
(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*0,001T - L448,60*((1,45+1,00)*0,5+0,110/2+0,20)*1,00(7,50*3+(7,50+1,50))*((1,00+0,95)*0,5+0,110/2+0,20)*1,00- roboty z odwozem-44.67665.997Podsypka87.600*0,20Obsypka (56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*1,00*(0,110+0,20)44.67644.676(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*2*1,20500.4(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*1,00Obsypka (56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*1,00*(0,110+0,20)-3,14*0,110/2*0,110/2*(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*2,0065.99765.99765.997412*212*12-241252-2*12+2*1452+2*140,15*1,00*60(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*2175.200(((56,1+7,50*3+(7,50+1,50))-200)/10)*252141,51.5001.5003,30

Data opracowania:

2024-07-17

Przedmiar robót

Przyłacze do BUD ARBET UL. MIESZKA 1 
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przyłacze do BUD ARBET UL. MIESZKA 1

1 Element Roboty ziemne

1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ciepłociągu w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*0,001 0,087600

RAZEM: 0,087600 km 0,088

2 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III
Krotność=0,70

Wyliczenie ilości robót:

T - L4 48,60*((1,45+1,00)*0,5+0,110/2+0,20)*

1,00 71,928000

(7,50*3+(7,50+1,50))*((1,00+0,95)*0,5+

0,110/2+0,20)*1,00 38,745000

- roboty z odwozem -44.676 -44,676000

RAZEM: 65,997000 m3 65,997

3 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 30% 
ręcznie
Krotność=0,30

Wyliczenie ilości robót:

65.997 65,997000

RAZEM: 65,997000 m3 65,997

4 KNR 201/206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do
5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka 87.600*0,20 17,520000

Obsypka (56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*1,00*(0,110

+0,20) 27,156000

RAZEM: 44,676000 m3 44,676

5 KNR 201/214/6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV - na dalsze 4km
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

44.676 44,676000

RAZEM: 44,676000 m3 44,676

6 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

44.676 44,676000

RAZEM: 44,676000 m3 44,676
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7 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*2*1,20 210,240000

RAZEM: 210,240000 m2 210,240

8 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa m 50

9 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50

10 KNR 225/416/2 Kładki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,4

11 KNR 225/416/4 Kładki dla pieszych, na ramach - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

0.4 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,400

12 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*1,00 87,600000

RAZEM: 87,600000 m2 87,600

13 KNR 201/610/6 Obsypanie rur i zasypanie komór piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka (56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*1,00*(0,110

+0,20) 27,156000

-3,14*0,110/2*0,110/2*(56,1+7,50*3+(7,

50+1,50))*2,00 -1,664137

RAZEM: 25,491863 m3 25,492

14 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) - 80% mechanicznie
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

65.997 65,997000

RAZEM: 65,997000 m3 65,997

15 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% ręcznie
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

65.997 65,997000

RAZEM: 65,997000 m3 65,997

16 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV (tabl. 
9907/04)
R = 1,710   M = 1,000   S = 1,710

Wyliczenie ilości robót:

65.997 65,997000

RAZEM: 65,997000 m3 66,00

2 Element Roboty montażowe sieci preizolowanej

17 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i wycięcie odcinka rury preizolowanej DN65/160, odcinek o 
długości umozliwiającej wstawienie nowego odgałęzienia 65-160/40-110 kpl 2,000

18 KNRW 
220/221/9

ANALOGIA - Montaż odgałęzienia preizolowanego - Trójnik prostopadły 
DN65/DN40 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 2,000

19 KNRW 
220/505/5

Mufa termokurczliwa D160 z pianką konfekcjonowaną i korkami
szt 4
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20 KNR 729/601/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur 
metodą obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙89/6˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4,000

21 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN40/110

Wyliczenie ilości robót:

12*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24

22 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN40/110 - w odcinkach 
krótszych niż 12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300

Wyliczenie ilości robót:

12*12-24 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120

23 KNRW 
220/221/3

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany; 40/110 - w pozycji ujęto 
spawanie zaworu szt 12

24 KNR 231/502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 12szt m2 4

25 KNRW 
218/529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

26 KNRW 
220/509/6

Montaż kolan - Kolano DN40 nierównoram. 1,5*1m <90
szt 18

27 KNRW 
220/219/1

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z kolanem stal 
DN40 i pianką konfekcjonowaną, korkami - w pozycji ujęto spawanie kolana szt 14

28 KNRW 
220/505/2

Mufa termokurczliwa D110 z pianką i korkami
szt 52

29 KNR 709/211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do 
pracy w podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 
88.9/4.5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

52-2*12+2*14 56,000000

RAZEM: 56,000000 złącze 56,000

30 KNR 729/601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur 
metodą obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

52+2*14 80,000000

RAZEM: 80,000000 złącze 80,000

31 KNRW 
220/505/2

ANALOGIA - Końcówka termokurczliwa D110
szt 10

32 Dostawa 
materiału

Pierścień uszczelniający D110
szt 20

33 KNR 216/304/1 Poduszka piankowa 150x1000x40 - 60szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,00*60 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
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34 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - Taśma ostrzegawcza (100m) 
PEC Gliwice

Wyliczenie ilości robót:

(56,1+7,50*3+(7,50+1,50))*2 175,200000

RAZEM: 175,200000 m 175,200

35 KNRW 
220/207/1

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do 150 
mm - Napełnienie rurociągów wodą z systemu ciepłowniczego, wytworzenie 
próbnego ciśnienia, sprawdzenie szczelności instalacji i usunięcie usterek

Wyliczenie ilości robót:

175.200 175,200000

RAZEM: 175,200000 m 175,200

36 KNRW 
218/708/1

ANALOGIA - Płukanie rurociągów cieplnych - Płukanie rurociągu należy 
przeprowadzić przy zastosowaniu wody z próby ciśnieniowej rurociągów szt 2

37 KNRW 
218/792/2

Dodatek płukanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

(((56,1+7,50*3+(7,50+1,50))-200)/10)*2 -22,480000

RAZEM: -22,480000 10 mb -22,480

38 KNRW 
220/521/1

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - mufa

Wyliczenie ilości robót:

52 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt 52,000

39 KNRW 
220/521/2

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - kolano

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

40 KNRW 
220/523/1

Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
pom 1

41 KNRW 
220/523/2

Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar reflektometrem
pom 2

3 Element Roboty montażowe w SWC

42 KNR 220/212/1 Redukcja stalowa czarna DN40/DN25
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10

43 KNR 220/401/2 
(1)

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur 
stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, do Dn 25/3.25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10

44 KNR 220/212/1 Kolano stalowe czarne R=1,5D  DN25
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20

45 KNR 709/2501/4 Zawór kulowy odcinajacy DN25 szt 10

46 KNR 709/2501/2 Zawór kulowy odcinajacy DN15 szt 15

47 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙15-20˙mm szt 20

48 KNR 709/101/5 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 57.0/4.5˙mm złącze 10

49 KNR 709/101/3 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 42.4/4.5˙mm złącze 80

50 KNR 729/601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur 
metodą obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącze 10
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51 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

52 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

53 KNR 712/207/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi˙do 
57˙mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

54 KNR 216/306/1 Otuliny izolacyjne DN25, 30mm, mb (wełna miner.z folią alum)  - 10,00m

Wyliczenie ilości robót:

3,30 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,300

4 Element Koszty pozostałe

55 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzorów branżowych
kpl 1,000

56 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzoru autorskiego
kpl 1,000

57 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt obsługi geodezyjnej i wykonania operatu powykonawczego
kpl 1,000


