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Spis ogolny zawartosci:

. Czg8¢ ogolna

. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i‘kontrolaL jakosci w odniesieniu do
postanowien norm

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia

. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych, sposob
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancje wymiarowe,
szczegdly technologiczne, odeinki robot budowlanych, przerwy i
ograniczenia, wymagania specjalne.

. Kontrola, badania i odbidr wyrobow i robdt budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesicnia

. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru robot

. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

. Opis sposobu rozliczenia robdt tymcezasowych 1 prac towarzyszacych

(w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne



Czes¢ ogdlna
1.1, Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Adaptacja 1 przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu ,,Stop
wykluczeniu! - Rozwdj ushug spotecznych na terenie Gminy Stegna”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

— Roboty rozbidrkowe i demontaze,

— Wywiezienie i utylizacja odpadow,

— Wymiana podtég

— Przystosowanie tazienki dla 0sob niepelnosprawnych w tym wymiana ptytek i armatury
lazienkowej

—  Wymiana drzwi zewngtrznych 1 wewnetrznych

— Wymiana oéwietlenia na o§wietlenie LED

— Prace malarskie

—  Wykonanie sufitu podwieszanego w kuchni

- Wykonanie pochylni dla 0sdéb niepelnosprawnych

— Montaz rekuperatoréw $ciennych

— Prace instalacji elektrycznych 1 sanitarnych

— Drobne naprawy dachu

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Wykonawca zapewni realizacj¢ prac towarzyszacych takich jak:
- Organizacja placu budowy / terenu wykonania robo6t
- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Prace pomiarowe, geodezyjne,
- Transport materiatow
- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zapewni realizacje prac tymezasowych takich jak:
- Drogi technologiczne
- Organizacja miejsc sktadowania materiatéw budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody 1
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzyteczno$ci publicznej.
1.4.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy / w obrgbiec wykonywania robot
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych

- Utrzymania w czystosci placu budowy / obrgbu wykonywania robot

1.4.2, Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich



Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewnié¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét budowlanych, wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracjt, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na §rodki ostroznodci 1
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, '

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepiséw BHP, a w
szczegoblnosci zobowiazany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy / terenie wykonania robot.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawey

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowiazany zorganizowaé zaplecze dla
wlasnych potrzeb, Urzadzenie zaplecza w obrebie terenu, do ktdrego Zamawiajacy posiada
tytul prawny wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zaplanowanie wewngtrznej organizacji ruchu na placu budowy / w obrebie
wykonywania robot nalez do obowiazkéw wykonawey. Wyjazd na drogi publiczne nalezy

oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zarzadca Drogi.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy / terenu
wykonywania prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W przypadku wykonywania robot mogacych stanowié zagrozenie dla chodnikdw 1
jezdni wykonawca jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotvczacymi Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

1.5. Podzial robét wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanyeh opieki zdrowotnej | spoleczne], krematoridw oraz oblektdw
uzytecznosel publiczngj

45410000-4 Tynkowanie

45421131-1  Instalowanie drzwi

45431100-8 Kladzenia tarakoty

454312009  Kladzenie glazury

45442110-1  Malowanie budynkdw

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45453100-8  Roboty renowacyjne

45311200-2  Roboty w zakresie instalacit elekirycznych

45331100-7  Instalowanie cenfrainego ogrzewanla

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji rob6t z dokumentacja projektowsg
, specyfikacjq techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rgjestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicdw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw, Wpisy w Rejestrze Obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z ocena jakosci
materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.



Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilogci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét,
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

Odbidr czeéciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i preewoddw kominowych. Odbiorem czg§ciowym nazywa sig takze odbior
czebei obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr
kohcowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoSci zwanym tez
,,odbiorem koidcowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg 0séb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz
dostawcow materiatéw 1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsigwzigeia tj.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310
Szezecin.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbg¢dne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu do
postanowien norm

2.1. Warunki ogélne dla wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby

budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w



art. 5 yst, 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako§é
1 wladciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosei przewozonych
materiatow,

2.4. Kontrola jako$ci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom materiatéw budowlanych, by¢ dobrej jakoéci, posiadajace potrzebne
dokumenty dopuszczajace, deklaracje zgodnoéci, certyfikaty zgodnosci i atesty.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegbtowe informacje
dotyczace materiatow np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania,

Wykonawca zobowiazany jest do wykazania, ze materialy zakwestionowane przez
Zamawiajacego uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w czasie realizacii robot,

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdltowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okres§lonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszezalnego zrodta spelniaja wymagania ST
w czasie postgpu robdt

. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbe¢dnych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zalozong jakoScig

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania



warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o8 przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zameczyszczema
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych, sposéb
wykoniczenia poszezeg6lnych elementow, tolerancje wymiarowe, szczegoly
technologiczne, odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodno$é z dokumentacja kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takZze w normach i wytyeznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji roboét beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Sposob wykonezenia poszezegélnych elementow zaméwienia

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych.

5.2. Tolerancje wymiarowe

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

5.3. Szczegbly technologiczne

Opisano w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.

5.4. Odcinki robot budowlanych



Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5.5. Przerwy i ograniczenia

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5.6. Wymagania specjalne

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

6.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozona jako§é robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robét.

Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Zamawiagjgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowa,

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu.
Jezeli niedociagnigeia te bedq tak powazne, ze moga wphynaé ujemnie na wyniki badas,
przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do robét materialow i dopusci
je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy wykonawcy zostang usuniete 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow. :

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopudcié do uzycia tylko te materialy, ktdre
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é 7 kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku matetiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacie
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.,



8.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwick materialy, ktdre nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dokumenty dopuszczajgce

Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem
Zamawiajacego. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot, Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy ponadto zalicza sig nastgpujace dokumenty:

1} protokoty przekazania terenu wykonywania rob6t budowlanych,

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3) protokoty odbioru robot,

4) kosztorysy ofertowe,

5) protokoly z narad i ustalef,

6) korespondencja na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonaweg w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla przedstawiciela
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
przedmiarem robédt i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w
dokumentach kontraktowych. Obmiaru robdt dokonuje wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
rob6t nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajacego na
pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbiory
robot budowlanych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czeSciowemu,

L)) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos$¢ robdt do odbioru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od
daty zgloszenia. Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajacego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi rob6t
remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbior czegsciowy Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych
czgsei robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot, ,
Odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

8.3. Odbidr cze¢Sciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoséci wykonanych
czesci robot.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
Zamawiajacemu przez wykonawce na pismie.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkeie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i Specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig 7 realizacia ustales przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajacych 1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowad nast¢pujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka
budowlana, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, polskimi
normanm, itp.,

2} deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci 1 atesty wbudowanych
materiatéw zgodnie z Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wiszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuniceiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzic dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbidr ostateczny”.

Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych (w
tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)

Calkowity koszt realizacji robdt tymezasowych i prac towarzyszacych (w tym
wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza) ponosi Wykonawca tobot.

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.1. Dokumentacja projektowa
- Dotaczono.

10.2. Normy, Aprobaty Techniczne

10.3. Inne dokumenty i ustalenia

Brak.
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SST-02 - SZCZEGOLOWA
SPECYFIKCJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA: Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach
projektu ,Stop wykluczeniu! - Rozwdj ustug spotecznych na terenie
Gminy Stegna”
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Spis ogdiny zawartosei:

11.Czgs8¢ ogdlna

12.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci w odniesieniu do
postanowien norm

13.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia

14, Wymagania dotyczace srodkéw transportu

15.Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych, sposob
wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancje wymiarowe,
szczegbty technologiczne, odcinki robot budowlanych, przerwy 1
ograniczenia, wymagania specjalne.

16.Kontrola, badania i odbidr wyrobdw 1 robdt budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

17.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

18.0pis sposobu odbioru robdt budowlanych

19.0pis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych
(w tym wytyczanie geodezyjne 1 inwentaryzacja powykonawcza)

20.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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Czeéé ogolna
10.4, Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu ,,Stop
wykluczeniu! - Rozwdj ustug spotecznych na terenie Gminy Stegna”

10.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje:

— Roboty rozbiérkowe i demontaze,

— Wywiezienie i utylizacja odpadow,

—  Wymiana podiog

~ Przystosowanie tazienki dla 0s6b niepetnosprawnych w tym wymiana plytek i armatury
tazienkowe;j

— Wymiana drzwi zewngtrznych i wewnetrznych

— Wymiana ofwietlenia na o$wietlenie LED

—~ Prace malarskie

— Wrykonanie sufitu podwieszanego w kuchni

— Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

— Montaz rekuperatoréw $ciennych

— Prace instalacji elektrycznych i sanitarnych

— Drobne naprawy dachu

10.6. Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Wykonawca zapewni realizacj¢ prac towarzyszacych i robét tymezasowych takich jak:
- Dostawa i sktadowanic materiatow,
- Rusztowania i podesty do wykonywania prac.

10.7, Podzial robét wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

11.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6w budowlanych oraz

niezb¢dne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jako$ci w odniesieniu do
postanowien norm

11.1. Warunki ogélne dla wyrobow budowlanych

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg
nastepujace warunki;

— sg zgodne 7 ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),

—kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyina,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa whasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamknigeia) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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— spehniaja wymagane wiasciwodoi wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadezace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéei do uzycia (termin
zakoficzenia robdt murowych powinien sig koficzy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnodci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialdéw na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

11.2. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badZ aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,

wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
0raz OCZYSZCZONE Z Zanieczyszezen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny byé ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie
stanowig inacze;j.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywacé na sktadowiskach otwartych, w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

11.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca si¢ prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Warurnki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub

przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robst murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych

urzadzen i érodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca sig uzywaé samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i
materialéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.
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Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

11.4. Kontrola jako$ci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm

Normy zwiazane:
- Burokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czesé 1-1: Reguly ogélne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukceji murowych
- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukeji drewnianych. Czesé 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguly dotyczace budynkéw
-~ Czgs¢ druga - Czgs¢ 1-2: Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukceji z
uwagi na warunki pozarowe.

12.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakescig

Sprzgt do wykonania robdt murowych: Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak
blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Sprzet do wykonania robét ciesielskich: Pita elektryczna, pita spalinowa, s1ek1erk1
miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, weiagnik, wiadra

13.Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Podano w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.

14.Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych, sposéb
wykonczenia poszezegblnych elementdw, tolerancje wymiarowe, szczegoly
technologiczne, odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne,

Sprawdzenie jakoSci cegiet, bloczkéw betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego .
Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji
Zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 6 mm na wysokoéci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigeej
niz 2mm/m i nie wigeej niz jedno na dtugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni 1
krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wigeej niz 3 mm/m i ogbtem nie wiecej niz 6
mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 20 mm na calej wysokoéci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiel
/pustakéw/ : nie wigeej niz 1 mm/m i ogdlem nie wigeej niz 15 mm na catej dhugosci
budynku, gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m i
ogblem nie wigeej niz 10 mm na catej dhugoéei budynku , sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jako$é wykonania i przelotowosé
przewoddw).

15.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych zgodnie z
dokumentami edniesienia
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15.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych - roboty murowe

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

— jako$ci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbiotu robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako§é wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgéé A, zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych konstrukeji z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnoéci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dugosei i

wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci
muréw i oéciezy wykonuje sie z doktadnoécia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé
$rednig arytmetyczna z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowo$ci wiazania elementéw w murze, stykach i naroznikach —

nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z wymaganiami

podanymi w pkt. 3. niniejszej specyfikacii,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez

ogledziny zewngtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoécia do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku mur6w licowych, natomiast w
przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny
moze by¢ przekroczona, $rednig grubo$é spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjgcie
przecietnej grubodci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(0 wysokoéci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo§¢ spoiny
poziomej nalezy okre§laé identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubodci poszezegblnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzad
oddzielnie, z doktadno$cia do 1 mm, na $cidle okre$lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci

krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do

siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru,
taty kontrolnej dlugoéci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci
przeswitu migdzy fata a powierzchnia lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowoéci powierzchni i krawedzi muru — naleZy przeprowadzaé z

dokladno$cig do 1 mm; badanie moZna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z

podziatka milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami

stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarska i tata kontrolng lub
poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sig plaszczyznami dwéch sasiednich

muréw — nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadno$cia do 1 mm odchylenie (prze$wit)

przecinajacych sig ptaszezyzn od kata przewidzianego w projekeie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosei 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
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przeprowadzad stalowym katownikiem murarskim, lata kontrolna i przymiarem z
podziatka milimetrows,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. ninicjsze]

specyfikacii technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

15.2. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych - roboty ciesielskie

Kontrola polega na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczeti
impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i
preparatow. Badania prawidlowoéei ksztaltu i wymiardéw glownych konstrukeji,
prawidiowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
badania prawidtowoéci wykonania zlgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeii,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

15.3. Dokumenty budowy

Postep prac winien by¢ na biezaco odnotowywany w dzienniku budowy przez osoby
uprawnione.

16.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Og6lnej Specyfikacii
Techniczne;j.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sq;
- 1 m3 dla wykonywania robt murowych,
- 1 kpl. dla wykonania podestu,

17.0pis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbiorédw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,

18.0pis sposobu rozliczenia robdt
Ogolne zasady dokonywania platnoéci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiorkowych objetych niniejszg
ST: '
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpicczenic
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszezenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddéw z migjsca rozbidrki do konteneréw,
- selektywne zloZenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie fadunku,
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- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,
- utylizacjg odpadow.

19.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

19.1. Dokumentacja projektowa

- Zakres robét rozbidrkowych okre§la dokumentacja projektowa.
19.2. Normy, Aprebaty Techniczne

- Nie dotyczy.
19.3. Inne dokumenty i ustalenia

Bralk.
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Spis ogdlny zawartosci:

. Czeg$¢ ogolna

. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako§ci w odniesieniu do
postanowieh norm

. Wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn niezbgdnych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoScia

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych, sposéb
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancje wymiarowe,
szczegoOty technologiczne, odcinki robét budowlanych, przerwy 1
ograniczenia, wymagania specjalne.

. Kontrola, badania i odbidr wyrobdéw i robdt budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

. Opis sposobu rozliczenia robodt tymczasowych i prac towarzyszacych
(w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)
10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowe;,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 1 ustalenia techniczne



Czeséé ogolna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu ,,Stop
wykluczeniu! - Rozwdj ustug spoltecznych na tereniec Gminy Stegna”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

~ Roboty rozbiérkowe i demontaze,
— Wywieziente 1 utylizacja odpaddw,
— Wymiana podlog

— Przystosowanic tazienki dla 0s6b niepetnosprawnych w tym wymiana ptytek i armatury

tazienkowej
— Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
— Wymiana o§wietlenia na o$wietleniec LED
— Prace malarskie
— Wykonanie sufitu podwieszanego w kuchni
~  Wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
— Montaz rekuperatoréw Sciennych
— Prace instalacji elektrycznych i sanitarnych
— Drobne naprawy dachu

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Wykonawca zapewni realizacjg prac towarzyszacych takich jak:

Organizacja placu budowy / terenu wykonania robdt
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Prace pomiarowe, geodezyine,

Transport materialow

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zapewni realizacjg prac tymczasowych takich jak:

Drogi technologiczne _
Organizacja miejsc skladowania materialéw budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sig wewnatrz budynku uzyteczno$ci publiczne;.

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

Utrzymania porzadku na placu budowy / w obrebie wykonywania robét
Skladowania materiatow i elementéw budowlanych
Utrzymania w czystosci placu budowy / obrebu wykonywania robét

1.4.2. Zabezpieczenie intereso6w oséb trzecich



Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosei publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robot budowlanych oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na érodki ostroznodci i
zabezpicczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwodcia powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

1.4.4. Warunki bezpieczefistwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowiazany jest wykluczy¢é pracg pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy / terenie wykonania robot.

Wykonawca bedzie stale uttzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczefistwa
przeciwpozarowego.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcey

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany zorganizowac zaplecze dla
wlasnych potrzeb. Urzadzenie zaplecza w obrebie terenu, do ktérego Zamawiajacy posiada
tytul prawny wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zaplanowanie wewngtrznej organizacji ruchu na placu budowy / w obrebie
wykonywania robét nalez do obowiazkéw wykonawcey. Wyjazd na drogi publiczne nalezy

oznaczyé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w vzgodnieniu z Zarzadcg Drogi.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy / terenu
wykonywania prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi Bezpieczenistwa i
Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W przypadku wykonywania robdt mogacych stanowié zagrozenie dla chodnikéw i
jezdni wykonawca jest zobowigzany wykonad zabezpieczenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlanych.

1.5. Podzial robét wedlug Wspdilnego Stownika Zaméwien

462150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanysh opteki zdrowotne] | spoteczrial, kremaloridw oraz obiektdw
uzytecznodel publiczne]

454100004  Tynkowanie

454211311 Instalowanie drzw!

454311008 Kladzenie tarakoty

454312009  Kiladzenle glazury

454421101 Malowanie budynkdw

45442100-6  Usuwanie warstwy malarskiej

45453100-8  Roboty renowacyjne

453112002  Roboty w zakreste instalagji elektrycznych

A5331100-7  Instalowanle centrainego ogrzewania

45332000-3  Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslert nigdzie weze§niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rebét budowlanych

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,
stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéei
zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa
, specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczefl, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.



Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilodci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt,
albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa sie takze odbi6r
czesei obiektu budowlanege wykonanego w stanie nadajacym sig¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru calego obicktu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,;odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejgciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg Iub grupg 0séb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sig po
zghoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnoéei technologiczne] ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawceg oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materiatow 1 ustug objetych umows z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310
Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

. Wymagania dotyczgce wlasciwosei wyrobéw budowlanych oraz
niezb¢dne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakoseci w odniesieniu do
postanowien norm

2.1. Warunki ogélne dla wyrobow budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wylaczenie wyroby

budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w



art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszezone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.2, Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpicczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakogé
i wlasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoéé¢ wykonywanych Robdt i wiadciwosci przewozonych
materialow.

2.4. Kontrola jako$ci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom materialéw budowlanych, by¢ dobrej jakoéci, posiadajace potrzebne
dokumenty dopuszczajace, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegblowe informacje
dotyczace materiatéw np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowiazany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez
Zamawiajacego uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w czasie realizacji robét.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaplaceniem,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6lowe informacie dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Roba6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania



warunkéw umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszezone
do robot.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obeigzen na osie moga,
byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych, sposéb
wykonczenia poszczegdinych elementow, tolerancje wymiarowe, szczegoly
technologiczne, odcinki rob6t budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodnoéé z dokumentacja kosztorysows wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez

Wykonawce nie péznicj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Sposéb wykonczenia poszezegéInych elementéw zamdéwienia

Opisano w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

5.2. Tolerancje wymiarowe

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5.3. Szczegoly technologiczne

Opisano w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiora Robét
Budowlanych.

5.4. Odcinki robdét budowlanych



Opisano w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych,

5.5. Przerwy i ograniczenia

Opisano w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych,

5.6. Wymagania specjalne

Opisano w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

6.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jako$¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, waczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie Z umowa. '

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatow i dopugel
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuécié¢ do uzycia tylko te materialy, ktére
posiadaja;

- certytikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiadciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnogci z aprobats techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badad wykonanych przez niego. Kopic wynikdw tych
badan beda dostarczone przez wykonawcg przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno§ei materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem

Zamawiajacego. Dokumenty te stanowig zatgezniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy ponadto zalicza sie nastepujace dokumenty:

1) protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3) protokoty odbioru robét,

4) kosztorysy ofertowe,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) korespondencja na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawcg w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
przedmiarem robét i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w
dokumentach kontraktowych. Obmiaru robdt dokonuje wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajacego na
pidmie.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odeinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

10.



W zaleznoécei od ustale odpowiednich Specyfikacii technicznej wykonania odbioru
robét budowlanych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioru:
i) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt,

Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza przedstawiciclowi Zamawiajacego gotowoéé robdt do odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo&é robét ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajacego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot
remontowych, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér cze¢Sciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czedci robot,
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

8.3. Odbiér czgdciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych
cze¢Sci robot.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
Zamawiajagcemu przez wykonawcee na pismie.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakoficzenia rob6t 1 przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszceza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwic
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

11.



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

) o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie ze sztuka
budowlana, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, polskimi
normami, itp.,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci i atesty wbudowanych
materiatéw zgodnie z Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny”.

9. Opis sposcbu rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych (w
tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)

Catkowity koszt realizacji rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych (w tym
wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza) ponosi Wykonawca robot.

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1. Dokumentacja projektowa
- Dolaczono.

10.2. Normy, Aprobaty Techniczne

10.3. Inne dokumenty i ustalenia

Brak.

12.



SST-02 - SZCZEGOLOWA
SPECYFIKCJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA: Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach
projektu ,Stop wykluczeniu! - Rozwéj ustug spotecznych na terenie
Gminy Stegna”
LOKALIZACJA: 82 - 103 Tujsk 34
Numer ewidencyjny dziatek: 151
Jednostka ewidencyjna: Stegna - 221004_2
Obreb ewidencyjny: Tujsk 0018
INWESTOR: Gmina Stegna
82-103 Stegna, ul. Gdariska 34
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PROJEKTANT: mgr inz tukasz Sled# WAM/0083/POOK/16
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T
Luty 2021
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Spis ogdlny zawartosei:

11.Cze$¢ ogblna

12. Wymagania dotyczace wladciwoséci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakos$ci w odniesieniu do
postanowief norm

13. Wymagania dotyczace sprzgtu 1 maszyn niezbgdnych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zaloZona jakoscia

14.Wymagania dotyczace §rodkdw transportu

15.Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych, sposob
wykonczenia poszezegdlnych elementdw, tolerancje wymiarowe,
szczegOty technologiczne, odeinki robét budowlanych, przerwy i
ograniczenia, wymagania specjalne.

16.Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

17.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

18.0pis sposobu odbioru robdt budowlanych

19.0pis sposobu rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych
(w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)

20.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowe;j,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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2. Czesé ogolna
10.4. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu ,,Stop
wykluczeniu! - Rozwdj ustug spotecznych na terenic Gminy Stegna”

10.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:

— Roboty rozbidérkowe i demontaze,

— Wywiezienie i utylizacja odpad6w,

—  Wymiana podiog

— Przystosowanie lazienki dla 0s6b niepetnosprawnych w tym wymiana phytek i armatury
tazienkowej

— Wymiana drzwi zewngetrznych i wewnetrznych

— Wymiana o$wietlenia na o§wietleniec LED

— Prace malarskie

— Wrykonanie sufitu podwieszanego w kuchni

~  Wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych

— Montaz rekuperatoréw $ciennych

— Prace instalacji elektrycznych i sanitarnych

— Drobne naprawy dachu

10.6. Wyszcezegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych

Wykonawca zapewni realizacjg prac towarzyszacych i robét tymezasowych takich jak:
- Dostawa i sktadowanie materiatow,
- Rusztowania i podesty do wykonywania prac.

10.7. Podzial rebét wedlug Wspélnego Stlownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

11.Wymagania dotyezace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakoSci w odniesieniu do
postanowien norm

11.1. Warunki ogélne dla wyroebéw budowlanych

Wyroby i materialy do robét murowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spelniaja
nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszcezegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

—kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamknigeia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

15.



— spelniaja wymagane wia$ciwoscl wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— gpetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakoficzenia robdt murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindw
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrob6w i materialéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

11.2. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane 1 magazynowane
zgodnie 7 instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badzZ aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,

wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych
OI'aZ OCZYSZCZONE 7 zanieczyszczefl,

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw 1 wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeiem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej -+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uk}adane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci
warstw nie wickszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie
stanowig inaczej.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcezeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

11.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki adunkowe
nalezy prowadzié urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy,
kleszezowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunck elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszeze, chwytakd, weiggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki ladunkowe lub

przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych

urzadzen i §rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca sig uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobow i
materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

11.4. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm

Normy zwiazane:
- Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czesé¢ 1-1: Reguly ogdlne
dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukeji murowych
- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych, Czesé 1-1:
Postanowienia ogolne. Reguly ogolne i reguly dotyczace budynkow
- Czgs¢ druga - Czesé 1-2: Postanowienia ogblne. Projektowanic konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe.

12.Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezb¢dnych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Sprz¢t do wykonania robot murowych: Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak
blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Sprzet do wykonania robét ciesielskich: Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki,
mlotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, laty, pedzle, wciagnik, wiadra

13.Wymagania dotyczace $srodkéw transportu

Podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.

14.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, sposéb
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancje wymiarowe, szezegoly
technologiczne, odcinki robét budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne.

Sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkéw betonowych i bloczkoéw z betonu komérkowego .
Sprawdzenie jakosci materialéw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji
zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw murdw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzehni: nie wigeej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej
niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiece;
niz 2mm/m i nie wigeej niz jedno na dhugo$cei taty (2 m). Odchylenie powierzchni i
krawegdzi muru od kierunku pionowego: nie wigeej niz 3 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 6
mm na wysokoSci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gomej powierzchni kazdej warstwy cegiet
/pustakéw/ : nie wigeej niZz 1 mm/m i ogdtem nie wigeej niz 15 mm na catej dhugodci
budynku, gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz | mm/m i
ogélem nie wigeej niz 10 mm na calej dtugoéel budynku , sprawdzeniec wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania kominéw (jako$é wykonania i przelotowosé
przewodow).

15.Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia
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15.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robdét budowlanych - roboty murowe

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczeg6lnodci w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowodci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

— jako$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.,

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgsé A, zeszyt 3, Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych konstrukeji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodno$ci dokonuje sie na podstawic oglgdzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosei 1

wysokoéci konstrukcji przeprowadza sig z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubodci
murdw i oéciezy wykonuje si¢ z doktadnoseia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac

§rednia arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wiazania elementdéw w murze, stykach i naroznikach —

nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakeie robdt na zgodno$é z wymaganiami

podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

¢) sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé przez

ogledziny zewnetrzne i pomiar, pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w
przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny
moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych naleZy obliczaé przez odjgcie
przecietnej gruboscei elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; Srednia grubos¢ spoiny
poziomej nalezy okreslaé identycznie, mierzac poziomy odeinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosei poszezegblnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnoécia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$ci

krawedzi muru — nalezy przeprowadzad przez przykladanie w dwoch prostopadtych do

siebie kierunkach, w dowolnym miegjscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru,
laty kontrolnej dtugoéci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoécia do 1 mm wielkoéei
prze$witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru,

¢) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — naleZy przeprowadzaé z

dokladnoscia do 1 mm; badanie moZna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z

podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomodci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami

stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarska i 1ata kontrolna fub
poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszezyznami dwoch sasiednich

murdéw — nalezy przeprowadzaé mierzace z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit)

przecinajacych sie ptaszezyzn od kata przewidzianego w projekceie; odchylenie
(prze$wit) mierzy sig¢ w odleglo$ei 1 m od wierzcholka sprawdzanego kata; badanie mozna
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przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, lata kontrolna i przymiarem z
podziatka milimetrowa,

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej

specyfikacji technicznej 1 opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

15.2. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych - roboty ciesielskie

Kontrola polega na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen
impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i
preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiardw gléwnych konstrukeji,
prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
badania prawidlowo$ci wykonania zlaczy migdzy poszczegélnymi elementami konstrukeji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

15.3. Dokumenty budowy

Postep prac winien by¢ na biezaco odnotowywany w dzienniku budowy przez osoby
uprawnione.

16.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszezegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 dla wykonywania rob6t murowych,
- 1 kpl. dla wykonania podestu.

17.0pis sposobu odbioru roebét budowlanych

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

18.0pis sposobu rozliczenia robo6t
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejsza
ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenic
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadéw,
- zabezpieczenie tadunku,
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- przewoz odpadoéw do miejsca utylizacji,
- utylizacjg odpadow.

19.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

19.1. Dokumentacja projektowa

- Zakres robot rozbidrkowych okreéla dokumentacja projektowa.
19.2. Normy, Aprobaty Techniczne

- Nie dotyczy.
19.3. Inne dokumenty i ustalenia

Brak.
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