

Pakiet: 8/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	GOSPOD. SZKÓŁKARSKIE SZUMSKO	16-07-1-12-272A -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	16-07- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00
		Bardo	16-07-1-10-279 -f -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	0,20
		Chańcza	16-07-1-13-307 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	900,00
		Chańcza	16-07-1-13-315 -f -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	6,00
		Jeleniów	16-07-2-03- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	0,70
		Jeleniów	16-07-2-03-44 -b -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	4,88
	N-ZSGOSP	Chańcza	16-07-1-13-356 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00
		Chańcza	16-07-1-13-358 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00
	O-GRODZN	Bardo	16-07-1-10-262 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Bardo	16-07-1-10-262 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,23
		Bardo	16-07-1-10-269 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Bardo	16-07-1-10-269 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,40
		Bardo	16-07-1-10-270 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50
		Bardo	16-07-1-10-270 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,92
		Bardo	16-07-1-10-275 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Bardo	16-07-1-10-275 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,74
		Bardo	16-07-1-10-279 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00

		Bardo	16-07-1-10-279 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,55
		Bardo	16-07-1-10-282 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Bardo	16-07-1-10-282 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,54
	O-GRODZR	Bardo	16-07-1-10-264 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Bardo	16-07-1-10-264 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,75
		Bardo	16-07-1-10-270 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Bardo	16-07-1-10-270 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,82
		Bardo	16-07-1-10-270 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Bardo	16-07-1-10-270 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,98
	O-GRODZS	Bardo	16-07-1-10-262 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Bardo	16-07-1-10-262 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
	O-PROGNG	Bardo	16-07-1-10-187 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	12,00
		Bardo	16-07-1-10-188 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00
		Bardo	16-07-1-10-222 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	18,00
		Bardo	16-07-1-10-225 -f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	18,00
		Bardo	16-07-1-10-263 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00
		Bardo	16-07-1-10-267 -y -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	18,00
		Bardo	16-07-1-10-269 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00
		Bardo	16-07-1-10-269 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00
		Bardo	16-07-1-10-279 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00
		Bardo	16-07-1-10-280 -d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	24,00
		Bardo	16-07-1-10-281 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	12,00
	O-PROGNŚ	Bardo	16-07-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	17,00
	O-SMIFCI	Bardo	16-07-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00

OCHRL	O-UMIEC	Bardo	16-07-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	84,00
	O-ZGRYZC	Bardo	16-07-1-10-165 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-165 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Bardo	16-07-1-10-165 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-165 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Bardo	16-07-1-10-188 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-188 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26
		Bardo	16-07-1-10-189 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-189 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,61
		Bardo	16-07-1-10-226 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-226 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,76
		Bardo	16-07-1-10-262 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-262 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Bardo	16-07-1-10-262 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-262 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98
		Bardo	16-07-1-10-264 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-264 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35
		Bardo	16-07-1-10-265 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-265 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Bardo	16-07-1-10-266 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-266 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,36
		Bardo	16-07-1-10-267 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-267 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17
		Bardo	16-07-1-10-267 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-267 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10

Bardo	Bardo	16-07-1-10-269 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-269 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05
	Bardo	16-07-1-10-275 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-275 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
	Bardo	16-07-1-10-276 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-276 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
	Bardo	16-07-1-10-276 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-276 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57
	Bardo	16-07-1-10-277 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-277 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,66
	Bardo	16-07-1-10-281 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-281 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
O-ZGRYZM	Bardo	16-07-1-10-163 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,50
	Bardo	16-07-1-10-164 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,00
	Bardo	16-07-1-10-164 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,50
	Bardo	16-07-1-10-165 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,46
	Bardo	16-07-1-10-268 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20
	Bardo	16-07-1-10-194 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-194 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30
	Bardo	16-07-1-10-194 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-194 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,60
	Bardo	16-07-1-10-202 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-202 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,41
	Bardo	16-07-1-10-202 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-202 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,20

O-ZWPOZ	Bardo	16-07-1-10-222 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-222 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,40
	Bardo	16-07-1-10-225 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-225 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,30
	Bardo	16-07-1-10-225 -f -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-225 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30
	Bardo	16-07-1-10-226 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-226 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,60
	Bardo	16-07-1-10-228 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-228 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,35
	Bardo	16-07-1-10-230 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-230 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	44,50
	Bardo	16-07-1-10-267 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-267 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,20
	Bardo	16-07-1-10-280 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-280 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
O-ZWRYJK	Bardo	16-07-1-10-198 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	Bardo	16-07-1-10-198 -f -99	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
	Bardo	16-07-1-10-202 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-202 -a -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
	Bardo	16-07-1-10-216 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
	Bardo	16-07-1-10-216 -j -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
	Bardo	16-07-1-10-225 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	Bardo	16-07-1-10-225 -a -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
	Bardo	16-07-1-10-226 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50

		Bardo	16-07-1-10-226 -g -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Bardo	16-07-1-10-270 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Bardo	16-07-1-10-270 -b -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		Bardo	16-07-1-10-277 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-277 -c -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Bardo	16-07-1-10-279 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Bardo	16-07-1-10-279 -f -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
OCHRPR	OP-BUDKIN	Bardo	16-07-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	OP-BUDKIS	Bardo	16-07-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	36,00
		GOSPOD. SZKÓŁKARSKIE SZUMSKO	16-07-1-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	27,00
	O-SLOCHRC	LEŚNA	04-01-24/09	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20
		LEŚNA	04-02-24/01	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,50
		LEŚNA	04-04-24/04	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,09
		LEŚNA	04-07-24/01	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,72
	SL-DESZCZ	LEŚNA	04- - /	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	20,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	450,00
	SL_NAW	LEŚNA	04- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	1	AR	280,00
		LEŚNA	04- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	450,00
		LEŚNA	04- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	280,00
		LEŚNA	04- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	1,55
		LEŚNA	04- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	90,00
		LEŚNA	04-01-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,80

LEŚNA	04-01-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,60
LEŚNA	04-01-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,60
LEŚNA	04-01-24/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,25
LEŚNA	04-01-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,50
LEŚNA	04-01-24/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	4,50
LEŚNA	04-01-24/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	40,00
LEŚNA	04-01-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	80,00
LEŚNA	04-01-24/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	80,00
LEŚNA	04-01-24/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	30,00
LEŚNA	04-01-24/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00
LEŚNA	04-01-24/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00
LEŚNA	04-01-24/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,00
LEŚNA	04-01-24/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	60,00
LEŚNA	04-01-24/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50
LEŚNA	04-01-24/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00
LEŚNA	04-01-24/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00
LEŚNA	04-01-24/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	26,00
LEŚNA	04-01-24/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00
LEŚNA	04-01-24/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	52,00
LEŚNA	04-01-24/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50
LEŚNA	04-01-24/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00
LEŚNA	04-01-24/13	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00
LEŚNA	04-01-24/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00
LEŚNA	04-01-24/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00
LEŚNA	04-01-24/14	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	16,00

SL_PIEL

LEŚNA	04-02-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	100,00
LEŚNA	04-02-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	100,00
LEŚNA	04-02-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	400,00
LEŚNA	04-02-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	200,00
LEŚNA	04-02-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	200,00
LEŚNA	04-02-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	45,00
LEŚNA	04-02-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	45,00
LEŚNA	04-02-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	90,00
LEŚNA	04-02-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	90,00
LEŚNA	04-02-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	90,00
LEŚNA	04-02-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,25
LEŚNA	04-02-24/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,75
LEŚNA	04-02-24/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,50
LEŚNA	04-02-24/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,00
LEŚNA	04-02-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,50
LEŚNA	04-02-24/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,50
LEŚNA	04-02-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	4,50
LEŚNA	04-02-24/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,50
LEŚNA	04-02-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	7,50
LEŚNA	04-02-24/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,50
LEŚNA	04-02-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,00
LEŚNA	04-02-24/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	30,00
LEŚNA	04-02-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00
LEŚNA	04-02-24/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	25,00
LEŚNA	04-02-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00

LEŚNA	04-02-24/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	25,00
LEŚNA	04-02-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50
LEŚNA	04-02-24/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,50
LEŚNA	04-02-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00
LEŚNA	04-02-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00
LEŚNA	04-02-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00
LEŚNA	04-02-24/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00
LEŚNA	04-02-24/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00
LEŚNA	04-02-24/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	5,00
LEŚNA	04-03-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50
LEŚNA	04-03-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00
LEŚNA	04-03-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,00
LEŚNA	04-03-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00
LEŚNA	04-03-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00
LEŚNA	04-03-24/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	6,00
LEŚNA	04-04-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	9,00
LEŚNA	04-04-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,00
LEŚNA	04-04-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	18,00
LEŚNA	04-05-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
LEŚNA	04-05-24/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00
LEŚNA	04-05-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
LEŚNA	04-05-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00
LEŚNA	04-05-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00
LEŚNA	04-05-24/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	4,00
LEŚNA	04-05-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00

SZKL		LEŚNA	04-05-24/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	4,00
		LEŚNA	04-05-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	13,00
		LEŚNA	04-05-24/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	32,50
		LEŚNA	04-05-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,00
		LEŚNA	04-05-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	52,00
		LEŚNA	04-05-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00
		LEŚNA	04-05-24/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	65,00
		LEŚNA	04-05-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	26,00
		LEŚNA	04-05-24/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	65,00
		LEŚNA	04-05-24/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,20
		LEŚNA	04-05-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,20
		LEŚNA	04-05-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,40
		LEŚNA	04-05-24/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,40
		LEŚNA	04-05-24/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,40
		LEŚNA	04-06-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	9,00
		LEŚNA	04-06-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,00
		LEŚNA	04-06-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	18,00
		LEŚNA	04-07-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	72,00
		LEŚNA	04-07-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	144,00
		LEŚNA	04-07-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	144,00
		LEŚNA	04-11-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,50
		LEŚNA	04-11-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00
		LEŚNA	04-11-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	9,00
	SL-PODC	LEŚNA	04- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	120,00
	SI POZ	LEŚNA	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	350,00

	SL_TUZ	LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	750,00
	SL_UPR	LEŚNA	04- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	613,60
		LEŚNA	04- - /	NIW-UG	niwelowanie terenu ciąg.gąsien	1	HA	4,50
		LEŚNA	04- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	1440,00
		LEŚNA	04- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2250,00
		LEŚNA	04- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	280,00
		LEŚNA	04- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	140,00
	SL_WIEL	LEŚNA	04- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	17,00
		LEŚNA	04- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	24,00
	SL_WYJM	LEŚNA	04- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	18,00
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	87,00
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	400,00
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,80
		LEŚNA	04- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	35,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	0,40
		LEŚNA	04- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	4,75
		LEŚNA	04- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	165,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	19,80
		LEŚNA	04- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	95,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	440,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	04- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	165,00

LEŚNA	04- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	19,80
LEŚNA	04- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	95,00
LEŚNA	04- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	440,00
LEŚNA	04- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	2,00
LEŚNA	04- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	2,00
LEŚNA	04- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	230,00
LEŚNA	04- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	150,00
LEŚNA	04- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	150,00
LEŚNA	04- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	87,00
LEŚNA	04- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	400,00
LEŚNA	04- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
LEŚNA	04- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
LEŚNA	04- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	50,00
LEŚNA	04- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	40,00
LEŚNA	04- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,00
LEŚNA	04-01-24/09	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	10,00
LEŚNA	04-01-24/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00
LEŚNA	04-01-24/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,00
LEŚNA	04-01-24/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00
LEŚNA	04-01-24/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	10,00
LEŚNA	04-05-24/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	5,00
LEŚNA	04-05-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00
LEŚNA	04-05-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00
LEŚNA	04-05-24/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00
LEŚNA	04-05-24/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00

SL_WYS	LEŚNA	04-05-24/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	13,00
	LEŚNA	04-05-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,00
	LEŚNA	04-05-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	13,00
	LEŚNA	04-05-24/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	13,00
	LEŚNA	04-05-24/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	13,00
	LEŚNA	04-05-24/06	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	0,60
	LEŚNA	04-05-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,60
	LEŚNA	04-05-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,60
	LEŚNA	04-05-24/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,60
	LEŚNA	04-05-24/06	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,60
	LEŚNA	04-09-24/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	54,50
	LEŚNA	04-09-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	54,50
	LEŚNA	04-09-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	54,50
	LEŚNA	04-09-24/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	54,50
	LEŚNA	04-09-24/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	54,50
	LEŚNA	04-09-24/02	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	1,00
SL-ZWGRZC	LEŚNA	04-01-24/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,80
	LEŚNA	04-01-24/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,40
	LEŚNA	04-01-24/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,36
	LEŚNA	04-02-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,00
	LEŚNA	04-02-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,35
	LEŚNA	04-02-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	3,00
	LEŚNA	04-02-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,25
	LEŚNA	04-02-24/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02
	LEŚNA	04-04-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,09

		LEŚNA	04-05-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02
		LEŚNA	04-05-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,78
		LEŚNA	04-05-24/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02
		LEŚNA	04-06-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20
		LEŚNA	04-07-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,44
UTRZ	UT-OBILKP	Orłowiny	16-07-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00
		Orłowiny	16-07-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Orłowiny	16-07-1-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	600,00
	UT-TURYST	Orłowiny	16-07-1-08-101 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Orłowiny	16-07-1-08-101 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Orłowiny	16-07-1-08-64 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Orłowiny	16-07-1-08-64 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-19 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-19 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-24 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-24 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-4 -cx -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-4 -cx -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Nieskurzów	16-07-2-02-4 -cx -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00
ZAD								
	Z-PIELK	Orłowiny	16-07-1-08-158 -fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	38,00