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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2024

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Jeleniów 16-07-2-03-34    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Jeleniów 16-07-2-03-36    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

Jeleniów 16-07-2-03-57    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

Jeleniów 16-07-2-03-62    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Jeleniów 16-07-2-03-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

H-POZ Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

OCHRL
O-SMIECI

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 396 GODZ RH8

OCHRP
P-INFO

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  12,00 165 CZYSZ-BUD

OP-REZERW

Jeleniów 16-07-2-03-32    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 396 GODZ RH8

Jeleniów 16-07-2-03-57    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 396 GODZ RH8

Jeleniów 16-07-2-03-57    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Jeleniów 16-07-2-03-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  649,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  649,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-44    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-44    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

PM Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PTP
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PTW
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPP

Jeleniów 16-07-2-03-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-49    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-49    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-61    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  352,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-61    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  352,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-61    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-61    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jeleniów 16-07-2-03-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  34,00 398 GODZ RU8
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