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Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Paprocice 16-07-2-04-104   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 124 CP-W

Paprocice 16-07-2-04-106   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 124 CP-W

Paprocice 16-07-2-04-108   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 124 CP-W

Paprocice 16-07-2-04-110   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,00 124 CP-W

Paprocice 16-07-2-04-116   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 124 CP-W

Paprocice 16-07-2-04-122   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 124 CP-W

Huta 16-07-2-05-125   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

H-POZ
Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

ŁR
D-UPRŁ

Paprocice 16-07-2-04-114   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,29 198 ŁR-WYKŁW

Huta 16-07-2-05-158   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,13 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Huta 16-07-2-05-128   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Huta 16-07-2-05-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

O-SMIECI

Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

OCHRP
P-INFO

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Paprocice 16-07-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Huta 16-07-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  46,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVA
Huta 16-07-2-05-152   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 875,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-152   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 875,00   1 CWD-P

IVD

Paprocice 16-07-2-04-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  709,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  709,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 210,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 210,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 063,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 063,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  753,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Paprocice 16-07-2-04-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Huta 16-07-2-05-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   1 CWD-P

PM
Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

POZ-P Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA
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POZ-P Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Paprocice 16-07-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Paprocice 16-07-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Huta 16-07-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   1 CWD-P

PTP

Paprocice 16-07-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

PTW
Paprocice 16-07-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPP

Paprocice 16-07-2-04-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  843,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  843,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  511,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  511,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  887,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  887,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Huta 16-07-2-05-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

TWP

Paprocice 16-07-2-04-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Paprocice 16-07-2-04-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Paprocice 16-07-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  19,00 398 GODZ RU8

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Huta 16-07-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  23,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Paprocice 16-07-2-04-105   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Paprocice 16-07-2-04-105   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8
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