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HOD

CP

Nieskurzów 16-07-2-02-16    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 124 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-16    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-16    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-78    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,00 124 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-81    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-97    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,10 124 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-97    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 124 CP-W

H-POZ Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PIEL Nieskurzów 16-07-2-02-68    -b   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 2 TSZT  8,00 113 MOT-TAL

ŁR
D-UPRŁ Nieskurzów 16-07-2-02-100B  -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA  0,43 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-SMIECI
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  14,00 403 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  84,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Nieskurzów 16-07-2-02-68    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Nieskurzów 16-07-2-02-68    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INFO

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVA
Nieskurzów 16-07-2-02-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   1 CWD-P

IVD

Nieskurzów 16-07-2-02-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  436,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  436,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   1 CWD-P

PM Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

PTP
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PTW
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

TPP

Nieskurzów 16-07-2-02-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Nieskurzów 16-07-2-02-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Nieskurzów 16-07-2-02-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Nieskurzów 16-07-2-02-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Nieskurzów 16-07-2-02-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  873,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  873,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   1 CWD-P
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Nieskurzów 16-07-2-02-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  393,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  393,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   1 CWD-P

TWP
Nieskurzów 16-07-2-02-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Nieskurzów 16-07-2-02-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  43,00 398 GODZ RU8
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