ZP-271.01.2022 Zat. nr 5 do SWZ

UMOWA nr .../IJ12022/P
zawartaw dniu ..o 2022 r. w Ustrzykach Dolnych pomiedzy:

GMINA USTRZYKI DOLNE, ul. Mikolaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,
REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowang przez:

Burmistrza — mgr Bartosza Romowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym” z jednej strony,

zwanym/g w dalszej czesci ,,Wykonawcg” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pozn. zm.),
Strony zawarly umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiot zamoéwienia stanowi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla
zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej Telesnica Sanna - Telesnica Oszwarowa”

1. Przedmiotem umowy jest; wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na
budowe drogi Telesnica Oszwarowa —Telesnica Sanna, w rejonie Telesnicy Oszwarowej
(0028) oraz rejonie Telesnicy Sannej (0029) dtugosci zalezna od przyjetej koncepciji
(warianty przedstawione w zatgczniku sg w formie pogladowej) od 3200m do 4000m.

2. Dokumentacja projektowa ma zosta¢ sporzadzona dla inwestycji pod nastepujaca
nazwa: ,Budowa drogi gminnej Telesnica Sanna - TeleSnica Oszwarowa”

3. Wramach projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uwzgledni¢ nastepujace
branze:
1) drogowa,
2) inzynieryjna,
3) energetyczno-elektryczna,
4) teletechniczna,
5) sanitarna,
6) geodezyjna,
7) geotechniczna.

4. Zakres opracowania
a) projekt budowlany wielobranzowy — 4 egz.,
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b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)

)

)

k)

projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny,

projekty wykonawcze branzowe — po 4 egz.,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,
przedmiar robét dla kazdej branzy — po 2 egz.,

kosztorys inwestorski dla kazdej branzy — po 2 egz., w wers;ji elektronicznej oraz wersja
papierowa dla kazdej branzy,

projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy
ruchem — 4 egz.

projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy
ruchem 4 egz.,

kompletny projekt kanatu technologicznego — 4 egz., specyfikacja techniczna,
przedmiar, kosztorys inwestorski, po 2 egz.,

przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczna:
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejgcej nawierzchni i gruntéw podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) i prawidtowego wykonania projektu budowlanego.

inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami
inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporzgdzenie
planu wycinki drzew (wg numeracji haniesionej ha mapie z podaniem gatunku drzew,
obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokoéci 130 cm od poziomu gruntu
oraz zpodaniem nr geod. dziatki, kilometraz i strony drogi - w projekcie
wielobranzowym i wykonawczym,

przygotowanie podziatu dziatek w celu wydzielenia drogi, ok. 20 dziatek, (442, 65/3,
65/1, 30/2, 254/1, 254/2, 299, 271/1, 272/2, 297, 305, 304/1, 304/2, 256, 416, 20, 21,
25, 12) wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2021 p0z.1363 ze zm.),

- w przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy okaze sie, ze podziat
obejmie mniejszg iloSC nieruchomosci, zaptata za tg czes¢ umowy nastgpi
za faktyczng ilo$¢ dokonanych podziatow.

- w przypadku gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba wiekszej
ilosci podziatéw, Jednostka Projektowa powinna o tym fakcie zawiadomié
Zamawiajgcego. Wykonanie dodatkowych podziatdw moze wystgpi¢c na podstawie
udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego. Niedopetnienie tego obowigzku Iub
nieudzielenie zamowienia uzupetniajgcego spowoduje, iz Jednostka Projektowa
otrzyma wynagrodzenie w kwocie przewidziang umowg przy ilosciach dziatek
okreslonych w opisie zamdwienia lub za faktyczng ilos¢ wykonanych podziatow,
uzyskanie przez Jednostke Projektowg w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

- uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawce prac projektowych moze nastgpic¢
dopiero po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne
na wypfate odszkodowan za przejete nieruchomosci, na co Wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ pisemne potwierdzenie od Zamawiajgcego przed uzyskaniem tej
decyzji. Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie wniosku ZRID wraz z wszczeciem
postepowania, ale gdy po wszczeciu postepowania nie bedzie zabezpieczenia
Srodkéw finansowych w budzecie Gminy Ustrzyki Dolne na wyptate odszkodowan za
przejete nieruchomosci, postepowanie to nalezy zawiesi¢ do czasu takiego
zabezpieczenia. Prace projektowe zostajg wtedy zawieszone, zas Wykonawcy
przystugiwaC bedzie mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania umowy o czas
zawieszenia.
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m) uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego brak potrzeby uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub materialty do zilozenia "skutecznego"
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach - dla catego
zakresu projektu z uwzglednieniem terenu wymagajgcego czasowego zajecia
do przebudowy kolidujgcej infrastruktury wraz z jego ztozeniem i uzyskaniem
decyzji (ostateczne))

n) raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko - (jezeli zajdzie koniecznosé)—
2 kpl.,

0) wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych
umow uzyczenia (w przypadku koniecznosci)

p) dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie urzadzen wodnych i/lub korzystanie z wod, w tym
odwodnienia drogi i/lub wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z operatem
wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego ztozeniem i uzyskaniem decyzji (w przypadku
koniecznosci)

g) przygotowanie materiatdbw do ziozenia zgloszenia robdét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe - w przypadku braku mozliwosci realizacji niektorych
robét na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku koniecznosci)

r) kompletna dokumentacja musi zawiera¢ rowniez ptyte CD zawierajgcg catosc
opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC,
DWG,PUZ).

UWAGA !Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzjg ZRID nalezy wykonaé po jej
zatwierdzeniu i opieczetowaniu przez odpowiednie Urzedy w tym Organ wydajgcy
decyzje ZRID.

s) Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy
i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,

t) przedtozenie do wyboru Zamawiajgcemu w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy
dwoch wstepnych wariantow przebiegu tras z podaniem ich szacowanych wartosci
i dtugosci,

u) przeditozenie koncepcji projektowej wybranego wczesniej wariantu do akceptacji
przez Zamawiajgcego 60 dni od daty wybrania wariantu przez Zamawiajgcego,

v) przekazanie dla Zamawiajgcego aktualnej mapy do celéw projektowych zgodnie
z zakresem opracowania przed wykresleniem rozwigzan projektowych,

w) ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z uzgodnieniami, opiniami,

X) uzgadnianie zaproponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,

y) petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w zakresie wynikajgcym z przepisow Prawa
budowlanego w czasie realizacji projektu.

z) nieodptatne i niezwtoczne udzielanie wyjasnien ewentualnych zapytan Wykonawcow
jakie zostang ztozone w toku przetargu na realizacje robdt na podstawie wykonane;j
dokumentacji,

aa) udzielenie na wykonang ustuge gwarancji jakosci/rekojmi na okres 36 m-cy.
W okresie gwarancji/rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnej aktualizacji
opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana
wymaganiami aktéw prawnych,

bb) aktualizacja kosztoryséw na wniosek Zamawiajgcego w okresie gwarancji/rekojmi.

5. Opis obiektu:

6. Zakres opracowania i opis stanu istniejagcego
Poczatek opracowania od istniejacego skrzyzowania drogi gminnej nr 119210R z droga
powiatowg nr 2296 R, na dziatce nr 64 w rejonie Telesnicy Oszwarowej, dalej drogg
gminng nr 119210R w rejonie Telesnicy Oszwarowej dziatkami nr 64, 442, 65/3, 253,
259/2, 274, 297, 302, 416 oraz w rejonie Telesnicy Sannej dziatki nr 20, 21, 25, az do

3/15



dziatki nr 12 (warianty przedstawione na zatgczniku sg w formie pogladowej).
Rozwigzania nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym.

Dziatki objete opracowaniem:

Telesnica Oszwarowa: 64, 442, 65/3, 65/1, 30/2, 299, 67/3, 254/1, 254/2, 254/3, 255/1,
271/1, 272/2, 272/1, 272/2, 305, 304/1, 303/3, 303/4, 304/2, 256, 303/1, 253, 259/2, 274,
297, 302, 416.

Telesnica Sanna: 20, 21, 25, 12, 29/1.

. Wlasnos¢ dziatek:

o 64, Wiasciciel Powiat Bieszczadzki (Powiatowy Zarzad Drog)
442, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
65/3, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
65/1, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
30/2, Wiasciciel Skarb Panstwa (Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej)
67/3, Wtasciciel Osoba Prywatna
299, Wtasciciel Skarb Panstwa (Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej)
254/1 Wrtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
254/2 Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
254/3 Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
255/1, Wtasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
271/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
271/2, Wtasciciel Osoba Prywatna
272/1, Wtasciciel Osoba Prywatna
272/2 Wrtasciciel Osoba Prywatna
305, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
304/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
256, Wtasciciel Osoba Prywatna
303/3, Wiasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
303/4, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
304/,2 Witasciciel Osoba Prywatna
303/1, Wiasciciel Osoba Prywatna
253, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
259/2, Wtasciciel Skarb Panstwa (Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej)
274, Wtasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
297, Wtasciciel Skarb Panstwa (PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A))
302, Wtasciciel Skarb Panstwa (Witasciciel Gmina Ustrzyki Dolne)
416. Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
20, Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
21, Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
25, Wiasciciel Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
12, Wiasciciel Gmina Ustrzyki Dolne
e 29/1. Wiasciciel Skarb Panstwa (PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.)
. Istniejgca nawierzchnia:
. Pomiedzy dziatkami 64 a 297 projektowanego odcinka istniejgca nawierzchnia asfaltowa
do przebudowy. (Zat. Nr 11 — odcinek zaznaczony na czarno)

. Dane wyjsciowe do projektowania przebudowy drogi:
Klasa techniczna drogi — L
szeroko$¢ jezdni - 6 m,
jednostronny ciag pieszo rowerowy o szerokos¢ 2,5-3,0m
odwodnienie drogi
osSwietlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw o$wietleniowych,
wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wykonanie kanat technologicznego;

przebudowe skrzyzowan wraz z dostosowaniem ich geometri do wymogdw
zwigzanych z widocznoscig na tych skrzyzowaniach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie odstepstwa konsultowac ze zlecajgcym.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.1623 ze zm.).

Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urzadzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi

Ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia zblizen do ciekbw wodnych moze zajsc
koniecznos¢ zaprojektowania odwodnienia terenu przy pomocy drenazu lub
alternatywnych rozwigzah.

Uzbrojenie projektowanego odcinka drogi nalezy pobra¢ z aktualnego podktadu
geodezyjnego i przedstawi¢ w opisie technicznym.

Inne informacije:

Opracowana dokumentacja winna by¢ kompleksowym opracowaniem, na podstawie
ktérego Wykonawca bedzie mogt uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robdt zgodnie
ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze. zm.)

Petnienie nadzoru

Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzenia robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem zamdwienia. Na petnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta
oddzielna umowa.

Projektant jest zobowigzany uzgadnia¢ z inwestorem koncepcje zaprojektowanej drogi
wraz z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami. Wszystkie
wymagania okreslone w dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania
minimalne, a ich spetnienie jest obligatoryjne.

Zaleca sie Wykonawcy dokona¢ wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu
potwierdzenia stanu istniejgcego. Koszty odwiedzenia miejsca ponosi Wykonawca.
Opisow w dokumentacji Wykonawca nie mozne dokonywa¢ w sposob ktéry moégtby
utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegolnosci poprzez opisywanie ze wskazaniem
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy
stanowig integralng czesc niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiajgcemu stuzy
prawo wyboru rozwigzania odpowiadajgcego warunkom zamowienia.

§2

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z:

- umowa,
- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
- przepisami prawa krajowego i wspolnotowego, normami i normatywami

obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami
wynikajgcymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego,

- ofertg Wykonawcy wraz z zatgcznikami

- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajgcym.
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. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazac praw i obowigzkow

wynikajgcych z umowy, w catosci lub w czesci, innym wykonawcom.

Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac projektowych, a mogace
mie¢ wptyw na utatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakosci.

. Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na pismie o zaistnialych przeszkodach

w wypetnianiu zobowigzarn umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 3

Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie 9 miesiecy
od dnia zawarcia umowy.

10.

11.

§4

Odbiér przedmiotu umowy

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje

projektowo-kosztorysowg w siedzibie Zamawiajgcego.

. Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego

koncowego oraz protokotdow zdawczo-odbiorczych czesciowych.

Pierwszy protokét zdawczo-odbiorczy cze$ciowy musi obejmowaé co najmniej 40 % prac

projektowych. Drugi protokét zdawczo-odbiorczy czesciowy musi obejmowac co najmniej

70 % prac projektowych. Procent zawansowania prac projektowych bedzie okreslany na

podstawie kosztorysu ofertowego.

Protokét zdawczo-odbiorczy koncowy podpisany przez Zamawiajgcego jest dla

Wykonawcy potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem

sprawdzenia jego kompletnosci i jakosci.

Date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w ust. 4 , traktuje sie

jako date wykonania i odbioru dokumentac;ji projektowo-kosztorysowe;.

Podpisane przez Strony protokoty zdawczo-odbiorcze stanowig dla Wykonawcy podstawe

do wystawienia Zamawiajgcemu faktur VAT za wykonany przedmiot umowy.

Do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zatgcza jej wykaz

oraz pisemne os$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg i kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Do czesciowych protokotdw zdawczo-odbiorczych Wykonawca zobowigzany jest

dofgczyC: pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze przedtozona czes¢ przedmiotu umowy

jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostata

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek przediozyc

Zamawiajgcemu opracowanie projektowe w catosci lub w czesci badz jego roboczag

wersje w celu akceptacji lub sformutowania uwag.

Sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 9 , Zamawiajgcy dokonuje w terminie czternastu dni

roboczych od dnia przekazania opracowania.

Jezeli w trakcie sprawdzania zostang ujawnione wady zmniejszajgce wartos¢ lub

uzytecznos¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze w kolejnosci:

a) zgda¢ poprawienia lub uzupetnienia przedmiotu umowy w wyznhaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

b) po uptywie wyznaczonego terminu, jezeli przedmiot umowy nie zostat nalezycie
poprawiony lub uzupetniony, wyznaczy¢ termin dodatkowy,

c) w przypadku uptywu terminu dodatkowego, jezeli przedmiot umowy nie zostat
nalezycie poprawiony lub uzupetniony, odstgpi¢ od umowy.
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12. Wykonawca ma obowigzek usungé nieodpfatnie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, ktérych istnienie zostato ujawnione
w trakcie realizacji inwestycji, a ktérych nie mozna byto wykry¢é w czasie dokonywania
czynnosci sprawdzajgcych.

13. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12 , majg odpowiednie
zastosowanie procedury opisane w ust. 11 .

§5

Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogow z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewazno$ci.

3. Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w nizej wymienionych przypadkach:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest

wytacznie w przypadku:

- przedtuzajgcych sie prac instytucji i organdw, od ktérych konieczne jest
uzyskanie decyzji, postanowien, uzgodnien itp., pod warunkiem, ze Wykonawca
dochowat wszelkiej starannosci w przygotowaniu wniosku o wydanie takich
decyzji, opinii czy uzgodnien,

- niemoznosci rozpoczecia realizacji umowy Ilub zaistnienia przerw w jej
wykonywaniu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

- koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii od organéw Ilub
podmiotow,

- zmiany przepisdw powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
niz zaktadano w opisie przedmiotu zamoéwienia,

- zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te
przepisy narzucaja,

- koniecznosci dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
rozwigzaniu projektowym, a wynikajgcych ze zmiany stanowiska Zamawiajgcego
lub stanowiska instytucji uzgadniajgcych (opiniujgcych),

- konieczno$ci wykonania dodatkowych prac zwigzanych np. z przekopami
probnymi, odkryciem istniejgcych obiektow,

- zdarzen losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia wydarzenia, ktérym nie mozna zapobiec), ktére bedg miaty wptyw
na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji ustugi,

- przediuzajgcych sie negocjacji z wtascicielami dziafek,

- trudnosci z ustaleniem spadkobiercow witascicieli dziatek,

- trudnosci z ustaleniem miejsca zamieszkania wiascicieli dziatek,

- przediuzajgcych sie branzowych uzgodnien dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

- konieczno$ci uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji
gruntbw na obszarze objetym przedmiotem zamowienia — w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a ujetym w ewidencji
gruntow,

- koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo—
kosztorysowej na wniosek stron ze wzgledu na okolicznosci, ktore na etapie
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przystgpienia do prac projektowych nie byly mozliwe do przewidzenia

i okreslenia,

- opodznienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

- opdznienia  otrzymania  prawomocnej  decyzji 0  uwarunkowaniach
srodowiskowych.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastgpi o czas trwania w/w zdarzen
i/lub okolicznosci.

b) zmiana w zakresie przedmiotu umowy dopuszczalna jest wytgcznie w przypadku, gdy
zZzmiana ta stata sie konieczna ze wzgledu na interes Zamawiajgcego,
w szczegolnosci z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach umowy, bez
odszkodowania dla Wykonawcy oraz z odpowiednio  pomniejszonym
wynagrodzeniem, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaznikdw.
W w/w przypadku wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone 0 sume
wskazanych w kosztorysie ofertowym wartosci jednostkowych elementéw, z ktérych
realizacji Zamawiajgcy  zrezygnowat. Minimalna  warto§¢  zamodwienia
wynosi 130 000 zt brutto.

W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowien umowy wymaga pisemnego

wniosku Zamawiajgcego lub Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu

podpisanego przez wiasciwie umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie

. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie rozwigzania projektowe zastosowane
w opracowanej i przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji nie naruszajg praw
autorskich osob trzecich.
. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1, z chwilg wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci do przedmiotu umowy,
cato$¢ autorskich praw majgtkowych do przedmiotu umowy na wszelkich znanych polach
eksploatacji jak i udziela Zamawiajgcemu wszelkich upowaznien i zezwolen na
wykonywanie praw zaleznych.
. Wykonawca zobowigzuje sig, ze gdyby jakiekolwiek majgtkowe prawa autorskie lub prawa
zalezne do przedmiotu umowy przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci
pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, ze wszelkie takie osoby trzecie
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujgce im autorskie
prawa majgtkowe i prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym w niniejszej
umowie, jak i udzielg Zamawiajagcemu niezwtocznych i bez dodatkowych wynagrodzen
wszelkich upowaznien i zezwoleh na wykonywanie praw zaleznych.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac¢ przystugujgcych mu autorskich praw

osobistych, z wyjatkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem

i nazwiskiem autora.

. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu wolno bedzie w czasie budowy i podczas

eksploatacji inwestycji:

a) uzywac¢ i wykorzystywa¢ przedmiot umowy do przeprowadzania postepowania
0 udzielnie zamowienia publicznego na wykonanie robo6t budowlanych oraz do
realizacji robét budowlanych,

b) sporzadza¢ kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty
jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek nosniku, wprowadza¢ do pamieci komputera
oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

c) wykorzystywac przedmiot umowy do celdow innych niz wyzej wymienione, niezbednych
i zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych,
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10.

11.

d) rozpowszechnia¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg poprzez publiczne jej
udostepnianie, w szczegolnosci na ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacii
i reklamie w mediach, publikowa¢ w ksigzkach, albumach, broszurach, a takze
wystawia¢, wyswietla¢, odtwarza¢, nadawac i reemitowa¢ w kazdej mozliwej formie
urzeczywistniania,

e) przekaza¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg innej jednostce finansujgcej
inwestycje.

§7

Podwykonawstwo

Zamawiajgc zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych

czesci zamoéwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie pozostatych czesci

zamowienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé

za dziatania bgdz zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania bgdz zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa

w ust. 3, moze zgtosi¢ do niego pisemne zastrzezenia w przypadku:

a) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania,

b) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego mu projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w przypadku:

a) niespetnienia wymagan zawartych w dokumentach postepowania,

b) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) gdy zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.

. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego
wynikajgce beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu prac przewidzianego do wykonania,

b) terminow realizacji,

9/15



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

€) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres prac
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy  dokona  bezpo$redniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informac;i.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za

odebrane prace projektowe jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13,

biorgcym udziat w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 19, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia w wysokosci kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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21.

22.

o

©oNOo

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej — nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania, uchybienia i zaniedbania.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:

Drutto covvvvvviieerinnens 2 S 0 1Y, o[
w tym wartosé bez podatku VAT (NEtt0) WYNOSI: «vuvieiirieireririeiarasiraenerasnnrasanrasnnss zt
i podatek VAT w wysokosci 23% co stanowi KWOte: .....c.cevvieimiinnninenrnrneincnnens zt

Kwota okreslona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wynikajgce z tresci ztozonej oferty i SWZ, niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia jako kompletnego dzieta zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z dokumentacji przetargowej (SWZ).

Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokona¢ cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest prawidlowo wystawiona
faktura VAT.

W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci Wykonawca ma prawo dochodzi¢ zaptaty
odsetek za opdznienie w wysokosci ustawowe;.

Gmina Ustrzyki Dolne jest podatnikiem podatku VAT, NIP 6891190300.

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP ...l

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ptatne bedzie w nastepujgcy
sposoéb:

1) 70% wynagrodzenia ptatne bedzie na podstawie dwodch faktur czesciowych
wystawionych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze czesciowe podpisane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Pierwsza faktura czesciowa bedzie obejmowaé 40
% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, a druga faktura czes$ciowa bedzie
obejmowacé 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia pfatna bedzie na podstawie faktury koncowej
wystawionej w oparciu o protokot zdawczo-odbiorczy koncowy podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego po zatwierdzeniu dokumentacji, jej sprawdzeniu,
wprowadzeniu ewentualnych uwag i uzyskaniu co najmniej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe].

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ w wysokosci 5% wartosci brutto

umowy, tj. W wysokoscCi: ........cccccvvviviiiiiniienenen. zt(stownie: ... ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawce
w formie:

1) pienigdza;
2) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

11/15



3) gwarancji bankowych;

4) gwarancji ubezpieczeniowych;

5) poreczenh udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%,

. WWYSOKOSCI .., zh, stfownie: ..o ,

nastgpi w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

. Pozostate wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30%,

ti. W wysokoSCi ..o zZt, stownie: ..., , zostanie
zwrdocone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy
zwréci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci w wysokosci w ktorej
nie zostato ono wykorzystane na pokrycie roszczen z tytutu nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela trzyletniej rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

z zastrzezeniem ust. 2.

. Termin rekojmi i gwarancji skohczy sie nie wczesniej niz z uptywem terminu

odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady robot budowlanych wykonywanych na

podstawie dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

. Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczajg w zaden sposéb

wynikajgcej z postanowien kodeksu cywilnego odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne. Odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi dotyczy w szczegdlnosci wad w zakresie:

a) rozwigzan przewidzianych w dokumentacji, w tym w szczegdlnosci projektu
budowlanego i projektu wykonawczego,

b) niezgodnosci dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami
wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doswiadczeniem budowlanym
oraz przepisami techniczno — budowlanymi,

c) btedéw obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodnosci z przepisami prawa,
warunkami technicznymi, nieekonomicznego opracowania dokumentaciji, wadliwego
wykonania dokumentacji prowadzgcego do zrealizowania inwestycji, ktéra nie
osiggneta zatozonych parametrow technicznych lub uzytkowych, niekompletnosci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt niezwiocznie wszystkie wady

wykonanego przedmiotu umowy, ktore ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi,

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie nie krotszy niz 7 dni od daty

zawiadomienia o wadzie.
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W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktorym
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonaé ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zatrudniajgc wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
pisemnym i nieprzystgpieniu przez Wykonawce do usuniecia wad w wyznaczonym
dodatkowym terminie. W przypadku rozbieznej oceny Stron co do przyczyn wad
przedmiotu umowy rozstrzygajgca bedzie opinia rzeczoznawcy powotanego przez
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego pokrywa Wykonawca.

Niezaleznie od powyzszych postanowien Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady
robét budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacjg stanowiacg przedmiot niniejszej
umowy, a spowodowane jej wadami.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie, na wniosek Zamawiajgcego,
do aktualizacji wartosci robot okreslonych w kosztorysach inwestorskich, co zostato
uwzglednione w cenie oferty.

§11
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Strony przewidujg zaptate kar

umownych z nastepujgcych tytutéw:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwitoki liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wskazanego w § 3,

b) zwtoke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu do usuniecia wad,

c) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

d) nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto,

e) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

. Laczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto

wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wyraza
zgode na potragcenie z wynagrodzenia Wykonawcy, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu
cywilnego, powstatej naleznosci poprzez naliczenie kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1.

Strony zachowujg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wartosS¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Odstapienie od umowy

. Niezaleznie od przystugujgcych stronom powodow odstgpienia od umowy, a wynikajgcych

Z przepiséw prawa lub innych postanowien umowy, Zamawiajgcemu przystuguje umowne
prawo odstgpienia od umowy, w catosci lub w czesci, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, w sytuacji gdy:
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a) Wykonawca jest w zwloce 2z rozpoczeciem Ilub ukonczeniem sporzgdzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdoftat jg ukohczyé w ustalonym terminie,

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

C) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestat jego wykonywania oraz
nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) wiasciwe organy nie uzgodnig bgdz nie wydadzg pozytywnych decyzji wymaganych do
realizacji inwestyciji,

f) wyniki badah gruntowych wykluczg mozliwos¢ realizacji inwestyciji.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym przypadku przewidzianym w umowie

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe do

odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury pomimo pisemnego
wezwania dokonanego przez Wykonawce.

b) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, ze wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokdt wykonanych czynnosci do dnia
odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca sporzgdzi rozliczenie finansowo-rzeczowe wykonanych prac oraz inne
dokumenty wynikajgce z tresci umowy, ktdre Wykonawca zobowigzany byt sporzadzic,

c) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia za czynnosci, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia oraz odebrane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okreslonego w ust. 1 lit. e):

a) zadnej ze stron nie przystuguje odszkodowanie z tego tytutu,

b) na zadng ze stron nie zostang natozone kary umowne za odstgpienie od umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

§14
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa odpowiednie zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo autorskie i prawa
pokrewne.

. Spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygnie sagd powszechny miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

§ 15
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Integralng czescia niniejszej umowy sa:
- Harmonogram prac projektowych
- Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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