
58+10+54*64*64*5,54*624*0,08*0,0824*0,084*1*0,34*1*0,34*1*0,34*258+10+54*64*64*5,54*624*0,08*0,0824*0,084*1*0,34*1*0,34*1*0,34*2

Data opracowania:

2021-05-20

Przedmiar robót i kosztorys nakładczy (ślepy)

Budowa: Wymiana instalacji odgromowej na budynku "A" na terenie Szkoły Policji w 
Katowicach 
40-684 Katowice 
ul. Generała Jankego 276

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja odgromowa z uziomem szpilkowym

Lokalizacja: Działka numer: 1, 4/2, obręb nr 0003 Ligota, gmina Katowice

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach 
ul. Generała Jankego 276 
40-684 Katowice

Jednostka opracowująca kosztorys: KK Projekty Sp. z o.o. 
ul. Instalatorów 3 
35-210 Rzeszów
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Instalacja odgromowa - Budynek "A" - część nadziemna
1 KNNR 9/601/5 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody 

nienaprężane poziome m 65

2 KNNR 9/403/9 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika 
uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych szt 4

3 KNNR 5/601/2 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach klejonych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

58+10+5 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73,000

4 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 
dachu, pręt do Fi 8˙mm szt 8

5 KNNR 
5/1207/15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
rur RS47, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

6 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, 
Fi 47˙mm - Rura odgromowa 40/34

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

7 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody pionowe z pręta FeZn fi 8 mm 
układane w rurach odgromowych - zwody pionowe

Wyliczenie ilości robót:

4*5,5 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

8 KNNR 5/303/10 
(2)

Skrzynka probiercza 200x250x90 dla złącz kontrolnych instalacji odgromowej
szt 4

9 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 4

10 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

11 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

24*0,08*0,08 0,153600

RAZEM: 0,153600 m3 0,154

12 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie i malowanie 
powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

24*0,08 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,920

13 DC 20/121/1 Skucie płytek (cegiełek) z cokolika zewnętrznego z założeniem ponownego 
wykorzystania płytek - wsp. do R=2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,3 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 KNNR 3/604/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe pod płytki w cokoliku

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,3 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

15 KNNR 3/608/2 
(1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy 
klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki z poprzedniego demontażu na 
cokoliku zewnętrznym

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,3 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

2 Element Uziomy szpilkowe
16 KNNR 5/607/3 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa), grunt 

kategorii III, uziom długości 4,5˙m szt 4

17 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III -
bednarka FeZn 30x4mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

18 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120˙mm2 szt 4

19 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1

20 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 3
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Kosztorys

Kosztorys nakładczy (ślepy)

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Instalacja odgromowa - Budynek "A" 

- część nadziemna
1 KNNR 9/601/5 Zwody poziome i pionowe instalacji 

odgromowej, demontaż, przewody 
nienaprężane poziome m 65

Robocizna

Robotnicy r-g 0,107 0,10700
2 KNNR 9/403/9 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż 

puszki lub odgałęźnika uszczelnionych z 
tworzyw sztucznych lub metalowych szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,418 0,41800
3 KNNR 5/601/2 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody 
nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach klejonych, z pręta m 73,000

Wyliczenie ilości robót:

58+10+5 73,000000

RAZEM: 73,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,244 0,24400
Materiały

Pręty stalowe ocynkowane Fi˙8.0˙mm m 1,04 1,04000
Uchwyt betonowy w tworzywie PCV szt 1,1 1,10000
Masa klejowa do pokryć papowych kg 0,05 0,05000
Złącza rynnowe szt 0,05479 0,05479
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,034 0,03400
4 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub

przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt 
do Fi 8˙mm szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,329 0,32900
Materiały

Złącza uniwersalne szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,164 0,16400
5 KNNR 

5/1207/15
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i 
rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RS47,
w cegle m 24,000

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,35 0,35000
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych 
bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 
47˙mm - Rura odgromowa 40/34 m 24,000

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,138 0,13800
Materiały

Rura odgromowa 40/32 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
7 KNNR 5/601/3 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody 
pionowe z pręta FeZn fi 8 mm układane w 
rurach odgromowych - zwody pionowe m 22,000

Wyliczenie ilości robót:

4*5,5 22,000000

RAZEM: 22,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,385 0,38500
Materiały

Pręty stalowe ocynkowane Fi˙8.0˙mm m 1,04 1,04000
Złącza rynnowe szt 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
8 KNNR 5/303/10 

(2)
Skrzynka probiercza 200x250x90 dla złącz 
kontrolnych instalacji odgromowej szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Materiały

Skrzynka probiercza 200x250x90 dla złącz 
kontrolnych instalacji odgromowej szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
9 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w 

instalacji odgromowej lub przewodach 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie 
pręt-płaskownik szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,449 0,44900
Materiały

Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
10 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 

50˙mm m 24,000

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 0,05250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne 
zaprawy cementowej m3 0,154

Wyliczenie ilości robót:

24*0,08*0,08 0,153600

RAZEM: 0,154

Robocizna

Robotnicy r-g 3,01 3,01000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,268 0,26800
Piasek do betonów zwykłych m3 1,29 1,29000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
12 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach 

renowacyjnych, szpachlowanie i malowanie 
powierzchni tynków m2 1,920

Wyliczenie ilości robót:

24*0,08 1,920000

RAZEM: 1,920

Robocizna

Robotnicy r-g 3,19 3,19000
Materiały

ELASTYCZNA MASA NAPRAWCZA ACRYL 
PUTZ - FX 23 kg 2 2,00000
Farba elewacyjna Akrylowa dm3 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
13 DC 20/121/1 Skucie płytek (cegiełek) z cokolika 

zewnętrznego z założeniem ponownego 
wykorzystania płytek - wsp. do R=2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,200

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,3 1,200000

RAZEM: 1,200

Robocizna

Robocizna r-g 1,35 2,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
14 KNNR 3/604/1 

(1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych o 
powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe pod 
płytki w cokoliku m2 1,200

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,3 1,200000

RAZEM: 1,200

Robocizna

Robotnicy r-g 1,31 1,31000
Materiały

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,004 0,00400
Piasek do zapraw m3 0,023 0,02300
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

15 KNNR 3/608/2 
(1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 
układanymi przy zastosowaniu masy klejącej 
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki z 
poprzedniego demontażu na cokoliku 
zewnętrznym m2 1,200

Wyliczenie ilości robót:

4*1*0,3 1,200000

RAZEM: 1,200

Robocizna

Robotnicy r-g 2,46 2,46000
Materiały

Zaprawa klejowa sucha na podłoże starej 
glazury Atlas Plus kg 2,84 2,84000
Woda l 2,56 2,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0311 0,03110
Środek transportowy (1) m-g 0,0321 0,03210

2 Element Uziomy szpilkowe
16 KNNR 5/607/3 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 

(metoda wykonania obrotowa), grunt kategorii 
III, uziom długości 4,5˙m szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9 0,90000
Materiały

Uziom stalowy fi 20mm długości 4,5 m stal 
cynkowana ogniowo szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 0,9 0,90000
17 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość 

wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III - bednarka
FeZn 30x4mm m 8,000

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,02 1,02000
Materiały

Bednarka ocynkowana St0S 30x4˙mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
18 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub

przewodów wyrównawczych, w wykopie, 
bednarka do 120˙mm2 szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,248 0,24800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,124 0,12400
19 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 1,26000
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

20 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 
piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
instalacja odgromowa, pomiar każdy następny szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 0,56000
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Kosztorys

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 3,24

2. Robotnicy r-g 81,59334

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bednarka ocynkowana St0S 30x4˙mm m 8,32

2. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,04607

3. ELASTYCZNA MASA NAPRAWCZA ACRYL PUTZ - FX 23 kg 3,84

4. Farba elewacyjna Akrylowa dm3 3,84

5. Masa klejowa do pokryć papowych kg 3,65

6. Piasek do betonów zwykłych m3 0,19866

7. Piasek do zapraw m3 0,0276

8. Pręty stalowe ocynkowane Fi˙8.0˙mm m 98,8

9. Rura odgromowa 40/32 m 24,96

10. Skrzynka probiercza 200x250x90 dla złącz kontrolnych instalacji odgromowej szt 4,08

11. Uchwyt betonowy w tworzywie PCV szt 80,3

12. Uziom stalowy fi 20mm długości 4,5 m stal cynkowana ogniowo szt 4

13. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048

14. Woda l 3,072

15. Zaprawa klejowa sucha na podłoże starej glazury Atlas Plus kg 3,408

16. Złącza rynnowe szt 9,5

17. Złącza uniwersalne szt 8

18. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Spawarka m-g 4,29

2. Środek transportowy (1) m-g 0,03852

3. Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 3,6

4. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03732


