



Załącznik nr 1 do umowy nr

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Miejsca wykonywania usługi i charakterystyka budynków:

a) ul. Plac Teatralny 2

- budynek 4 kondygnacyjny,
- parking w tylnej części budynku,
- budynek wyposażony w 4 windy,

b) ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 – budynek Elana

- budynek 3 kondygnacyjny (przeprowadzka dot. 2. Piętra),
- parking przed budynkiem,
- brak windy

c) ul. Szosa Bydgoska 52– budynek Arpol(przeprowadzka dot. 1 i 2 Piętra),

- budynek 3 kondygnacyjny,
- parking przed budynkiem,
- 1 winda

d) ul. Kopernika 4

- budynek 4 kondygnacyjny,
- parking w podwórzu – ograniczony przejazd (wysokość)
- 1 winda

e) ul. Św. Jana 1/3

- budynek 4 kondygnacyjny,
- parking w podwórzu – ograniczony przejazd (wysokość)
- brak windy
- klatki schodowe: 1

f) ul. Wały Gen Sikorskiego 15 - budynek BNP Paribas (przeprowadzka dot. parteru)

- parking w tylnej części budynku

2. Charakterystyka wyposażenia objętego przeprowadzką:

- Szafy biurowe
- Nadstawki do szaf
- Fotele obrotowe, krzesła

- d) Biurka
- e) Kontenery przybiurkowe
- f) Szafki
- g) Stoliki biurowe
- h) Zestawy komputerowe (jednostka centralna, klawiatura, mysz), laptopy (odłączenie i podłączenie po stronie zamawiającego)
- i) Kserokopiarki
- j) Niszczonek
- k) Drukarki
- l) Inne elementy wyposażenia: tablice, czajniki, ekspresy do kawy, kosze na śmieci,
- m) Art. papiernicze, materiały biurowe
- n) Dokumenty w ilości średnio 20 m.b. na jedno stanowisko pracy
- o) Dokumenty z magazynu dokumentów bieżących - 1000 m.b.

Przez jedno stanowisko pracy należy rozumieć średnią ilość mebli podaną w załączniku 1 do niniejszego zapytania. Ilość mebli może różnić się +/- 10% od zadeklarowanej przez zamawiającego ilości.

Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie faktycznej ilości przeniesionych stanowisk pracy i m.b. dokumentów z magazynu.

3. Planowany harmonogram realizacji usługi:

- 1) Etap 1 - maksymalnie 150 stanowisk z siedziby przy ul. Plac Teatralny 2 do siedziby przy ul. Szosa Bydgoska 52 (1-4 tydzień od dnia zawarcia umowy)
- 2) Etap 2 –maksymalnie 350 stanowisk w obrębie pozostałych lokalizacji wskazanych w Miejscach wykonywania usługi - SOPZ pkt.1(5-19 tydzień od dnia zawarcia umowy)
- 3) Etap 3 - maksymalnie 100 stanowisk w ramach tej samej lokalizacji (8-19 tydzień od dnia zawarcia umowy)