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N-CTWO 01-04- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 70,00

Sarnianka 01-04-1-07-113   -d   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,75

Sarnianka 01-04-1-07-113   -d   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,75

Sarnianka 01-04-1-07-113   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,75

Sarnianka 01-04-1-07-113   -d   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,75

Sarnianka 01-04-1-07-113   -d   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 2,00

Lipowo 01-04-1-08-142   -j   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,59

Lipowo 01-04-1-08-142   -j   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,59

Lipowo 01-04-1-08-142   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,59

Lipowo 01-04-1-08-142   -j   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,59

Lipowo 01-04-1-08-142   -j   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Lipowo 01-04-1-08-90B   -i   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,23

Lipowo 01-04-1-08-90B   -i   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,23

Lipowo 01-04-1-08-90B   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,23

Lipowo 01-04-1-08-90B   -i   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,23

Lipowo 01-04-1-08-90B   -i   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 2,00

Lipowo 01-04-1-08-90B   -j   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 2,53

Lipowo 01-04-1-08-90B   -j   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,53

Lipowo 01-04-1-08-90B   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,53

Lipowo 01-04-1-08-90B   -j   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,53

Lipowo 01-04-1-08-90B   -j   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 3,00

Lipowo 01-04-1-08-90B   -l   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,10

Lipowo 01-04-1-08-90B   -l   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,10

Lipowo 01-04-1-08-90B   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,10

Lipowo 01-04-1-08-90B   -l   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,10

Lipowo 01-04-1-08-90B   -l   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Lipowo 01-04-1-08-90B   -m   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 0,66

Lipowo 01-04-1-08-90B   -m   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,66

Lipowo 01-04-1-08-90B   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,66

Lipowo 01-04-1-08-90B   -m   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,66

Lipowo 01-04-1-08-90B   -m   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Lipowo 01-04-1-08-90B   -o   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 0,62

Lipowo 01-04-1-08-90B   -o   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,62

Lipowo 01-04-1-08-90B   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,62

Lipowo 01-04-1-08-90B   -o   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,62

Lipowo 01-04-1-08-90B   -o   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Zielonki 01-04-1-10-222   -d   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,00

Zielonki 01-04-1-10-222   -d   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,00

Zielonki 01-04-1-10-222   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,00

Zielonki 01-04-1-10-222   -d   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,00

Zielonki 01-04-1-10-222   -d   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,85

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,85

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,85

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,85

Diabla Góra 01-04-2-03-159   -c   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 3,00

Diabla Góra 01-04-2-03-162   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,81

Diabla Góra 01-04-2-03-162   -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,81

Diabla Góra 01-04-2-03-162   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,81

Diabla Góra 01-04-2-03-162   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,81

Diabla Góra 01-04-2-03-162   -c   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 3,00

Pakiet: 2024/ŁR/01/PUSZC



Lipowa Góra 01-04-2-04-56    -f   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 4,64

Lipowa Góra 01-04-2-04-56    -f   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 4,64

Lipowa Góra 01-04-2-04-56    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 4,64

Lipowa Góra 01-04-2-04-56    -f   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 4,64

Lipowa Góra 01-04-2-04-56    -f   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 5,00

Zawady 01-04-2-05-73    -d   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,10

Zawady 01-04-2-05-73    -d   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,10

Zawady 01-04-2-05-73    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,10

Zawady 01-04-2-05-73    -d   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,10

Zawady 01-04-2-05-73    -d   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Zawady 01-04-2-05-73    -h   -00 ŁR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 0,58

Zawady 01-04-2-05-73    -h   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,58

Zawady 01-04-2-05-73    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,58

Zawady 01-04-2-05-73    -h   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,58

Zawady 01-04-2-05-73    -h   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Orłowo 01-04-1-09-216   -f   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,12

Orłowo 01-04-1-09-216   -f   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,12

Orłowo 01-04-1-09-216   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,12

Orłowo 01-04-1-09-216   -f   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,12

Orłowo 01-04-1-09-216   -f   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 2,00

Orłowo 01-04-1-09-216   -g   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,70

Orłowo 01-04-1-09-216   -g   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,70

Orłowo 01-04-1-09-216   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,70

Orłowo 01-04-1-09-216   -g   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,70

Orłowo 01-04-1-09-216   -g   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 1,00

Zielonki 01-04-1-10-208   -k   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,49

Zielonki 01-04-1-10-208   -k   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,49

Zielonki 01-04-1-10-208   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,49

Zielonki 01-04-1-10-208   -k   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,49

Zielonki 01-04-1-10-208   -k   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 2,00

Orłowo 01-04-1-09-216   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,19

Orłowo 01-04-1-09-216   -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,19

Orłowo 01-04-1-09-216   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,19

Orłowo 01-04-1-09-216   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,19

Orłowo 01-04-1-09-216   -c   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 2,00

Lipowa Góra 01-04-2-04-57    -f   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,09

Lipowa Góra 01-04-2-04-57    -f   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,09

Lipowa Góra 01-04-2-04-57    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,09

Lipowa Góra 01-04-2-04-57    -f   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,09

Lipowa Góra 01-04-2-04-57    -f   -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. ręcznie 1 H 2,00
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