Pakiet: 2024/LR/01/PUSZC

Dziat Grupa czynn. Les’nicr:;vv:;llsazrlzélkall Adres czy};?lis'ci Nazwa czynnosci trs:::::,ii J.M. llos¢
N-CTWO 01-04-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ - H 70,00
Sarnianka 01-04-1-07-113 -d -00 £tR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,75
Sarnianka 01-04-1-07-113 -d -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,75
Sarnianka 01-04-1-07-113 -d -00 £tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,75
Sarnianka 01-04-1-07-113 -d -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,75
Sarnianka 01-04-1-07-113 -d -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 2,00
Lipowo 01-04-1-08-142 -j -00 LR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 0,59
Lipowo 01-04-1-08-142 - -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,59
Lipowo 01-04-1-08-142 -j -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,59
Lipowo 01-04-1-08-142 -j -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,59
Lipowo 01-04-1-08-142 -j -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 1,00
Lipowo 01-04-1-08-90B -i -00 LR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,23
Lipowo 01-04-1-08-90B -i -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,23
Lipowo 01-04-1-08-90B -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,23
Lipowo 01-04-1-08-90B -i -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,23
Lipowo 01-04-1-08-90B -i -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 2,00
Lipowo 01-04-1-08-90B -j -00 LR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 2,53
Lipowo 01-04-1-08-90B -j -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,53
Lipowo 01-04-1-08-90B -j -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,53
Lipowo 01-04-1-08-90B -j -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,53
Lipowo 01-04-1-08-90B -j -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 3,00
Lipowo 01-04-1-08-90B -I -00 tR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 1,10
Lipowo 01-04-1-08-90B -l -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,10
Lipowo 01-04-1-08-90B -I -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,10
Lipowo 01-04-1-08-90B -l -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,10
Lipowo 01-04-1-08-90B -I -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 1,00
Lipowo 01-04-1-08-90B -m -00 LR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 0,66
Lipowo 01-04-1-08-90B -m -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,66
Lipowo 01-04-1-08-90B -m -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,66
Lipowo 01-04-1-08-90B -m -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,66
Lipowo 01-04-1-08-90B -m -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 1,00
Lipowo 01-04-1-08-90B -o -00 tR-PRAS Prasowanie siana w kostki 1 HA 0,62
Lipowo 01-04-1-08-90B -0 -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 0,62
Lipowo 01-04-1-08-90B -0 -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,62
Lipowo 01-04-1-08-90B -0 -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 0,62
Lipowo 01-04-1-08-90B -0 -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 1,00
Zielonki 01-04-1-10-222 -d -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 1,00
Zielonki 01-04-1-10-222 -d -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 1,00
Zielonki 01-04-1-10-222 -d -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,00
Zielonki 01-04-1-10-222 -d -00 £R-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 1,00
Zielonki 01-04-1-10-222 -d -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 1,00
Diabla Géra 01-04-2-03-159 -c -00 LR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,85
Diabla Géra 01-04-2-03-159 -c -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,85
Diabla Géra 01-04-2-03-159 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,85
Diabla Géra 01-04-2-03-159 -c -00 LR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,85
Diabla Géra 01-04-2-03-159 -c -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 3,00
Diabla Géra 01-04-2-03-162 -c -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA 2,81
Diabla Géra 01-04-2-03-162 -c -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) 1 HA 2,81
Diabla Géra 01-04-2-03-162 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 2,81
Diabla Géra 01-04-2-03-162 -c -00 £tR-ZGRAB Zgrabianie siana 1 HA 2,81
Diabla Géra 01-04-2-03-162 -c -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie 1 H 3,00




D-UPRR

Lipowa Géra 01-04-2-04-56 -f -00 LR-PRAS Prasowanie siana w kostki HA 4,64
Lipowa Géra 01-04-2-04-56 -f -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 4,64
Lipowa Géra 01-04-2-04-56 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 4,64
Lipowa Géra 01-04-2-04-56 -f -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 4,64
Lipowa Géra 01-04-2-04-56 -f -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 5,00
Zawady 01-04-2-05-73 -d -00 LR-PRAS Prasowanie siana w kostki HA 1,10
Zawady 01-04-2-05-73 -d -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 1,10
Zawady 01-04-2-05-73 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy HA 1,10
Zawady 01-04-2-05-73 -d -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 1,10
Zawady 01-04-2-05-73 -d -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 1,00
Zawady 01-04-2-05-73 -h -00 LR-PRAS Prasowanie siana w kostki HA 0,58
Zawady 01-04-2-05-73 -h -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 0,58
Zawady 01-04-2-05-73 -h -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 0,58
Zawady 01-04-2-05-73 -h -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 0,58
Zawady 01-04-2-05-73 -h -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 1,00
Ortowo 01-04-1-09-216 -f -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. HA 1,12
Orfowo 01-04-1-09-216 -f -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 1,12
Ortowo 01-04-1-09-216 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy HA 1,12
Orfowo 01-04-1-09-216 -f -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 1,12
Ortowo 01-04-1-09-216 -f -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 2,00
Ortowo 01-04-1-09-216 -g -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. HA 0,70
Ortowo 01-04-1-09-216 -g -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 0,70
Ortowo 01-04-1-09-216 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 0,70
Ortowo 01-04-1-09-216 -g -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 0,70
Orfowo 01-04-1-09-216 -g -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 1,00
Zielonki 01-04-1-10-208 -k -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. HA 2,49
Zielonki 01-04-1-10-208 -k -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 2,49
Zielonki 01-04-1-10-208 -k -00 tR-KOSZR Koszenie trawy HA 2,49
Zielonki 01-04-1-10-208 -k -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 2,49
Zielonki 01-04-1-10-208 -k -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 2,00
Orfowo 01-04-1-09-216 -c -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. HA 1,19
Ortowo 01-04-1-09-216 -c -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 1,19
Ortowo 01-04-1-09-216 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 1,19
Ortowo 01-04-1-09-216 -c -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 1,19
Orfowo 01-04-1-09-216 -c -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 2,00
Lipowa Géra 01-04-2-04-57 -f -00 tR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. HA 1,09
Lipowa Géra 01-04-2-04-57 -f -00 tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA 1,09
Lipowa Géra 01-04-2-04-57 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy HA 1,09
Lipowa Géra 01-04-2-04-57 -f -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA 1,09
Lipowa Géra 01-04-2-04-57 -f -00 GODZ RH8 prace godz. wyk. recznie H 2,00




