SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod 45223500-1
Opis Konstrukcje z betonu zbrojonego

B.05.00.00 Stropy

B.05.01.00 Stropy typu PANELOWY 60 cm
B.05.02.00 Nadproza prefabrykowane
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B.05.00.00 Stropy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropéw z elementow
prefabrykowanych, ktére zostang wykonane w ramach: ,Rozbudowy budynku ztobka w Swieciu przy ul. W. tokietka 3”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz stropow
prefabrykowanych w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

B.05.01.00 Stropy PANELOWY 60cm

B.05.02.00 Nadproza prefabrykowane5

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Strop prefabrykowany PANELOWY

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i inne. Wykonawca przed zamowieniem
wszelkich materiatéw jest zobowigzany do weryfikacji poprawnosci wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz do zdobycia
informacji dotyczacych odpowiedniej jakosci materiatdw.

e  Zbrojenie prefabrykatu
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie po 28 dniach : 50 MPa.
6¢6,85 lub 896,85 — Y206057

e  Elementy wypetniajgce
Elementy wypetniajgce w postaci pianobetonu.

e  Ewentualne szalowanie (wymiany)
Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty zgodne z wymogami jakie powinno spetnia¢ drewno do wyrobu
szalunkow.

e  Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AllIN, lub innej jezeli wynika to z projektu
wykonawczego. Musi ona spetia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

e  Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac
celom jakim maja stuzy¢.

. Beton
Materiaty stuzgce do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do betonu powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetniaé stawiane im wymagania. Do wykonania stropéw zaleca sie uzywanie betonu
klasy C 20/25. Wykonawca zobowigzany jest zaméwi¢ beton doktadnie tej klasy i uzyska¢ zapewnienie betoniarni o jego jakosci

2.2 Nadproza prefabrykowane

W $cianach zewnetrznych zaprojektowano nadproza o wysokosci ponad 20cm i proste w planie z prefabrykowanych elementéw
typu L-19. Podczas montazu z prefabrykatow nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw montazu podanych przez producenta.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane, w przypadku uszkodzenia drog wykonawca dokona napraw na koszt.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Montaz stropéw PANELOWYCH

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, i uzgodnieniami z inwestorem, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegélnionych w przedmiarze robot. Odpowiedzialno$¢ za
jakosé wykonywania wszystkich rodzajéow rob6t wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

5.2. Uktadanie ptyt panelowych

Ptytyi nalezy ukfadac¢ jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych Scianach, z zachowaniem kolejnosci wynikajgcej z planu
montazowego kondygnacji. Gtebokosé oparcia kofnca ptyt na murze wynosi zasadniczo 6 cm, z tym ze moze ona by¢ zaréwno
wigksza, jak i mniejsza.).

5.3. Podpory montazowe

Montaz konstrukcji stropowej powinien odbywaé sie z zastosowaniem stempli,. llo$¢ i rozmieszczenie podpér montazowych
powinien wynika¢ z rysunku montazowego producenta. Stemple powinny by¢ przed utozeniem ptyt stropowych. Wymagany jest
jeden rzad podpér montazowych w srodku rozpietosci lub dwa rzedy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpietosci. Rozstaw stempli (a co za
tym idzie ich ilo$¢) uzalezniona jest od reakcji z pasa podpory montazowej podanej na rysunku montazowym oraz nosnosci uzytych
stempli i przekroju pasa podpér. Stemple powinny staé na utwardzonym podiozu (zaleca sie stosowanie belki podwalinowe;j).
Dodatkowo strop ponizej nalezy rowniez podsteplowac.

Podpory montazowe powinny by¢é demontowane po uptywie 28 dni od betonowania. Dopuszcza sig skrocenie tego okresu do14 dni
od betonowania pod warunkiem jednak, ze na stropie nie bedg prowadzone zadne prace. Jezeli na stropie bedg prowadzone
kolejne prace demontaz stempli powinien nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni od betonowania. Jezeli strop bedzie obcigzony
podporami montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory montazowe powinny sta¢ petne 28 dni, cho¢ zaleca sie w tej
sytuacji demontaz stemplowania od najwyzszych kondygnacji do najnizszych.

5.4.Wykonywanie deskowan otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzgcy poza kontur stropu, otwdr w stropie wykonany dla przeprowadzenia przewoddw, pion kominowy
lub schody, wymagajg teznika na wysokosci belek oraz umieszczenia wymianu. Obcigzenia przejmowane przez wymiany s3g
przenoszone na belki biegngce przy przeswitach w stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te sa spowodowane przycietymi belkami
opierajgcymi sie na wymianie wykonanym na budowie.

llos¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiarow prze$witu w stropie i obcigzen wywieranych na wymian. W najcze$ciej
spotykanych przypadkach (ij. wéwczas, gdy szeroko$¢ wymianu nie przekracza 3 rozstawdw i nie oddziatujg na nig obcigzenia
punktowe), podwojna belka w tezniku z kazdej strony przeswitu w stropie jest wystarczajgcym wzmocnieniem. Wymiany nalezy
wykonac¢ zgodnie z rysunkami montazowymi.

5.5.Wykonanie wypetnienia stropowego
Elementy wypetniajgce sg montowane podczas prefabrykacji stropu.
5.6.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byé skladowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.7.Zaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojen gornych (przypodporowych).

Na catej powierzchni stropu wnikajagc w strefe kotwienia nalezy roziozy¢ siatke zgrzewang z pretéw stalowych (zgodnie z
wytycznymi dostawcy stropu z zachowaniem odpowiednich zaktad6w.

5.8. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania
robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy

Producent powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.

Nalezy unika¢ koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajgc go i wibrujgc.

Warunki bezpieczenstwa montazu

a) Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa,
okreslonych ogoélnymi przepisami BHP oraz warunkéw wynikajgcych z przepiséw szczegoétowych.

b) Brygada montazowa powinna zwracaé uwage na to by:
- Montaz prefabrykatéw odbywat sie zgodnie z dokumentacjg projektowg
- Do montazu byly stosowane urzgdzenia montazowe atestowane, zgodnie z dokumentacjg projektowa

c) Wbudowywac¢ nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedgce w stanie technicznym nie budzacym zadnej
watpliwosci (bez zarysowan ubytkéw itp.), zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji projektowej.

d) Prefabrykaty nalezy podnosi¢ wytgcznie pionowo. Ponoszenie przy skosnym nacigganiu liny lub przesuwanie przy pomocy
wysiegnika jest niedopuszczalne.

e) W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatéw nikomu nie wolno znajdowaé sie pod wysiegnikiem i zawieszonym
elementem.

f) W przypadku wykonywania robét przy Swietle sztucznym powinno by¢ zapewnione oswietlenie — miejsca pracy: min. 100
lukséw, oraz miejsca pobierania elementow: min 50 luksow.

g) Prowadzenie montazu jest zabronione:
- Przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,
- Przy widoczno$ci ponizej 30m,
- W czasie opadow atmosferycznych i $niezycy,
- Przy oblodzonych pomostach,
- W temperaturze otoczenia ponizej -10°C

h) Montaz konstrukcji budynku powinien w zasadzi odbywa¢ sie w temperaturze otoczenia powyzej 0 st. W przypadku
wystepowania temperatur nizszych dopuszcza sie montaz przy zachowaniu specjalnych warunkéw, okreslonych w
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+~Wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’, opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, a wydanych w 1971 r.

i) Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
- Oczyscic ze sniegu i oblodzenia oraz posypywac piaskiem stanowiska pracy, przejscia oraz drogi ewakuacyjne,
- Odpowiednio ustawi¢ i zabezpieczy¢ urzadzenia grzewcze,
- Wzmocni¢ nadzér nad robotami montazowymi.

j)  Wszyscy pracownicy sa zobowigzani do natychmiastowego zgtaszania bezposredniemu przetozonemu dostrzezonych wad
konstrukciji, urzadzen itp. Moggcych zagrazac¢ bezpieczenstwu konstrukcji lub pracownikéw.

k) Bezposrednio po montazu ptyt stropowych powinno sig zabezpieczy¢ wszelkie otwory za pomocg pokryw zabezpieczajgcych
cate powierzchnie otworu, ktére mogg przenies¢ obcigzenie cztowieka z narzedziami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5, po zabetonowaniu nalezy
sprawdzi¢:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- poziomos$¢ wykonania stropu za pomocg faty i poziomnicy.
- Prawidtowy rozstaw podpér
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropu.
8. ODBIOR ROBOT
Obejmuje:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 196-3:1996 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN92/B-03380 Plyty stropowe ptaskie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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