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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

Kod 45223500-1 

Opis Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

B.05.00.00 Stropy 

B.05.01.00 Stropy typu PANELOWY 60 cm 

B.05.02.00 Nadproża prefabrykowane 
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B.05.00.00 Stropy 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropów z elementów 
prefabrykowanych, które zostaną wykonane w ramach: „Rozbudowy budynku żłobka w Świeciu przy ul. W. Łokietka 3”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż stropów 
prefabrykowanych w budynkach użyteczności publicznej. 
B.05.01.00 Stropy PANELOWY 60cm 
B.05.02.00 Nadproża prefabrykowane5 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Strop prefabrykowany PANELOWY 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót powinny być zaopatrzone przez 
producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i inne. Wykonawca przed zamówieniem 
wszelkich materiałów jest zobowiązany do weryfikacji poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do zdobycia 
informacji dotyczących odpowiedniej jakości materiałów.  

 Zbrojenie prefabrykatu 
Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. 
6ɸ6,85 lub 8ɸ6,85 – Y206057 

 Elementy wypełniające 
Elementy wypełniające w postaci pianobetonu.  

 Ewentualne szalowanie (wymiany) 
Deski lub sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały zgodne z wymogami jakie powinno spełniać drewno do wyrobu 
szalunków. 

 Zbrojenie 
Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej jeżeli wynika to z projektu 
wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 

 Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać 
celom jakim mają służyć.  

 Beton 
Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do betonu powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać stawiane im wymagania. Do wykonania stropów zaleca się używanie betonu 
klasy C 20/25. Wykonawca zobowiązany jest zamówić beton  dokładnie tej klasy i uzyskać zapewnienie betoniarni o jego jakości 

2.2 Nadproża prefabrykowane 

W ścianach zewnętrznych zaprojektowano nadproża o wysokości ponad 20cm i proste w planie z prefabrykowanych elementów 
typu L-19. Podczas montażu z prefabrykatów należy ściśle przestrzegać warunków montażu podanych przez producenta. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane, w przypadku uszkodzenia dróg wykonawca dokona napraw na koszt. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Montaż stropów PANELOWYCH  

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i uzgodnieniami z inwestorem, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za 
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

5.2. Układanie płyt panelowych 

Płytyi należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach, z zachowaniem kolejności wynikającej z planu 
montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca płyt na murze wynosi zasadniczo 6 cm, z tym że może ona być zarówno 
większa, jak i mniejsza.).  

5.3.  Podpory montażowe 

Montaż konstrukcji stropowej powinien odbywać się z zastosowaniem stempli,. Ilość i rozmieszczenie podpór montażowych 
powinien wynikać z rysunku montażowego producenta. Stemple powinny być przed ułożeniem płyt stropowych. Wymagany jest 
jeden rząd podpór montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. Rozstaw stempli (a co za 
tym idzie ich ilość) uzależniona jest od reakcji z pasa podpory montażowej podanej na rysunku montażowym oraz nośności użytych 
stempli i przekroju pasa podpór. Stemple powinny stać na utwardzonym podłożu (zaleca się stosowanie belki podwalinowej). 
Dodatkowo strop poniżej należy również podstęplować. 

Podpory montażowe powinny być demontowane po upływie 28 dni od betonowania. Dopuszcza się skrócenie tego okresu do14 dni 
od betonowania pod warunkiem jednak, że na stropie nie będą prowadzone żadne prace. Jeżeli na stropie będą prowadzone 
kolejne prace demontaż stempli powinien nastąpić nie wcześniej niż 21 dni od betonowania. Jeżeli strop będzie obciążony 
podporami montażowymi ze stropu wyższej kondygnacji podpory montażowe powinny stać pełne 28 dni, choć zaleca się w tej 
sytuacji demontaż stemplowania od najwyższych kondygnacji do najniższych.  

5.4.Wykonywanie deskowań otworów w stropie 

Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla przeprowadzenia przewodów, pion kominowy 
lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek oraz umieszczenia wymianu. Obciążenia przejmowane przez wymiany są 
przenoszone na belki biegnące przy prześwitach w stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami 
opierającymi się na wymianie wykonanym na budowie. 

Ilość belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie i obciążeń wywieranych na wymian. W najczęściej 
spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia 
punktowe), podwójna belka w tężniku z każdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany należy 
wykonać zgodnie z rysunkami montażowymi.  

5.5.Wykonanie wypełnienia stropowego 

Elementy wypełniające są montowane podczas prefabrykacji stropu.  

5.6.Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.7.Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych). 

 Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia  należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów stalowych (zgodnie z 
wytycznymi dostawcy stropu z zachowaniem odpowiednich zakładów. 

5.8. Betonowanie 

Beton musi być dostarczany z wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy Ze względu na szczególne warunki wykonania 
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy 

Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, 
kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 

Należy unikać koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniając go i wibrując.  

 

Warunki bezpieczeństwa montażu 

a) Prace montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, 
określonych ogólnymi przepisami BHP oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. 

b) Brygada montażowa powinna zwracać uwagę na to by: 
- Montaż prefabrykatów odbywał się zgodnie z dokumentacją projektową 
- Do montażu były stosowane urządzenia montażowe atestowane, zgodnie z dokumentacją projektową 

c) Wbudowywać należy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie budzącym żadnej 
wątpliwości (bez zarysowań ubytków itp.), zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej. 

d) Prefabrykaty należy podnosić wyłącznie pionowo. Ponoszenie przy skośnym naciąganiu liny lub przesuwanie   przy pomocy 
wysięgnika jest niedopuszczalne. 

e) W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatów nikomu nie wolno znajdować się pod wysięgnikiem i zawieszonym 
elementem. 

f) W przypadku wykonywania robót przy świetle sztucznym powinno być zapewnione oświetlenie – miejsca pracy: min. 100 
luksów, oraz miejsca pobierania elementów: min 50 luksów. 

g) Prowadzenie montażu jest zabronione: 
- Przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 
- Przy widoczności poniżej 30m, 
- W czasie opadów atmosferycznych i śnieżycy, 
- Przy oblodzonych pomostach, 

- W temperaturze otoczenia poniżej -10°C 

h) Montaż konstrukcji budynku powinien  w zasadzi odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej 0 st. W przypadku 
występowania temperatur niższych dopuszcza się montaż przy zachowaniu specjalnych warunków, określonych w 
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„Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, opracowanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej, a wydanych w 1971 r. 

i) Przy montażu w okresie obniżonych temperatur należy dodatkowo przestrzegać następujących warunków: 
- Oczyścić ze śniegu i oblodzenia oraz posypywać piaskiem stanowiska pracy, przejścia oraz drogi ewakuacyjne, 
- Odpowiednio ustawić i zabezpieczyć urządzenia grzewcze, 
- Wzmocnić nadzór nad robotami montażowymi. 

j) Wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu dostrzeżonych wad 
konstrukcji, urządzeń itp. Mogących zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub pracowników. 

k) Bezpośrednio po montażu płyt stropowych powinno się zabezpieczyć wszelkie otwory za pomocą pokryw zabezpieczających 
całe powierzchnie otworu, które mogą przenieść obciążenie człowieka z narzędziami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5, po zabetonowaniu należy 
sprawdzić: 

- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
- poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 
- Prawidłowy rozstaw podpór 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 zmontowanego stropu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Obejmuje:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m
2
 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-EN 196-3:1996 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN92/B-03380 Płyty stropowe płaskie 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

  

  

  


