



RO.271.19.2021

Zblewo, 26.04.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 210003G od ul. Gajowej do skrzyżowania z ul. Nowodworską w miejscowości Pinczyn”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033567/01 z dnia 2021-04-15)

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy.

1. § 14 ust 8 załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„8. Łączna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, bez podatku VAT.”

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga

Załączniki:

1. Załącznik nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - Aktualizacja z dnia 26.04.2021 r.

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT

