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I. Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot — czgs¢ ogdlna

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Informacja o przedmiocie zamdwienia

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre
zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:

Montaz platformy schodowej dla os6b niepetnosprawnych w budynku Urzedu Gminy
Ciezkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

Lokalizacja inwestycji:
Urzad Gminy Ci¢zkowice
ul. Tysiaclecia 19
33-190 Ci¢zkowice

Zamawiajacy:
Gmina Ci¢zkowice
ul. Tysiaclecia 19
33-190 Ci¢zkowice

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach zadania:

,Montaz platformy schodowej dla os6b niepelnosprawnych w budynku Urzedu Gminy
Ciezkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6”.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dzien-
nik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci (projekty techniczne):

— Architektura.

— Instalacje elektryczne wewnetrzne.

— Przedmiary rob6t

— Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizacji i harmonogram Robot.

Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.3.4. Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wyma-
gania wyszczegllnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.




Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projekto-

wej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry doko-

na odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw waz-

niejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelo-

we, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgod-

no$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopusz-

czalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Pro-

jektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie mate-

rialty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonanie robét budowlanych zalezy od przyjetej przez Wykonawce technologii rob6t

oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne sktadajg si¢ nizej wymienione roboty budowla-

ne:

— Roboty zwigzane z montazem platformy,

- Roboty instalacji elektrycznych obejmujace wykonanie 1 montaz wszystkich niezbed-
nych instalacji przewidzianych do zastosowania w przedmiotowym budynku,

- Roboty wykonczeniowe,

Wykonawca inwestycji powinien wtasciwie zorganizowac proces technologiczny wyko-

nania poszczegdlnych rob6t budowlanych jak tez pozostalg infrastrukture budowy wpty-

wajaca, na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji

robdt budowlanych zostat wyspecyfikowany w SST. Szczegétowe Specyfikacje Tech-

niczne precyzyjnie opisujg dla poszczegdlnych typéw robdt plan organizacji przy ich wy-

konywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych robot budowlanych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, sztukg budowlang, wymaganiami normowymi.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Realizacja przysziej inwestycji nie powinna powodowac szczegdlnych ucigzliwosci dla

okolicznych mieszkancéw i innych oséb trzecich, pod warunkiem zachowania przez

Wykonawce robét odpowiednich srodkéw zapobiegajacych powstawaniu takich ucigz-

liwosci.

Planowane dostawy materialéw muszg zosta¢ zorganizowane w taki sposéb, aby ich

przebieg odbywat si¢ w spos6b nie zaktdcajacy ruchu na ulicach sasiadujacych z placem

Budowy.

Wszystkie szkody na terenie przyleglym do inwestycji, powstate w wyniku prac budow-

lanych Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i uporzadkowac do stanu sprzed budo-

wy. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie kroki zapobiegajagce nadmiernemu

rozprzestrzenianiu si¢ hatasu, wibracji, pytu 1 innych zanieczyszczen budowlanych,

ktore w jakikolwiek sposdéb moglyby naruszy¢ interesy oséb trzecich.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie prze-

pisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykancza-

nia Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét

Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci




spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t winien przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy
w sprzet ochronny i ppoz. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wy-
magang dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemozliwi prace per-
sonelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed roz-
poczgciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w skrécie ,,BIOZ”.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa bu-
dowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikéw budowy. Zaleca si¢ stosowa-
nie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktore w razie potrzeby mozna prze-
mieszcza¢ po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno w
szczegblnosci obejmowac pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy skta-
dajace si¢ z szatni, umywalni, jadalni, a takze toalety i magazyny. W celu prawidtowego
funkcjonowania zaplecza, budowy nalezy zapewni¢ wykonanie tymczasowych przyla-
czy wszystkich niezbednych mediéw na placu budowy.

1.5. Nazwy i kody

Przedmiotem opracowania jest grupa robdt budowlanych, ktéra zostata sklasyfikowana
na podstawie kodow Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). W tomie II przedstawiono
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST),
opisujagce Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), na ktére sktadaja
si¢ nizej wymienione prace:

Wykaz kategorii robot

Montaz platformy kod wg CPV: 45313000-4

Instalacje elektryczne kod wg CPV: 45310000-3

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzo-
ru nad realizacja Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Pro-
jektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania




2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
rialtéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje doty-
czace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
16w i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wyko-
nawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na po-
zyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskaza-
ne przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektor nadzoruowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja ja-
ko$¢ 1 wtasciwos$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Te-
renu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli In-
spektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptace-
-niem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét po-
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.




Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$s¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie materialdéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym ta-
kim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych ma-
teriatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy-
sokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrob6w i rob6t budowlanych
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t, BHP,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegblnych elemen-
tow Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Ro-
bot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
6 2. Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatéw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest za-
dowalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotli-
woscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzg-
dzenia i sprz¢t posiadajag wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpo-
wiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moz-
na stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.5. Raporty z badan




Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami ba-

dan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapew-

nienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i za-

pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-

centa materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na

podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-

sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustano-

wiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt 1. 1 ktdre spet-

niajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-

znaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajg-

cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem 0so-

by, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-

srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatyczny-
mi,




— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robdt,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przed-

tozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb

ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zalaczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie In-

spektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robdét,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego na-

tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty bu-

dowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zycze-

nie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-

mentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym termi-

nem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Koszto-

rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji

Inspektora nadzoru na pismie.




Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wy-
konawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. Odbior robo6t budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom od-
bioru:

— odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

— odbiorowi koncowemu.

9. Rozliczenie robét

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentéw odniesienia przedstawiono w SST.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Montaz platformy schodowej dla oséb niepelnosprawnych w budynku
Urzedu Gminy Ciezkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6
Tom II

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — cze$¢ szczegdtowa

II.1. Montaz platformy
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I1.1. Platforma schodowa dla os6b niepelnosprawnych (CPV 45313000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru rob6t w zakresie dostawy i montazu platformy przyschodowej do transportu
0sOb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczna jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontrakto-
wych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy robotach
w zakresie dostawy i montazu platformy przyschodowej do transportu os6b niepetno-
sprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Platforma przyschodowa — urzadzenie stuzgce do transportu oséb na wdzkach
wzdtuz biegéw schoddéw o torze krzywoliniowym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
umow3, dokumentacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. URZADZENIA

2.1.Platforma przyschodowa do transportu osob niepelnosprawnych na woézkach inwa-
lidzkich montowana wewnatrz budynku.

Parametry techniczne:

Minimalna szeroko$¢ schodow 1070 mm.
Dopuszczalny kat nachylenia 0+50°
Minimalne wymiary toru 100 mm.
Minimalne wymiary ze ztozonym podestem 370 mm.
Wymiary podestu 1250x800 mm.
Udzwig w przypadku kata nachylenia do 45° 230 kg
Udzwig w przypadku kata nachylenia powyzej 45° 200 kg
Predkos¢ 5 m/min
Zasilanie 230V

Pob6r mocy 0,75 kW

Tor krzywoliniowy

Odbidr urzadzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na pi§mie.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producentdw. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach za-
mknietych. Stosowa¢ tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i
atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie powodujg nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ montazu urzadzenia i wykonywanych rob6t oraz bedg przy-
jazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzg-
dzenia nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i za-
bezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ lub utratg statecznosci podczas transportu.
Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu, to wiel-
ko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transporto-
wych, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos$¢ i wtasciwos$¢ przewozonych elementéw
urzadzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania prze-
piséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem elementéw urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ich wykonania.
Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. pgknig¢, rys, od-
pryskow itp.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowac i zamontowa¢ zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa 1 instrukcja producenta. Tory jezdne nalezy montowa¢ do stopni schodéw na
stupkach. Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu
ustawienia elementow w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢
trwale zakotwione. Urzadzenie nalezy podlaczy¢ przytaczem kablowym do istniejgcej in-
stalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Nalezy zamonto-
wac instalacj¢ ochronng uziemiajaca urzadzenia.

Po zmontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem
proéb jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycz-
nej przytaczeniowej i uziemiajgcej. Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru
Technicznego

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jako-
$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumen-
tacji projektowej i normami panstwowymi.

Badanie jakos$ci gotowych elementdw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
instalacyjnych,

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych,
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- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementéw, takze pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- badanie poprawno$ci wykonania wilaczenia do istniejacej instalacji elektryczne;,
- badanie jako$ci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym,
- badanie skutecznos$ci i poprawnos$ci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementow
zabezpieczajacych,

- badanie awaryjnych wytaczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu,

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajace;j.

7. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, mon-
tazu 1 dziatania platformy przyschodowej do transportu os6b niepetnosprawnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, dokumentacja projektowa i instrukcjag montazu producen-
ta.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzad Dozoru Technicznego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 — Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice
kabinowe i przeciwwagowe — Typ T

2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 - Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy 1, II,
11
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