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 SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 11  112 1122 
 (budynki mieszkalne o trzech i wi ęcej mieszkaniach) 

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego  
kategoria wg. CVP   45211000-9 

 

 

B.03.00.00     STROPY  PODWIESZONE 

Kategoria robót      45262650-2                      

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem stropów podwieszonych przy przebudowie i 
zmianie sposobu użytkowania  części usługowej (Osiedlowy Dom Seniora) w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Składowej  6 w Krośnie z 
przeznaczeniem na mieszkanie, działka  nr 424 

.  

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot umożliwiających 
wykonanie sufitów podwieszonych (okładzin stropów)  przy przebudowie i zmianie 
sposobu użytkowania  części usługowej (Osiedlowy Dom Seniora) w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Składowej  6 w Krośnie z 
przeznaczeniem na mieszkanie, działka  nr 424 i obejmują: 
 
� Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym  

Specyfikacja obejmuje wykonanie  okładzin  montowanych do stropów na ruszcie 
systemowym (okładziny z płyt gipsowo-kartonowych )  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych , oraz ich 
odbiory. 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
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1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja robót  okładzinowych zwi ązanych z wykonaniem 
stropów podwieszonych 

Dokumentację robót    stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- projekt wykonawczy budynku – architektura wnętrz 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 

2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych stropów  powinny 
mieć: 

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła-
dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót  
okładzinowych. 
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Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.1   Okładziny z płyt  gipsowo – kartonowych  

 

2.1.1. Opłytowanie   - płyty gipsowo-kartonowe   wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

� płyty gipsowo-kartonowe  wodoodporne  GKI gr. 12,5 mm (sanitariaty i 
pomieszczenia mokre) 

 
2.1.2. Konstrukcja – ruszt stalowy systemowy podwójny z  kształtowników 

profilowanych CD 60/27 i UD 28/27 kotwiony do stropu za pomocą dybli 
rozporowych  metalowych – nad sanitariatami oraz mocowany do wiązarów 
stalowych konstrukcji dachu za pomocą wieszaków metalowych z prętów ze 
stali ocynkowanej Φ 6 mm zakończonych wieszakami systemowymi – strop 
nad widownią. 

 
2.1.3 Izolacja  - płyty z wełny mineralnej hydrofibizowanej półtwardej „50” grub.5 cm 

 
 Wymagania wg   BN-84/6755-08 - Parametry techniczne 

- gęstość   objętościowa    ≥   50 kg/m3 
- zawartość substancji organicznych  ≤    3% 
- zawartość wilgoci    ≤   1,5% 
- współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 20o <  0,043 W/mK 
- odporność  termiczna:      lepiszcza  ≥  250oC 
         włókna     ≥  600oC 
 
 
 

2.1.4.   Materiały pomocnicze 

� Kołki kotwiące metalowe 

� Blachowkręty 

� Wieszaki systemowe 

� Łączniki wzdłużne 

� Łączniki krzyżowe 

� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

� Masa szpachlowa 

� Taśma spoinowa 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w   

     ST  B 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania sufitów podwieszonych 

Do wykonywania robót  okładzinowych  związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszonych  należy stosować: 

 
� piłę ręczną, elektryczną lub wyrzynarkę 
� noże do cięcia płyt dźwiękochłonnych 
� wiertarka 
� młotek 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  ST   B-00.00.00   
„Wymagania ogólne" pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub za-
mkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest prze-
wożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 

 

 5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych  powinny być 
zakończone: 

- roboty  tynkarskie  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi. 

 

5.2. Wykonanie stropów podwieszonych  z płyt gipsowo-kartonowych 
 
� Strop podwieszony w sanitariatach – płyty gipsowo-kartonowe GKI 15 mm na 

ruszcie stalowym podwójnym systemowym z kształtowników CD i UD wykonanym 
zgodnie z instrukcją producenta – mocowanie rusztu do stropu za pomocą 
metalowych dybli rozporowych. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do używania wkrętarek. 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 
� Strop podwieszony nad pozostałymi pomieszczeniami  wg wytycznych 

projektowych - płyty gipsowo-kartonowe GKF  15 mm  na ruszcie podwójnym o 
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rozstawie profili nośnych 40 cm z ułożeniem na ruszcie mat izolacyjnych wełny 
mineralnej gr. 5cm. Konstrukcja rusztu mocowana do płyt stropowych za pomocą  
wieszaków metalowych ze stali ocynkowanej Φ 6 mm o zróżnicowanej długości  
zakończonych wieszakami systemowymi.   

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST   

      B-00.00.00.  (kod 45212410-3) „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 
oraz podłoża. 

Wszystkie materiały  stosowane do wykonania sufitów podwieszonych, jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklara-
cję zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów 
podwieszonych (okładzin stropów) z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego 
fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju rusztu oraz jakości jego wykonania oraz innych robót 
„zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych  okładzin stropów w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

� prawidłowości przygotowania podłoży, 

� jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

�  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami . 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący stropów podwieszonych powinien obejmować: 

� Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża – tynkowanie  
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� Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztu stalowego 

� Sprawdzenie prawidłowości montażu płyt  gipsowo-kartonowych lub dźwiękochłnnych 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami  stawianymi przez 
producenta płyt i systemów montażowych i opisane w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Prawidłowo wykonany strop podwieszony powinien być zgodny z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.   ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt 8. 

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem stropów podwieszonych elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża i ruszty stalowe.  

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  związanych z montażem 
rusztu. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż 
materiałów rusztów) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kie-
rownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

� projekt budowlany, 

� projekty wykonawcze 

� dokumentację powykonawczą, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne, 

� dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów  i wyrobów, 

� protokóły odbioru podłoże, 

� protokóły odbiorów częściowych, 

� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  
oraz dokonać oceny wizualnej wykonanych robót. 

Roboty okładzinowe stropów powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny  okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

� jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości  okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym  obniżeniem wartości  wynagrodzenia w stosunku  
ustaleń 
umownych, 

� w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, 
wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. 

 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

� ocenę wyników badań, 
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� wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po-
między zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu  
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i 
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych  okładzinach. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia   dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00.   
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
Podstawa płatności   
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanego stropu podwieszonego, która 
obejmuje: 
�    przygotowanie podłoża, 
�    dostarczenie materiałów i sprzętu, 
�   ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
�   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
�   montaż rusztów  stalowych 
�   montaż  sufitów podwieszonych z płyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin 
�   rozebranie rusztowań 
�   oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty  okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów: 

� rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 
podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

� rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny  jednostkowej (z kosztorysu) i 
faktycznie wykonanej ilości robot. 
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wyko-
naniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

� wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

� wartość pracy sprzętu z narzutami, 

� koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

� podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 

Ceny jednostkowe uwzględniają równie ż przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych  okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  ST B-
00.00.00.),  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie  
Arkady - 1990 rok. 
 
 

Opracowanie : 

mgr inż. Ewa Mizgalska 


