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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016. 290 j.t.            

z dnia 2016.03.08) niżej podpisani oświadczają, że: 

 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Budowa  stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na             

poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie.  na działce nr 1/20              

i 1/4, obręb 296. Jednostka ewidencyjna Częstochowa.  

opracowany na podstawie zawartej umowy,  sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Poraj  styczeń 2021r. 
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A. Opis techniczny. 
   

1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

           Przedmiotem i zakresem opracowania  jest budowa stanowiska do prowadzenia akcji 

ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży 

Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64,    na działce nr 1/20 i 1/4,obręb 296 

Częstochowa. 

Inwestorem zadania  jest Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie   

ul. Sabinowska 62/64,       

            

2. Podstawa opracowania. 
 
         2.1. Projekt opracowano na podstawie umowy, uzgodnień  z użytkownikiem  

                z wykorzystaniem mapy do celów projektowych.  

 

         2.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego dokonana w terenie  i na podstawie naniesionych 

                elementów infrastruktury.  Pomiary geodezyjne sytuacyjno – wysokościowe.  

 

         2.3. Obowiązujące normy i przepisy: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016. 290 j.t. z dnia 2016.03.08              
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 jt. wraz   
z rozporządzeniami wykonawczymi); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia 10.09.1998r.             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usy-
tuowanie (Dz.U.1998.151.987). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz. U. 2008.153.955)w 
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew  
i krzewów ,elementów ochrony akustycznej wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie li-
nii kolejowej a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych. 

 Rozporządzenie Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 25.10.2015r Nr 1744  -  w sprawie warun-
ków technicznych  jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych   z drogami kołowymi i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego         
zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa       
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1  – PKP PLK S.A. 
Biuro Dróg Kolejowych. Warszawa 2005. 

 Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego Id-3 - PKP PLK S.A. Biuro Dróg 
Kolejowych. Warszawa 2008. 

 Ie-1 (E-1) Instrukcja  sygnalizacji . Warszawa 2007r. 
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 PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN – T – 45002 – Skrzyżowania z liniami kolejowymi 

 PN – 69-6-02057 – Koleje normalnotorowe . Skrajnia budowli na PKP. 

 BN-75/8846-01 Warunki bezpieczeństwa pracy i ruchu pociągów. 

 PN-68/B-0605 Roboty ziemne – wymogi w zakresie wykonywania i badania. 

 BN-88/8932-02.Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-73/8939 – 04.Przeprowadzenia rurociągów i kabli pod torami kolejowymi 

 PN-82B-02000. Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-88/B-02014. Obciążenia budowli . Obciążenia gruntem. 

 PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne. 
 
 

2.4. Normy obowiązujące. 
 

 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Żwir i mieszanka. 
  3.     PN-EN-13450 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni kolejowych. 
  4.     PN-69/K- 02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 
  5.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
  6.     PN-84/H-93421 Szyny normalnotorowe. 
  7.     PN-73/D-95006 Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej. 
  8.     PN- 88/H-93427 Stalowe kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla na-

wierzchni kolejowej. 
  9.    PN-86/K-80011 Śruby z łbem kwadratowym do rozjazdów kolejowych. 
10.    PN-89/K-80030 Śruby i wkręty – wymagania i badania. 
11.    PN-89/K-80021 Wkręty z  łbem prostokątnym. 
12.    PN-84/K-80001 Śruba stopowa. 
13.    PN-80/h-93443.57 Łapka Łpa. 
14.    PN-88/K-80017 Pierścienie  sprężyste. 
15     PN-88/K-80000 Śruba do łączenia podkładów pod złączowych. 
16     PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i ba-

dania przy odbiorze. 
17     PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
18     PN – 88/8932-02 Podtorze i podłoże budowlane . Roboty ziemne. 
19     BN-77/8939-0 
 
 
 

Przejazdy kolejowe. Prefabrykowane płyty żelbetowe nawierzchni  
Drogowych. 

        3.Cel i zakres opracowania. 
 
 Celem opracowania jest przedstawienie wymaganego zakresu robót  z podaniem  

warunków technicznych  budowy stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy 

kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie                        

ul. Sabinowska 62/64 na działce 1/20, 1/4, obręb 296 Częstochowa. 

Zakres dokumentacji obejmuje roboty ziemne, rozbiórkowe, torowe, drogowe, budowa peronu. 

budowa atrapy sieci trakcyjnej, budowa zasieku z bariery betonowej drogowej, budowa przejazdu 

w poziomie  szyn , budowa stanowiska pod przewrócony skład ETZ oraz pod stanowisko kontene-

rowe i montażowe.  

Na te roboty składają się: 
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3.1. Roboty rozbiórkowe. 

- częściowa rozbiórka istniejącego toru  kolejowego wraz z rozjazdem dla zabudowy nowo projek-

towanego toru jako stanowisko do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na 

poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64 

na działce 1/20 i 1/4, obręb Częstochowa. 

- demontaż nieczynnego słupa oświetleniowego. 

- demontaż stalowego masztu flagowego. 

Inwestor wykona rozbiórkę we własnym zakresie. 

 

3.2. Roboty ziemne. 

- zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu grubości około 45 cm na całej długości  placu budowy w tym 

   pod tory kolejowe długości 100,0m i szerokości 12,0mb 

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcyjne drogi, o długości  

  70,38m, szerokości 5mb i głębokości 45cm, 

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego placu 

  pod przewoźne kontenery  o długości 10,0m, szerokości 13,5mb i głębokości 45cm. 

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego placu  

  pod przewrócony skład kolejowy typu ETZ o długości 35m, szerokości 7mb i głębokości 45cm 

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcyjne betonowych barier 

  drogowych, o długości 40m, szerokości 1mb i głębokości 45cm 

- zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego  pod  wykonanie peronu na długości 30mb  

  i szerokości 4,0 m, głębokości 45cm. 

 

3.3. Budowa torów kolejowych. 

- wykonanie nowego torowiska  dla zabudowy toru i kozła oporowego w tym nasypu z niesortu  

  kamiennego 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa. 

- budowa warstwy podsypkowej pod tory  o grubości 21cm frakcja 31,5 do 55mm 

- wykonanie budowy nowego toru z szyn typu 49E1 o długości 25m na podkładach  

  strunobetonowych  typu Ps 83  z przytwierdzeniem typu „Sb” na podsypce tłuczniowej grubości  

  min 21cm pod podkładem o długości po 100mbt. 

- zabudowa czterech kozłów oporowych z szyn stalowych na końcu torów na dwóch z poduszka 

  piaskową o długości 6mb  i wysokości 20cm nad główkę szyny od strony północnej. 

- zabudowa warstwy tłuczniowej w torach i na międzytorzu do wysokości górnej powierzchni 

  podkładu. 
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3.4.Budowa stanowiska pod kontenery jako plac utwardzony o wymiarach 10,0 x13,5mb. 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa. 

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

  do 31,5 mm z zagęszczeniem do E2 >100MPa.(Is=0,95). 

- zabudowa skrzynki elektrycznego zasilania NN 220/380V. 

 

3.5.Budowa stanowiska pod betonowe bariery drogowe jako plac utwardzony o wymiarach 

     30 x 1mb w raz z dojściem utwardzonym, 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >40MPa. 

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

  do 31,5 mm z zagęszczeniem do E2 >60MPa.(Is=0,90). 

 

3.6.Budowa stanowiska pod przewrócony skład kolejowy typu ETZ o długości 35m,                

   szerokości 7mb i głębokości 45cm. 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa. 

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

  do 31,5 mm z zagęszczeniem do E2 >100MPa.(Is=0,95). 

 

3.7. Budowa  drogi dojazdowej do przewróconego składu ETZ, o długości 70,38m,  

       szerokości 5mb i głębokości 45cm, oraz dojazdów do przejazdu o długości 24,41mb,  

       szerokości 6,00 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa. 

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

  do 31,5 mm z zagęszczeniem do E2 >100MPa.(Is=0,95). 

 

3.8. Budowa peronu  o wysokości nad główkę szyny 76cm, długości 30mb i szerokości 4mb  

       z dojściem od strony południowej oraz wejściem schodami od strony północnej. 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa pod fundament z betonowych kątowników konstrukcyjnych  

  o szerokości 99,5x160x 105 , długości 30mb i grubości 20cm z betonu klasy B15, 

- zabudowa na fundamencie kątowników konstrukcyjnych L1 o wymiarach 160 x 105 x99,5cm. 

- wypełnienie piaskiem powierzchni peronu z zagęszczeniem ostatniej warstwy do  

  uzyskania Is=95 
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- Zabudowa katalogowych płyt betonowych peronowych o długości 2,0mb i szerokości 99,5cm  

  oraz wysokości 10cm z pochyleniem 1% w kierunku bocznej krawędzi peronu, 

- zabudowa pozostałej powierzchni peronu płytkami betonowymi o wymiarach 40x40x6 cm. 

- zabudowa wygrodzenia  systemowego peronu od strony zachodniej w kolorze RAL 7047 

- zabudowa dojścia na peron szerokości 1,6mb z płytek betonowych w kolorze szarym  

  o wymiarach 40x40x6cm, wraz z poręczami z rurek stalowych o wysokości 110cm  

  bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych 

- zabudowa dwóch systemowych ławek na peronie na stałe przytwierdzonych do podłoża. 

- zabudowa schodów wejścia awaryjnego na peron od strony północnej. 

- malowanie linii ostrzegawczej na peronie koloru żółtego grubości 20cm w odległości 1m od 

  skraju peronu. 

- osygnalizowanie peronu wskaźnikami – dojście do peronu, miejsce zatrzymania czoła pociągu. 

- od strony zachodniej powierzchnie skarpy za peronem i  dojściem do peronu  należy za  

  humusować i posiać trawę. 

 

3.9.Budowa przejazdu w poziomie szyn dla dojazdu przewróconego składu wagonowego  

      o szerokości 6mb z betonowych płyt przejazdowych typu CBP długości 9,5mb. 

- wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

  mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa, pod odcinek drogi z obu stron toru i na międzytorzu. 

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

  do 31,5 mm z zagęszczeniem do E2 >100MPa.(Is=0,95) pod odcinek drogi z obu stron torów  

  i na międzytorzu. 

- zabudowa zewnętrznych i wewnętrznych skrajnych płyt przejazdowych typu CBP. 

- zabetonowanie betonem B20 powierzchni miedzy płytami CBP na międzytorzu. 

- zbudował osygnalizowania przejazdu od strony toru wskaźnikami W6a. 

- zabudowa osygnalizowania przejazdu od strony drogi znakami A10, G1c, G2 i G4. 

- wymalowanie linii zatrzymania na drodze pojazdów P4. 

 

3.10. Budowa atrapy sieci trakcyjnej nad torami długości 2 x po 100mb. 

- zabudowa katalogowych fundamentów palowych słupów trakcyjnych – 4szt, 

- zabudowa katalogowych fundamentów odciągów słupów trakcyjnych – 4szt, 

- zabudowa katalogowych słupów trakcyjnych i odciągów,  

- zabudowa liny nośnej, 

- zabudowa drutu jezdnego z montażem do liny nośnej, 

- zabudowa obciążników sieci trakcyjnej po stronie północnej torów, 

- zabudowa atrapy włącznika prądowego sieci trakcyjnej 

- oznaczenie numeracji słupów trakcyjnych i włącznika prądowego. 
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4. Materiały i dane wyjściowe. 
 

Przy opracowaniu projektu wykorzystano: 

1. Mapę do celów projektowych w skali 1 ; 500. 

2. Własne pomiary geodezyjne. 

3. Normy i przepisy branżowe. 

 
         5. Opis stanu istniejącego. 
 
           Projektowana  budowa  stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy 

kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  zlokalizowana jest w 

Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64 na działce 1/20, 1/4, obręb 296 Częstochowa. 

W rejonie  projektowanego torowiska   istnieje uzbrojenie podziemne i naziemne kolidujące               

z prowadzoną budowa  toru które zostało naniesione na mapę do celów projektowych. 

W rejonie projektowanego stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy                 

kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie                    

ul. Sabinowska 62/64,  zabudowany jest torem kolejowy z szyn S49 na podkładach betonowych               

i drewnianych oraz  rozjazd zwyczajny RZ S49 1;9 R =190. 

- demontaż nieczynnego słupa oświetleniowego. 

- demontaż stalowego masztu flagowego. 

Inwestor wykona rozbiórkę we własnym zakresie 

Obok miejsca stanowiska  po stronie północnej, wschodniej i południowej znajdują się wewnętrzne 

drogi dojazdowe. Od strony zachodniej znajduje się budynek. 

 

 6.Warunki gruntowo - wodne. 
 
Warunki gruntowo – wodne, ze względu na zakres projektowanej budowy w miejscu likwidowane-

go istniejącego układu torowego nie zachodzi konieczność przeprowadzenia  badania geologicz-

nego gruntu uwzględniając zakres robót. 

 
 7.Zakres projektowanych robót. 

  
 7.1.Dane ogólne. 
 
           Budowa  stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na 

poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64,  

należy  wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego pod nadzorem pracownika posiadającego 

uprawnienia budowlane o specjalności „inżynierii kolejowej” stosując wymagania zawarte                             

w STWiORB. Wszystkie  prace związane z budową stanowiska   należy wykonywać zgodnie                  

z opracowanym tymczasowym regulaminem technicznym prowadzenia robót na terenie poligonu  

po dokonaniu  przekazania placu budowy przez inwestora. 
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7.2.Układ w planie . 

Układ w planie stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na 

poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64, 

przedstawiono na rysunku „Plan Zagospodarowania Terenu” i składa się z następujących 

zaprojektowanych części składowych; 

 

7.2.1. Budowa torów kolejowych. 

Budowę torów zaprojektowano  biorąc pod uwagę: 

 geometrię  istniejących torów i rozjazdu i dróg na poligonie, 

 mapę do celów projektowych, 

 istniejącą lokalizacje torów i rozjazdu i dróg,  

 wytyczne do projektowania podane przez Inwestora. 

Budowę nowego toru  wykonać w nawiązaniu do istniejących torów, rozjazdu i drog. Profil nowo 

projektowanego toru uwzględnia  rzędne wysokościowe zarówno przyległego układu torowego, jak 

również rzędne istniejące terenu, i został zaprojektowany w uzgodnieniu z inwestorem na rzędnej 

253,40mnpm. 

 

7.2.1.1.Przyjęte warunki techniczne. 
 
Prędkość max 5 km/h . 

Klasa techniczna torów - 5 klasa. 

Dopuszczalne naciski osi - P = 206kN. 

Maksymalne pochylenie podłużne toru 0,0‰ 

Szyny 49 E1 długości 25mb otworowane - nowe 

Łubki S49   4 - otworowe, śruby łubkowe - nowe 

Podkłady strunobetonowe typu Ps 83 - nowe 

Przytwierdzenie; typu „Sb” - nowe 

Podsypka tłuczniowa grubości 21cm pod podkładem. 

Podbudowa z warstwy z niesortu kamiennego 20cm. 

Przechyłka  - 0mm 

Tory zakończone  stalowymi kozłami oporowymi z szyn S49 z belka odbojnikową ze znakiem 

Z1 oraz od strony północnej z poduszką piaskową o długości 6mb i wysokości 20 cm nad 

główkę szyny. 

 

7.2.1.3.Nawierzchnia torowa. 
 
Nawierzchnia stalowa szyny 49 E1 długości 25mb, podkłady strunobetonowe typu Ps83                    

z przytwierdzeniem typu Sb”  nowe . 

Podsypka grubości 0,21 m( z kruszywa kamiennego łamanego klasy I gat .1). 
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Obsypanie podkładu od czoła powinno wynosić 0,45 m. Podsypka wg PN-EN13450. 

Szyny połączyć miedzy sobą łubkami S49 czterootworowymi i śrubami łubkowymi. 

Nawierzchnia torowa projektowana do zabudowy w torach zostanie wykonana  z szyn  typu 

49E1 długości 25mb, na podkładach strunobetonowych typu Ps 83 o rozstawie  600mm  

z przytwierdzeniem typu „Sb”, na podsypce tłuczniowej o grubości warstwy 21 cm pod              

podkładem i na warstwie ochronnej z  niesortu kamiennego o grubości 20 cm, ułożonej                  

na  warstwie podtorza wyprofilowanej ze spadkiem 4%, pochylenie daszkowe.  

Materiały warstwy ochronnej muszą spełniać następujące warunki: 

         - mrozoodporność zawartość cząstek mniejszych od 0,02mm nie może być większa niż 3%, 

         - różnoziarnistość U=d60/d10≥15, 

         - stabilność mechaniczną między warstwami 4D15<d15<4D85. 

Przed ułożeniem warstwy ochronnej należy dogęścić i wyprofilować torowisko ze spadkiem 

4%. 

       Budowę warstwy podtorza należy wykonać z następujących materiałów pamiętając: 

 dolne warstwy, poniżej 1,20m od torowiska ze żwirów, pospółek lub piasków średnio-                      

i gruboziarnistych przy czym dolna warstwa odcinająca o grubości min 20cm, zabez-

piecza nasyp lub wykop przed kapilarnym podciąganiem wody,  

powinna być wytworzona  z gruntów niespoistych, spełniających następujące wyma-

gania: maksymalna średnia ziaren dmax<120mm, wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

zawartość części organicznych ≤ 2%, współczynnik filtracji gruntu o wskaźniku za-

gęszczenia Ig=1,00 powinien być ≥ 5m/d, odporność na rozpad  ≤ 5%. 

 górna warstwa ochronna powinna być wykonana do głębokości przemarzania, speł-

niać warunek mrozoodporności, a moduł odkształcenia wtórnego mierzony na jej po-

wierzchni powinien wynosić Eo≥80 MPa. Umocnienie skarp nasypów i przekopów 

przewidziano 10cm warstwy humusu obsianego mieszanką traw. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-88/8932-02  Podtorze i podłoże ko-

lejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz z Warunki techniczne utrzymania 

podtorza Id-3 (D-4). 

 

 7.2.1.4.Budowa podtorza. 

 Roboty ziemne podtorzowe należy wykonać zgodnie z normą BN-88/8932-02 Podtorze 

 i podłoże kolejowe. 

 Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz z Warunki Technicznymi utrzymania podtorza 

 Id-3 (D-4).  

      Wymagania jakościowe. 
      Zastosowane do budowy warstwy tłuczniowej  kruszywa powinny posiadać poniższe  

      parametry: 

      Warstwa ochronna  z niesortu kamiennego  o granulacji 0,00do 31,5mm  o grubości do 20 cm. 
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      Zagęszczenie tej warstwy do uzyskania  modułu sprężystości 80 MPa, na górnej warstwie 

      na której będzie układana warstwa tłuczniowa. 

Warstwa tłuczniowa  z tłucznia o granulacji 31,5 do 55mm  o grubości do 21 cm przed              

ułożeniem podkładów powinna być zagęszczona i ułożona w poziomie i według profilu  toru.  

Po dokonaniu ułożenia  nowobudowanego toru  i wykonaniu robót niwelacji toru w planie i pro-

filu uporządkować ławy torowiska. 

Odpady powstałe  w wyniku prac związanych z realizacja zadania , a nie zagospodarowane 

przez właściciela w szczególności odpady niebezpieczne zostaną  poddane odzyskowi,            

recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym              

zakresie przepisami. 

 
7.2.1.5. Roboty rozbiórki części istniejącego toru ; 

Dla zapewnienia budowy torów należy zdemontować część bocznicy istniejącej - demontaż      

torów i rozjazdu  inwestor wykona we własnym zakresie. 

 

7.2.1.6. Nawiązanie geodezyjne . 

Projektowany układ  torów  nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego układu             

torowego i drogowego. 

 

7.3. Materiały do wykonania budowy  torów; 

 

Dla budowy bocznicy niezbędne są następujące materiały mając na uwadze długość                  

budowlana torów 200 mbt 

Szyny 49 E1 długości 25mb   otworowane  nowe w ilości  400,00 mb szyn. 

      Podkłady  strunobetonowe typu Sb   w ilości 334szt. 

      Stalowe kozły oporowe z szyn typu S49 z belką i znakami Z1 – 4 szt. 

      Przytwierdzenie; typu  „Ps”  w ilości  1336 kpl. 

      Przekładki podszynowe PCV w ilości 668 szt. 

      Niesort kamienny  dla budowy warstwy podbudowy w ilości 400m3, 

      Podsypka tłuczniowa grubości 21cm pod spodem podkładu i podrozjezdnicy w ilości 720m3. 

Łubki S49 sześciootworowe  w ilości 32 szt. 

Wskaźnika Z1 – na kozłach oporowych – 2 szt. 

Śruby łubkowe z pierścieniem sprężystym Z3 i nakrętką w ilości po  96 szt. 

      Piasek do poduszek piaskowych kozłów oporowych - w ilości  40m3. 

 

7.4. Międzytorze torów.  

     Międzytorze pomiędzy torami należy wypełnić tłuczniem do wysokości górnej krawędzi  

     podkładów. Ławy torowiska wyprofilować 10cm warstwą klińca. 
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7.5.Obsługa geodezyjna. 

  
W trakcie prowadzenia robót  torowych powinna być prowadzona obsługa geodezyjna, a na 

zakończenie robót sporządzona dokumentacja powykonawcza z położenia torów w planie                 

i profilu oraz innych elementów stanowiska. 

 

7.3.Projekt  atrapy sieci trakcyjnej nad torami. 

      Nad obu torami projektuje się atrapę sieci trakcyjnej, z zawieszeniem liny jezdnej na 

      wysokości 4900mm nad główka szyny. Słupy sieci trakcyjnej projektuje się w osi torów po obu 

      stronach końców torów. Słupy trakcyjne  stalowe nr katalogowy 13-1611 malowane dwukrotnie  

      na kolor RAL 7000 wysokości 6,00m montowane są do fundamentów  żelbetowych palowych 

     za palowanych  nr katalogowy 13-1491 w grunt rodzimy. W odległości 4mb od pala słupa  

     trakcyjnego zabija się fundament odciągu słupów nr katalogowy 13-1495. Słup trakcyjny 

     montuje się z fundamentem odciągu  za pomocą stalowego odciągu  nr katalogowy 43-0311. 

     Do słupów trakcyjnych montuje się linę nośna  miedzianą o średnicy 95mm2 nr katalogowy  

     9811-6  Na linie nośnej w odległościach co 3m, montuje się zawiesia  nr katalogowy 23-0570, 

     które podtrzymują  miedziany drutu  jezdny o przekroju 100mm2, nr katalogowy 26-9870.  

     Z jednego końca zarówno drut jezdny jak również  linie nośną   przymocowujemy do słupa  

     trakcyjnego na stałe, natomiast z drugiej strony drut jezdny i linę nośną obciążamy betonowymi  

     obciążnikami. Na jednym z słupów montujemy  również atrapę włącznika/wyłącznika  prądu 

      wysokiego napięcia, obsługiwanego w sposób ręczny nr katalogowy 83-0661. Na słupie 

      z wyłącznikiem należy zamontować uziemienie konstrukcji sieci trakcyjnej  nr katalogowy  

     13-0881 z zastosowaniem kabla typu YAKY 1x120mm2 nr katalogowy 16-9890,  

      w rurze osłonowej PCV średnicy 110 nr katalogowy 36-9940. 

 

7.4.Projekt betonowej bariery drogowej jako plac utwardzony o wymiarach 

     30 x 1mb. 

      Betonową barierę drogową projektuje się o długości 30,0m, równolegle do torów , w poziomie. 

      Posadowienie barier projektuje się na warstwie z niesortu kamiennego o grubości 20cm  

      zagęszczeniem do E2 >40MPa.i warstwie z klińca o grubości 25cm. Z zagęszczeniem Is=0,90 

      Początek barier 1mb od końca przejazdu w poziomie szyn 

      Bariery betonowe projektuje się jako bariery BPPS2(2m /810 – 860) jednostronne. 

     Opisane i projektowane betonowe bariery znajdują się na poniższym zestawieniu. 

 

7.5. Założenia projektowe dla stanowiska kontenerowego jako plac utwardzony  

       o wymiarach 10x13,5 mb. 

       Projektowane stanowisko kontenerowe jest o wymiarach 10,00 x 13,50 m. 
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       Wykonanie stanowiska to;  

      - wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

        mm z zagęszczeniem do E2 >60MPa. 

     - wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

       do 31,5 mm z zagęszczeniem do E2 >80MPa.(Is=0,90). 

 

7.6.Zaprojektowanie drogi dojazdowej po stronie zachodniej nowobudowanych torów  

      o długości 70,380mb i szerokości 5mb. 

    Projektuje się drogę dojazdowa od strony północnej do  projektowanego przejazdu w poziomie 

    szyn  o długości 70,380mb i szerokości 5,00mb. 

    Drogę projektuje się jako drogę gruntowa  z następujących warstw; 

      -  warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

        mm z zagęszczeniem moduł pierwotny E > 50 MPa do E2 >100MPa. 

     - wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 4,0  

       do 31,5 mm z zagęszczeniem Is=0,90). 

 

7.7.Projekt peronu jednokrawędziowego leżącego od strony południowej przy torze.  

     Projektuje się peron jednokrawędziowy o następujących parametrach; 

  Długość 30m 

Szerokość – 4,0 m 

Wysokość od główki szyny – 0,76 m. 

Usytuowanie krawędzi peronowej  w odległości 1675mm od osi toru.  

Szerokość pasów bezpieczeństwa przyjęto 1,5m. 

Osygnalizowanie na końcu peronów wskaźnikiem W4 miejsce zatrzymania czoła pociągu 

Nawierzchnia peronów; 

- płyty chodnikowe 40x40 x 6cm na podsypce piaskowo – cementowej w stosunku 1:4,  

  grubości 3 cm na podwalinie betonu C8/10 grubości 12cm. 

- prefabrykowane płyty peronowe szerokości 2m w kolorze szarym, oparte na ściankach 

  peronowych typu L1 o wymiarach 160x105x99,5cm.  

  Płyty zgodne ze standardami PKP S.A. od strony toru; 

♦ płyta peronowa w kolorze szarym o wymiarach 200x99,5x10cm 

♦ ostrzegawcza linia wizualna w kolorze żółtym o szerokości 20cm, 

♦ ostrzegawczy pas dotykowy tzw. „GUZY” w kolorze płyty peronowej o szerokości 40cm. 

♦ fragment płyty peronowej w kolorze szarym. 

Dojście do peronu zapewnione będzie do strony północnej długości 14,512m. 
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Nawierzchnia dojścia do peronu to; 

- płyty chodnikowe 40x40x6cm na podsypce piaskowo – cementowej w stosunku 1:4,  

  grubości 3 cm na podwalinie betonu C8/10 grubości 12cm.  

Obudowane krawężnikami betonowymi  100 x 15 x 6cm. 

Dojścia do peronu szerokości min 1,6m, z wygrodzeniem  od strony toru stron za pomocą  

poręczy o wysokości 110cm z rur stalowych ocynkowanych pomalowanych na kolor  

RAL 7047. Poręcze niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowane  

pochylenia dojścia do peronu 6% o  długości 14,5m 

Ławki; Na peronie projektuje się dwie ławki, jako wolnostojące  w konstrukcji stalowej  

z siedziskiem i oparciem drewnianym. Ławki wyposażone będą w podłokietniki po obu  

stronach. Elementy stalowe ławek pomalować na kolor RAL7047 

Ogrodzenia. Na peronie zaprojektowano ogrodzenia o wysokości 150cm i rozstawie 

 słupków co około 250cm. Panel ogrodzenia zaprojektowano jako sztywny z siatki stalowej 

 ocynkowanej. Górna krawędź ogrodzenia zakończona będzie prętem kończącym w spo-  

 sób, aby nie występowały ostre krawędzie. Ogrodzenia pomalować na kolor RAL 7047. 

Kosze na odpady; Na peronie zaprojektowano  2 kosze wolnostojące na odpady 

 zmieszane. Kosze projektuje w taki sposób aby przylegały całą powierzchnia podstawy  

 do nawierzchni peronów, a sposób ich montażu był niewidoczny z zewnątrz. 

 Miejsce ustawienia koszy w odległości minimum 1m od ławki. Kosze stalowe z blachy  

ocynkowanej pomalowane na kolor RAL 7047. 

Schody wejścia na peron od strony południowej. 

Schody projektuje się o szerokości 1,6m, wysokość stopnia 18cm, szerokość stopnia 30cm 

Ilość stopni 4 - wykonane z betonu C30, zabezpieczone jednostronna poręczą z rur  

stalowych ocynkowanych wysokości 110cm, pomalowanych na kolor RAL 7047. 

 

7.8. Założenia projektowe dla stanowiska dla przewróconego składu ETZ, 

       jako plac utwardzony o wymiarach 35x7 mb. 

        Stanowisko dla potrzeb posadowienia na nim przewróconego składu Elektrycznego  

            Zespołu Trakcyjnego (ETZ) projektuje się  o wymiarach 35,00 x 7,00 m. 

        Wykonanie stanowiska to;  

       - wykonanie warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 

             31,5mm z zagęszczeniem  warstwy moduł pierwotny E> 40 MPa do E2 >80MPa. 

      - wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji 

             4,0 do 31,5 mm z zagęszczeniem do Is=0,95). 

 

7.9. Założenia projektowe dla budowy przejazdu w poziomie szyn. 

Projektuje się przejazd kolejowy w poziomie szyn kategorii „D” o następujących parametrach; 
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  Długość z drogami dojazdowymi 31,43m 

Szerokość – 6,0 m 

Płyty przejazdowe typu CBP do szyn typu 49 E1  

Płyty przejazdowe zewnętrzne szerokie – 6 szt. 

Płyty przejazdowe zewnętrzne waskie – 2 szt. 

Płyty przejazdowe wewnętrzne  - 4 szt. 

Międzytorze pomiędzy płytami  CBP beton grubości 12 cm B20 

Drogi dojazdowe  do przejazdu długości 24,430 wykonane z ; 

       -  warstwy podbudowy  o grubości 20cm z niesortu kamiennego o frakcji 0,0 do 31,5 

              mm z zagęszczeniem  warstwy moduł pierwotny E> 40 MPa do E2 >80MPa. 

       - wykonanie warstwy konstrukcyjnej jako utwardzenia  o grubości 25cm z klińca o frakcji  

               4,0 do 31,5 mm z zagęszczeniem do Is=0,95). 

Osygnalizowanie przejazdu; 

- od strony toru – wskaźniki W6a –w odległości po 25mb od przejazdu’ 

- od strony drogi -  znaki drogowe A10 i G1a w odległości 20 mb od przejazdu 

                           - znaki naprowadzające na przejazd U1a i U1b w odległości pierwszy 

                             5mod toru następnie po 3m 

                           - znaki G2 oraz G4 w odległości 5 m od skrajnej szyny każdego toru. 

 
8. Wytyczne w sprawie realizacji robót. 

 
Wykonanie budowy nowego stanowiska  powinno być poprzedzone: 

- wykonaniem czynności organizacyjnych związanych z realizacją robót na terenie poligonu  

  Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

- uzyskaniem zgody na rozpoczęcie robót  poprzez przekazanie placu budowy,  

Wszelkie prace  po protokólarnym przekazaniu placu budowy wykonywać należy pod  

nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania  

robotami o specjalności „ inżynieria kolejowa”.  

Należy zwrócić uwagę na zachowanie warunków bezpieczeństwa  dostosowując je do  

warunków obowiązujących na terenie poligonu. 

 
9.Opis kolejności i sposobu wykonania robót. 

 
9.1. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed wykonaniem robót zasadniczych należy wykonać następujące roboty  

przygotowawcze: 

- zgłosić do Starostwa Powiatowego w Częstochowie zawiadomienie  o budowie  nowego  

  stanowiska  na 30 dni przed ich faktycznym rozpoczęciem, 

- spisać  tymczasowy regulamin prowadzenia  robot, 



                                                                                                                 Stadium; Projekt Wykonawczy 

====================================================================== 

17 
Opracował;  inż. Zenon Kret                                                                                   Nr projektu PID ZK – 1/2021 

- powiadomić wszystkich zainteresowanych o rozpoczęciu robót. 

- wytyczyć w terenie  projektowaną oś toru i początek i koniec toru.  

- zgromadzić niezbędne materiały do budowy. 

- zdemontować  istniejąca infrastrukturę   

- zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę  kolidująca z projektowanym układem 

  poprzez obniżenie lub założenie rur ochronnych typu Arot. 

- zniwelować  teren.  

 

9.2. Roboty zasadnicze. 
 
Po wykonaniu robót przygotowawczych i przekazaniu placu budowy przez inwestora  

można przystąpić do wykonania następujących robót zasadniczych:   

- budowy torów  

- budowy atrapy sieci trakcyjnej 

- budowy stanowiska kontenerowego wraz ze skrzynka NN zasilania elektrycznego 

- budowa stanowiska pod leżący skład ETZ 

- budowa bariery betonowej. 

- budowa dróg dojazdowych 

- budowa peronu 

- budowa przejazdu w poziomie szyn, 

 

9.3. Roboty wykończeniowe. 
 
Po  wykonaniu robót zasadniczych należy przystąpić do wykonania roboty  

wykończeniowych  i porządkowych, by doprowadzić  teren wokół rozbudowanego odcinka 

toru  do właściwego stanu.  

Po zakończeniu robót  należy sporządzić dokumentację powykonawczą ,wykonując 

pomiary sprawdzające.  

Podczas komisyjnego odbioru robót wykonawca powinien przedstawić na wszystkie  

zabudowane elementy infrastruktury świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub              

certyfikaty.  

 

10.Postępowanie z odpadami. 

 

 Zgodnie z  Prawem ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001r.) i z Art. 17 

Ustawy  o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.) stwierdza się, że przy prowadzeniu 

robót związanych z realizacją niniejszego projektu  odpady nie będą wytwarzane.  
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      11. Współrzędne punktów charakterystycznych. 

  Współrzędne punktów charakterystycznych znajdują się na rysunku nr 11. 

 

 

      12. Obszar oddziaływania. 

Teren inwestycji położony na wymienionych działkach nie jest wpisany do rejestru zabyt-

ków i jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  

Inwestycja polegająca na budowie bocznicy nie posiada odznak negatywnego oddziały-

wania na środowisko i działki na których jest budowana oraz działki sąsiednie. 

Obszar odziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej                 

z dn. 25.04.2012r. Dz.U. z 27kwietnia 2012r, §13a). 

 

     13. Opis zakresu i sposobu zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa i higieny 

       pracy. 

 

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót, 

przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz zabezpieczenia             

przeciwpożarowego na terenie budowy.  

Roboty  będą wykonywane tylko w porze  dziennej, pod bezpośrednim nadzorem               

kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności „Linie, węzły        

i stacje kolejowe”, który jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych      

i higienicznych warunków pracy, wykluczających zagrożenie ich życia  i zdrowia zgodnie 

z §62 i §63 przepisów   Id-1. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonującej czynności nadzoru inwestorskiego            

obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie              

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa warunków pracy                                      

z uwzględnieniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 

terenie kolejowym. 

Miejsce wykonywania robót należy sygnalizować zgodnie z Instrukcją Sygnalizacji Ie-1, 

przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane. Miejsce zejścia                      

z toru należy osygnalizować wskaźnikiem zejścia z toru  zgodnie z instrukcją .  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać warunków  technicznych wykonywania       

robót torowych , przepisów szczególnych, norm  itp.  

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani                                        

z harmonogramem robót, z planem BIOZ  i poinstruowani  o bezpiecznym sposobie          
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wykonywania robót przez kierownika budowy. Nie należy zatrudniać pracowników na          

danym stanowisku pracy bez aktualnych badań lekarskich oraz bez wstępnego            

przeszkolenia na stanowisku pracy zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy        

określonych robotach torowych. 

Wykonywanie funkcji operatorów maszyn torowych, dźwignicowych, kierowców            

wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga          

posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Maszyny            

i urządzenia techniczne używane do prac, pod względem technicznym                                  

i eksploatacyjnym odpowiadać powinny warunkom zapewniającym obsługującym je                

osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

Pracownicy udający się do pracy i z pracy nie powinni chodzić po torach, lecz po wyzna-

czanych drogach, ławach torowiska lub odpowiednio szerokich międzytorzach.  

Podczas przechodzenia przez tory należy zachować szczególną ostrożność. Samowolne 

chodzenie po torach i oddalanie się z miejsca robót jest zabronione. Pracownicy                

zatrudnieni przy robotach obowiązani są mieć na sobie kamizelki ostrzegawcze koloru 

pomarańczowego. Pracownicy przenoszący przedmioty ciężkie powinni być wyposażeni  

w urządzenia i sprzęt pomocniczy, jak liny, pasy, kleszcze lub inny sprzęt ułatwiający 

pracę  i zapewniający jej bezpieczeństwo.  

Na miejscu robót powinna znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. 

Kierownik budowy powinien być wyposażony w środki łączności oraz znać numery          

telefonów: 

                          1.  najbliższego punktu lekarskiego, 

                          2.  najbliższej straży pożarnej, 

                          3.  posterunku Policji. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony 

przeciwpożarowej. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przeciwpożarowe                     

w miejscu robót,    a w szczególności za: 

1. znajomość stanu zagrożenia pożarowego podległych obiektów, maszyn,  

urządzeń       i instalacji, 

2. nadzorowanie prawidłowej organizacji pracy oraz stosowania właściwych 

procesów technologicznych przy pracach torowych, 

3. w przypadku konieczności używania otwartego ognia wyznaczenie dozorcy 

wyposażonego w sprzęt gaśniczy. 

 

 

                                               Opracował; 
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II. Informacja dotycząca planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - BIOZ. 

 

 

 

Adres:      42-200 Częstochowska.  

                ul. Sabinowska 62/64   

                 

 
 

 

Inwestor :                                                                           

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie  

42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64  

 

 

 

Zadanie:     

         Budowa  stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej  

         na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie  

         ul. Sabinowska 62/64.  

 

 

 

 

Projektant  sporządzający informację: 

Zenon Kret  

Nr. upr. bud . SKL/BD/POOH/05 o specjalności : „ inżynieria kolejowa”. 
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Część opisowa: 

 

 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji.   

 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.       

 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które  mogą   stwarzać 

     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.      

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  

    robót budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich  występowania 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .     

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  

    niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

    szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających  

    bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  

    pożaru, awarii innych zagrożeń. 

    Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- Art.20 ust.1 pkt. b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003r.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

              dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

              zdrowia    (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.),  

- Dokumentacja do wykonania robót budowlanych budowy  stanowiska do prowadzenia akcji  

  ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej  

  Straży Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji. 

 

          Projektowana inwestycja pod nazwą „ Budowa  stanowiska do prowadzenia akcji 

ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży 

Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 62/64” obejmuje swoim zakresem budowę 

♦  nowych dwóch torów o długości po 100mb, 

♦  atrapy sieci trakcyjnej nad torami 

♦  stanowiska kontenerowego 

♦  drogi dojazdowej 

♦  przejazdu w poziomie szyn 

♦  peronu jednokrawędziowego o wysokości 76cm 

♦  stanowiska dla przewróconego zestawu pociągowego ETZ 

♦  stanowiska barier betonowych drogowych, 
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dla potrzeb Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie  ul. Sabinowska 

62/64 

 
Kolejność  realizacji: 

 nowych dwóch torów o długości po 100mb, 

 niwelacja wymienionych odcinków toru 

 przejazdu w poziomie szyn 

 peronu jednokrawędziowego o wysokości 76cm 

 budowa atrapy sieci trakcyjnej nad torami 

 budowa  stanowiska kontenerowego 

 budowa drogi dojazdowej 

 budowa stanowiska dla przewróconego zestawu pociągowego ETZ 

 budowa stanowiska barier betonowych drogowych, 

 uporządkowanie terenu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Z trasą  budowanych torów i rozjazdów  koliduje infrastruktura podziemna  

uwidoczniona na mapie do celów projektowych. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać  

    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją punktową. Podczas realizacji omawianej inwestycji 

będą  wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 

Ustawy  Prawo Budowlane : 

> wykonanie wykopów , 

> wykonanie prac wykonywanych przy użyciu sprzętu ciężkiego, 

> wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów konstrukcji torów,                     

> wykonywanie robót przy czynnym ruchu – obsługa istniejących bocznic kolejowych.  

W związku z wystąpieniem w/w robót wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej          

inwestycji winien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie". 

 



                                                                                                                 Stadium; Projekt Wykonawczy 

====================================================================== 

23 
Opracował;  inż. Zenon Kret                                                                                   Nr projektu PID ZK – 1/2021 

 

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

   do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące  

kwestie: 

♦ zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia;  

♦ ustalenie   rodzaju   stosowanych   przez   pracowników   środków ochrony    

   indywidualnej; 

♦ zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

♦ w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 

   wyznaczonych   do   nadzoru,   zasady   przepływu   informacji (wytycznych)  

   dotyczących sposobu prowadzenia robót  i koordynacji prac przed  

   rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp., 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się  z przedsta-

wionymi przez kierownika budowy instrukcjami procedurami  w szczególności dotyczący-

mi: 

> wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia; 

> zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy; 

> organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

> wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

> bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 

      materiałów i surowców, w tym  o właściwościach pożarowych ; 

> prac wykonywanych w wykopach; 

> pracy mechanicznych środków transportu; 

> postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów 

      i  prądu elektrycznego. 

 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie-

czeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych   w strefach szczegól-

nego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną  

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awa-

rii innych zagrożeń. 

 

 



                                                                                                                 Stadium; Projekt Wykonawczy 

====================================================================== 

24 
Opracował;  inż. Zenon Kret                                                                                   Nr projektu PID ZK – 1/2021 

5.1. Łączność. 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy   

z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. 

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie   

telefonu komórkowego podać jego numer.  

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 

 >   mistrzowie nadzorujący prace, 

 >  mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 

 

5.2.  Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy. 

 

Ruch kołowy na budowie nie będzie się odbywał. Ruch pieszy pracowników   wykonują-

cych wymianę rozjazdu odbywa się poboczami  torów, drogami wyznaczonymi przez  

kierownika budowy. 

 

6. Drogi  ewakuacyjne. 

 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą                

w części rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej     

przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania: 

> nie  dopuszczać do  przebywania  na  drogach  więcej  niż dwóch  samochodów; 

> w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone 

      i upoważnione przez kierownika budowy. 

 

        6.1. Prace szczególnie niebezpieczne. 

 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się:  

♦ roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i ciężkiego sprzętu mechanicznego 

         ♦ do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy,  

            którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni  

            w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnieniem konkretnych warunków  

            na budowie. 

Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia  

stanowiskowe ( bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym 

stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracowników ryzykiem. 
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 Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

> zapewnienia udzielenia pracownikom instruktażu; 

> ustalenia kolejności wykonywania zadań; 

> zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach, 

Bezpośredni   nadzór   nad   tymi   pracami    będą   sprawować   odpowiednio  przeszko-

leni mistrzowie. 

 

6.2.Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji. 

 

> Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 

> Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, komisa-

riatu policji. 

 

> Wymienione   adresy   i   telefony   ratunkowe   powinny   być   wywieszone na   tablicy   

 informacyjnej,   a   ponadto   znane   każdemu   podwykonawcy  i   pracownikowi   nadzoru   

technicznego,   co   musi   zostać   potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającymi 

 informacje dla podwykonawców. 

Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy,   a pod jego   

nieobecność - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu                

wypadku. 

O zaistnieniu wypadku należy powiadomić  przedstawiciela inwestora oraz  służby bhp . 

Postępowanie na placu budowy w razie wystąpienia nagłych sytuacji powinno być spójne  

          z postępowaniem zawartym w przepisach wewnętrznych obowiązujących u inwestora 

 

 

 

7.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 

 

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować 

podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
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Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 
Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia 

Sposoby 
zmniejszenia 

ryzyka 

     
1. Skaleczenia kończyn Pozostawienie w dowolnym  Rany kłute lub cięte Opakowania, zbędne 

 lub tułowia miejscu elementów montażowych stłuczenia złamania. materiały produkcyjne 
  budowlanych, maszyn, sprzętu.  i odpady usuwać 
  opakowań, desek itp.  ze stanowiska pracy 
2. Urazy i schorzenia 1. Wykonywanie prac budowlanych Ogólne potłuczenia, I .Wstrzymać wykonywa-

nienie    wywołane trudnymi i montażowych przy wietrze po-
nad 

stłuczenia, urazy  nie  prac przy wietrze  
10m/s,  warunkami 10 m/s,   

wzłym 
wewnętrzne, złama-
nia 

intensywnych 
 atmosferycznymi  intensywnych opadach  opadach 
  atmosferycznych.  atmosferycznych. 
  2.Chodzenie po mokrych  2.Utwardzać na-

wierzchnie    drogach i koleinach.        dróg, oczyszczać         
drogi 

3. Urazy wywołane 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy Zranienia, potłuczenia 1 .Prowadzić prace rozła-
dunkowe  podczas rozładunku pracach wyładunkowych lub i przygniecenia przy ściślej koordynacji 

 materiałów transporcie ręcznym. kończyn, tułowia. prac w zespołach. 
  2.  Wyciąganie od spodu  2. Materiały układać 
  materiałów.  dopuszczalną liczbę 

warstw.   3. Nierówne ustawienie, ułożone  3. Materiały układać w 
  materiałów składowych lub  wyznaczonym miejscu. 
  transportowanych.  4. Zabezpieczać  ele-

menty     przed upadkiem. 
    5. Stosować dodatkowe 
    wyposażenie do dźwiga-

nia i     przenoszenia. 
    6. Oznaczać teren pracy 
    dźwigu. 
4. Eksploatacja 1 .Używanie narzędzi Osłabienie słuchu, 1 Używać narzędzi w 

 narzędzi wyeksploatowanych. choroby narządów dobrym stanie tech-
nicznym. 

 powodujących 2. Ponadnormatywny czas słuchu, zaburzenia 2.Przestrzegać czasu 

 nadmierny hałas ekspozycji. naczyniowe i ruchowe ekspozycji w warunkach 

 i wibracje 3. Niestosowanie indywidual-
nych 

 hałasu. 

  środków ochrony słuchu  3. Stosować indywidu-
alne 
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