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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-12 PRZY UL. HOZJUSZA W OLSZTYNIE WRAZ Z BUDOWĄ 

DWÓCH ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ I PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- Ustalenia z inwestorem, 

- Pomiary geodezyjne, 

- Wizje lokalne w terenie, 

- Badania geotechniczne, 

- Uzgodnienia branżowe, 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt pn. „Przebudowa przepompowni ścieków P-12 przy ul. Hozjusza w 

Olsztynie wraz z budową dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przebudową odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej” 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla w/w zadania obejmujący: 

- przebudowę istniejącej przepompowni ścieków Hozjusza – P12 

- budowę dwóch rurociągów tłocznych wraz ze studnią rozprężną i włączeniem do istniejącej studni KS 

- przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

Zleceniodawca: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca przepompownia ścieków Hozjusza zlokalizowana jest na działkach nr 47/17 i 1/3 obręb nr 0155. Dojazd drogą 

utwardzoną z działki nr 47/13. Teren przepompowni jest ogrodzony. Z uwagi na wyeksploatowany stan obiektu 

projektuje się jego przebudowę.  

Projektowana przebudowa obejmować będzie swoim zakresem wykonanie nowej instalacji technologicznej wraz z 

remontem zbiornika, wymianę pomp, wykonanie komory pomiarowej wraz z rozdziałem na dwa rurociągi tłoczne, remont 

istniejącego trzykomorowego zbiornika awaryjnego, wykonanie nowej szafy automatyki, montaż żurawika oraz nowe 

zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Spadki nawierzchni wykonać w kierunku 

ogrodzenia w celu odprowadzenia wody na tereny zielone w obrębie ogrodzenia przepompowni.  Istniejące ogrodzenie z 

siatki pozostaje bez zmian. Istniejąca brama zostanie dostosowana do wysokości nowej nawierzchni z kostki betonowej.  

Projektuje się także, wykonanie dwóch rurociągów tłocznych z rur PE fi 100 SDR 17 PN 10 o dł. ok. 203 m i 202,5 m 

wraz ze studnią rozprężną fi 1200 mm i odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200 SN 8 o dł. ok. 3 m 

do istniejącej studni ks w części działki 1/3 obręb 0155 oraz odcięcie rurociągu tłocznego istniejącego z uwagi na jego 

wyeksploatowany stan.  



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

5 | S t r o n a  

  

Projektuje się również przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200 SN 8 o dł. ok 101, 5 m w 

rurach osłonowych PE RC fi 280 SDR 17 PN 10. 

Do przepompowni P-12 odprowadzane są obecnie grawitacyjnie ścieki z osiedla "KĘPA", z budynków mieszkalnych przy 

ul. Żbiczej i ul. Hozjusza oraz z zabudowań okolicznych firm i terenów objętych zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

Obecnie z danych uzyskanych od eksploatatora obiektu tj. PWIK Olsztyn Ośrd wynosi 100 m3/db. 

Po analizie MPZP i SUiKZP zakłada się perspektywiczne zwiększenie napływu ścieków do 200 m3/db. 

Do doboru urządzeń w przepompowni przyjęto wartość: 

Qmaxdb = 200 m3/db 

Założono, że największy napływ w ścieków będzie odbywał się w czasie 12 h. 

Qhmax= Qmaxdb/12 * Nh  = 200/12*1,5 = 25 m3/h = 6,94 l/s 

gdzie – Nh = 1,5 

Zwiększenie napływu ścieków do przepompowni nie będzie skutkowało zmianą decyzji  pozwolenia wodnoprawnego 

OŚ-PŚ.7322.1.2.2015 z dnia 05.06.2015 r. na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków aglomeracji 

Olsztyn do rzeki Łyny wydanej na rzecz inwestora tj. PWiK Olsztyn. Projektowany zwiększony napływ ścieków nie 

spowoduje zmiany parametrów ilościowych ujętych w niniejszej decyzji.  

 

4.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DZIAŁKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKÓW. 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003 Nr 162, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską i 

archeologiczną. 

 

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko przebudowa przepompowni ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej 

długości ok. 110 m i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 410 m nie są objęte obowiązkiem przeprowadzania 

procedury oddziaływania na środowisko. Nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §2 i §3 niniejszego 

rozporządzenia. 

Planowane przedsięwzięcie nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko naturalne zgodnie z ustawą z 24 września 2002 r. (Dz.U.2002 nr 179 poz.1490) oraz z 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. NR.62, poz 627 z póź. zmianami). Na terenie projektowanej 

inwestycji nie występuje szata roślinna w postaci drzew. Teren w obrębie inwestycji porośnięty jest trawą.  

Projektowana inwestycja zapewni ochronę środowiska naturalnego przed przedostawaniem się ścieków do gleby oraz 

nieprzyjemnych zapachów do atmosfery poprzez zastosowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej oraz przebudowę istniejącej wyeksploatowanej przepompowni ścieków 

Projektowana sieć zostanie wykonana z materiałów przyjaznych środowisku. Studnie zostaną wykonane jako szczelne z 

kinetami kierunkowymi. Projektowana przepompownia ścieków odznacza się nowoczesną technologią i pozwoli 

bezproblemowo odprowadzić napływające ścieki do studni rozprężnej. 
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6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. 

 

7. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przepompownia Hozjusza P-12 zlokalizowana jest na następujących działkach.: 

- działka nr 47/17 obręb 0155 Jedn. ewid.: Olsztyn  

- działka 1/3 obręb 0155 Jedn. ewid.: Olsztyn  - dojazd na teren przepompowni poprzez działkę 47/13 

Obecnie rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki z przepompowni do studni rozprężnej zlokalizowanej na 

działce nr 1/3 przebiega przez działki 47/17, 47/13, 47/11, 47/15 i 1/3. 

Nowoprojektowane rurociągi tłoczne przebiegać będą przez następujące działki  

- działka nr 47/17 obręb 0155 Jedn. ewid.: Olsztyn  

- działka 1/3 obręb 0155 Jedn. ewid.: Olsztyn 

Przebudowywany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowany będzie na działce 1/3 obręb 0155 

Jedn. ewid.: Olsztyn. 

Działki objęte terenem inwestycji obejmujące swym zakresem przedmiot opracowania przedstawia poniższa tabela:  

 

Działka nr 47/17 obręb 0155 i część działki nr 1/3 obręb 0155, na której zlokalizowane są projektowane obiekty objęte są 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy 

Redykajny w Olsztynie – Uchwała nr XXVIII/395/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 czerwca 2004 r. Zapisy planu 

umożliwiają wykonanie projektowanych obiektów. Dla części działki nr 1/3 obręb 0155 została wydana decyzja 

lokalizacyjna inwestycji celu publicznego. 

Podstawa prawna do określenia zasięgu oddziaływania: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: 

Dz.U.2006Nr 123, poz.858) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w. ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1250 wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy 

Lp. Nr działki Adres Właściciel/dzierżawca 

1 3 4 5 

Przepompownia Hozjusza P12 – Obręb nr 0155 

1.  47/17 11-034 Dorotowo, Dorotowo 69A 
Wł.: Izydor Witold Zapadka 

 

2.  1/3 
10-015 Olsztyn 

ul. Ryszarda Knosały 3/5B 

Wł.: Gmina Olsztyn 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w 

Olsztynie 
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Największe oddziaływanie inwestycji na powyższe działki będzie miało miejsce przy budowie projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej z powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót 

odwodnieniowych. Hałas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla 

zanieczyszczeń komunikacyjnych.  

W okresie trwania budowy wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Przy eksploatacji sieci oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości. 

W przepompowni Hozjusza P-12, zaprojektowano pompy, których emisja hałasu przez pompę musi będzie wynosić < 70 

dB(A) 

- Pomiary hałasu wykonano zgodnie z normą ISO 3743. 

- Moc akustyczna została obliczona w odległości 1 metra, zgodnie z normą ISO 11203. 

Poziom hałasu generowanego przez pompę jest niższy od wartości granicznych określonych w Dyrektywie Maszynowej 

2006/42/WE. 

Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod 

poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas w żaden sposób nie będzie 

słyszalny na zewnątrz i nie będzie oddziaływał na otoczenie zewnętrzne.  

W przepompowni i zbiorniku awaryjnym zaprojektowano 2 filtry antyodorowe o średnicy DN 100 wypełnione węglem 

aktywnym. Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemobilniać związki zapachowe będące nieorganicznymi 

produktami substancji organicznych. Głównie są to H2S, NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – 

ogólnie zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostały do neutralizacji odorów kanalizacyjnych o bardzo wysokim stężeniu 

siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzują się one zwiększoną ilością węgla impregnowanego NaCO3 i 

K2CO3 oraz dodatkową warstwą specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego solami miedzi 

powodującego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora. Zjawisko to nazywane jest 

katalizą. Filtry katalityczne charakteryzują się znacznie lepszą skutecznością neutralizowania wyjątkowo silnych odorów 

kanalizacyjnych. Z uwagi na zastosowanie filtrów antyodorowych oddziaływanie przepompowni na otoczenie zewnętrzne 

będzie znikome i nieuciążliwe. 

Obszar oddziaływania dotyczyć będzie tylko działek objętych projektem tj. 47/17 i 1/3. 

 

8. ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKREŚLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinię geotechniczną podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-

wodnych. Badania podłoża wraz z opinią  geotechniczną wykonała firma GEOWELL – Usługi Geologiczne mgr inż. 

Dominik Wołodźko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Wykonano trzy otwory o głębokości od 
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2,0 do 5,0 m. p.p.t. w obrębie przepompowni i na trasie projektowanego rurociągu tłocznego. W trakcie prac polowych 

prowadzony był stały dozór geologiczny przez geologa D.Wołodźko, który wykonywał badania makroskopowe 

przewiercanych warstw gruntu i prowadził obserwacje stanu nawodnienia podłoża. Otwory wytyczono w terenie metodą 

domiarów ortogonalnych w stosunku do istniejących w sąsiedztwie obiektów po uzgodnieniu z inwestorem. Rzędne 

otworów określono przy pomocy niwelacji technicznej. 

Wykonanymi wierceniami stwierdzono występowanie utworów holoceńskich zbudowanych z warstwy słabonośnego 

nasypu niekontrolowanego, pod którymi występują plejstoceńskie, morenowe, średniozagęszczone piaski drobne oraz 

twardoplastyczna glina piaszczysta. Spągu tych warstw nie przewiercono. 

Podczas prowadzonych prac stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci słabego sączenia na stropie glin 

piaszczystych w otworze nr 1, na poziomie -1,40 m, które jest efektem drobnych warstw piasku w warstwie gliny. 

Sączenie występować będzie w porze mokrej i nie będzie miało wpływu na gromadzenie się wody w wykopie i nie 

występuje konieczność jego odwadniania ze względu na jego znikomą ilość. Prace ziemne zaleca się prowadzić w 

okresie suchym z uwagi na brak sączenia.  

Wyróżniono dwie warstwy geologiczne które podzielono na warstwy geotechniczne: 

Ia - Nasyp niekontrolowany, parametrów gruntu nie wyróżnia się, stanowi grunt słabonośny. 

IIa – Piasek drobny, średniozagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,40, wilgotny  o ciężarze objętościowym 1,77 

Mg/m3 oraz nawodniony o ciężarze objętościowym 1,92 Mg/m3. Są to grunty dobrze przepuszczalne o wartości 

współczynnika filtracji k od 10-4 do 10-5 [m/s]. 

IIb – Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastyczności IL=0,20. Grunty te zaliczono do typu „B” w/g 

klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Są to grunty wysadzinowe.  

Uogólnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostały ustalone w oparciu o zależności korelacyjne z normy PN-

81/B-03020.  

 

Wnioski i zalecenia. 

1. Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia sieci i studni występują grunty nośne, nadające się do 

posadowienia bezpośredniego 

2. Nasyp niekontrolowany stwierdzony w otworze nr 3 złożony z gliny piaszczystej, twardoplastycznej może być 

zaliczony jako grunt nośny pod warunkiem stwierdzenia jego nośnych parametrów w całym przekroju wykopu na etapie 

realizacji. Jednoznaczne ustalenie jego parametrów na podstawie punktowego odwiertu nie jest możliwe. 

3. Grunty słabonośne w postaci warstwy nasypu niekontrolowanego należy wybrać i zastąpić piaskiem ze żwirem, 

zagęszczonym do projektowanego parametru. 

4. Stwierdzono występowanie poziomu wody gruntowej podczas badań w postaci słabego sączenia. Słabe sączenie 

określono w otworze nr 1, które jest efektem drobnych warstw piasku w warstwie gliny. Sączenie występować będzie w 

porze mokrej i nie będzie miało wpływu na gromadzenie się wody w wykopie i nie występuje konieczność jego 

odwadniania ze względu na jego znikomą ilość.  Prace ziemne zaleca się prowadzić w okresie suchym z uwagi na brak 

sączenia. 

5. Przed wykonaniem fundamentów odkryte grunty piaszczyste, które ulegają odprężeniu należy dogęścić do IS≥0,97 

6. Głębokość strefy przemarzania dla Olsztyna wynosi wg normy PN-81/B-03020  hz=1,00 m p.p.t. 
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7. Zalecany jest nadzór geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa. 

8. Należy bardzo uważnie prowadzić prace ziemne, gdyż grunty spoiste pod wpływem działania maszyn i wibracji łatwo 

ulegają uplastycznieniu i pogarszają swoje parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne należy prowadzić w okresie 

suchym. 

9. Przy wyborze sposobu posadowienia należy uwzględnić jednocześnie własności nośne i odkształcalność gruntów 

zalegających w podłożu, rodzaj, wielkość i charakter obciążeń przekazywanych na podłoże, wielkość dopuszczalnych 

osiadań  średnich, różnic osiadań oraz ewentualnie dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wytycznych 

technologicznych i konstrukcyjnych.  

10. Uogólnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostały ustalone w oparciu o zależności korelacyjne z normy 

PN-81/B-03020 dane te zestawiono w opinii geotechnicznej. 

 

Określenie warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012. poz. 

463) popartych opracowaną opinią geotechniczną, projektowany obiekt przy warunkach gruntowych prostych, 

panujących w podłożu, zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

9. STAN PROJEKTOWANY 

9.1. PRZEPOMPOWNIA HOZJUSZA P-12 

9.1.1. OPIS OGÓLNY  

Istniejący zbiornik przepompowni zostanie poddany renowacji powłoką elostamerową DNTR Poliurea do zabezpieczania 

powierzchni betonowych po zdemontowaniu istniejącej instalacji technologicznej. Po renowacji zbiornik zostanie 

wyposażony w armaturę z żeliwa sferoidalnego oraz orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) grubość ścianki 3 

mm. Zostanie także zamontowana nowa płyta zbiornika wraz z zamontowanym w niej włazem ze stali kwasoodpornej 

1.4404 (316L) oraz drabinką. W przepompowni zamontowany zostanie układ dwóch pomp, by zapewnić jej bezawaryjną 

pracę. Przepompownia sterowana automatycznie zostanie wpięta w układ monitoringu obsługiwany przez eksploatatora 

tj. PWiK Olsztyn umożliwiający jej stałą kontrolę oraz zdalne sterowanie tj. załączanie i wyłączanie pomp. Zasilenie 

przepompowni z istniejącej szafki która zostanie przebudowana z uwzględnieniem nowych potrzeb technologicznych. 

Obok przepompowni zostanie zamontowana betonowa komora pomiarowa monitorująca przepływ ścieków, w której 

zainstalowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny oraz wykonany rozdział na dwa rurociągi tłoczne. Zostanie 

również zamontowana armatura odcinająca z żeliwa sferoidalnego. Komora pomiarowa wyposażona zostanie we właz 

ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L).  

Kominki wentylacyjne oraz szafa sterownicza przepompowni zostanie zlokalizowana w obrębie ogrodzenia. Wokół 

przepompowni zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej.  

Istniejący zbiornik awaryjny z kręgów betonowych fi 2000 zostanie poddany renowacji powłoką mineralną do napraw 

konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1. Istniejące włazy zostaną zdemontowane i zamontowane na nowo po 

zamontowaniu nowej płyty betonowej o średnicy 1050 mm z otworem fi 600 mm. Włazy zostaną zlicowane z 

projektowaną nawierzchnia z kostki betonowej wg. PZT.  
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9.1.2. OBLICZENIA ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ORAZ POZIOMY ZAŁĄCZANIA SIĘ POMP 

Poniższa tabela przedstawia obliczenia dla nowoprojektowanego zbiornika przepompowni 

Pompownia 
Ø 

zbiornika 

objętość 

dla        

1,2 m 

Wys. 

reten. 

[m] 

Obj. reten. 

m3 

Q 

napływu[m3/h] 

Czas 

napływu 

[min.] 

Q 

pompy 

[m3/h] 

Czas 

pracy 

[min.] 

Liczba 

cykli 

Hozjusza 

 P-12 
1800 2,54 1,2 3,05 25,00 7,32 25,2 7,26 8,2 

 

Na podstawie obliczeń przyjęto, że istniejący zbiornik spełnia kryteria doboru dla wymaganej wydajności przepompowni.  

Rzędna góry przepompowni – 108,31 m n.p.m. 

Rzędna dna zbiornika - 103,49 m n.p.m. 

Projektuje się następujące poziomy załączania się pomp: 

- poziom min. - 103,96 m n.p.m.  tj.  – 4,20 m p.p.t. 

- poziom max. - -105,16 m n.p.m.  tj.  – 3,00 m p.p.t. 

- poziom alarm. - 105,31 m n.p.m.  tj.  – 2,85 m p.p.t. 

 

9.1.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY  

a) Wyposażenie przepompowni.  

Wyposażenie przepompowni obejmuje: 

L.p. 

Zbiornik 

przepompowni 

istniejący 

poddany 

renowacji 

[wymiary mm] 

Zbiornik komory 

pomiarowej z 

kręgów 

betonowych 

C35/45 [wymiary 

mm] 

Zbiornik awaryjny 

z kręgów 

betonowych 

istniejący poddany 

renowacji 

[wymiary mm] 

Pompy zatapialne 

PS 

Hozjusza 

P-12 

1800  x 4820 

przewody 

tłoczne DN100 

1800 x 2750 

przewody 

tłoczne 

DN100 

 

 

 

 

2000 x 3960 

- 3 komory 

Dla sprawdzenia 

hydrauliki istniejących 

przewodów tłocznych 

dobrano pompę np. Flygt 

Concertor N80-1850 o 

punkcie pracy dla jednej 

pompy wynoszący: 

Q = 7 l/s 

H = 12 m 

Moc jednej pompy: 

P = 2,2 kW 

Ilość pomp – szt. 2  
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- Pompy  

W celu poprawnego doboru pomp wykonano obliczenia na podstawie założeń projektowych: 

- maksymalny godzinowy napływ ścieków – 7 l/s 

- długość przewodu tłocznego – 210 m 

- średnica przewodu tłocznego – PE Ø 110  

- rzędna terenu przy przepompowni – 108,16 m 

- rzędna dna kanału napływowego – 105,46 m 

- rzędna rurociągu tłocznego przepompowni – 106,06 m 

- rzędna wylotu do odbiornika – 113,60 m 

- rzędna rurociągu tłocznego w najwyższym punkcie  – 113,60 m 

Parametry obliczeniowe pompowni: 

Q = 7 l/s – zakładana wydajność  

Hg = 8,60 m – geometryczna wysokość podnoszenia 

HL = 2,80 m - straty liniowe  

HM = 0,18 m - straty miejscowe 

Wymagana wysokość podnoszenia HA wynosi 

HA = Hg + ΣHL, M = 8,6 m + 2,98 m = 11,58 m 

Dla sprawdzenia hydrauliki istniejących przewodów tłocznych dobrano pompę np. Xylem Concertor N80-1850 o 

punkcie pracy: 

- Q = 7 l/s 

- H = 12,0 m 

- Moc jednej pompy: 

P = 2,2 kW 

Ilość pomp zamontowanych w przepompowni – szt. 2 

Prędkość przepływu wg nomogramu dla przewodu tłocznego tworzywowego Ø 110, wydajności Q = 7 l/s i wysokości 

podnoszenia H = 12,0 m wyniesie V = 0,95 m/s, co zapewnia możliwość samooczyszczenia się przewodu gdyż 

zachowany jest warunek 0,7 m/s < V < 4 m/s 

- Specyfikacja techniczna pomp Flygt Concertor N80-1850 

Pompa Xylem Concertor N80-1850 to system pompowania ścieków oparty na wbudowanej technologii inteligentnej. 

Concertor łączy w sobie w pełni zintegrowany system kontrolny z silnikami o sprawności odpowiadającej IE4. Pompa 

posiada regulowaną charakterystykę oraz system kontrolny automatycznie dostosowujący się do zmiennych warunków 

panujących w pompowni gwarantując optymalny poziom sprawności przy możliwie najniższych kosztach 

eksploatacyjnych.  

Wbudowane inteligentne sterowniki ułatwiają także montaż i obsługę, a także pozwalają na znacząco mniejszą wielkość 

zabudowy. 

Dobrany pompa wraz ze sterowaniem XPC posiada: 

– Wbudowany system czyszczenia pompowni i rurociągu redukuje ilość zapachów i potrzebę nieplanowanych wyjazdów. 

– Funkcje detekcji zatkania i czyszczenia pompy zapewniająca bezproblemowe działanie 
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– Wbudowana funkcjonalność samokontroli zapobiega przegrzewaniu i wydłuża żywotność pompy. 

– Automatyczne ustawienie kierunku 

Dodatkowo opatentowana funkcja minimalizacji zużycia energii automatycznie optymalizuje wydajność w celu obniżenia 

kosztów energii natomiast  technologia Adaptive N gwarantuje utrzymaną na stałym poziomie sprawność. 

Pompa 

- Zatapialna pompa Flygt Concertor™ NX6020.180 N80, żeliwna; 

- Medium: ścieki i osady kom.,Tmax=40°C; 

- Wirnik półotwarty; powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC; 

- Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowywania pompy. 

- Silnik el. wysokospr. (równoważny klasie IE4): P2=2,2kW, IP68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=4A, Ir=4A; 

- Czujnik przecieku FLS;  

- Kabel ekranowany SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) L=10m; 

- Niezależnie od podłączenia kierunek obrotów wirnika zawsze właściwy; 

- Uszczelnienia mechaniczne: wew. WCCR/WCCR, zew. WCCR/WCCR; 

Instalacja: 

- Wylot kołnierzowy DN80 owiercony zgodnie z EN1092-2; 

- Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym wg EN1092-2 tab.9. Wykonanie: żeliwo 

- Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 

- Tuleja gumowa do prowadnic 2" 

- Osprzęt adaptacyjny do instalacji P, DN80, dla prowadnic 2" 

Dane elektryczne: 

- Silnik el. wysokospr. (równoważny klasie IE4): P2=2,2kW, IP68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=4A, Ir=4A; 

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 

Sterowanie: 

- Moduł Concertor XPC kompatybilny wyłącznie z pompą Concertor 6020.180 do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny stop, funkcja minimalizacji zużycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociągu; prioryteryzacja 

alarmów (A,B); historia alarmów; Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm 

- Moduł Concertor DP kompatybilny z urządzeniem Concertor 6020.180, do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus); 

prioryteryzacja alarmów (A,B); historia alarmów; 

Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20 

- Panel operacyjny z wyświetlaczem kolorowym, dotykowym 7" 
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- Sygnalizator poziomu Flygt ENM-10 z kablem 13m do cieczy o gęstości 0.95-1.1g/cm3 

- Sonda hydrostatyczna LTU601 z kablem 12m, zakres pomiarowy 0÷5m 

Inne: 

Masa netto: ok. 111 kg 

- Zbiornik przepompowni   

Na podstawie obliczeń i doboru urządzeń przyjęto istniejący zbiornik przepompowni o wymiarach 1800 mm x 4570 mm 

wykonany z rury wipro o gr. ścian 150 mm , który zostanie poddany modernizacji.  

Po usunięciu starych pomp armatury i podestów zbiornik zostanie oczyszczony i poddany piaskowaniu. Następnie  

zostanie on poddany renowacji powłoką DNTR Poliurea lub równoważną. Zostanie również wymieniona płyta 

nastudzienna zbiornika. W nowej płycie zostanie zamontowany właz ze stali kwasoodornej 1.4404 (316L) oraz drabina 

ze stali kwasoodpornej wg rysunku. 

Powłoka DNTR poliurea lub równoważna 

Jest to bardzo szybki 2-komponentowy zestaw, z którego powstaje 100% powłoka elastomer pochodząca z reakcji 

izocyjanianu (Pre-Polimer) i mieszanki żywicy zwanej Aminą. Elastomer został specjalnie zaprojektowany do ochrony i 

pokrywania wszystkich powierzchni zapewniając ich trwałość i szczelność. Produkt reaguje w ciągu sekundy i po 

utwardzeniu pozostawia elastyczną, trwałą i twardą powierzchnię. Jest niezwykle skuteczny, kiedy jest stosowany jako 

warstwa ochronna na beton, stal lub jakąkolwiek inną powierzchnię. Aplikacja materiału musi odbywać się z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wytwarzającego wysokie ciśnienie (150-240 bar), w którym składniki 

materiału są podgrzewane do 80°C. 

Właściwości: 

- elastomer można wykorzystywać nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych 

- Szybka reakcja i czas utwardzania od 5 sekund 

- Szybkie przywrócenie obiektu do eksploatacji, długi cykl życia, prawie bezobsługowe, znaczne oszczędności 

eksploatacyjne 

- Antykorozyjny i wodoodporny 

- Doskonała przyczepność do betonu, stali, aluminium, tworzyw sztucznych, włókien, drewna, pianki itp. 

- Nie wrażliwy na wilgoć 

- Odporny na większość agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników, kwasów i alkaliów 

- Odporny na uderzenia, ścieranie, zachowuje bardzo dużą elastyczność 

- Jednolita i bez spoinowa powłoka, możliwa dowolna grubość aplikacji 

- Umożliwia dokładne odwzorowanie szczegółów powierzchniowych 

- Maks. wydłużenie przy zerwaniu 

- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość konstrukcyjna 

- 100% części stałych, bez związków VOC, bez rozpuszczalników 

- Mało lub brak zapachu 

- Bez użycia katalizatorów 

- Doskonałe tłumienie dźwięków, odporności na UV, chlor i słoną wodę 

- Termicznie stabilny 
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- Szerokie spektrum kolorów (RAL) 

Rurociąg napływowy do przepompowni: 

Z uwagi na konieczność zwiększenia retencji przepompowni należy wykonać nowy odcinek rurociągu napływowego od 

istniejącego łapacza piasku DN 1200 mm do przepompowni ścieków z likwidacją starego odcinka włącznie z 

przepadem. Stare otwory napływowe w zbiorniku przepompowni należy zabetonować.  

Przed łapaczem piasku nowy rurociąg grawitacyjny z rur PE fi 200 SDR 17 połączyć ze starym rurociągiem łącznikiem 

kołnierzowym z żeliwa sferoidalnego na rurę PCV fi 200 np. AVK SUPA MAXI i tuleją kołnierzowa PE fi 200. Przed 

zbiornikiem przepompowni wykonać połączenie za pomocą tulei kołnierzowej i łącznika kołnierzowego z żeliwa 

sferoidalnego na rurę ze stali kwasoodpornej fi 200 np. AVK SUPA MAXI. Należy wykonać nowy króciec kołnierzowy 

napływowy DN 200 ze stali kwasoodpornej z uszczelnieniem łańcuchowym na którym zostanie zamontowana zasuwa 

nożowa międzykołnierzowa DN 200 z żeliwa sferoidalnego np. AVK typ 702/90 z deflektorem ze stali kwasoodpornej 

przykręcanym do kołnierza. Zasuwę zamontować na podporze ze stali kwasoodpornej kotwionej do ściany 

przepompowni.         

- Wyposażenie zbiornika 

- podest obsługowy ze stali nierdzewnej z elem. odchylanym/krata tworzywowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L),  

- drabinka złazowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- poręcz – stal kwasoodporna 1.4301 (304)  

- kominek wentylacyjny z filtrem z węglem aktywnym DN100 – stal kwasoodporna 1.4404 (316L) – szt. 2  

- właz wejściowy kopertowy – stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- belka wsporcza – stal kwasoodporna 1.4404 (316L) 

- prowadnice - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) 

- zasuwy do ścieków z klinem gumowanym żeliwo sferoidalne DN 100 np. AVK Typ 06/80 + przedłużenie trzpienia 

(przegubowy) ze stali nierdzewnej (obsługę zasuw z poziomu pokrywy umożliwia specjalnej konstrukcji przegub 

wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej – 2 szt. 

- zawory zwrotne kulowe kolanowe np. Szuster – żeliwo sferoidalne DN 100 – 2 szt. 

- przewody tłoczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. ścianki 3 mm 

- uszczelnienie łańcuchowe DN 100 – 1 szt.  

- połączenia kołnierzowe – stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- elementy złączne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)  

- nasada 52 do węża z pokrywą z zaworem kulowym DN 50 – stal kwasoodporna - 1 szt. 

- obieg płuczący DN50 wykonany ze stali kwasoodpornej gr. ścianki 3 mm wraz z zasuwą z klinem gumowanym z żeliwa 

sferoidalnego DN50 np. AVK Typ 06/80 + przedłużenie trzpienia ze stali nierdzewnej szt. 1 (obsługa z poziomu terenu) - 

stal kwasoodporna 1.4404 (316L) 

- uszczelnienie łańcuchowe DN200 – 3 szt. 

- zasuwa nożowa DN200 np. AVK typ 702/90 z wydłużonym trzpieniem ze stali kwasoodpornej 

- deflektor wg. rysunku – blacha gr. 2,0 mm stal kwasoodporna mocowany do zasuwy nożowej  

- króciec elektryczny – 2 szt. 
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- króciec wentylacyjny – 2 szt. 

- złączka kołnierzowa DN100 na rurę stalową – żeliwo sferoidalne – 2 szt. 

- złączka kołnierzowa DN100 na rurę PE – żeliwo – 1 szt. 

Wszystkie elementy skrętne łączyć za pomocą śrub ze stali kwasoodpornej. 

- stopa żurawia wraz z żurawiem przenośnym udźwig do 400 kg np. PROMA typ ŻPR/P 400  

Podstawowe parametry: 

- udźwig do 400 kg 

- konstrukcja ocynkowana 

- słup żurawia wsuwany w stopę kotwioną do podłoża przenośny 

- wyciągarka ręczna linka ze stali nierdzewnej 

Sposób montażu stopy żurawia: 

Stopę żurawia zamontować poprzez kotwy M16x150 mm do betonu na płycie fundamentowej o wymiarach 40 x 40 cm. 

Płytę fundamentową grubości 20 cm wykonać z betonu C20/25 na podsypce piaskowej 10 cm. 

- Rozdzielnia Sterowania Pomp: 

Istniejąca obudowa szafy sterowniczej zostanie zmodernizowana wg. załączonych schematów. Stanowi ona integralną 

część wyposażenia przepompowni ścieków, a jej lokalizację w obrębie ogrodzenia pokazano na rys nr E-1. Wykonana 

jest ona z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, współczynniku udarowości 

mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR 

Opis szafy:  

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których będą 

zainstalowane 

kontrolki: 

- poprawności zasilania, 

- awarii ogólnej, 

- awarii każdej pompy, 

- pracy każdej, 

- wyłącznik główny zasilania, 

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników 

pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

W szafie sterowniczej zostaną umieszczone komponenty do sterowania pompami Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 

tj.: 

- Moduł Concertor XPC kompatybilny wyłącznie z pompą Concertor 6020.180 do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny stop, funkcja minimalizacji zużycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociągu; prioryteryzacja 

alarmów (A,B); historia alarmów; Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm 
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- Moduł Concertor DP kompatybilny z urządzeniem Concertor 6020.180, do montażu na szynie DIN; 

Funkcje: łagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus); 

prioryteryzacja alarmów (A,B); historia alarmów; 

Ilość wejść: 4 wejścia cyfrowe, 1 wejście analogowe; 

Ilość wyjść: 4 wyjścia cyfrowe, 1 wyjście analogowe; 

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver; 

Wymiary: gł./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20 

- Panel operacyjny z wyświetlaczem kolorowym, dotykowym 7" 

Do szafy zostaną wprowadzone sygnały z sondy hydrostatycznej, sygnalizatorów poziomów i przepływomierza. Zostaną 

w niej zamontowane zabezpieczenia pomp Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 oraz urządzenia elektryczne jak: 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny ok. 50W wraz z elektronicznym termostatem 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

- wyłącznik główny 63A 

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 

Obiekt należy wpiąć w istniejący monitoring funkcjonujący w PWiK Olsztyn. 

Schematy rozdzielni sterowania pomp w branży elektrycznej.  

b) Komora pomiarowa. 

- Zbiornik komory 

Dobrano zbiornik o wymiarach 1800 mm x 2750 mm wykonany z  kręgów betonowych C40/50. 

- Wyposażenie zbiornika 

- drabinka złazowa - stal kwasoodporna 1.4301 (304) 

- poręcz – stal kwasoodporna 1.4301 (304) 

- kominek wentylacyjny DN100 – stal kwasoodporna/PVC110 – szt. 1  

- właz wejściowy – stal kwasoodporna 1.4301 (304) 

- zasuwa nożowa DN 100 np. AVK typ 702/90 z kółkiem  szt. 2 - żeliwo sferoidalne  

- kompensator mieszkowy DN 100 stal kwasoodporna – 1 szt. 

- przewody tłoczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. ścianki 3 mm  

- elementy złączne – stal kwasoodporna 1.4301 (304)  

- uszczelnienie łańcuchowe DN 100 – 3 szt. lub przejścia szczelne 

- połączenia kołnierzowe kwasoodporne 1.4404 (316L)  

- króciec elektryczny – 1 szt. 

- króciec wentylacyjny – 1 szt. 

- złączka kołnierzowa DN100 na rurę stalową np. AVK SUPA MAXI – żeliwo sferoidalne – 1 szt. 

- złączka kołnierzowa DN100 na rurę stalową np. AVK SUPA MAXI – żeliwo sferoidalne – 1 szt. 

- czujnik przepływomierza DN 100  

- przetwornik przepływomierza 

- zestaw do montażu w szafie (kabel 10m) 
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- Modbus RTU/RS 485 (w szafie) 

- wspornik pod armaturę DN 100 – 3 szt. 

- Parametry przepływomierza 

Dobrano przepływomierz z czujnikiem oraz przetwornikiem DN 100 np. Siemens MAG5100 W, który jest dedykowanym 

urządzeniem do pomiarów przepływu wody, wody pitnej, ścieków surowych i oczyszczonych, szlamów, zawiesin, 

osadów i odcieków w gospodarce wodno- ciekowej. 

Najważniejsze właściwości to: 

- przepływ: 7,0 l/s 

- średnica DN 100 

- długość zabudowy 250 mm zgodna z ISO 13359 

- połączenia kołnierzowe płaskie zgodne z EN 1092-1 PN 16 

- dokładność pomiarowa: min. 0,2% wartości mierzonej 

- wyjścia standardowe: prądowe 4…20 mA, impulsowo-częstotliwościowe i przekaźnikowe 

- dodawane moduły komunikacji cyfrowej: Profibus PA, Profibus DP, Modus RTU, CanOpen, DeviceNet, Foundation 

Fieldbus, HART® 

· wykładzina: guma twarda NBR  

· całkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika 

· wersja kompaktowa 

· modułowa budowa, umożliwiająca zmianę wersji połączeniowej (kompakt / rozłączna) oraz zmiana sposobu lub 

dodanie 

komunikacji cyfrowej we własnym zakresie, bez konieczności zatrudniania serwisu 

· odporna na korozję oraz agresywne warunki środowiskowe, na promieniowanie słoneczne, wytrzymała mechanicznie 

obudowa przetwornika wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego 

· zawężenie średnicy pomiarowej czujników w zakresie DN50…DN300 mające na celu poprawę właściwości 

pomiarowych 

· elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociągu oraz uziemiające wykonane z materiału bardziej odpornego na media 

agresywne niż stal nierdzewna 

· częstotliwość wzbudzenie cewek pomiarowych optymalnie dostosowana do zakresu pomiarowego 

Dane przetwornika: 

Zasada pomiaru - Elektromagnetyczna z wykorzystaniem pulsującego pola stałego  

Funkcje - pomiar przepływu, dwa liczniki, odcięcie małego przepływu, detekcja pustego rurociągu, kierunek przepływu, 

błąd, czas pracy, przepływ jedno/dwukierunkowy, przełączniki graniczne, wyjście impulsowe 

Dokładność pomiarowa ± 0,2 % 

Wyjście prądowe 0…20 mA lub 4…20 mA + alarm 

Odcięcie małego przepływu W zakresie 0…9,9% przepływu maksymalnego 

Detekcja pustego rurociągu standardowo w wersji „kompakt” 

Liczniki - dwa ośmiocyfrowe liczniki dla przepływu w obu kierunkach lub netto, z możliwością zabezpieczenia hasłem 

przed skasowaniem 
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Wyświetlacz - podświetlane tło tekstem alfanumerycznym, 3 linie po 20 znaków do wskazania natężenia przepływu, 

stanu liczników, nastaw i błędów. Przepływ zwrotny wskazywany jest poprzez znak ujemny. Stała czasowa jak w wyjściu 

prądowym. 

Menu Kaskadowe w języku polskim 

Zasilanie 115…230 V AC, +10%...-15%, 50...60 Hz lub 11…30 V DC / 11…24 V AC  

Temperatura otoczenia wersja z wyświetlaczem podczas ciągłej pracy: -20…+50ºC 

Temperatura otoczenia wersja z wyświetlaczem podczas ciągłej pracy: -20…+50ºC 

· atesty, certyfikaty, dopuszczenia, m.in.: 

- EC, PED– 97/23 EC, OIML R49, MI-001, NSF/ANSI Standard 61, WRAS (WRc, BS6920) 

UWAGA: 

Instalując czujnik przepływomierza należy bezwzględnie zachować zasadę niezaburzonego przepływu w odległościach 

5xDN rur. tłocznego przed i 3xDN rur. tłocznego za czujnikiem przepływu 

Połączenie rurowe między zbiornikiem przepompowni a komorą pomiarową ze stali nierdzewnej DN100. Dopuszcza się 

wykonanie połączenia z rur PE SDR 17 RC. Odległość między zbiornikami ok. 1,10 m.  

c) Zbiornik awaryjny 

Istniejący zbiornik awaryjny zaprojektowany został w postaci 3 studni z kręgów żelbetowych Ø 2000 mm i głębokości 

3960 każda. Należy przebudować połączenie zbiornika awaryjnego z przepompownią ścieków z uwagi na konieczność 

zwiększenia pojemności retencyjnej przepompowni. Projektuje się jeden dodatkowy rurociąg połączeniowy, który będzie 

rurociągiem przelewowym, natomiast drugi istniejący będzie rurociągiem spustowym. Na rurociągu istniejącym w 

wewnątrz zbiornika awaryjnego zostanie zamontowana zasuwa nożowa o średnicy DN 200 np. AVK typ 702/90 z 

wyprowadzeniem trzpienia do poziomu terenu. W tym celu w ścianie zbiornika należy odkuć stary rurociąg przelewowy i 

zamontować króciec kołnierzowy ze stali kwasoodpornej DN 200 wraz z jego uszczelnieniem. 

Należy również podkuć i wyprofilować dno zbiornika w celu zamocowania zasuwy nożowej międzykołnierzowej DN 200. 

Wszystkie elementy skrętne łączyć za pomocą śrub ze stali kwasoodpornej. Przedłużenie trzpienia wykonać ze stali 

kwasoodpornej. Otwór w pokrywie wykonać w tuleji ochronnej ze stali kwasoodpornej Na pokrywie przymocować 

kotwami osłonę ze stali nierdzewnej na przedłużenie trzpienia z wyprowadzeniem do poziomu terenu. Trzpień 

zabezpieczyć skrzynką żeliwną do zasuw.  

Dodatkowy rurociąg przelewowy wykonać z rur PE fi 200 SDR 17 PN 10. Zastosować przejścia szczelne łańcuchowe w 

ścianie zbiornika przepompowni i zbiornika awaryjnego. 

Istniejący zbiornik awaryjny z kręgów betonowych fi 2000 oraz kominki włazowe fi 800 zostanie poddany renowacji 

powłoką mineralną do napraw konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1 np. firmy MC-Bauchemie lub inną równoważną. 

Istniejące włazy żeliwne należy wymienić na nowe klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o 

masie min 90kg po zamontowaniu nowej płyty betonowej na kominkach fi 800 o średnicy 1050 mm z otworem fi 600 

mm. Właz musi być trwale oznakowany zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki 

certyfikującej IO-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. Włazy zostaną zlicowane z projektowaną 

nawierzchnią z kostki betonowej wg. PZT. Przed wykonaniem renowacji zbiornik oraz kominki złazowe należy oczyścić i 

przeprowadzić reprofilację w przypadku jego nieszczelności oraz uzupełnić ubytki. Kominki włazowe fi 800 należy 

odkopać i zabezpieczyć od zewnątrz np. Abizolem. 
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Trzy kominki wentylacyjne należy wymienić na kominki ze stali kwasoodpornej. Kominki zostaną zamontowane w 

nowych miejscach dlatego stare otwory po ich demontażu należy zabetonować. Jeden kominek w komorze nr 1 będzie 

kominkiem nawiewnym natomiast dwa kominki należy zamontować jako filtry antyodorowe z wkładem filtracyjnym z 

węglem aktywnym. 

Uwaga: Montażu zasuwy oraz przejścia szczelnego przelewu awaryjnego należy dokonać przed wyłączeniem istniejącej 

przepompowni. Przed przystąpieniem do prac należy zatrzymać dopływ ścieków do przepompowni oraz spompować 

ścieki do poziomu przelewu w celu jego zakorkowania, by umożliwić montaż zasuwy nożowej w zbiorniku awaryjnym. Po 

zamontowaniu zasuwy nożowej i odcięciu ścieków z istniejącej przepompowni należy przystąpić do montażu instalacji 

tymczasowej pompowania ścieków. 

 

9.1.4. ZABEZPIECZENIE PRZED ODORAMI I HAŁASEM 

W przepompowni Hozjusza P-12, zaprojektowano pompy, których emisja hałasu przez pompę musi będzie wynosić < 70 

dB(A) 

- Pomiary hałasu wykonano zgodnie z normą ISO 3743. 

- Moc akustyczna została obliczona w odległości 1 metra, zgodnie z normą ISO 11203. 

Poziom hałasu generowanego przez pompę jest niższy od wartości granicznych określonych w Dyrektywie Maszynowej 

2006/42/WE. 

Dodatkowo są to pompy zatapialne, które będą zanurzone w ściekach i umieszczone na dużej głębokości pod 

poziomem terenu w zamkniętym zbiorniku, co dodatkowo wygłuszy ich pracę. Hałas w żaden sposób nie będzie 

słyszalny na zewnątrz i uciążliwy dla otoczenia zewnętrznego.  

b) Odory 

Projektuje się 2 filtry antyodorowe o średnicy DN 100 wypełnione węglem aktywnym w zbiorniku przepompowni oraz 2 

filtry antyodorowe o średnicy DN 100 wypełnione węglem aktywnym w zbiorniku awaryjnym np. firmy OXYS lub Nixor. 

Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemobilniać związki zapachowe będące nieorganicznymi produktami 

substancji organicznych. Głównie są to H2S, NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – ogólnie 

zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostały do neutralizacji odorów kanalizacyjnych o bardzo wysokim stężeniu 

siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzują się one zwiększoną ilością węgla impregnowanego NaCO3 i 

K2CO3 oraz dodatkową warstwą specjalnie opracowanego węgla katalitycznego impregnowanego solami miedzi 

powodującego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wpływem dodania katalizatora. Zjawisko to nazywane jest 

katalizą. Filtry katalityczne charakteryzują się znacznie lepszą skutecznością neutralizowania wyjątkowo silnych odorów 

kanalizacyjnych. 

Dobrano filtry np. firmy OXYS lub Nixor. 

Wymogi techniczne produktu: 

1. Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 

2. Odporność na wilgoć. 

3. Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 

4. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję tj. ze stali nierdzewnej, montowany w kielichu 
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5. Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr. Badania przeprowadzone  przez podmiot 

zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia. 

 

9.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

Projektuje się dwa przewody sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 RC Ø 110 SDR 17 PN 10 o dł. ok. 203 m i 

202,5 m wraz ze studnią rozprężną fi 1200 mm odprowadzające ścieki z przepompowni ścieków Hozjusza P-12 do 

nowoprojektowanej studni rozprężnej zlokalizowanej w ul. Hozjusza dz. 1/3 obręb 0155 Olsztyn. Sieci należy wykonać 

odcinkowo metodą przewiertu sterowanego. Wejście w nowoprojektowanej studni rozprężnej wykonać jako szczelne i 

zakończyć deflektorem ze stali kwasoodpornej wg. rysunku. 

Po wykonaniu robót montażowych rurociągów tłocznych wykonać próbę hydrauliczną na ciśnienie zgodnie z normą PN-

81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. 

 

9.2.1. STUDNIA ROZPRĘŻNA 

Projektuje się systemową studnię rozprężną do wytracania energii z dnem kulistym wykonaną z PE (polietylen) o 

średnicy DN 1000 wg rysunku np. firmy ROMOLD. Studnie wykonać fabrycznie z dwoma wlotami wg. załączonego 

rysunku. 

Specyfikacja studni: 

Studnia składająca się z 2 elementów – podstawa z dnem okrągłym RB 100/100 lub RB 100/70 oraz stożka DN 1000 ze 

średnicą otworu włazowego DN 625. Połączenie elementów uszczelką elastomerową – Tripe-Safety-Seal wg. PN-EN 

681-1. 

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie króćce z PE – wylotowy do grawitacji z PE styczny z 

podstawą w dolnej jej cześć przystosowany do montażu rury kielichowej PCV fi 200 oraz dwoma króćcami wlotowymi 

stycznymi do ściany studni wykonanymi z PE fi 110 powyżej dna studni zgodnie z załączonym rysunkiem. 

Na studni zastosować właz samozatrzaskowy z żeliwa sferoidalnego klasy C250 zgodnie z wytycznymi producenta. 

Właz musi być trwale oznakowany zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki 

certyfikującej IO-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. Dedykowany system włazów żeliwnych 

powinien posiadać średnicę zewnętrzną ramy o wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie włazów z 

ramą o wymiarze zewnętrznym 785 mm. Montażu włazu dokonać w sposób uniemożliwiający infiltrację wód gruntowych 

i przedostawanie się piasku do wnętrza studni. 

W terenach zielonych wykonać opaskę betonową. 

Pod włazem zamontować filtr węglowy antyodorowy podwłazowy np. FIS 0600-2 firmy ROMOLD. 

Filtr antyodorowy FIS 0600-2 zawierający wkład wymienialny (kaseta) z węglem aktywnym (nieimpregnowanym) 

umieszczony w zwężce studni  średnicy DN 625– ROMOL D ACTIVE. Filtr dedykowany dla przepływów powietrza V = 

0,3 m3/h. 

W przypadku obciążenia HS2 – 50 ppm przewidywana żywotność około 2 lat. 

Studnie posadowić na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej i warstwie chudego betonu C15/10. 
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9.3. PRZEWIERTY STEROWANE HORYZONTALNE 

Do przewiertów horyzontalnych dla rurociągów tłocznych stosować rury PE typu 100-RC o podwyższonej odporności na 

propagację pęknięć oraz odporności na korozję naprężeniową. Przewierty wykonać maszyną np. Ditch Witch JT2020 

Mach1. 

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejących na 

trasie przewiertu. Wykonać odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszynę do przewiertów 

sterowanych ustawiać w miejscach z możliwością dojazdu. Teren po przewiertach sterowanych należy uprzątnąć z 

płuczki i doprowadzić do stanu pierwotnego. Połączenia odcinków wykonywanych przewiertem z odcinkami w wykopie 

otwartym łączyć za pomocą muf elektrooporowych. 

 

9.4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC litych SN8 o średnicach Ø200 mm łączonych poprzez kielichy z 

uszczelką DIN-Lock z pierścieniem uszczelniającym wykonanym z elastomeru termoplastycznego TPE która jest 

zabezpieczona przed wysunięciem pierścieniem zatrzaskowym stabilizującym wykonanym z polipropylenu (PP). 

Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. 

Ponadto charakteryzują się zwiększoną szczelnością zarówno na nadciśnienie jak i podciśnienie. Średnice rur zostały 

dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości 

samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.  

a) Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Przebudowywany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 101,5 m wykonać metodą przewiertu 

sterowanego poziomego w rurach osłonowych PE RC fi 280 SDR 17 PN 10 odcinkowo od studni do studni. Przewiert 

wykonać wiertnicą poziomą sterowaną WPS-80. Wciąganie rur przewodowych PVC litych SN8 o średnicach Ø200 mm 

wykonać na systemowych płozach tworzywowych E/C np. Integra w max. rozstawie 1.5 m. Na końcach rury osłonowej 

zamontować zamknięcia systemowymi łańcuchami uszczelniającymi lub manszetami np. Integra dostosowanymi do 

średnicy rury medialnej i osłonowej.  

Komory robocze o wymiarach 2700 x 2000 należy umocnić z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  

lokalizacji  wykopów  należy  zamontować szalunki  i  pogłębić  wykop  do  poziomu pierwszego rozparcia. Wykonać 

rozparcie i pogłębić wykop do poziomu następnego rozparcia. Następnie pogłębić wykop do projektowanych rzędnych.   

Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy 

zwłaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu). 

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejących na 

trasie przewiertu. Wykonać odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszynę do przewiertów 

sterowanych ustawiać w miejscach z możliwością dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym należy uprzątnąć i 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Kanały na odcinku grawitacyjnym uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø 1200 mm. 

Specyfikacja studni betonowych: 

Studnie kanalizacyjne betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.  
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Wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej. 

 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 

 - nasiąkliwość betonu <5% 

 - wodoszczelność W8 

 - szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm 

 - wskaźnik w/c nie większy od 0,45 

 - beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie 

 - elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm 

 - minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN 

- podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kinetą, wykonana z betonu samozagęszczalnego. 

Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty  i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w całym elemencie.  

Minimalna grubość ścianki dennicy to 150 mm. Przejścia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci: 

- uszczelki  zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 

- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. 

- elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane. Kręgi posiadają szerokie szczeble złazowe w 

kolorze żółtym , montowane maszynowo w układzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm . 

- studnia ma być zwieńczona przy pomocy : 

- płyty nastudziennej 

Łączenie kręgów i montaż włazów dokonać w sposób uniemożliwiający infiltrację wód gruntowych i przedostawanie się 

piasku do wnętrza studni. 

W ciągu jezdnym należy stosować włazy klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o masie min 

90kg. Właz musi być trwale oznakowany zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki 

certyfikującej IO-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. 

Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielących jezdnie oraz chodnikach 

stosować włazy samozatrzaskowe z żeliwa sferoidalnego klasy C250. 

Włazy żeliwne w terenach zielonych opaską betonową. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego: 

- kable energetyczna podziemne 

- sieć wodociągowa istniejąca 

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej istniejąca i projektowana 

- kable teletechniczne 

Przewody te naniesione są na PZT i profilach podłużnych. 

W odpisie protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie GGN.6630.302.2019 z dn. 22.07.2019 r. w uzgodnieniu 

ENERGA-OBRÓT S.A. zawarto wpis o uzgodnieniu kolizji z kablem nie będącym własnością ENERGA-OBRÓT S.A. 

Kabel ten jest własnością Inwestora tj. PWIK i stanowi przyłącze zalicznikowe do przebudowywanej przepompowni 

Hozjusza P-12. Kolizja z kablem nie nastąpi z uwagi na bezwykopowy charakter robót i posadowienie kanalizacji 

sanitarnej poniżej istniejącego kabla co zostało opisane na załączniku graficznym do protokołu z narady koordynacyjnej. 
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9.5. KOMORY ROBOCZE 

Komory robocze wykonać w miejscach i o wymiarach oznaczonych na planach sytuacyjnych. Komory robocze należy 

umocnić z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  lokalizacji  wykopów  należy  zamontować szalunki  

i  pogłębić  wykop  do  poziomu pierwszego rozparcia. Wykonać rozparcie i pogłębić wykop do poziomu następnego 

rozparcia. Następnie pogłębić wykop do projektowanych rzędnych. Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne 

w każdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na 

możliwość wymycia gruntu).    

Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 

Komory robocze przy wykonywaniu przebudowy sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonać w miejscu posadowienia studni 

kanalizacyjnych 

 

9.6. OPIS ZAMULENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI ORAZ OPIS 

LIKWIDACJI STUDNI 

Przyjmuje się, że istniejące sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczone do przebudowy i likwidacji zostaną odcięte i 

wypełnione (zamulone) za pomocą piano-betonu lub innych mieszanek o dużej penetracji np. typu Grunton, 

wypełniających, produkowanych w agregatach na miejscu budowy lub dowożonych samochodami gruszkami. Na 

końcach odcinków zamulanych rur należy wykonać zamknięcia z korków o grubości ok. 25 cm z betonu C20/25 (dla 

rurociągów DN200 mm przyjmować grubości korków min 30 cm). 

Istniejące studzienki usytuowane na zamulanych odcinkach istniejącej kanalizacji, po wykonaniu zamulenia kanału 

zostaną zlikwidowane. Przyjmuje się, że studzienki zostaną rozebrane częściowo, tj. do poziomu min. 1.2 m poniżej 

poziom projektowanej nawierzchni terenu (zostaną zdjęte płyty pokrywowe i zdjęte 2-3 kręgi betonowe a pozostała 

część studzienki zostanie zasypana piaskiem zagęszczonym zgodnie z dokumentacją projektową i ST, aż do 

powierzchni terenu. Następnie miejsce po zasypaniu studni pokryć gruntem rodzimym. 

Wszystkie zdemontowane włazy studzienek i wpusty uliczne należy przekazać dla eksploatatora tj. PWiK Olsztyn. 

Zlikwidowane rurociągi należy zgłosić do geodety celem zaznaczenia na podkładach geodezyjnych jako nieczynne. 

 

10. OPIS WYKONAWCZY 

10.1. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia jako 

wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.  

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Komorę 

pomiarową posadawić wg wytycznych projektowych. Po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu prac odbiorowych 

rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego 

boku. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy 

zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia 

wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać 

ręcznie.  
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W przypadku gruntów słabych, takich np.: jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. przez 

wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 

W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 

Osiągnąć stopień zagęszczenia zgodnie z SST.   

Nie dopuszcza się prowadzenia wykopów w okresie opadów deszczowych.  

Przy wykopach powyżej 1,5 m stosować szalunki systemowe. 

 
10.2. POSADOWIENIE KOMORY POMIAROWEJ 

W związku ze zróżnicowanymi warunkami gruntowo-wodnymi w lokalizacji przepompowni przyjęto posadowienie 

zbiornika komory pomiarowej na płycie betonowej o wym. 2,4 x 2,4 z betonu C16/20 gr. 10 cm wykonanej na podsypce 

piaskowej o gr. 20 cm po uprzednim zagęszczeniu.  

 

10.2.1. OBLICZENIA - FUNDAMENT KOMORY POMIAROWEJ HOZJUSZA 

DANE: 
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Opis fundamentu : 

Typ:  stopa prostopadłościenna 

Wymiary: 

 B = 2,40 m  L = 2,40 m  H = 0,30 m 

 Bs = 1,80 m  Ls = 1,80 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 

Posadowienie fundamentu: 

 D = 2,80 m  Dmin = 2,80 m 

 poziom wody gruntowej w zasypce hw = 2,05 m 

Opis podłoża: 
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z [m]

-2,80-2,80

0,00

1,50

Piaski drobne

-2,05

z

 

Nr nazwa gruntu h [m] nawod

niona 

oo(n) 

[t/m3] 

of,min of,max ou(r) [o] cu(r) 

[kPa] 

M0 

[kPa] 

M 

[kPa] 

1 Piaski drobne 1,50 tak 1,90 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 64072 

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 

Nr typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] oe [kPa/m] 

1 długotrwałe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Materiały : 

Zasypka: 

 ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 

 współczynniki obciążenia: of,min = 0,90;  of,max = 1,20 

Beton: 

 klasa betonu: B20 (C16/20)  o  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

 ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3 

 współczynniki obciążenia: of,min = 0,90;  of,max = 1,10 

Zbrojenie: 

 klasa stali: A-III (34GS)  o  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 

 otulina zbrojenia cnom = 85 mm 

Założenia obliczeniowe : 

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 

 - dla nośności pionowej  m = 0,81 

 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 

 - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: o = 1,50 

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 

Współczynniki redukcji spójności: 

  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 
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Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (o=1,00) 

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020 

 Nośność pionowa podłoża: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

 Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 6894,7 kN 

 Nr = 426,3 kN   <  m·QfN = 5584,7 kN (7,6%) 

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 

Decyduje:  kombinacja nr 1 

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 198,3 kN 

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 142,8 kN  (0,0%) 

Stateczność fundamentu na obrót: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 475,84 kNm 

 Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 342,6 kNm  (0,0%) 

Osiadanie: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtórne  s''= 0,05 cm, całkowite s = 0,06 cm 

 s = 0,06 cm   <  sdop = 1,00 cm  (6,1%) 

 Naprężenia: 

Nr typ o1 [kPa] o2 [kPa] o3 [kPa] o4 [kPa] C [m] C/C' aL [m] aP [m]  

1 D 74,0 74,0 74,0 74,0 -- -- -- -- 

O

1 2

34

Nr

7
4
,0

7
4
,0

7
4
,0

7
4
,0

74,0

74,0

74,0

74,0

 

 

 

Nośność pionowa podłoża: 

 w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej 

Nr N [kN] QfN [kN] mN [%] z [m] N [kN] QfN [kN] mN [%] 

1 426,3 6894,7 0,06 7,6 0,00 426,3 6894,7 0,06 7,6 

 

Nośność pozioma podłoża: 
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 w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej 

Nr N [kN] T [kN] QfT [kN] mT [%] z [m] N [kN] T [kN] QfT [kN] mT [%] 

1 396,5 0,0 198,3 0,00 0,0 0,00 396,5 0,0 198,3 0,00 0,0 

 

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002 

Nośność na przebicie: 

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 

Wymiarowanie zbrojenia: 

Wzdłuż boku B: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Zbrojenie potrzebne As = 4,51 cm2 

 Przyjęto konstrukcyjnie 13 prętów o12 mm  o As = 14,70 cm2 

Wzdłuż boku L: 

 Decyduje:  kombinacja nr 1 

 Zbrojenie potrzebne As = 4,51 cm2 

 Przyjęto konstrukcyjnie 13 prętów o12 mm o As = 14,70 cm2 

Nr2 Nr1

3
0

Nr1 Nr2

N
r2
  
 1
3
φ
1
2
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o
 1
8
  
l=
2
2
3

2
2
3

1
2

1
2
x
1
8

1
2

Nr1   13φ12 co 18  l=223

223

12 12x18 12

30 180 30

240

3
0

1
8
0

3
0

2
4
0

 

Wykaz zbrojenia dla 1 stopy 

    Długość 

ogólna [m] 
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Nr Średnica Długość Liczba 34GS 

 [mm] [cm]  12 

1 12 223 13 28,99 

2 12 223 13 28,99 

 Długość ogólna wg średnic [m] 58,0 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 51,5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 51,5 

 Masa całkowita [kg] 52 

 

10.3. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 

Podczas budowy rurociągu tłocznego Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednimi 

jednostkami oraz Departamentem Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. 

 

10.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Wykonanie obejścia („by-passu”). 

Podczas przebudowy przepompowni Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) do tymczasowego 

przepompowywania ścieków w celu wyłączenia istniejącej przepompowni. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków dla 

przebudowywanego obiektu. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i 

demontażem by-pass’u ponosi Wykonawca.  

Zespół pompowy: 

Dobrano zespół pompowy o punkcie pracy dla wydajności 5 l/s i wysokości podnoszenia 12 m składający się z dwóch 

pomp w tym jednej awaryjnej.  

Zespół pompowy zostanie zamontowany w ostatniej komorze zbiornika awaryjnego po jego odcięciu od zbiornika 

przepompowni. Następnie należy wykonać tymczasowy rurociąg tłoczny z rur PE fi 110 SDR 17 i połączyć go z 

istniejącym rurociągiem tłocznym wg. PZT. W miejscu włączenia zamontować trójnik DN 100 i dwie zasuwy do ścieków 

DN 100 np. AVK typ 702/90 z trzpieniem i skrzynką do zasuw z wykorzystaniem złączy R-K np. AVK SUPA MAXI DN 

100. Armaturę oraz trójnik wykonać z żeliwa sferoidalnego. Na rurociągu tłocznym pomp w przepompowni zamontować 

zawór zwrotny DN 100. Dodatkowo wewnątrz zbiornika należy wykonać montaż zasuwy nożowej DN 200 w celu 

odcięcia dopływu ścieków z przepompowni. 

Następnie należy wykonać połączenie rurociągiem PE SDR 17 PN 10 fi 200 mm istniejącej studzienki tj. łapacza piasku 

zlokalizowanej przed przepompownią z pierwszą komora zbiornika awaryjnego z odpowiednim spadkiem. Na rurociągu 

grawitacyjnym  zamontować zasuwę do ścieków DN 200  z żeliwa sferoidalnego np. AVK typ 702/90 z trzpieniem i 

skrzynką do zasuw. 

Należy wykonać tymczasowe sterowanie pracy pomp za pomocą pływaków oraz zapewnić system zasilania pomp w 

energię elektryczną z istniejącej szafy. 

Uwaga: W trakcie przeprowadzania prac przy montażu przepompowni należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie ścieków. 
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Wykonawca zapewni całodobowy nadzór nad pracą pomp.  

 

10.5. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE 

Wykonawca po wykonaniu przepompowni ścieków wraz z komorą pomiarową wykona czynności rozruchowe pod 

nadzorem eksploatatora tj. PWiK Olsztyn oraz autoryzowanego serwisu producenta pomp. Przepompownia musi zostać 

wpięta w istniejący monitoring w celu objęcia jej stałym nadzorem eksploatatora. Przed uruchomieniem przepompowni 

należy wykonać konieczne pomiary elektryczne oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów 

mechanicznych przepompowni. Konieczne jest sporządzenie protokołu czynności rozruchowych z opisem wszystkich 

czynności oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi przepompowni dla pracowników eksploatatora obejmujące 

przeszkolenie czterech brygad.  

Przed uruchomieniem przepompowni konieczne jest również wykonanie projektowanego awaryjnego rurociągu 

tłocznego z rur PE fi 110 SDR 17, którym tłoczone będą ścieki. Połączenie komory pomiarowej z istniejącym rurociągiem 

tłocznym będzie mogło zostać wykonane na etapie wykonania modernizacji przepompowni z uwagi na wykonanie 

zasuwy na trójniku DN 100 przy wykonaniu połączenia rurociągu tłocznego istniejącego ze zbiornikiem awaryjnym. 

Należy sprawdzić pracę dwóch przewodów tłocznych po uruchomieniu nowej przepompowni. Docelowym przewodem 

tłocznym powinien być nowoprojektowany rurociąg z rur PE fi 110. W celu prawidłowej eksploatacji przepompowni 

należy co jakiś czas uruchamiać rezerwowy rurociąg tłoczny by zapobiec jego zarastaniu. 

Po wykonaniu prac remontowych w istniejącej przepompowni i jej uruchomieniu należy zdemontować tymczasową 

instalacje pompową. Wykonany rurociąg grawitacyjny i tłoczny odciąć poprzez zasuwy, a w zbiorniku awaryjnym 

zaślepić rurociąg tłoczny poprzez kołnierz ślepy ze stali kwasoodpornej. Instalacja ta będzie mogła zostać wykorzystana 

w przyszłości w przypadku wykonania prac remontowych. 

Po włączeniu przepompowni do eksploatacji po wykonaniu jej modernizacji należy wykonać remont zbiornika 

awaryjnego wg. projektu. Przed wykonaniem prac renowacyjnych należy wypompować całkowicie ścieki ze zbiornika 

awaryjnego i pozostawić odcięty dopływ z przepompowni ścieków oraz zaślepić nowy rurociąg przelewowy. 

 
11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

Istniejące nawierzchnie odtworzyć do stanu istniejącego. Wykopy wykonać schodowo z rozdziałem na poszczególne 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny wynosić 30 cm z każdej strony dla każdej z warstw. Po 

zasypaniu wykopów badany będzie stopień zagęszczenia gruntu. 

UWAGI: 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią 

należy zamontować rury osłonowe. 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i 

wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 

4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i 

sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 

6. Przed zasypaniem sieci wodociągowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 
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7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do 

wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 

8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz. I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p. zm.) 

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania 

 

12. PRÓBY SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI ORAZ PRÓBY ROZRUCHOWE 

Kanalizację grawitacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w 

normie PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu, 

- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku 

wody w studzience położonej wyżej w czasie: 

a) 30 min na odcinku o długości do 50 m, 

b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. 

Przewody kanalizacji tłocznej poddać próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód należy 

napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+10C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 9 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym 

dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy wykonać jego płukania, używając do tego 

celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca z 

niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 

Rozruchu przepompowni dokonać pod ścisłym nadzorem eksploatatora.  

 

13. WARUNKI BHP i P.POŻ. 

Całość robót budowlano – montażowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P. poż., oraz 

zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. 

W szczególności prace te winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47 poz. 401). 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poż. 
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Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót związanych z kanalizacją: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 

− Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez 

co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

− Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96). 

Rozporządzenie M.G.P.i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96) 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych, należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

2. Należy stosować materiały od jednego producenta. 

3. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny do właściwego 

funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi  

w przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów projektant obowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia 

wątpliwości. 

5. Wszystkie wykonywane prace winny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami  

i przepisami, a proponowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

6. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie niższych parametrach. 

7.  Przed wykonaniem wycen oraz przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i oceny 

aktualnego stanu technicznego przepompowni 

Uwaga!  

Do urządzeń i materiałów wykazanych w niniejszym projekcie, dla których wskazany jest producent lub 

dystrybutor można stosować urządzenia równoważne o nie gorszych parametrach. Przez urządzenia 

równoważne należy rozumieć:  

- spełniające parametry projektowe,  

- nie zwiększające kosztów inwestycji,  

- pozwalające uzyskać zaprojektowany efekt końcowy 

Dla łatwiejszej oceny stwierdzenia równoważności do projektu załącza się karty katalogowe 

zaprojektowanych urządzeń. 
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14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) 

2. Dz. U. 2017 poz. 2285 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 

nr 75 poz. 690 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627,  tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 519) 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. - rok 2017, nr 0, poz. 1566 z dnia 2017-08-23) 

5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.    

U.2001r.  Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328), 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397  tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) 

7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73) 

W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać wymienionych norm i przepisów: 

PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania      

 

   Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Projektant  
– branża sanitarna 

mgr inż.  
Grzegorz Kowalewski  

WAM/0022/POOS/08 
 – upr. do projektowania  
bez ograniczeń – br. sanitarna 

 

Sprawdzający  
– branża sanitarna 

mgr inż.  
Bartosz Szewczyk 

WAM/0023/POOS/08 
 – upr. do projektowania 
bez ograniczeń – br. sanitarna 

 

Projektant 
– branża konstrukcyjno-
budowlana 
– posadowienie 

mgr inż.  
Andrzej Konopka 

294/86/OL 
– upr. do projektowania  bez 
ograniczeń 
br. konstrukcyjno-budowlanej 

 

Sprawdził 
- br. konstrukcyjno-
budowlana 

mgr inż. Tomasz 
Opaliński 

WAM/0068/PWOK/10 
– upr. do projektowania  bez 
ograniczeń 
br. konstrukcyjno-budowlanej 
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15. INFORMACJA BIOZ 

Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 

budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych podziemnych.  

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. 

ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 

osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 

placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji. 

 

15.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Planowana inwestycja polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. 

Z wykonaniem obiektu związane są: 

• prace przygotowawcze; 

• prace ziemne, tj.: usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

• prace budowlano-montażowe, tj.: montaż rurociągów, posadowienie studni, wykonanie umocnionych 

wylotów w skarpach cieków, 

• prace towarzyszące i porządkowe:  
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15.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: 

obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, 

zabudowa mieszkaniowa; 

 

15.3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 

sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, sieć kablowa napowietrzna – ryzyko porażenia prądem 

 

15.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 

ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA 

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB 

UPADKU Z WYSOKOŚCI 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz wykopy o stromych 

ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY 

Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 

Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY 

Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 

5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 

10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 

15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI 
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CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne 

z użyciem izotopów 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII 

KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30m 

dla linii o napięciu znamionowym  = 110 kv 
NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15m 

dla linii o napięciu znamionowym >110 kv 
NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 

linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z 

prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 

ruchu kolejowego 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 
DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 

NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO 

POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 
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ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 

Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejących 

obiektów 
NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

 

15.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić 

instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady 

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

• czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia  pracownika, 

• sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

• funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy), 

• wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 

ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 

kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki),  

• określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi 

(rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków 

gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby,  

• wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

 

15.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 

• przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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• zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

• miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia, 

• zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i 

budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

• zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od 

prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

• prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

• w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu 

budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

• każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia 

się pojazdów budowy, 

• zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, 

straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

• zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

• wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  

• zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 

a) posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy 

maszyn), 

b) wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą przeszkoleni i będą 

wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 

ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 

kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy  

i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki). 

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach 

administracyjnych. 

• Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci 

(jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być 

prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 

podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się 

ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 
� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

�          +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 
 

38 | S t r o n a  

  

do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, 

gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy przeprowadzać  ręcznie. 

• Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 

eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

• W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice 

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  

• W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich 

osypywaniu. 

• Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu 

działania naczynia roboczego maszyny. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do 

rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 

udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość 

zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych 

warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

• Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie 

sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed 

rozpoczęciem pracy. 

• Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich 

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

• dokumentacja techniczna j.w., 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

• szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

• szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

• dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu w biurze kierownika budowy,  

• protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 

kierownika budowy. 

Opracował : 

mgr inż. Grzegorz Kowalewski 
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

 

że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr inż. Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 

 

Sprawdzający sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Projektant  

- posadowienie 

konstrukcyjno-

budowlana 

mgr inż. 

Andrzej Konopka 

do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 
294/86/OL 

 

Sprawdzający 

- posadowienie 
konstrukcyjno-
budowlana 

mgr inż. Tomasz Opaliński 

do projektowania  bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 
WAM/0068/PWOK/10 
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB 

BUDOWLANYCH
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 III. ZAŁĄCZNIKI  

-  wypis i wyrys z MPZP dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie 
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- decyzja lokalizacyjna nr I cp – 44/2019 z dn. 24.07.2019 r. 
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- warunki techniczne PWIK 
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- pozwolenie wodnoprawne – decyzja nr OŚ-PŚ.7322.1.2.2015 
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- odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie GGN.6630.302.2019 z dn. 22.07.2019 r. 
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- uzgodnienie projektu gospodarki szatą roślinną – Nr dokumentu: 90407.08.2019-W 
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- decyzja ZDZIT nr TE.4061.267.2019 z dn. 14.06.2019 r. 
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- uzgodnienie PWiK - ZGŚ 
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- uzgodnienie dokumentacji projektowej PWIK 
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- procedura dokonywania odbiorów PWIK 
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- charakterystyka pomp - Przepompownia Hozjusza P-12 
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- żuraw do pompy przenośny – przepompownia Hozjusza P-12 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Branża sanitarna 
Rys S-1 Mapa orientacyjna                                   - skala N/S 
Rys S-2.1 Projekt zagospodarowania terenu                                  - skala 1:500 
Rys S-3.1 Profil kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny nr 1                               - skala 1:100/1:500 
Rys S-3.2 Profil kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny nr 2                               - skala 1:100/1:500 
Rys S-3.3 Profil kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej                                - skala 1:100/1:500 
Rys S-4.1 Inwentaryzacja przepompowni P-12 – RZUTY                  - skala 1:25 
Rys S-4.2 Inwentaryzacja przepompowni P-12 – PRZEKRÓJ                   - skala 1:20 
Rys S-5.1 Schemat przepompowni P-12 – RZUTY                                        - skala 1:25 
Rys S-5.2 Schemat przepompowni P-12 – PRZEKROJE                   - skala 1:20 
Rys S-5.3 Schemat przepompowni P-12 – SZCZEGÓŁY               - skala 1:20 
Rys S-5.4 Schemat przepompowni P-12 – połączenie łapacza piasku z przepompownią               - skala 1:20  
Rys S-6.1 Studnia rozprężna z tworzywa - Ø1000                - skala 1:20 
Rys S-6.2 Studnia betonowa kanalizacji sanitarnej - ∅1200     - skala 1:20 
Rys S-7.1 Schemat rury osłonowej                     - skala N/S 
Rys S-7.2 Schemat posadowienia rurociągu                    - skala N/S 
 
Branża konstrukcyjno-budowlana 
Rys B-1.0 Fundament komory pomiarowej                    - skala 1:20 
Rys S-1.1 Wymiarowanie terenu przy przepompowni P-12                  - skala 1:100 
Rys S-1.2 Przekrój nawierzchni – kostka betonowa                   - skala N/S 

 


