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D-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) D-01 ,Wymagania ogolne, odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opafrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatéw oraz robot.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa ,

= Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg

(techniczng ) i zostang przekazane Wykonawcy
= Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz

z robotami wynikajacymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). Zgodnie z przepisami
dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujac potwierdzenie wiasciwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 2 egzemplarze,

Projekty technologii i organizacji robét - 2 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy jezeli bedzie wymagany- 2 egzemplarze,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedzie wymagany — 2 egzemplarze,

Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbiorkg w celu jego odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie
realizacji robét — 2 egzemplarze

7. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu - jezeli takie odpady bedg wytwarzane

-2 egzemplarze
8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9. Projekt pomostéw roboczych, podpér tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych
10. Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna..

11. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego - 2 egz.
12. W przypadku gdy wykonawca wystapi 0 zmiang zapisdw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi,
w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

S
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13. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;
14. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;
15. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemow odwodnieniowych;
16. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;
17. Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikow znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot;
18. Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowych i uzyskanych podczas rob6t budowlanych przez wykonawce robot.
19. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robdt lub odkrytych podczas prac, a nie
zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.
20. Inne opracowania, ktore okazg sie niezbedne do prawidlowe] realizacji i zakoriczenia inwestyciji.
Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentaciji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania
placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegdtowo uzasadnione.
Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie rob6t budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek
szczegbtowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z
wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu
drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;j.
Zgodnie z pozycjg kosztorysowg usunigcie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg techniczng dotyczy miedzy innymi sieci
elektroenergetycznych niskiego napiecia, sieci gazu niskiego cisnienia, sieci sanitarnych oraz sieci telekomunikacyjnych.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacy
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone roznice miedzy terenem a przyjetymi rozwigzaniami projektowanymi, w ramach ceny kontraktowe;j
nalezy te réznice nanie$¢ geodezyjnie na projekt i przedstawi¢ propozycje rozwigzania po zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Projektant moze poleci¢ wytyczenie obiektu w terenie w ramach ceny kontraktowej.
W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegoélnymi czeSciami dokumentacii (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowac
rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakoSci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publiczne itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz

przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia

odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)

mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska

od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢

wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i

zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wita$cicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wiadzami samorzadowymi nowe;

lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektéw matej architektury.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrodet miejscowych
wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatbw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatdw do rob6t.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w haldy i

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg

wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach

umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym

przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie

Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,

jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wtasnych materiatdw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to

rozumie¢ zastosowanie materiatow rownowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyZzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwo$ci przewozZonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (jezeli
zajdzie taka potrzeba), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ;

b) cze$¢ szczegotowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilo8¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,
— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne,
Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektor Nadzoru projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnosé
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Strona | 9

Przebudowa przepompowni $ciekéw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budowg dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej i przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
X 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
= +501619170, @=biuro@inntech.com.pl

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych

badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normg lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w

pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

= uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inzyniera,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

L oo T o

=

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru .
8.4. Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w dalszej czesci.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

2. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
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5. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii

kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii

kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia

terenu stwierdzone w terenie nalezy ujgé w cenie ofertowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé miedzy innymi:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa,

Przy umowie ryczattowej kwotg obowigzujacg jest kwota umowna. Wszelkie roboty dodatkowe zostang skalkulowane na podstawie cen

jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawce w cenie ofertowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6ine D-01

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-01 oraz dokumentacji projektowej obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan,

() tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie
roboty konieczne do zapewnienia ptynnoSci ruchu

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

—_— o~ — —
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989 r (DZ.U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r z pozniejszymi zmianami)

S
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D - 02 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach
rodzimych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych:

= Wykonaniem wykopow w gruntach rodzimych z wywozem urobku i schodkowaniem skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.9.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.11.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
pda - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalinej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = @
dyg
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem zasypow zgodnie z
SST D - 03 WYKONANIE NASYPOW | ZASYPOW.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do zasypek mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

JezZeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie zasypek lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetoSci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

2.2. Grunt do zasypania wykopow pod sieci uzbrojenia terenu

Podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wykonac z pospotek lub Zwirdw lub gruntu rodzimego gdy spetnia odpowiednie normy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie moZzliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodetg
zobowigzany jest do wykonania szczegbtowych pomiardéw terenu objetego robotami ziemnymi jednoczesnie opracowujac projekt, z
ktérego bedg wynika¢ ilosci robot ziemnych. Pomiary majg byé wykonane przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robot i
zatwierdzone u inspektora oraz poréwnane z mapa. W przypadku roézni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskaza¢ przed
rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujacy mape do celow projektowych maégt sie ustosunkowaé i wyjasni¢ réznice pomiaréw.
Pomiary réwniez nalezy wykona¢ po robotach ziemnych, tak aby mozna byto oceni¢ ilosci robot ziemnych. Wykonawca bierze peing
odpowiedzialno$¢ za bledy pomiarowe na podstawie, ktorych wykonawca uzyskano zwiekszenie zakresu robot. W ramach ceny Projektant
lub Inspektor moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw w ilosci 10% catkowitych pomiaréw ujetych w projekcie. Wykonawca na
podstawie wykonanych pomiarow sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych bedzie mozna rozwigza¢ wykazany problem.
Réwniez przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawce robot gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu
lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat sie geologiem na podstawie dodatkowych odwiertow, ktore zostang
wykonane w ramach ceny jednostkowe;.

Przy zblizeniach do istniejgcych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu
wyznaczenia strefy wykonywania robot recznie.
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5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i zasypek, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiorikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywac recznie i z duzg ostrozno$cig tak aby nie przerwac istniejgcego sytemu drenazy.
Istniejgce drenaze nalezy przebudowaé umieszczajgc dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczyé je nowym
rurociggiem drenarskim o érednicy min. 200 mm w otulinie z wiokna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz
$rednica istniejacego drenazu. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiadciwe potaczenie
rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan
projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejgcym wylotom
drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jeZeli to niemoZliwe, do
kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowal wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowq
drenazy zapewniajgcq wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przyleglych nalezy ujgé w cenie jednostkowej niniejsze;
specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie spadku rurociggu projektowanego.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodka wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa robét ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie
terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostke obmiarowa,

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje
ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu
wody. Nalezy $cisle dostosowac sie do wytycznych w szczegétowej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Drenaz

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci $rodowiska i
powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢é mniejsze niz 5 cm.

5.3.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow okrelonych w projekcie,
nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu
zastapienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego,
utoZenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie; zastosowanie $cianek
szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z
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projektem wykonawczym opracowanym przez Wykonawce robét na etapie realizacji po doktadnym okresleniu warunkéw gruntowych w
wykopie

5.3.4. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sg wplukiwane w grunt za pomoca silnego strumienia wody (woda jest
wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala wyptywa¢ wodzie z rury podczas wplukiwania a
uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogot otoczenie ighofiltru jest wypetnione gruboziarnistym
piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiliry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po jednej lub po obu
stronach wykopu. Po zainstalowaniu gorne konce iglofiltrow podtacza si¢ do pompy prézniowej. Woda gruntowa wplywa do wnetrza
igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.3.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopéw lub metodami
bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub
po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korice rur sg podigczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w
przypadku igtofiltrow pionowych. Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltrbw powinno by¢ zgodne z projektem wykonawczym
opracowanym przez Wykonawce robét na etapie realizacji po doktadnym okresleniu warunkéw gruntowych w wykopie.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ s
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,95

JezZeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umoZliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Dodatkowo inzynier mozZe poleci¢ sprawdzenie nosnosci warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Minimalna warto$¢ modutu zageszczenia E2 na powierzchni robét ziemnych powinna wynosi¢ min. 120 MPa.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych
jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$é
budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

5.6. Umocnienie $cian wykopow.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegélnosci
zabezpieczenie moze polegaé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopdw szalunkami systemowymi,

— stosowaniu Scianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe, szalunki systemowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7. Wykopy waskoprzestrzenne

Wykopy wykona¢ mechanicznie w umocnieniach zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610.

1) Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

2) Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami BHP.
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3) Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi Dz. Urz. Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06.
4)  w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie
Zabezpieczenie skarp wykopow.
1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skalp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3 - krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia

powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych;
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych
nachylen;

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow;
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:
1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo$rednio przed

wykonaniem fundamentu.

W PRZYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPU PONIZEJ PRZEWIDZIANEGO POZIOMY A ZWLASZCZA PONIZEJ POZIOMU
PROJEKTOWANEGO POSADOWIENIA NALEZY POROZUMIEC SIE Z INSPEKTOREM NADZORU CELEM PODJECIA
ODPOWIEDNICH DECYZJL.
UWAGA:
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW NALEZY WYKONAC
ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB ODWODNIC W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.
5.8. Rozbiorki i odtworzenia nawierzchni drogowych
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Odbidr poszczegolnych warstw odtworzonych nawierzchni drogowych podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru.
Odtworzenie nawierzchni musi zostat odebrane protokolarnie przez inwestora, zarzadce drogi oraz inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacije fotograficzng nawierzchni drogowych w celu ich prawidtowego odtworzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogblne kontroli jakosci robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

o O

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie.

Strona | 19

Przebudowa przepompowni $ciekéw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budowg dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej i przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
X 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
= +501619170, @=biuro@inntech.com.pl

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-01 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-01 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuije:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem rob6t i po ich wykonaniu
) wytyczenie sieci istniejgcych w terenie i wyznaczenie strefy robot recznych
) oznakowanie robot,
) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie,
wytadunek, rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odktadzie,
f) utylizacje nadmiaru materiatu,
g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne
h) zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST
i) ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie
zwiekszajgca ilosci robot ziemnych dopuszcza sie ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej technologii prac wykonawcy
j) profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
k) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa,
[) zageszczenie powierzchni wykopu,
m) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drog na terenie budowy i na zwatce
o) rekultywacje terenu
p) wykonanie wszystkich robét zwigzanych z przebudowg badz wykonaniem nowych drenazy

O O O T

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978

o O W=
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D-03 WYKONANIE NASYPOW | ZASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia wykonania zasypow oraz nasypéw wraz z formowaniem i

zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki
stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét

1.4.10. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie

wykorzystanych do budowy zasypéw
1.4.11.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

J = Pa
’ pds
gdzie:
pda - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalinej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = @
dl()
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w SST D-01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materialy dopuszczone do wykonywania zasypéw i budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S02205.
Przewiduje sig, ze grunt do wykonywania zasypéw pochodzi¢ bedzie z wykopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypow gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Goérne warstwy nasypdw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowaé z gruntéw niewysadzinowych (np. pospotka) o
wskazniku roznoziarnistosci U>5 i wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z wykopu i miejsce jego sktadowania wybiera
wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, zwiry,

" spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
. . pospotki -
Rodzaje urzadzen . oo . przydatnosci
zageszczajacych gUBOSC | iosba przejc | I o0 | liczbaprzejse | O oo | liczbaprzejéc | Maszyn
warstwy s warstwy - warstwy -
n n n
[m] [m] [m]

Walce statyczne 01d0o02 | 4do8 | 01do02 4do8 02d0 03 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne

. - 02d00,3 8 do 12 02do 03 8do 12 2)
okotkowane
Waloe statyczne 02d005 | 6do8 | 02do04 | 6do10 3)
ogumione
Walce wibracyjne 0.4do0,7 4do8 | 02do04 3do4 0.3d00,6 3do5 4)
gtadkie
Walce wibracyjne 0,3d00,6 3do6 | 02do04 6do 10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane
Zageszczark 03d00,5 4do8 - 0.2d00,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubljaki 0,2do 0,4 2do4 | 01d00,3 3d05 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki 0 masie od 1 4 do 10
do 10 Mg lzrzucane z 20d08,0 uderzen w 1.0do4,0 3 do 6 uderzen 1,0do5,0 3 do 6 uderzen
wysokosci od 5 do 10 punkt w punkt w punkt

m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 ¢m, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zaggszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

)

) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

)

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty przygotowawcze, okreslone w przedmiarze

robot.

5.2.2. Zageszczenie gruntow w podtozu zasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza zasypu.

5.2.3. Zasady wykonania zasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia prawidtowego wykonania zasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Zasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy zasypow. Zasypy powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy zasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci zasypu.
Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gorne;
powierzchni okoto 4% +1%.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu zasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi wykopu, a woda odprowadzona poza wykop poprzez dreny lub odpowiednie
uksztattowanie dna

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie zasyp6w na bagnach

Zasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypetniajgcego bagno, wspdiczynnikow
filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogdlne zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.3. Wykonywanie zasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnoSci

optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia zasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy po zakoriczeniu rob6t ziemnych powinny

by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego

ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on

nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.4. Wykonywanie zasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypie wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie zasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z

powierzchni wykopu.

JezZeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych

warstw.
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5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w
punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartoSci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205, nalezy stosowacé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest moZliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug
BN-77/8931-12 .

Wskaznik zageszczenia gruntéw w zasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 , powinien na cafej szerokosci korpusu spetiac
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy zasypu do glebokosci od powierzchni robot ziemnych: -0,2-
1,2m 0,97
Nizej lezace warstwy zasypu do glebokosci od powierzchni robot ziemnych: - 1,2-
3,5m 0,97

JezZeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

JezZeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3 Wymagania dodatkowe

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:

1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubo$ci 10 cm;

4)  Catkowita grubo$¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy od Is = 0,97 wedtug proby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggdw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakonczeniu przewidzianych robot;
2) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych aby nie doszlo do przesuniecia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakow mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,97 wg proby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakow mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 0,97 wg proby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwg piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakow mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od 1s=0,97 wedtug préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-01 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okrelonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej
specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy zasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypu,

c) badania zageszczenia zasypu,

d) pomiary ksztattu zasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy zasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w wykop, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wtasciwosci:

= skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

= zawarto$C cze$ci organicznych, wg PN-B-04481,

= wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,

= wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

= granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,

= kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 ,

= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw zasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw zasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,

) odwodnienia kazdej warstwy,

) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia zasypu oraz podioza zasypu

Sprawdzenie zaggszczenia zasypu oraz podioza zasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztalcenia
wedtug normy PN-S-02205

DO O O T
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Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdw laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia

konkretnej warstwy zasypu lub podtoZza pod zasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zaggszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz
sprawdzajaco metodg Proctora np. co 3 warstwe lub wedtug decyzji Inspektora Nadzoru. Miejsca badan oraz otwory, z ktorych pobierane
sq probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,1 mi 1,0 m os jej Scianki, a z

kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 probki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-01 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 zasypow oraz fundamentu obejmuje:

= prace pomiarowe,

= oznakowanie robdt,

= zakup kruszywa oraz transport

= profilowanie i zaggszczanie podtoza,

= wbudowanie dostarczonego kruszywa,

= zageszczenie kruszywa,

= profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

= wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

= rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

= odwodnienie terenu robot,

= rozbidrke umocnien wykopow,

= wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioZa przez obcigzenie ptytg
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978
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D-04 OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew na terenie objetym inwestycjg

1.2. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot trwajacych w okresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
przebudowy przepompowni Sciekéw, zwigzanych z tymczasowg ochrong i zabezpieczeniem drzew w pasie wykonywania budowlanych
robot, ktore dokumentacja projektowa lub Inzynier przewiduje.

= na terenie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy, placéw manewrowych i zaplecza budowy

=z uwzglednieniem pielegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét.

Prace obejmuja;

= zabezpieczenie drzew ¢ 0- 30 cm

= zabezpieczenie drzewo $rednicy powyzej 30 cm

Nalezy zapozna¢ sie z inwentaryzacjg dendrologiczng sporzadzong jako zatacznik do dokumentacii projektowej

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Drzewo - ro$lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu)

1.3.2. Korona — gérna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne

1.3.3. Ziemia urodzajna -ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwoj

1.3.4. Forma pienna - forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 m do 2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korong

1.3.5. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.3.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST D-01 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ochronie i zabezpieczaniu drzew i krzewéw w okresie budowy drogi mozna stosowaé nastepujace materiaty:
a. materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
= deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.
= maty stomiane
= gwozdzie budowlane
= opaski z juty lub rury drenarskiej perforowanej @ 6 cm
= zuzyte opony samochodowe
= drut, tadma stalowa, gwozdzie
woda
b. materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
preparaty emulsyjne, powierzchniowe
= Srodki impregnujace
= woda
Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
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Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego
do przyjetej metody robét:
a. sprzet do tymczasowej ochrony drzew i krzewdw:

- recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty

- samochodu skrzyniowego do transportu

- sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami

- wyposazenia pomochiczego, drobnych narzedzi, drabin itp.
b. sprzetu do pielegnaciji drzew i krzewéw uszkodzonych:

- recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

- recznego sprzetu do rob6t ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycii
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgoéIne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatow

Materialy do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-01 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna

korzysta¢ z ustalert podanych w niniejszej specyfikaciji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija;

a. roboty przygotowawcze

b. roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielegnacyjne

c. roboty wykonczeniowe

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera oraz planowanego sposobu

prowadzenia prac ustali¢ lokalizacje drzew podlegajacych zabezpieczeniu.

Tymczasowe zabezpieczenia drzewa, ktore pozostanie w terenie po zakoriczeniu robot drogowych i jest narazone na uszkodzenia

zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje sie przede wszystkim:

— naobszarze pasa robét drogowych, poza jezdnig, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu

— na terenie zaplecza budowy drogi

— w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy

Konsekwencje ewentualnych uszkodzen drzew, w tym réwniez tych zabezpieczonych obcigZzajg Wykonawce.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robét, a sg narazone na uszkodzenia w czasie rob6t

budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtos$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera

W zasiggu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4 m wokot drzewa) nie

powinno dopusci¢ si¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych

— poruszania sie sprzetu mechanicznego

— skftadowania materiatow budowlanych

— zmian poziomu gruntu

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.
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Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylacznie recznie. Za
deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonaé ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci
1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wcze$niej niz wtasciwy wykop. Z oston takich
mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem wykonania rob6t instalacyjnych poza okresem wegetacii roslin.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni drég i chodnikow w otoczeniu drzew nalezy wykona¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu
korzeni.

Rys. 1. Wykonywanie = wykopow instalacyjnych ~ w  obrebie  strefy  korzeniowej  drzew  wg [10]

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

b} siatka druciana
| tkanina lub wicknina

#

- - deskowanie

mieszanina piasku
|z torfem | kompostemn

a) przekroj ogolny, b) szczegét wykopu, ¢) wstepna faza zabez pieczenia, wykonywana najlepiej rok
przed wiasciwy m wykopem

Drzewa, przy ktérych gtownym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczone w sposéb bezposrednio chronigcy pien.

Zabezpieczenia drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi ( np. w ilosci 4m?2 na jeden pien), opaskami z rury drenarskiej perforowanej @ 6 cm lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna
opierac sie na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasSmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40 + 60 cm,

— zabezpieczenie pojedynczych mtodych drzew i krzew6w plotem

— zabezpieczenie grupy drzew szczelnym plotem o wys. 150 cm

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2na jedno drzewo

— podlewanie drzewa lub krzewu wodg w ilosci okoto 20 m2 na jedno drzewo/krzew przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo/krzew

— usuniecie materiatow zabezpieczajacych

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewalkrzewu

5.5. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym

Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a. przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korong drzewa / pow. krzewu, proporcjonalnie do ubytku korzeni

— wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy)

— zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym

— posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie

— zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobng

b. przy uszkodzeniu gatezi

— wykonac ciecia gatezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

— $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w cato$ci preparatem o dziataniu powierzchniowym

— $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, {j. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa kalus) i
drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 +2 cm) — Srodkiem o dziataniu, powierzchownym, a pozostatg cze$¢ rany wewnafrz pierscieni

— $rodkiem impregnujacym)

c. przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany

— uformowac¢ krawedz rany (ubytku)

— zabezpieczy¢ calg powierzchnig rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem
emulsyjnym, powierzchniowym

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z

dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych

— niezbedne uzupetnienie zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. trawniki

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. D-01 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt.2 lub ustalone przez
Inzyniera

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

— obudowy drzewa/krzewu w zakresie spefniania warunkow zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienione w pkt.
54.

— zaopatrzenie drzewa/krzewu w wode i powietrze, zgodnie z punktem 5.4.

— ewentualnych uszkodzen drzewalkrzewu, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robét zabezpieczajgcych

6.3.2. Badania robét pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drég polegajg na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pkt. 5.5.:

— prawidlowosci wykonania cigé (korony, korzeni, gatezi),
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— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow drzewa (ran),
— zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia w wodg i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST D-01 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

a. w zakresie rob6t pielegnacyjnych drzew/krzewow uszkodzonych — ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu
w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-01 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa na czas robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie materiatow i sprzetu

— dostarczenie materiatow i sprzetu

— wykonanie zabezpieczenia drzew, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,

— demontaz zabezpieczen po zakorczeniu wszystkich rob6t budowlanych

— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie terenu robét.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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D-05 KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Kod CPV 45232111-6 Rurociagi wody $ciekowej

Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia sciekéw

Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot: budowie systemu kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach kontraktu
okreslonego w pkt 1.1.

W przypadku rozbiezno$ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy kanalizacji deszczowe;j
jak w przedmiocie tematu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacje

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwéch kanatow bocznych

1.4.2.5. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przefazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacii
kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru
energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego, spetiajaca funkcje studzienki
potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii Sciekéw
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujacych
pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza,

1.4.4.4. Wiaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
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1.4.4.8. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w D-01 “Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. OgoéIne wymagania dotyczace materiatow

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-01 “Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do budowy kanatéw

2.2.1 Rury kanatowe:

- do kanatoéw grawitacyjnych rury PVC litych SN8 o $rednicach @200 mm tgczonych poprzez kielichy z uszczelkg DIN-Lock z pierscieniem
uszczelniajagcym wykonanym z elastomeru termoplastycznego TPE ktdra jest zabezpieczona przed wysunieciem pierScieniem zatrzaskowym
stabilizujgcym wykonanym z polipropylenu (PP). Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie¢ z rowka kielicha w czasie
wykonywania potaczenia.

Ponadto charakteryzujq sie zwigkszong szczelno$cig zaréwno na nadciénienie jak i podcisnienie. Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od
spadkow i zaktadanych przeptywow przy zatoZeniu konieczno$ci zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na
panujgce warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i
obsypki kanatéw.

- do kanatow tlocznych rury z polietylenu PE100 SDR17 dwuwarstwowe PN10 taczone za pomocg ksztattek elektrooporowych i poprzez
zgrzewanie doczotowe zgodne z normg PN-EN 12201

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow
agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

- rury stalowe dwudzielne, spawane potowkowo, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane
wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewngtrznie powlokg bitumiczng z podwojng przektadka (Z02),

- Rury z polietylenu PE100 RC SDR17 PN10 zgodne z normg PN-EN 12201

- rury PVC dwudzielne

2.2.3 Inne materiaty okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robét i zaakceptowane przez
InZyniera.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Korpus studni

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregdw betonowych.

Studnie kanalizacyjne betonowe wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.

Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po$lizgowe;j.

- wykonane z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <5%

- wodoszczelnos¢ W8

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze Zzéttym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z kineta, wykonana z betonu samozageszczalnego. Beton w catym przekroju
elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym elemencie. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150 mm.
Przejscia szczelne do rur - systemowe np. Perfect, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowane;,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koricu.

- elementami po$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze Zottym
montowane maszynowo w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm .

- studnia ma by¢ zwieficzona przy pomocy :

- plyty nastudziennej

Strona | 33
Przebudowa przepompowni sciekdw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budowg dwéch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne; i
przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
X 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
= +501619170, @=biuro@inntech.com.pl

taczenie kregow i montaz wtazéw dokonaC w sposéb uniemozliwiajacy infiltracje wod gruntowych i przedostawanie sie piasku do wnetrza
studni.

2.3.2. Wiazy kanatowe

W ciggu jezdnym nalezy stosowac wiazy klasy D400 z Zzeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywg zebrowang o masie min 90kg. Wiaz musi by¢
trwale oznakowany zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikujacej 10-CERT oraz trwale
znakowane znakiem budowlanym B.

Na studniach sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielacych jezdnie oraz chodnikach stosowac wiazy
samozatrzaskowe z zeliwa sferoidainego klasy C250.

Wiazy Zeliwne w terenach zielonych opaskg betonowa,

2.4. Studnia rozprezna

Projekiuje sie systemowa studnie rozprezng do wytracania energii z dnem kulistym wykonang z PE (polietylen) o $rednicy DN 1000 wg rysunku
np. firmy ROMOLD. Studnie wykona¢ fabrycznie z dwoma wlotami wg. projektu.

Specyfikacja studni:

Studnia skladajaca sie z 2 elementéw - podstawa z dnem okragtym RB 100/100 lub RB 100/70 oraz stozka DN 1000 ze $rednicg otworu
wiazowego DN 625. Potaczenie elementéw uszczelkg elastomerowg — Tripe-Safety-Seal wg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawa w dolngj jej
cze$¢ przystosowany do montazu rury kielichowej PCV fi 200 oraz dwoma kré¢cami wlotowymi stycznymi do $ciany studni wykonanymi z PE fi
110 powyzej dna studni zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Na studni zastosowac wtaz samozatrzaskowy z Zeliwa sferoidainego klasy C250 zgodnie z wytycznymi producenta.

Wiaz musi by¢ trwale oznakowany zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikujacej 10-CERT oraz
trwale znakowane znakiem budowlanym B. Dedykowany system wtazow zeliwnych powinien posiada¢ $rednice zewnetrzng ramy o wymiarach
minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wltazéw z ramg o wymiarze zewnetrznym 785 mm. Montazu wiazu dokona¢ w sposob
uniemozliwiajacy infiltracje wéd gruntowych i przedostawanie si¢ piasku do wnetrza studni.

W terenach zielonych wykonaé¢ opaske betonowa,

Pod wtazem zamontowac filtr weglowy antyodorowy podwtazowy np. FIS 0600-2 firmy ROMOLD.

Filtr antyodorowy FIS 0600-2 zawierajacy wktad wymienialny (kaseta) z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni
$rednicy DN 625- ROMOL D ACTIVE. Filtr dedykowany dla przeptywow powietrza V = 0,3 m3/h.

W przypadku obcigzenia HS2 - 50 ppm przewidywana zywotno$¢ okoto 2 lat.

Studnie posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej i warstwie chudego betonu C15/10.

2.5. Przepompownia $ciekéw P12-Hozjusza

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej przepompowni $ciekow.

2.5.1. Opis ogdlny

Istniejacy zbiornik przepompowni zostanie poddany renowacji powlokg elostamerowg DNTR Poliurea do zabezpieczania powierzchni
betonowych po zdemontowaniu istniejgcej instalacji technologicznej. Po renowacji zbiornik zostanie wyposazony w armature z zeliwa
sferoidalnego oraz orurowanie ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) grubo$¢ $cianki 3 mm. Zostanie takze zamontowana nowa plyta zbiornika
wraz z zamontowanym w niej wtazem ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) oraz drabinkg. W przepompowni zamontowany zostanie uktad
dwaoch pomp, by zapewni¢ jej bezawaryjng prace. Przepompownia sterowana automatycznie zostanie wpieta w uktad monitoringu obstugiwany
przez eksploatatora tj. PWIiK Olsztyn umozliwiajacy jej statg kontrole oraz zdalne sterowanie tj. zatgczanie i wytgczanie pomp. Zasilenie
przepompowni z istniejacej szafki ktora zostanie przebudowana z uwzglednieniem nowych potrzeb technologicznych.

Obok przepompowni zostanie zamontowana betonowa komora pomiarowa monitorujgca przeptyw $ciekow, w ktorej zainstalowany bedzie
przeptywomierz elektromagnetyczny oraz wykonany rozdziat na dwa rurociggi ttoczne. Zostanie rowniez zamontowana armatura odcinajaca z
zeliwa sferoidalnego. Komora pomiarowa wyposazona zostanie we wiaz ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L).

Kominki wentylacyjne oraz szafa sterownicza przepompowni zostanie zlokalizowana w obrebie ogrodzenia. Wokét przepompowni zostanie
wykonana nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Istniejacy zbiornik awaryjny z kregow betonowych fi 2000 zostanie poddany renowacji powtokg mineraing do napraw konstrukcji betonowych
Ombran 2 w 1. Istniejgce wlazy zostang zdemontowane i zamontowane na howo po zamontowaniu nowej ptyty betonowej o srednicy 1050 mm
z otworem fi 600 mm. Whazy zostang zlicowane z projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;.

2.5.2. Obliczenia zbiornika przepompowni oraz poziomy zataczania si¢ pomp

Ponizsza tabela przedstawia obliczenia dla nowoprojektowanego zbiornika przepompowni
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objetos¢ | Wys. Czas Q Czas
. %) Obj. reten. Q Liczba
Pompownia o dla reten. naplywu | pompy | pracy .
zbiornika m3 naptywu[m3/h] cykli

1,2m [m] [min.] | [m3/h] | [min.]

Hozjusza
P12 1800 2,54 1,2 3,05 25,00 7,32 25,2 7,26 8,2

Na podstawie obliczen przyjeto, Ze istniejacy zbiornik spetnia kryteria doboru dla wymaganej wydajnosci przepompowni.
Rzedna gory przepompowni — 108,31 m n.p.m.

Rzedna dna zbiornika - 103,49 m n.p.m.

Projektuje sie nastepujace poziomy zatgczania sie pomp:

- poziom min. - 103,96 m n.p.m. {j. —4,20 m p.p.t.

- poziom max. - -105,16 m n.p.m. {j. - 3,00 m p.p.t.

- poziom alarm. - 105,31 mn.p.m. . —=2,85mp.p.t.

2.5.3. Szczegotowy opis techniczny

a) Wyposazenie przepompowni

Wyposazenie przepompowni obejmuije:

Zbiornik . Zbiomik komory Zbio’rnik awaryjny z
przepompowni . . , kregéw betonowych
L.p. istniejacy poddany pomiarows; z kregow istniejacy poddany Pompy zatapialne
. betonowych C35/45 .
renowacji . renowacji
[wymiary mm] [wymiary mm] [wymiary mm]
Dla sprawdzenia hydrauliki
istniejacych przewodow
ttocznych dobrano pompe np.
Flygt Concertor N80-1850 o
PS 1800 x 4820 1800 x 2750 2000 x 3960 punkcie pracy dla jednej pompy
Hozjusza przewody toczne przewody - 3 komory Wynhoszacy:
P-12 DN100 ttoczne DN100 Q=7Ils
H=12m
Moc jednej pompy:
P=22kW
llo§¢ pomp - szt. 2

- Pompy
W celu poprawnego doboru pomp wykonano obliczenia na podstawie zatozen projektowych:
- maksymalny godzinowy naptyw $ciekow — 7 I/s
- dlugos¢ przewodu ttocznego — 210 m
- $rednica przewodu tlocznego — PE @ 110
- rzedna terenu przy przepompowni — 108,16 m
- rzedna dna kanatu naptywowego — 105,46 m
- rzedna rurociggu tlocznego przepompowni — 106,06 m
- rzedna wylotu do odbiornika — 113,60 m
- rzedna rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie — 113,60 m
Parametry obliczeniowe pompowni:
Q =7 /s — zaktadana wydajnos¢
Hg = 8,60 m — geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
HL = 2,80 m - straty liniowe
Hu = 0,18 m - straty miejscowe
Wymagana wysokos¢ podnoszenia Ha wynosi
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Ha=Hg+ZHLm=8,6m+298m=1158m

Dia sprawdzenia hydrauliki istniejacych przewodéw tfocznych dobrano pompe np. Xylem Concertor N80-1850 o punkcie pracy:
-Q=71Us

-H=120m

- Moc jednej pompy:

P=22kW

llo§¢ pomp zamontowanych w przepompowni — szt. 2

Predkos¢ przeptywu wg nomogramu dla przewodu ttocznego tworzywowego @ 110, wydajnosci Q = 7 I/s i wysoko$ci podnoszenia H = 12,0 m
wyniesie V = 0,95 m/s, co zapewnia mozliwo$¢ samooczyszczenia sig przewodu gdyz zachowany jest warunek 0,7 m/s <V <4 m/s

- Specyfikacja techniczna pomp np. Flygt Concertor N80-1850

Pompa Xylem Concertor N80-1850 to system pompowania $ciekéw oparty na wbudowanej technologii inteligentnej. Concertor tgczy w sobie w
pelni zintegrowany system kontrolny z silnikami o sprawno$ci odpowiadajacej IE4. Pompa posiada regulowang charakterystyke oraz system
kontrolny automatycznie dostosowujacy sie do zmiennych warunkdw panujgcych w pompowni gwarantujac optymalny poziom sprawno$ci przy
mozliwie najnizszych kosztach eksploatacyjnych.

Wbudowane inteligentne sterowniki utatwiajg takze montaz i obstuge, a takze pozwalajg na znaczaco mniejsza wielko$¢ zabudowy.
Dobrany pompa wraz ze sterowaniem XPC posiada;

- Wbudowany system czyszczenia pompowni i rurociggu redukuije ilos¢ zapachdw i potrzebe nieplanowanych wyjazdéw.

— Funkcje detekcji zatkania i czyszczenia pompy zapewniajgca bezproblemowe dziatanie

— Wbudowana funkcjonalno$¢ samokontroli zapobiega przegrzewaniu i wydtuza zywotno$¢ pompy.

- Automatyczne ustawienie kierunku

Dodatkowo opatentowana funkcja minimalizacji zuzycia energii automatycznie optymalizuje wydajno$¢ w celu obniZzenia kosztow energii
natomiast technologia Adaptive N gwarantuje utrzymang na statym poziomie sprawnosc.

Pompa

- Zatapialna pompa Flygt Concertor™ NX6020.180 N80, zeliwna;

- Medium: $cieki i osady kom.,Tmax=40°C;

- Wirnik pétotwarty; powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC;

- Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowywania pompy.

- Silnik el. wysokospr. (rownowazny klasie IE4): P2=2,2kW, 1P68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=4A, Ir=4A;

- Czujnik przecieku FLS;

- Kabel ekranowany SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) L=10m,;

- Niezaleznie od podtaczenia kierunek obrotow wirnika zawsze wtasciwy;

- Uszczelnienia mechaniczne: wew. WCCR/WCCR, zew. WCCR/WCCR;

Instalacja:

- Wylot kotnierzowy DN80 owiercony zgodnie z EN1092-2;

- Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym wg EN1092-2 tab.9. Wykonanie: zeliwo

- Gorny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AlSI316

- Tuleja gumowa do prowadnic 2"

- Osprzet adaptacyjny do instalacji P, DN80, dla prowadnic 2"

Dane elektryczne:

- Silnik el. wysokospr. (rownowazny klasie IE4): P2=2,2kW, 1P68, 3~/400V/50Hz; H(180°C), In=4A, Ir=4A;

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Sterowanie:

- Modut Concertor XPC kompatybilny wytacznie z pompg Concertor 6020.180 do montazu na szynie DIN;

Funkcje: tagodny stop, funkcja minimalizacji zuzycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociggu; prioryteryzacja

alarméw (A,B); historia alarmoéw; llos¢ wejs¢: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;

llos¢ wyjsé: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjscie analogowe;

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver;

Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm

- Modut Concertor DP kompatybilny z urzadzeniem Concertor 6020.180, do montazu na szynie DIN;

Funkcje: tagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus);

prioryteryzacja alarméw (A,B); historia alarméw;

llos¢ wejsc: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejcie analogowe;
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llos¢ wyjs¢: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjscie analogowe;

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver;

Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20

- Panel operacyjny z wy$wietlaczem kolorowym, dotykowym 7"

- Sygnalizator poziomu Flygt ENM-10 z kablem 13m do cieczy o gestosci 0.95-1.1g/cm3

- Sonda hydrostatyczna LTU601 z kablem 12m, zakres pomiarowy 0+5m

Inne:

Masa netto: ok. 111 kg

- Zbiornik przepompowni

Na podstawie obliczen i doboru urzadzen przyjeto istniejacy zbiornik przepompowni o wymiarach 1800 mm x 4570 mm wykonany z rury wipro o
gr. $cian 150 mm , ktory zostanie poddany modernizacji.

Po usunieciu starych pomp armatury i podestéw zbiornik zostanie oczyszczony i poddany piaskowaniu. Nastepnie zostanie on poddany
renowacji powlokg DNTR Poliurea lub réwnowazna. Zostanie réwniez wymieniona ptyta nastudzienna zbiornika. W nowej plycie zostanie
zamontowany wiaz ze stali kwasoodornej 1.4404 (316L) oraz drabina ze stali kwasoodpornej wg rysunku.

Powtoka DNTR poliurea lub rownowazna

Jest to bardzo szybki 2-komponentowy zestaw, z ktérego powstaje 100% powloka elastomer pochodzaca z reakciji izocyjanianu (Pre-Polimer) i
mieszanki zywicy zwanej Aming. Elastomer zostat specjalnie zaprojektowany do ochrony i pokrywania wszystkich powierzchni zapewniajgc ich
trwato$¢ i szczelno$¢. Produkt reaguje w ciggu sekundy i po utwardzeniu pozostawia elastyczng, trwatg i twardg powierzchnie. Jest niezwykle
skuteczny, kiedy jest stosowany jako warstwa ochronna na beton, stal lub jakakolwiek inng powierzchnig. Aplikacja materiatu musi odbywac sie
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu wytwarzajgcego wysokie cisnienie (150-240 bar), w ktorym sktadniki materiatu s podgrzewane do
80°C.

Wiasciwosci:

- elastomer mozna wykorzystywa¢ nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych

- Szybka reakcja i czas utwardzania od 5 sekund

- Szybkie przywrécenie obiektu do eksploatacii, dtugi cykl zycia, prawie bezobstugowe, znaczne oszczednosci eksploatacyjne

- Antykorozyjny i wodoodporny

- Doskonata przyczepnos$é do betonu, stali, aluminium, tworzyw sztucznych, wtokien, drewna, pianki itp.

- Nie wrazliwy na wilgo¢

- Odporny na wiekszo$¢ agresywnych chemikaliow, rozpuszczalnikdw, kwasow i alkaliow

- Odporny na uderzenia, $cieranie, zachowuje bardzo duzg elastycznosé

- Jednolita i bez spoinowa powtoka, mozliwa dowolna grubo$¢ aplikaci

- Umozliwia doktadne odwzorowanie szczegdtow powierzchniowych

- Maks. wydtuzenie przy zerwaniu

- Bardzo dobra wytrzymato$¢ na rozcigganie i wytrzymato$¢ konstrukcyjna

- 100% czesci statych, bez zwigzkow VOC, bez rozpuszczalnikow

- Mato lub brak zapachu

- Bez uzycia katalizatorow

- Doskonate ttumienie dzwiekdw, odpornosci na UV, chlor i stong wode

- Termicznie stabilny

- Szerokie spektrum kolorow (RAL)

Rurociag naptywowy do przepompowni:

Z uwagi na konieczno$¢ zwigkszenia retencji przepompowni nalezy wykona¢ nowy odcinek rurociggu naptywowego od istniejacego tapacza
piasku DN 1200 mm do przepompowni $ciekdw z likwidacjg starego odcinka wigcznie z przepadem. Stare otwory naptywowe w zbiorniku
przepompowni nalezy zabetonowac.

Przed tapaczem piasku nowy rurociag grawitacyjny z rur PE fi 200 SDR 17 potgczy¢ ze starym rurociggiem tgcznikiem kotnierzowym z Zeliwa
sferoidalnego na rure PCV fi 200 np. AVK SUPA MAXI i tulejg kotnierzowa PE fi 200. Przed zbiornikiem przepompowni wykonac potaczenie za
pomoca tulei kotnierzowe;j i tacznika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego na rure ze stali kwasoodpornej fi 200 np. AVK SUPA MAXI. Nalezy
wykona¢ nowy krociec kotierzowy naplywowy DN 200 ze stali kwasoodpornej z uszczelnieniem fancuchowym na ktérym zostanie
zamontowana zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN 200 z zeliwa sferoidalnego np. AVK typ 702/90 z deflektorem ze stali kwasoodpornej
przykrecanym do kotnierza. Zasuwe zamontowaé na podporze ze stali kwasoodpornej kotwionej do $ciany przepompowni.

- Wyposazenie zbiornika

- podest obstugowy ze stali nierdzewnej z elem. odchylanym/krata tworzywowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L),
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- drabinka ztazowa - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- porecz - stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- kominek wentylacyjny z filtrem z weglem aktywnym DN100 - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) — szt. 2

- wiaz wejsciowy kopertowy — stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- belka wsporcza - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- prowadnice - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- zasuwy do $ciekéw z klinem gumowanym Zzeliwo sferoidaine DN 100 np. AVK Typ 06/80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej (obstuge zasuw z poziomu pokrywy umozliwia specjainej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej - 2 szt.
- zawory zwrotne kulowe kolanowe np. Szuster — zeliwo sferoidalne DN 100 — 2 szt.

- przewody tloczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. $cianki 3 mm

- uszczelnienie taficuchowe DN 100 - 1 szt.

- potaczenia kotnierzowe — stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- elementy ztaczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- nasada 52 do weza z pokrywg z zaworem kulowym DN 50 - stal kwasoodporna - 1 szt.

- obieg ptuczacy DN50 wykonany ze stali kwasoodpornej gr. $cianki 3 mm wraz z zasuwg z klinem gumowanym z Zeliwa sferoidalnego DN50
np. AVK Typ 06/80 + przediuzenie trzpienia ze stali nierdzewnej szt. 1 (obstuga z poziomu terenu) - stal kwasoodporna 1.4404 (316L)

- uszczelnienie taicuchowe DN200 - 3 szt.

- zasuwa nozowa DN200 np. AVK typ 702/90 z wydtuzonym trzpieniem ze stali kwasoodpornej

- deflektor wg. rysunku - blacha gr. 2,0 mm stal kwasoodporna mocowany do zasuwy nozowe;

- kréciec elektryczny - 2 szt.

- kréciec wentylacyjny - 2 szt.

- zZtaczka kotierzowa DN100 na rure stalowg — Zeliwo sferoidalne — 2 szt.

- zZtaczka kotierzowa DN100 na rure PE — Zeliwo — 1 szt.

Wszystkie elementy skretne taczy¢ za pomocag $rub ze stali kwasoodporne;j.

- stopa zurawia wraz z zurawiem przenosnym udzwig do 400 kg np. PROMA typ ZPR/P 400

Podstawowe parametry:

- udzwig do 400 kg

- konstrukcja ocynkowana

- stup zurawia wsuwany w stopg kotwiong do podtoza przeno$ny

- wyciggarka reczna linka ze stali nierdzewnej

Sposdb montazu stopy Zurawia:

Stope zurawia zamontowa¢ poprzez kotwy M16x150 mm do betonu na ptycie fundamentowej o wymiarach 40 x 40 cm.

Ptyte fundamentowg grubosci 20 cm wykona¢ z betonu C20/25 na podsypce piaskowej 10 cm.

- Rozdzielnia Sterowania Pomp:

Istniejgca obudowa szafy sterowniczej zostanie zmodernizowana wg. zataczonych schematéw. Stanowi ona integralng cze$¢ wyposazenia
przepompowni $ciekow, a jej lokalizacie w obrebie ogrodzenia pokazano na rys nr E-1. Wykonana jest ona z poliestru wzmocnionego
poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

Opis szafy:

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych bedg zainstalowane

kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogoinej,

- awarii kazdej pompy,

- pracy kazdej,

- wytacznik gtowny zasilania,

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterownicze;

W szafie sterowniczej zostang umieszczone komponenty do sterowania pompami Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 j..

- Modut Concertor XPC kompatybilny wylacznie z pompg Concertor 6020.180 do montazu na szynie DIN;

Funkcije: tagodny stop, funkcja minimalizacji zuzycia energii; funkcja czyszczenia pompowni i rurociggu; prioryteryzacja
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alarmoéw (A,B); historia alarmow; llos¢ wejsc: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;

llos¢ wyjs¢: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjscie analogowe;

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver;

Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm

- Modut Concertor DP kompatybilny z urzadzeniem Concertor 6020.180, do montazu na szynie DIN;
Funkcije: tagodny zatrzymanie; zew. komunikacja; zew. sterowanie (4-20mA lub Modbus);
prioryteryzacja alarméw (A,B); historia alarméw;

llos¢ wejsc: 4 wejscia cyfrowe, 1 wejscie analogowe;

llos¢ wyjs¢: 4 wyjscia cyfrowe, 1 wyjscie analogowe;

Modbus RTU, Modbus TCP, Webserver;

Wymiary: gt./szer./wys. 112mm/45mm/106mm; IP20

- Panel operacyjny z wy$wietlaczem kolorowym, dotykowym 7"

Do szafy zostang wprowadzone sygnaly z sondy hydrostatycznej, sygnalizatoréw poziomoéw i przeptywomierza. Zostang w niej zamontowane
zabezpieczenia pomp Flygt Concertor™ NX6020.180 N80 oraz urzadzenia elektryczne jak:

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny ok. 50W wraz z elektronicznym termostatem

- wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wytacznik gtéwny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
Obiekt nalezy wpigC w istniejacy monitoring funkcjonujacy w PWIK Olsztyn.

Schematy rozdzielni sterowania pomp w branzy elektrycznej.

b) Komora pomiarowa.

- Zbiornik komory

Dobrano zbiornik o wymiarach 1800 mm x 2750 mm wykonany z kregéw betonowych C40/50 specyfikacja jak dla studni betonowych
kanalizacyjnych

- Wyposazenie zbiornika

- drabinka ztazowa - stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- porecz — stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- kominek wentylacyjny DN100 - stal kwasoodporna/PVC110 — szt. 1

- wlaz wejsciowy — stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- zasuwa nozowa DN 100 np. AVK typ 702/90 z kétkiem szt. 2 - Zeliwo sferoidalne

- kompensator mieszkowy DN 100 stal kwasoodporna - 1 szt.

- przewody tloczne - stal kwasoodporna 1.4404 (316L) gr. $cianki 3 mm

- elementy ztaczne - stal kwasoodporna 1.4301 (304)

- uszczelnienie faricuchowe DN 100 — 3 szt. lub przej$cia szczelne

- potaczenia kotnierzowe kwasoodporne 1.4404 (316L)

- kréciec elektryczny — 1 szt.

- kréciec wentylacyjny — 1 szt.

- zZtaczka kotierzowa DN100 na rure stalowg np. AVK SUPA MAXI - Zeliwo sferoidalne — 1 szt.

- ztaczka kotierzowa DN100 na rure stalowg np. AVK SUPA MAXI - zeliwo sferoidalne — 1 szt.

- czujnik przeptywomierza DN 100

- przetwornik przeptywomierza

- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

- Modbus RTU/RS 485 (w szafie)

- wspornik pod armature DN 100 — 3 szt.

- Parametry przeptywomierza

Dobrano przeptywomierz z czujnikiem oraz przetwornikiem DN 100 np. Siemens MAG5100 W, ktory jest dedykowanym urzgdzeniem do
pomiaréw przeptywu wody, wody pitnej, Sciekow surowych i oczyszczonych, szlamow, zawiesin, osadéw i odciekow w gospodarce wodno-
ciekowej.

Najwazniejsze wrasciwosci to:

- przeptyw: 7,0 I/s

- $rednica DN 100
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- dlugo$¢ zabudowy 250 mm zgodna z ISO 13359

- potaczenia kotnierzowe ptaskie zgodne z EN 1092-1 PN 16

- doktadnos¢ pomiarowa: min. 0,2% wartosci mierzone;

- wyjécia standardowe: pradowe 4...20 mA, impulsowo-czestotliwosciowe i przekaznikowe

- dodawane moduty komunikaciji cyfrowej: Profibus PA, Profibus DP, Modus RTU, CanOpen, DeviceNet, Foundation

Fieldbus, HART®

- wyktadzina: guma twarda NBR

- catkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika

- wersja kompaktowa

- modufowa budowa, umozliwiajgca zmiane wersji potaczeniowej (kompakt / roztgczna) oraz zmiana sposobu lub dodanie

komunikaciji cyfrowej we wiasnym zakresie, bez koniecznosci zatrudniania serwisu

- odporna na korozje oraz agresywne warunki $rodowiskowe, na promieniowanie stoneczne, wytrzymata mechanicznie

obudowa przetwornika wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego

- zawezenie $rednicy pomiarowej czujnikow w zakresie DN50...DN300 majace na celu poprawe wiasciwosci pomiarowych

- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajace wykonane z materiatu bardziej odpornego na media agresywne niz stal
nierdzewna

- czestotliwo$¢ wzbudzenie cewek pomiarowych optymalnie dostosowana do zakresu pomiarowego

Dane przetwornika:

Zasada pomiaru - Elektromagnetyczna z wykorzystaniem pulsujacego pola statego

Funkcje - pomiar przeptywu, dwa liczniki, odcigcie matego przeptywu, detekcja pustego rurociggu, kierunek przeptywu, btad, czas pracy,
przeptyw jedno/dwukierunkowy, przetaczniki graniczne, wyjscie impulsowe

Doktadno$¢ pomiarowa £ 0,2 %

Wyjscie pragdowe 0...20 mA lub 4...20 mA + alarm

Odciecie matego przeplywu W zakresie 0...9,9% przeptywu maksymalnego

Detekcja pustego rurociggu standardowo w wersji ,kompakt”

Liczniki - dwa o$miocyfrowe liczniki dla przeptywu w obu kierunkach lub netto, z mozliwo$cig zabezpieczenia hastem przed skasowaniem
Wyswietlacz - pod$wietlane tlo tekstem alfanumerycznym, 3 linie po 20 znakéw do wskazania natezenia przeplywu, stanu licznikow, nastaw i
btedow. Przeptyw zwrotny wskazywany jest poprzez znak ujemny. Stata czasowa jak w wyjsciu pradowym.

Menu Kaskadowe w jezyku polskim

Zasilanie 115...230 V AC, +10%...-15%, 50...60 Hz lub 11...30 V DC / 11...24 V AC

Temperatura otoczenia wersja z wySwietlaczem podczas ciagtej pracy: -20...+50°C

Temperatura otoczenia wersja z wySwietlaczem podczas ciagtej pracy: -20...+50°C

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia, m.in.:

- EC, PED-97/23 EC, OIML R49, MI-001, NSF/ANSI Standard 61, WRAS (WRc, BS6920)

UWAGA:

Instalujgc czujnik przeptywomierza nalezy bezwzglednie zachowac zasade niezaburzonego przeptywu w odlegtosciach 5xDN rur. tlocznego
przed i 3xDN rur. tocznego za czujnikiem przeptywu

Potaczenie rurowe miedzy zbiornikiem przepompowni a komorg pomiarowg ze stali nierdzewnej DN100. Dopuszcza sie wykonanie potgczenia z
rur PE SDR 17 RC. Odlegto$¢ miedzy zbiornikami ok. 1,10 m.

¢) Zbiornik awaryjny

Istniejacy zbiornik awaryjny zaprojektowany zostat w postaci 3 studni z kregéw Zelbetowych @ 2000 mm i gtebokosci 3960 kazda. Nalezy
przebudowa¢ potaczenie zbiornika awaryjnego z przepompownig Sciekow z uwagi na konieczno$¢ zwigkszenia pojemnosci retencyjnej
przepompowni. Projektuje sie jeden dodatkowy rurociag potgczeniowy, ktéry bedzie rurociggiem przelewowym, natomiast drugi istniejacy bedzie
rurociggiem spustowym. Na rurociggu istniejacym w wewnatrz zbiornika awaryjnego zostanie zamontowana zasuwa nozowa o $rednicy DN 200
np. AVK typ 702/90 z wyprowadzeniem trzpienia do poziomu terenu. W tym celu w Scianie zbiornika nalezy odku¢ stary rurociag przelewowy i
zamontowac krociec kotnierzowy ze stali kwasoodpornej DN 200 wraz z jego uszczelnieniem.

Nalezy réwniez podku¢ i wyprofilowa¢ dno zbiornika w celu zamocowania zasuwy nozowej miedzykotierzowej DN 200. Wszystkie elementy
skretne faczy¢ za pomocg $rub ze stali kwasoodpornej. Przediuzenie trzpienia wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Otwér w pokrywie wykonaé w
tuleji ochronnej ze stali kwasoodpornej Na pokrywie przymocowaé kotwami ostone ze stali nierdzewnej na przedituzenie trzpienia z
wyprowadzeniem do poziomu terenu. Trzpien zabezpieczy¢ skrzynkg Zeliwng do zasuw.

Dodatkowy rurociag przelewowy wykona¢ z rur PE fi 200 SDR 17 PN 10. Zastosowa¢ przejscia szczelne tancuchowe w $cianie zbiornika
przepompowni i zbiornika awaryjnego.
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Istniejacy zbiornik awaryjny z kregéw betonowych fi 2000 oraz kominki wtazowe fi 800 zostanie poddany renowacji powtokg mineralng do
napraw konstrukcji betonowych Ombran 2 w 1 np. firmy MC-Bauchemie lub inng réwnowazna. Istniejace wiazy zeliwne nalezy wymieni¢ na
nowe klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywg zebrowang o masie min 90kg po zamontowaniu nowej plyty betonowej na
kominkach fi 800 o $rednicy 1050 mm z otworem fi 600 mm. Wiaz musi by¢ trwale oznakowany zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa,
znak producenta, znak jednostki certyfikujgcej 10-CERT oraz trwale znakowane znakiem budowlanym B. Wiazy zostang zlicowane z
projektowang nawierzchnig z kostki betonowej wg. PZT. Przed wykonaniem renowacji zbiornik oraz kominki ztazowe nalezy oczyScic i
przeprowadzic¢ reprofilacie w przypadku jego nieszczelnosci oraz uzupei¢ ubytki. Kominki wtazowe fi 800 nalezy odkopa¢ i zabezpieczy¢ od
zewnafrz np. Abizolem.

Trzy kominki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na kominki ze stali kwasoodpornej. Kominki zostang zamontowane w nowych miejscach dlatego
stare otwory po ich demontazu nalezy zabetonowa¢. Jeden kominek w komorze nr 1 bedzie kominkiem nawiewnym natomiast dwa kominki
nalezy zamontowac jako filiry antyodorowe z wktadem filtracyjnym z weglem aktywnym.

Uwaga: Montazu zasuwy oraz przejscia szczelnego przelewu awaryjnego nalezy dokona¢ przed wytaczeniem istniejacej przepompowni. Przed
przystapieniem do prac nalezy zatrzymaé doptyw Sciekéw do przepompowni oraz spompowaé $cieki do poziomu przelewu w celu jego
zakorkowania, by umozliwi¢ montaz zasuwy nozowej w zbiorniku awaryjnym. Po zamontowaniu zasuwy nozowej i odcieciu $ciekdw z istniejacej
przepompowni nalezy przystapi¢ do montazu instalacji tymczasowej pompowania $ciekdw.

2.5.4. Zabezpieczenie przed odorami i hatasem

W przepompowni Hozjusza P-12, zaprojektowano pompy, ktérych emisja hatasu przez pompe musi bedzie wynosic¢ < 70 dB(A)

- Pomiary hatasu wykonano zgodnie z normg I1SO 3743.

- Moc akustyczna zostata obliczona w odlegtosci 1 metra, zgodnie z normg 1SO 11203.

Poziom hatasu generowanego przez pompe jest nizszy od wartosci granicznych okreslonych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE.
Dodatkowo sg to pompy zatapialne, ktdre bedg zanurzone w Sciekach i umieszczone na duzej gteboko$ci pod poziomem terenu w zamknietym
zbiorniku, co dodatkowo wygtuszy ich prace. Hatas w Zaden sposob nie bedzie styszalny na zewnatrz i ucigzliwy dla otoczenia zewnetrznego.

b) Odory

Projektuje sie 2 filtry antyodorowe o $rednicy DN 100 wypetnione weglem aktywnym w zbiorniku przepompowni oraz 2 filtry antyodorowe o
Srednicy DN 100 wypetnione weglem aktywnym w zbiorniku awaryjnym np. firmy OXYS lub Nixor.

Filtr antyodorowy ma za zadanie wytapywa¢ i uniemobilnia¢ zwigzki zapachowe bedace nieorganicznymi produktami substancji organicznych.
Gtownie sg to H2S, NH3, zwigzki wegla i siarki, potocznie zwane merkaptanami — ogélnie zwanymi odorantami. Medium filtracyjnym jest wegiel
aktywny katalityczny.

Filtry katalityczne (KAT) stworzone zostaly do neutralizacji odoréw kanalizacyjnych o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku
(NH3). Charakteryzujg sie one zwiekszong iloscig wegla impregnowanego NaCO3 i K2CO3 oraz dodatkowg warstwg specjalnie opracowanego
wegla katalitycznego impregnowanego solami miedzi powodujacego przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora.
Zjawisko to nazywane jest kataliza. Filtry katalityczne charakteryzujg sie znacznie lepszq skutecznoscig neutralizowania wyjatkowo silnych
odordw kanalizacyjnych.

Dobrano filtry np. firmy OXYS lub Nixor.

Wymogi techniczne produktu:

1. Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.

2. Odpornos$¢ na wilgog.

3. Odpornos$¢ na wahania temperatury od -25°C do +50°C.

4. Konstrukcja wykonana z materiatéw odpornych na korozje tj. ze stali nierdzewnej, montowany w kielichu

5. Udokumentowany pomiar oporow przeptywu powietrza przez filtr. Badania przeprowadzone przez podmiot zewnetrzny, posiadajgcy
stosowne uprawnienia.

2.6. Posadowienie komory pomiarowej

W zwigzku ze zréznicowanymi warunkami gruntowo-wodnymi w lokalizacji przepompowni przyjeto posadowienie zbiornika komory pomiarowe;
na ptycie betonowej o wym. 2,4 x 2,4 z betonu C16/20 gr. 10 cm wykonanej na podsypce piaskowej o gr. 20 cm po uprzednim zageszczeniu.
2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi komunikacyjnej w obrebie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej w
kraweznikach betonowych 30 x 15 cm oraz obrzezach betonowych 20 x 6 cm. Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni z kostki:

a) KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm:

- Kostka betonowa szara gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego klincem 0-31,5mm gr. 8 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 12 cm
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- Warstwa odcinajgca z piasku 10cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 2 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm szer. 20 cm.

b) KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm:

- Kostka betonowa szara gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- Podsypka piaskowa 15 cm

- Obrzeze betonowe 20 x 6

Spadki nawierzchni przystosowaé do sytuacji istniejacej. Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone.
Istniejgce ogrodzenie z siatki pozostaje bez zmian. Istniejgca brama zostanie dostosowana do wysoko$ci nowej nawierzchni z kostki betonowej.
2.8. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie obejscia (,by-passu’).

Podczas przebudowy przepompowni Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania
Sciekdw w celu wylaczenia istniejacej przepompowni. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggéw i tymczasowych
zamknie¢ kanatéw odpowiednich dla przeplywu $ciekow dla przebudowywanego obiektu. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontazem by-pass’u ponosi Wykonawca.

Zespot pompowy:

Dobrano zespot pompowy o punkcie pracy dla wydajnosci 5 /s i wysokosci podnoszenia 12 m skiadajacy si¢ z dwoch pomp w tym jednej
awaryjnej.

Zespdt pompowy zostanie zamontowany w ostatniej komorze zbiornika awaryjnego po jego odcieciu od zbiornika przepompowni. Nastepnie
nalezy wykona¢ tymczasowy rurociag tloczny z rur PE fi 110 SDR 17 i potaczy¢ go z istniejagcym rurociggiem ttocznym wg. PZT. W miejscu
wigczenia zamontowa¢ tréjnik DN 100 i dwie zasuwy do Sciekéw DN 100 np. AVK typ 702/90 z trzpieniem i skrzynkq do zasuw z
wykorzystaniem ztaczy R-K np. AVK SUPA MAXI DN 100. Armature oraz tréjnik wykonac z zeliwa sferoidalnego. Na rurociggu ttocznym pomp
w przepompowni zamontowa¢ zawér zwrotny DN 100. Dodatkowo wewnatrz zbiornika nalezy wykona¢ montaz zasuwy nozowej DN 200 w celu
odciecia doptywu $ciekdw z przepompowni.

Nastepnie nalezy wykona¢ potaczenie rurociggiem PE SDR 17 PN 10 fi 200 mm istniejacej studzienki tj. tapacza piasku zlokalizowanej przed
przepompownig z pierwszg komora zbiornika awaryjnego z odpowiednim spadkiem. Na rurociggu grawitacyjnym zamontowa¢ zasuwe do
Sciekow DN 200 z zeliwa sferoidalnego np. AVK typ 702/90 z trzpieniem i skrzynkg do zasuw.

Nalezy wykona¢ tymczasowe sterowanie pracy pomp za pomocg ptywakdéw oraz zapewni¢ system zasilania pomp w energie elektryczng z
istniejacej szafy.

Uwaga: W trakcie przeprowadzania prac przy montazu przepompowni nalezy zabezpieczy¢ ciagte odbieranie $ciekow. Wykonawca zapewni
catodobowy nadzér nad pracg pomp.

2.9. Czynnosci rozruchowe

Wykonawca po wykonaniu przepompowni $ciekéw wraz z komorg pomiarowg wykona czynnosci rozruchowe pod nadzorem eksploatatora tj.
PWIK Olsztyn oraz autoryzowanego serwisu producenta pomp. Przepompownia musi zosta¢ wpigta w istniejacy monitoring w celu objecia jej
statym nadzorem eksploatatora. Przed uruchomieniem przepompowni nalezy wykona¢ konieczne pomiary elektryczne oraz sprawdzi¢
poprawno$¢ dziatania wszystkich elementow mechanicznych przepompowni. Konieczne jest sporzadzenie protokotu czynnosci rozruchowych z
opisem wszystkich czynno$ci oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi przepompowni dla pracownikéw eksploatatora obejmujace
przeszkolenie czterech brygad.

Przed uruchomieniem przepompowni konieczne jest réwniez wykonanie projektowanego awaryjnego rurociggu ttocznego z rur PE fi 110 SDR
17, ktérym ttoczone bedg Scieki. Potgczenie komory pomiarowej z istniejgcym rurociggiem tlocznym bedzie mogto zosta¢ wykonane na etapie
wykonania modernizacji przepompowni z uwagi na wykonanie zasuwy na trojniku DN 100 przy wykonaniu potaczenia rurociggu tocznego
istniejacego ze zbiornikiem awaryjnym.

Nalezy sprawdzi¢ prace dwoch przewodéw ttocznych po uruchomieniu nowej przepompowni. Docelowym przewodem ttocznym powinien by¢
nowoprojektowany rurocigg z rur PE fi 110. W celu prawidtowej eksploatacji przepompowni nalezy co jaki$ czas uruchamiaé rezerwowy rurociag
ttoczny by zapobiec jego zarastaniu.

Po wykonaniu prac remontowych w istniejacej przepompowni i jej uruchomieniu nalezy zdemontowaé tymczasowg instalacje pompowa.
Wykonany rurocigg grawitacyjny i ttoczny odcigé poprzez zasuwy, a w zbiorniku awaryjnym zaslepi¢ rurociag ttoczny poprzez kotnierz slepy ze
stali kwasoodporne;. Instalacja ta bedzie mogta zosta¢ wykorzystana w przysztosci w przypadku wykonania prac remontowych.
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Po wigczeniu przepompowni do eksploatacji po wykonaniu jej modernizacji nalezy wykonac¢ remont zbiornika awaryjnego wg. projektu. Przed
wykonaniem prac renowacyjnych nalezy wypompowaé catkowicie Scieki ze zbiornika awaryjnego i pozostawi¢ odcigty doptyw z przepompowni
Sciekdw oraz za$lepi¢ nowy rurociag przelewowy.

2.10. Podbudowa pod studnie

Wykona¢ warstwe z mokrego betonu C12/15 o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej 10 cm

2.11. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004.

2.12. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.13. Skltadowanie materiatow

2.13.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.13.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujacych. Wiazy powinny by¢ posegregowane

wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.13.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-01 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw

- szalunkéw do zabezpieczenia wykopow

4, TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w D-01 “Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-01 “Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow

i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem recznym)

powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na

deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona

na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze

dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o gruboéci od 15 do

20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmnigjsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg
by¢ jednak mnigjsze:
- dlakanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %,
- dlakanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s,
za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagiebienie kanatu na kofcéwce sieci wynosito minimum 2,5 m wcelu zapewnienia mozliwosci

ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegolne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym poditozu i rownomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie

zmienita potozenia.

Poszczegolne elementy rur tgczy¢ za pomoca uszczelek .

Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez

studzienke krytg - slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogoinosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m
mozna stosowac $rednice 0,15 m),

- diugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej polgczeniowej nie powinna
przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu
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bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury
zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wigczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od
siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaldw w odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tiucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym podtozu betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- wprzypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych
obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest na rysunkach w PB.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utoZenia kanatu oraz warunki

uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokoS¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory wykonaé jako szczelne.

Kinety studni wykonane fabrycznie. W przypadku kinet nietypowych dopuszcza sie wylanie kinety na budowie.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wkaz typu ciezkiego wg

PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleicach gérna krawedz wiazu powinna

znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach

pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 rn.

5.5.4. Studzienki bezwlazowe - $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.

5.5.5 Izolacje

Rury betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukc;i

zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnarz izolacjg bitumiczna,

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia

rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem

5.5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
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zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wad do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywac recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwac istniejgcego sytemu drenazy. Istniejace
drenaze nalezy przebudowaC umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i pofaczy¢é je nowym rurociggiem
drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz $rednica istniejacego
drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wlasciwe potaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400
mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych
obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig iloS¢ studni po$rednich. Wszystkim istniejagcym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robot
nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemoZliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowaé wyzej
opisane parametry studni i rurociggdw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajacg wiasciwe odwodnienie pasa
drogowego i terenow przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow.

5.7. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robot ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowaé mechaniczne osuszanie terenu budowy
np.: pompy, igtofiltry itp., ktorych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostke obmiarowa,

5.8. Przewierty sterowane horyzontalne i przewierty poziome

Do przewiertdw horyzontalnych dla rurociggéw tlocznych stosowac rury PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢
oraz odpornosci na korozje naprezeniowa. Przewierty wykona¢ maszyng np. Ditch Witch JT2020 Mach1.

Przewiert sterowany poziomy wykona¢ w rurach ostonowych PE RC fi 280 SDR 17 PN 10 odcinkowo od studni do studni. Przewiert wykonaé
wiertnicg pozioma sterowang WPS-80. Wcigganie rur przewodowych PVC litych SN8 o $rednicach @200 mm wykonac na systemowych ptozach
tworzywowych E/C np. Integra w max. rozstawie 1.5 m. Na koricach rury ostonowej zamontowa¢ zamkniecia systemowymi fancuchami
uszczelniajacymi lub manszetami np. Integra dostosowanymi do $rednicy rury medialnej i ostonowej.

Komory robocze o wymiarach 2700 x 2000 nalezy umocni¢ z zastosowaniem szalunkéw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow
nalezy zamontowa¢ szalunki i pogtebi¢ wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykona¢ rozparcie i pogtebi¢ wykop do poziomu
nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.

Rozparcie wykopdw powinno byé pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywaé nalezy zwtaszcza po opadach
atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych na trasie przewiertu.
Wykona¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodow. Maszyne do przewiertow sterowanych ustawia¢c w miejscach z
mozliwo$cig dojazdu. Teren po przewiertach sterowanych nalezy uprzatna¢ z ptuczki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Potaczenia odcinkow
wykonywanych przewiertem z odcinkami w wykopie otwartym faczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

5.9. Komory robocze

Komory robocze wykona¢ w miejscach i o wymiarach oznaczonych na planach sytuacyjnych. Komory robocze nalezy umocni¢ z zastosowaniem
szalunkéw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopéw nalezy zamontowaC szalunki i pogtebi¢ wykop do poziomu pierwszego
rozparcia. Wykonac rozparcie i pogtebi¢ wykop do poziomu nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.
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Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywaé nalezy zwlaszcza po opadach
atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

Natychmiast po odbiorze nalezy zasypywaé wykopy.

Komory robocze przy wykonywaniu przebudowy sieci kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ w miejscu posadowienia studni kanalizacyjnych

5.10. Opis zamulenia sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do likwidacji oraz opis likwidacji studni

Przyjmuje sie, ze istniejace sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczone do przebudowy i likwidacji zostang odcigte i wypetnione (zamulone) za
pomocg piano-betonu lub innych mieszanek o duzej penetracji np. typu Grunton, wypetniajacych, produkowanych w agregatach na miejscu
budowy lub dowozonych samochodami gruszkami. Na koficach odcinkow zamulanych rur nalezy wykonaé zamkniecia z korkow o grubo$ci ok.
25 cm z betonu C20/25 (dla rurociggdbw DN200 mm przyjmowac grubosci korkéw min 30 cm).

Istniejgce studzienki usytuowane na zamulanych odcinkach istniejgcej kanalizacji, po wykonaniu zamulenia kanatu zostang zlikwidowane.
Przyjmuije sie, ze studzienki zostang rozebrane czgsciowo, tj. do poziomu min. 1.2 m ponizej poziom projektowanej nawierzchni terenu (zostang
zdjete ptyty pokrywowe i zdjete 2-3 kregi betonowe a pozostata czesé studzienki zostanie zasypana piaskiem zageszczonym zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, az do powierzchni terenu. Nastepnie miejsce po zasypaniu studni pokry¢ gruntem rodzimym.

Wszystkie zdemontowane wiazy studzienek i wpusty uliczne nalezy przekazac¢ dla eksploatatora tj. PWiK Olsztyn.

Zlikwidowane rurociggi nalezy zgtosi¢ do geodety celem zaznaczenia na podktadach geodezyjnych jako nieczynne.

5.11. Préby szczelnosci i wytrzymatosci

Kanalizacje grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o diugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o diugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji.

Przewody kanalizacji tlocznej podda¢ prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby szczelnosci przewdd nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +10C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 9 bar.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku
ci$nienia.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelno$ci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajgc do tego celu wody. Predkosé
przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

5.12. Roboty towarzyszace

W ramach montazu sieci kanalizacji potaczy¢ rurociagi szczelnie ze studniami, zastosowa¢ odpowiednie ksztattki, zamontowa¢ rury ostonowe,
zabezpieczy¢ inne sieci uzbrojenia terenu, utrzymac i ewentualnie naprawi¢ uszkodzone drenaze, utrzymac wykop.

W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub odmiennymi rzednymi istniejacego uzbrojenia od przyjetych w
dokumentaciji projektowej nalezy wykona¢ ich przebudowe w uzgodnieniu z gestorem sieci.

5.13. Organizacja ruchu na czas budowy

Podczas budowy rurociggu ttocznego Wykonawca sporzadzi projekt organizacji ruchu, ktéry uzgodni z odpowiednimi jednostkami oraz
Departamentem Zarzadu Drog Zieleni i Transportu w Olsztynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-01 “Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w niniejszej ST i
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zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoZza z kruszywa minerainego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatoZenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz: + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoZa nie powinno przekraczac + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5 % projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-01 “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z wystepujagcym na niej uzbrojeniem liczonym w sztukach (szt.) i
kompletach (kpl.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-01 “Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
robot.
Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-01 “Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

wykonanie Scianek szczelnych,

wymiane gruntu,

przygotowanie podioza i fundamentu, materacy, obsypek, podsypek i zasypek

wykonanie saczkéw,

utoZenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow,

potgczenie z sieciami istniejgcymi

wykonanie kaskad zewnetrznych lub wewnetrznych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Odbudowe sieci drenazowych

Odtworzenie nawierzchni istniejgcych

Cena 1 szt. lub kpl. wykonanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:
dostawe i montaz elementow w wykopach,

wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggdw i studni,
wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysokosciowych,

przeprowadzenie préb szczelnosci, wytrzymatosci, monitoringu itp.
sprawdzenie poprawnosci dziatania.

Wykonanie wylotu Zelbetowego

Wykonanie umocnien rowu

Wykonanie renowacji rowu

Montaz filtréw antyodorowych kolumnowych

Montaz deflektoréw

Wykonanie odpowiedniej podbudowy

Ceny jednostkowe zawierajg koszty wykonania wykopow, zabezpieczen wykopdw, obnizenie zwierciadta wody gruntowej (o ile bedzie taka
potrzeba), osuszenie wykopow, wykonania zasypek (z ich zageszczeniem), odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilosci stanowigcej min.
10% projektowanych sieci metodami bezwykopowymi, zatoZenie rur ostonowych o odpowiedniej Srednicy w ilosci stanowigcej min. 10%
projektowane;j sieci oraz inne czynno$ci zwigzane bezposrednio z przebudowg i budowg sieci kanalizacji deszczowe;j.

10.1. Normy

PN-EN 12620+A1

Kruszywa do betonu

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach stosowanych do ruchu

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na goraco.

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN-13101 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1SO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-S-02204 Odwodnienie drég

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-1SO-11922-1

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow
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D-06 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzgdzenia czesci technicznej istotnych warunkéw zaméwienia
publicznego na wykonanie robét przebudowy drogi ujetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szczegdtowo co do rodzaju i ilodci w
przedmiarze robot.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturainego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
01 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku,
mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku,
mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skainego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okre$lone w normie.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-01 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioZa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-01 ,Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%,
szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.3. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w dokumentacji projektowe.

Strona | 50
Przebudowa przepompowni sciekdw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budowg dwéch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne; i
przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski
X 14-100 Ostréda ul. Cicha 23
= +501619170, @=biuro@inntech.com.pl

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w dokumentacii projektowe;.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w dokumentacji projektowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne” pkt 10.
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D-07 OBRZEZA BETONOWE | KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych i kamiennych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia:
- obrzezy betonowych 6x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm przy projektowanych chodnikach i opaskach
jezdniowych zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
- kraweznikéw betonowych 15x30x100 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 c¢cm przy projektowanych chodnikach i
opaskach jezdniowych zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw
nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2.  Krawezniki betonowe - belki kamienne rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych dla komunikacji jezdne;.
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.
2, MATERIALY
21. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Wymagania ogéine dotyczace materiatéw podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.
2.2 Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sg;
2.2.1.  Obrzeza betonowe i krawezniki betonowe
Obrzeza betonowe:
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm i 6x20x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [8].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [8] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?2.
Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metodq z zatacznika G/ lub 18000mm3/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodq alternatywng na tarczy Bohmego opisang w
zatgczniku H/.
Krawezniki betonowe :
Wymagania ogdlne wobec obzerzy kamiennych wg PN-EN 1343:2003 o:
— stosuje si¢ obrzeza o Klasie 2 dopuszczalnych odchytek
— wytrzymatosci na zginanie - deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz 25Kn
— odporno$¢ na zamarazanie, rozmrazanie - wg tablicy nr 1
— nasigkliwo$¢ wodg 0,5 %
— ostre krawedzie obrzeza mogg mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajacych 2 mm;
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych i kamiennych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych i kamiennych , zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosic:
dtugos¢: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: £+ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
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Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okre$lonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektow wizualnych

2.21.21. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywac¢ defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.

Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez poréwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieraing lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe i kamienne powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekladek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugos¢ przektadek
powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.2.  Kruszywo

Nalezy stosowaé nastepujace materialy:

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 11113, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN-197 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spelniajgcg wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej
nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spefniajgcych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-EN 197-1 [5].

2.24. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].
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3. SPRZET

31 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w SST D-01 ,Wymagania ogéine”.

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy betonowych i kamiennych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materiatow

Obrzeza mozna przewozi¢ $rodkami fransportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii probek —
dotyczy to obrzezy betonowych.

Obrzeza na s$rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonywania robét

Zasady ogblne wykonywania robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych i kamiennych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.  Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2  Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg /1:4/ z kruszywa odpowiadajgcego wymaganiom

PN-EN 12620 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].

Grubo$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

8.2.3.  Ustawienie obrzezy i kraweznikéw betonowych

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym
zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubié.

Na tukach mozna ustawiaC obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy
prostych.

Krawezniki ustawia¢ na fawie i podsypce zgodnie z projektem.

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01,

5.2.3.1. Wysokosc obrzeza

Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika i wybrukowania przepustu powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowe;
lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg ciggu komunikacyjnego lub/i wybrukowania.
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5.2.3.3. Spoiny

Spoiny dla obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem na petng ich gtebokosc.
Spoiny dla obrzezy kamiennych nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione zaprawg cementowg 1:2 na pefng ich
gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow materiatow aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych sie na ogélny
element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w
zakresie badan i tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz
przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1.  Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 ¢cm na kazde 100 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego
niwelacjg ciggu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej faty.
Przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypefnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy badac na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét podano w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych i kamiennych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-01 ,Wymagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.
8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a)  odbiér ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-01 ,Wymagania ogoine”.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-01 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowe;j,
ustawienie obrzezy,
wypetnienie spoin piaskiem i/lub zaprawg cementowg 1:2,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badarn laboratoryjnych.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
2. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoS¢.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
10.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D-08 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog
przy realizacji przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1,1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- rozbidrkg elementow drég,

- inne elementy stwierdzone w dokumentacji i podczas robot rozliczane w m3

itp. zgodnie z dokumentacjg wraz z odwiezieniem w miejsce sktadowania zaakceptowane przez Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-01 ,Wymagania
ogélne”.
1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-01 ,Wymagania ogblne”.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, regulacjg fundamentu betonowego przy zdroju ulicznym, przestawieniem
trzepakow, tawek itp. nalezy zastosowaé sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

= adowarki,

= samochody ciezarowe,

= mioty pneumatyczne,

= pily mechaniczne,

= wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

= wibratory do zageszczania betonu

= urzadzenia do kruszenia elementéw Zelbetowych

= betoniarka, drobny sprzet do rob6t montazowych

= innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Drobne Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-01 ,Wymagania ogélne”.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

Materialy uzyskane z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich odwiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie
wszelkich opfat z tym zwigzanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-01 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przystapieniem do robét musi sporzadzi¢ protokét z dokumentacjg fotograficzng istniejacych elementow. Protokdt powinien
by¢ przygotowany w obecno$ci zarzadcy drogi.
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Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Materiat z rozbiorki
ogrodzen nalezy do Wykonawcy, w przypadku gdy wtasciciel wyrazi zgode.

W przypadku chodnikow betonowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbidrkowych.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty z rozbiorki nadajace sie do wykorzystania nalezy odwiez¢ z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 5 km.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST D-03 ,Wykonywanie nasypow i zasypow’”.

5.3 Rozbiodrka elementoéw stanowigcych wtasnosé prywatna.

Wykonawca przed przystapieniem do robét musi sporzadzi¢ protokét z dokumentacjg fotograficzng istniejacych elementow. Protokdt powinien
by¢ przygotowany w obecno$ci wtasciciela nieruchomo$ci. Rozbiorke nalezy wykonywaé recznie w celu unikniecia uszkodzenia elementéw
przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materiaty z rozbiérki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania.
Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub
wymiany ponosi wykonawca rob6t. Materiat z rozbiorki ogrodzen nalezy do Wykonawcy, w przypadku gdy wiasciciel wyrazi zgode.

Rozebranie i przestawienie elementéw matej architektury oraz innych elementéw do odtworzenia

- rozebranie wszystkich elementow,

- uzgodnienie nowej lokalizacji ze wspdlnotg mieszkaniowg lub inwestorem

- odrdzewieniem miejsc skorodowanych,

- ustawienie przedmiotowych elementéw w nowej lokalizacji na fundamencie betonowym lub zaproponowanym przez wykonawce

- uzyskanie protokotéw odbioru od wiascicieli

5.4. Roboty odtworzeniowe

Istniejgce nawierzchnie drogowe gruntowe, asfaltowe i z kostki brukowej oraz chodniki odtworzy¢ do stanu istniejgcego. Wykopy wykonaé
schodowo z rozdziatem na poszczegoine warstwy konstrukcyjne nawierzchni w celu ich prawidtowego odtworzenia. Odsadzki powinny wynosié
30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Grunt podlega wymianie oraz odpowiedniemu zageszczeniu. Po zasypaniu wykopow zbada¢ bedzie
stopien zageszczenia gruntu. Posesje prywatne przed robotami sfotografowaé i sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i opisowg z
oznaczeniem nieruchomosci w celu ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-01 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w

ST D-03 ,Wykonywanie nasypow i zasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podanow ST D-01 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drdg sg jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST D-01 ,Wymagania ogoine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-01 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

prace opisane w Projekcie, miedzy innymi:

— oznakowanie robot

— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiérki,

— rozebranie elementéw drog

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

— odtworzenie rozebranych elementéw wraz z protokotami

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-0225 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Uwaga!

Do urzadzen i materiatow wykazanych w projekcie i specyfikacji, dla ktérych wskazany jest producent lub dystrybutor mozna

stosowac urzadzenia rownowazne o nie gorszych parametrach. Przez urzadzenia rownowazne nalezy rozumiec:
- spetniajace parametry projektowe,
- nie zwigkszajace kosztow inwestyciji,

- pozwalajace uzyskaé zaprojektowany efekt koncowy

Dla fatwiejszej oceny stwierdzenia rownowaznosci do projektu zatacza sie karty katalogowe zaprojektowanych urzadzen.
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D-09 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
BRANZA ELEKTRYCZNA
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D-09 ZASILENIE ZALICZNIKOWE OBIEKTU

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Przebudowa przepompowni $ciekéw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budowg dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej tocznej i
przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Przytacza kablowe nN 0,4kV zalicznikowe do zasilania przepompowni $ciekow.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace:

"Wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przytacza kablowego nN 0,4kV zalicznikowego do zasilania przepompowni $ciekoéw P-12 przy
ul. Hozjusza w Olsztynie".

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych wykonaniem wyzej wymienionych prac wg zakresu
okreslonego w dokumentacji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Napigcie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa jest zbudowana.

1.5.2. Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone s3 linie kablowe.

1.5.3. Linia kablowa - przewod wielozylowy w uktadzie wielofazowym, lub kilka kabli jedno i wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i zaciski faczace tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

1.5.4. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia i zakoriczenia kabli.

1.5.5. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej , w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina sie lub
pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.5.6. Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym, lub drogq
komunikacyjna jest mniej dopuszczalna dla danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.5.7. Przepust - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla.

1.5.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napigcia w
warunkach zaktoceniowych.

1.6. Og6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-01 ,Wymagania ogélne”.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robot montazowych linii kablowej stanowig

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 . Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26¢czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoty odbiorow czesciowych, koicowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami). Montaz elementow instalacji linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
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2.0 MATERIALY.

2.1 Kable.

Kable wielozytowe z zytami aluminiowymi lub miedzianymi o izolacji w powtoce polwinitowej zgodnie z PN-93/E-90401. Przy budowie linii
kablowej nalezy stosowa¢ kable zgodnie z dokumentacjg projektowa typy YKXS i YKY o napieciu znamionowym 1kV.

2.2 Podsypka.

Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.3 Folia z tworzywa

Do oznakowania trasy linii kablowej — kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubosci 0,5mm, gat. |, szeroko$ci dopasowanej
do ilosci kabli w wykopie jednak nie mniejszej niz 200mm, zgodnie z BN-68/6353-03.

2.4 Rury ostonowe

PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PE-EN 1452-3

2.5 Uziomy.

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane 116mm wg. PN-75/H-93200. Bednarke do potaczen migdzy
pretami, oraz do potgczen wyréwnawczych Fe/Zn 25x4mm

2.6 Odbior materiatow na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

Nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci i kompletno$ci. JezZeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci,
materiat taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu prze Inspektora Nadzoru.

2.7 Sktadowanie materiatéw na budowie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu,
zdekompletowaniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci na wskutek czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. SPRZET.

3.1 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- urzadzenia przeciskowego do wykonania przeciskow pod przeszkodami.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

Przewozone materialy i elementy powinny byé uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych powinna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych, posadowienia szafek sterowniczych
- roboty ziemne

- utoZenie uziemien ochrony przeciwodgromowej

- utoZenie rur

- utoZenie kabli i uziomow powierzchniowych

- proby montazowe

- Zasypywanie rowow
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- odtworzenie nawierzchni

5.1 Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- przed przystapieniem do prac powotaé Inspektora Nadzoru, przygotowa¢ miejsca pracy oraz ustali¢ czynno$ci wymagajace wydanie polecen
- przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne trasowanie: linii kablowych,

5.2 Rohoty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by$ dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba Ze teren wykopow
bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci.

Réw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8m, szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonaé po tuku.

5.3 Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych , jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10cm i przykry¢ je
warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu grubosci 15¢m, przykry¢ folig ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Temperatura uktadania kabla nie powinna by¢ nizsza niz 50C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadku koniecznych, przy czym promieni giecia powinien by¢ moZliwie duzy, nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W migjscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o $rednicy 110 i 50mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Woprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sig wykonanie uszczelnien z materiatdw wtoknistych, np. sznura konopnego
lub pianki uszczelniajace;.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5m po kazdej z stron skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Kable w rowie powinny by$ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3% dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesuniec gruntu.

Gteboko$¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajgcego powinna by¢ taka aby gérna powierzchnia rury ochronnej byta oddalona od dna
koryta odwadniajgcego minimum 0,5m.

Kable umieszczone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie mniejszych niz 10
m, oraz przy mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu, przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy trwale umieSci¢ napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- 0znaczenie kabla wg. normy

- znak uzytkownika

- rok utoZenia kabla

Przy uktadaniu kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi zachowa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i
urzadzen podziemnych, okreslone w normie N-SEP-E-004.

5.4 Montaz osprzetu

Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac¢ osprzet kablowy, spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01 do 03. Potaczenia i zakoficzenia
kabli wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikdw zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potaczeniach i zakoriczen.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowa¢ Samoczynne Szybkie Wytgczanie Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.
Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy potaczyé przewodem miedzianym z
zaciskiem uziemiajacym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na
zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wyniku
badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Linie kablowe:

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:

- gteboko$¢ zakopania kabli

- grubos¢ podsypki pod i nad kablem

- odlegtos¢ folii kablowej od kabla

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie ziemi

- utoZenie kabli w rowach kablowych

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego
odcinka kabla.

- sprawdzenie ciggtosci zyt i izolacji kabla, oraz zgodnosci faz, pomiarow tych nalezy wykonywaé przy uzyciu typowych przyrzadow
pomiarowych 0 napieciu nie przekraczajgcym 24V. Badanie ma wynik pozytywny, jezeli poszczegoine zyly nie majg przerw, oraz jesli
poszczegdlne fazy na obu koficach linii sg oznaczone zgodnie.

Pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik mozna uznaé¢ za dodatni, jesli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
dopuszczalnej warto$ci rezystancii izolacji kabli wykonanych wg. PN-93/E-90401.

6.4 Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable powinny posiadac atesty fabryczne, lub swiadectwo jako$ci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utoZzeniu przed zasypaniem

- sprawdzenie przepustow przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem

- uziemienia ochronne przed zasypaniem

6.5 Badania po wykonaniu robét.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac préby pomontazowe i sprawdzi¢:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancije izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow.
- pomiary rezystancji uzioméw

- pomiary skuteczno$ci od porazen

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor
Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkami obmiarowymi sa:.

- dla linii kablowej — metr

- dla rob6t ziemnych — metr sze$cienny

8.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6.5 6.6 daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j.
Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1
Cena obejmuije:

- roboty ziemne

- utoZenie kabla zasilajgcego

- wykonanie uziemien

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
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- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terendw z odpaddw powstatych przy budowie oswietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- podtaczenie linii do sieci

- wykonanie testéw i pomiaréw linii

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-76/E-02032, PN-CEN/TR -13201-1, PN-CEN/TR -13201-2, Norma PN-E-05100-1, PN SEP-E-003, PN-E-05100-1:1998-, PN-93/E-045000,
PN-IEC99-4:1993, PN-91/E-06400.01, PN-EN 50086-2-4:2002, PN-EN 60439-5:2002, PN-IEC 60364-5-537, PN-E-04700:1998, PN-IEC-60364-
4-41i PN-76/H-92325

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Projektowanie i budowa. Linie kablowe pradu przemiennego.

Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz.
Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z

pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

-Zasady ochrony od przepie¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
SA

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr
80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR ,Elektromontaz’. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r,

Opracowat:

Strona | 66
Przebudowa przepompowni sciekdw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budowg dwéch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne; i
przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej



