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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Budowa
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.1.1. Charakterystyka ogé6lna

W ramach inwestycji przewiduje sie:

— budowe budynku $wietlicy wiejskiej o konstrukcji murowanej, stropem zelbetowym, wigzba
drewniang

— wykonanie docieplenia budynku

— wykonczenie zewngetrzne i wewngtrzne budynku

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie pokrycia podiog z gresu

— budowa schodéw oraz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku,

— zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku

— montaz instalacji sanitarnych wewnetrznych

— montaz przyboréw i armatury sanitarnej

— wykonanie przytacza wodociggowego wraz z montazem hydrantu p.poz. na istniejacej sieci,

— wykonanie przytacza kanalizacyjnego do szamba szczelnego wraz z wykonaniem szamba
betonowego

— wykonanie przytacza elektrycznego do sieci elektryczne;j

— wykonanie utwardzen z kostki betonowej oraz nawierzchni zwirowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci STR.
1. | ST-00 | WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | ST-01 | FUNDAMENTY 15
3. | ST-02 | ROBOTY MUROWE 30
4, | ST-03 | CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 38
5. | ST-04 | WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 43
6. | ST-05 | ZEWNETRZNE I WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 57
7. | ST-06 | IZOLACJE 63
8. | ST-07 | PODLOZA 1 POSADZKI 69
9. | ST-08 | ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE 79
10. | ST-09 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 83
11. | ST-10 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 93
12. | ST-11 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 101
13. | ST-12 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALAC]I 109

WODNO-KANALIZACY]JNE]
14. | ST-13 | ROBOTY ELEKTRYCZNE 124
15. | ST-14 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 132
16. | ST-15 | WENTYLAC(CJA 144
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materialow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy)

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia;
- STWIOR,;

— Obmiar robét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiaréw opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty
nie bedaw pelni zgodne =z dokumentacjg projektowglub ST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody pracownikow i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
InZyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawceg w dobrym stanie przez caly
czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.4.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz bedzie z
nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz W 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robo6t lub ich czgsécia i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiagzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzy¢ do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie
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Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.12 Wykopaliska, zabytkKi

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegolnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczegciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 2z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$ciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos$é, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ Wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegodlnosci:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujagce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednié¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robot zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru czesciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbior koficowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem
ztozenia

nastepujacych dokumentow:

- dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapity),

-uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- certyfikaty i §wiadectwa zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentow, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, CO jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglgdnione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy
je czytaé tacznie z rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie fundamentow dla projektowanej budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentéw budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Zakres robot obejmuje wykonanie fundamentéw, w szczegdlnosci wykonanie:
— wykopow pod fundament budynku,

— podkltadéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie stop i faw fundamentowych

— wykonanie $cian fundamentowych

— wykonanie i utozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

— wykonanie ocieplenia

Do zakresu robot przygotowawczych — tymczasowych wchodzg nastepujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajagcego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Lawy fundamentowe $wietlicy wiejskiej 60x40 cm — wylewane zelbetowe, beton B-20 (C16/20), stal
A-0 1 Rb500. Pod fundamentami podktad z chudego betonu B-10 gr. 10cm. Sciany fundamentowe
swietlicy wiejskiej gr. 24cm — murowane z bloczkow betonowych na zaprawie murarskiej.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pionowa S$cian fundamentowych: 2x masa bitumiczna (bezropuszczalnikowa do stosowania pod
styropian), lub dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa);

- pozioma podtogi na gruncie: folia PE pod i nad izolacjg termiczng posadzki na gruncie.

Izolacja termiczna:
- $ciany fundamentowe: styropian AQUA %=0,036 gr. 12,0 cm
- podtoga na gruncie: styropian EPS-100-36 gr. 15cm

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— beton B-20 (C16/20)

— beton B-10 (C8/10)

— stal zbrojeniowa

— roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa

— plyty styropianowe

— folia kubetkowa

— bloczki betonowe
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2.1. Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza

spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objgtosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartos$ci grudek
(zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu iloéci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki Iub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy doczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed §ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
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2.3. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonoweyj.

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa

grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é

przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych roézng, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/C
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roéznych wartosciach w/c
(mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatlow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartos$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci
od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,-450 kg/ms

— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Roc. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:
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— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigeciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z bulawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dhugosci

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikoéw betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,— sposob pielegnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a W szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,
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— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskiec musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do

mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokltadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— =£3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej

raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 Iminuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).

e Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszankg betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

o wibratory wglebne stosowac o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+80cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

e belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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o zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robodt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia
+15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normyPN-B-10260; wypuktosci i wgl¢bienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierdwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymalosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
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z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i 0sadzanie
elementow typu odcinki rur, t3czniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowg izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnos$ci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z
co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m¢ betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymalo$ci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speilnienie tego warunku w okresie
p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okres$lenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
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obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania po
3probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-
06250.Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma[JPN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm.

Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci sprawdza sig¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatlow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zqstosc
wedtug badania
Badania skfadnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— statosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— skfadu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zZanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. ZawartosC powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w olresie
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 m* betonu
jow. 4) Mrozoodpornost jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

— zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstruke;ji.

Doktadnos¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réoznoimienne w
stosunku do wukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace

6.2.3. System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta

osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (lawy — stropy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku
do stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy L <30 m,

- £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

— £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

— £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

— + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $§ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysoko$ci > hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

— Yhi/300+/n przy klasie tolerancji N1,

— Y'hi/400+/n Klasie tolerancji N2
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6.2.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpictosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

— = L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 Iub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy Hi<20 m,

— £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

— £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— £0,04 Ii lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
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6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dhugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okres$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajagca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
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przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z
realizacja robot i wkalkulowaé¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegdtowy specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i speilnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci

wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250

10.2. Inne

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pyléw mineralnych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie robot murowych dla inwestycji pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania $cian murowanych z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogdlne ujete sa w ST 00

— Roboty w zakresie wykonania fundamentow wraz z robotami ziemnymi bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete s3 w ST-01 ,,Fundamenty”.

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot murowanych, w szczegolnosci wykonanie:

— $cian zewnetrznych z betonu autoklawizowanego , gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej

— $cian wewngtrznych z betonu autoklawizowanego, gr. 12,0 cm i 24,0 cm na zaprawie klejowej
— wykonanie otwor6w na drzwi

— wykonanie otworow na okna

— dostawa i osadzenie nadprozy otworowych z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L.”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST-00.

2.2. Wymagania dla elementéw murowych

Wymagania te dotycza:

— cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktorych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

— cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i1 tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na S$ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktorych oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczegdlng uwage w przypadku Scianki z betonu autoklawizowanego nalezy zwrdci¢ na nastepujace

elementy:

— Spoiny pionowe i poziome pomig¢dzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wigksze niz 3
mm:;

— Sciany musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim;

— Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworow) musza mie¢ dlugos¢ min.115 mm;

— Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;

Pozostale wymagania jakim powinny odpowiadac¢ poszczegolne elementy uzyte do wykonania $cian z
bloczkéw gazobetonowych oraz warunki ich wykonania — zawarte zostaly w wytycznych i
instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny
by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta.

3. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatlow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— bloczki z betonu autoklawizowanego

— zaprawa klejowa

— woda zarobowa do zapraw
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— nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L”

3.1. BloczKi z betonu autoklawizowanego
Bloczki z betonu autoklawizowanego produkowane w tradycyjnych formatach zgodnie z normag BN-
90/6745-01.

3.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa na plac budowy powinna by¢ dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia
woda na placu budowy.

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.4. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokosci 19 cm,

dtugosciach od 90 cm — 360 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm. Sg produkowane z betonu klasy
C20/25. Przeznaczone sa do wbudowania w $ciany nosne zewnetrzne i wewngtrzne, jak i §ciany
ostonowe nie obcigzone stropem. Kazde nadproze sktada si¢ zazwyczaj z dwoch prefabrykowanych
belek typu ,,L19-Nn” i czgSci monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymato$¢ ogniowa
elementow to REI-60, mogg by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy C.
(*Dhtugosci rzeczywiste belek sa o 1 cm krotsze od wymiarow modularnych).

Belki nadprozowe montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyréwnanej i
wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci
odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem glebokosci oparcia), pétkami dolnymi do
srodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i
wypetliamy betonem C 20/25. Nastgpnie wykonujemy mur nad otworem, ukladamy strop i
betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dlugosci 2,10 m i dtuzsze, na ktorych opieraja si¢ ptyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podpor montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza
nad otworami okiennymi w $cianach no$nych montowane sg czgsto bezposrednio pod stropem. W
razie potrzeby po ulozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie czesci
monolitycznej nadproza, nastgpnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienca. Dopiero
potem mozna zabetonowaé wewngtrzng cze$¢ nadproza razem z wiencem. Stemple mozna usungé
spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

4. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST 00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i

akcesoria:

— Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztaltow,

— Pita widiowa — do cigcia bloczkow,

— Rylec — do rgcznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

— Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 40; 36,5;
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

— Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nier6wnosci muréw z bloczkéw odmiany
0,351 0,4,

— Strug — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkow odmiany 0,5,

— Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkoéw

— Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia $cian dziatowych ze §cianami konstrukcyjnymi,
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- Zbrojenie do spoin wspornych.

5. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Bloczki z gazobetonu moga by¢ dostarczane na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na réwnym i
twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie
na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek rgczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1 Uwagi ogélne

Prace murarskie z bloczkow z betonu autoklawizowanego powinny by¢ wykonywane przez brygady
sktadajgce si¢ z trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy
muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.

Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na
réoznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkow i
przygotowaniem zaprawy. Duzym ulatwieniem prac jest stosowanie pity tasmowej pozwalajacej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik
przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa Kklejowa dostarczana jest na budowg w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe¢ odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej
mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowa¢
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.

6.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegoélnych naroznikow nie moze by¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wigkszych roznic podloze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyrdwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie¢ na zaprawie Klejowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki
nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkow
w naroznikach $cian, piérami zwroéconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow
eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypehienia zaprawa naprawczg. Piora
mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy
powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dhugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkow stosuje si¢ pite tasmowa, lub
pite widiowa oraz prowadnic¢ katows.
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Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje milotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysoko$ci co czwartego
lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okazaé sie¢
niewystarczajaca.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwiazaniu zaprawy klejowej.

6.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkow nalezy

przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny

poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pylu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki

narozne, rozcigga pomi¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy

uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wyciaganie",

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy np. kielni o szerokos$ci

rownej szeroko$ci bloczkow (grubo$ci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie

spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie

dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkow z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawg spoin

pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypekniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w

ktorych piodro i wpust nie tacza si¢ ze sobg. Naleza do nich migdzy innymi:

— mnaroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng
bloczka,

— spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

6.4. Sciany w strefie otworéw

W $cianach w strefie otwordow okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych,
powodujaca zlozony stan naprezen - powstaja naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i
pod otworami.

Nad otworami drzwiowymi zastosowac prefabrykowane nadproza w ksztatcie litery L.

6.5. Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczkow z betonu autoklawizowanego mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach

ponizej +5 °C, po spehieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze

podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidlowego

ich wykonania i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarznigte. Oznacza to, ze

bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i

dlatego tez zaleca si¢ je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o

temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowaé specjalng zaprawg¢ "zimow3a". Pozwala

ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C.

Doktadny, szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zalgczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do

murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzal prawidlowo.

Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek

wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna

kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

— przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin begdzie wyzsza niz +2 °C,

— na przemarznigtym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktora jest nizsza niz -2 °C,
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— podczas opadoéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem
gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okolo tygodniowym wystepowaniu temperatur
dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dzialaniem tych obcigzen
poziomych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego

Przy odbiorze bloczkéw z betonu autoklawizowanego nalezy przeprowadzié na budowie:

— Sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i innymi wymaganiami

— Proby, o ktorych mowa w niniejszej ST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okre$lenie jakosci bloczkow przez probe dorazng
przez ogledziny).

1.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7.3 Dopuszczalne odchyiki
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw §cian murowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dhugosci 1m 3

na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na calej wysokosci $ciany 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci Im 1
na calej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3
na dtugosci calej Sciany

6 | Odchylenie wymiarow otworow w §wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +5-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
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W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

8.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z bloczkéw z betonu autoklawizowanego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

Odbiodr robot murowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbidr odbywa si¢
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowos$¢ wykonania
otwordéw (zgodnos¢ z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z bloczkow
nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy powyzej p. 7.3.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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11.2. Inne dokumenty i instrukcje.
— Poradnik majstra budowlanego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogo6lne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot ciesielskich dla inwestycji pn.: ,,Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

b. deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

a. i b. stosuje si¢ drewno klasy C24

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokos$ci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
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a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci - dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby , ,
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna
Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
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Inzynier. Odbiér materialdw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dhugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie tat i kontrlat

5.5.1. Laty nie powinny by¢ szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci fat.

5.5.2. Powierzchnia tat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Program badan
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nast¢pujace badania:
- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

- Sprawdzenia materiatow
- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych
- Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej
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- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonywania pokry¢ dachowych dla inwestycji pn.: ,Budowa s$wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie pokrycia
dachowego przewidzianych w kosztorysie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach ST przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie pokrycia dachowego blachodachoéwka powlekang wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00

»Wymagania ogélne”. Materialy stosowane do wykonania rob6t pokrywczych blachodachowka

powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub
aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materialéow
Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania nalezy
stosowa¢ materiaty:

e Dblachodachéwka w kolorze bragzowy matowy
o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,
e obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm,
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e rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym,
e systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Blachodachéwka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza cze§¢ stanowi rdzeh stalowy
wykonany z rud Zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku.
Powtoki z cynku sa pokryte warstwa pasywacyjna, petnigca zadania antykorozyjne i zabezpieczajace.
Farba gruntujaca stanowi dodatkowa ochrong przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza
dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach powtok:

e poliester potysk,
e poliester mat,
e pural.

2.4. Warunki przvjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
0 sa zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robot
i STWIOR,
e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materialdow 1 wyrobow nie-
znanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do pokrvé blachodachéwka

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Blachodachowki i ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
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wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spehiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w STO00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres wykonania robdt

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacje technologiczng”.
Pokrywanie dachu mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczeg6lnosci:
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4. Warunki stosowana
Blachy dachéwkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz

85% 1 muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem
higienicznym PZH.

5.5. Obliczanie ilosci pokrycia dachowego.
Wszystkie obliczenia ilo$ci i dlugo$ci zamawianych arkuszy blach dachéwkowych powinny by¢

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby okresli¢ potrzebng ilo§¢ materiatu, nalezy
wymierzy¢ dach i wykona¢ szkic.

5.4. Pokrycie dachu i obrébki
5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogolne.
Ktadac foli¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

o foli¢ dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko
naciagajac,

e dolny brzeg folii powinien koficzy¢ si¢ na blasze okapowe;j,

o foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,

e na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i faty,

e nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,
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e powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne¢ z dodatkowego arkusza
folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawinaé
ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda;

o rynienk¢ uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody,

e przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do
wystajacego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim
termoizolacji przed kurzem, woda z topniejacego $niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych
przeciekéw pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstepnego krycia, zastepuje
tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wptywa na obnizenie
kosztow budowy dachu. Aktualnie stosowane sa dwa podstawowe rodzaje folii dachowych:

o niskiej paro przepuszczalnosci - 30-60 g/m2/24h

o wysokiej paro przepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h

Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomigdzy ociepleniem a folig
szczeling wentylacyjna 2-4 cm, ktora odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy
tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalno$ci) mozemy zrezygnowa¢ z wykonania
szczeliny wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypelnienia materialem izolacyjnym, ktory
moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wyko-
na¢ wentylacje w przestrzeni pomiedzy folia lub membrana a pokryciem dachowym. Uwaga
ta dotyczy w szczegélnosci dachow pokrytych blachodachowka ze wzglgdu na duze skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzieki
dodatkom uodporniajagcym na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest
sci§le okreslony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia folii w wyniku dzialania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzic,
ze im krotszy okres ekspozycji tym wicksza pewno$¢ dlugotrwatej eksploatacji i zywotno$ci
wyrobu. Nalezy zwr6ci¢ rowniez uwagg, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy
powierzchni wystajagcych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim
czasie moze doprowadzi¢ roéwniez do zniszczeh w wyniku promieniowania odbite-
go. Wybdr uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjng dachu wypelnimy
w catosci lub czegSci materialem termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej pracochtonne i mniej
doktadne. Montujac izolacj¢ nalezy zachowac¢ odstgp tworzacy szczeling wentylacyjna. W praktyce
jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz cze$ciej stosuje si¢ membrany gdzie nie wystepuje
ten problem. Wypekiajac termoizolacja cata '"grubo$¢" dachu wplywamy na polepszenie
wspotczynnika "k" przegrody.

5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych
W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstepnego krycia podzielono na:

e Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalnosci
e Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalnosci

Uktadanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinigcia dolnego pasa rownolegle do okapu. Lekko
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naciggajac  pas nalezy go przymocowa¢ do  krokwi  zszywkami  dekarskimi  lub
gwozdziami z szerokim tbem

UKEADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontrlaty i laty na rozciagnietej
folii lub membranie. Nastepne pasma
uklada¢ z zakladem 10-15cm dla dachéw
z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaklad nalezy
zwigkszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad
pola¢ dachu wykona¢ dodatkowa "rynne"
z folii lub membrany i umocowac do lat.
Odpowiednio wycieta folie lub membrane
przymocowac do wystajacych elementow.
np. tasémga butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy malych elementach. jak: rury
wywiewne, maszty folie lub membrane
nacia¢ w ksztalcie trapezu przybijajac

Po wulozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ terminéw wykonania
ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.
Uwaga ta dotyczy rowniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLII DACHOWYCH

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwoch przestrzeni wentylacyjnych - nad i
pod folia. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej wentylacji  po-
wierzchnia otworéw nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢ 0,2% powierzchni dachu,
lecz nie mniej niz 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworéw wywiewnych przy kalenicy
powinna wynosi¢ 1/2 powierzchni otworow nawiewnych.
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ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY

Ukladanie folii nalezy zakonczy¢ Scm przed
linig kalenicy. Minimalna grubos¢ kontrlaty
powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubos¢
szczeliny wentylacyjnej pod folia powinna
wynosi¢ 20mm.

Dla dachéw wykonanych z blachodachéwki
itp. grubos¢ kontrlaty zwiekszy¢ do 32mm.
Proporcjonalnie  zwiekszy¢  powierzchnie
otworow nawiewnych i wywiewnych.

Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby ulozenia folii przy okapie.

WYPROWADZENIE FOLII PONIZEJ RYNNY

Obok przedstawiono rozwigzanie z wyprowa-
dzeniem folii pod rynne.

s:::t:::c:of;v:owx Antivil .‘.': . ¢ “: R > 1zolacja ROZWquanle to Zapewnl'a: = &

Sl e wczesne wykrycie nieszczelnosci po-

Krokiow

tata
Kontriata

Deska okapowa Y o rciarisicis krycia dachowego,
o PE, Parofol P 5
: 2riDsE e pewnos¢ wentylowania dachu w okre-
A

A y sach, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg,
e : Wb 58 ik e mniejsze prawdopodobienstwo nawie-
PRI ! wania $niegu pod pokrycie dachu.

WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY
. A Dmgim sposobem ungenia folii przy oka-

S T /ﬁ/ ciepina  pie jest wyprowadzenie do rynny.

Techtoten, Strotex, Antivil 7K Rozwiazanie to nie zapewnia wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci pokrycia da-
chowego, co moze doprowadzi¢ do uszko-
dzen dachu.

Profil wentylacyjny

0% I , Przy tego typu rozwianiu najczesciej do-
nad foli¢ i LA - ’
- 2%~ 16877 chodzi do bledow wykonawczych, np. za-
U priey stepowanie profilu wentylacyjnego lata, co
Fat ? 1 prowadzi do zmniejszenia Otworéw na-
apowa +. ;L ﬁ >
j wiewnych.

MONTAZ MEMBRAN DACHOWYCH

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng
przestrzenig wentylacyjng, gdyz cala przestrzen pod membrang wypetniona jest termoizolacja.
Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych.

Prawidtowe utozenie folii przy okapie zapewni prawidlowa wentylacj¢ dachu. Powierzchnia
otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 300cm2/mb
okapu. Stosowac kontrtaty o grubosci 40mm.
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WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Membrana dachowa
Membratol, Teotothan

Przedstawione obok rozwiazanie z wyprowa-
dzeniem membrany pod rynne gwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia
o dachowego,

Termaizolacjn

Lata

Kontriata

__,/' - wiekszg pewnos¢ wentylowania, gdy w ryn-
AL nie i na dachu zalega snieg,
ET - ograniczong mozliwos¢ nawiewania sniegu.

e e R e ey
Deska ckapowa [} ;

acm adbees s

5.4.4. Podklad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy no$ne (laty).
Kontrtaty stuza do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze blachy
mocowane s3 bezposrednio do fat. Odleglosci pomiedzy tatami zalezag od dtugosci modutu
blachodachéwki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odlegto$¢ pomiedzy tata nosnag przy
okapie a nastepna, zalezy ona od wysunigcia blachodachéwki poza okap i1 nalezy ja ustali¢
indywidualnie. Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat

powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca
uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

e wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

e wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

e plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng
potozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwno- leglym do spadku.

5.4.5. Ukladanie blachodachéwki

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nie- réwnosci
badZz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy lat. Baza
montazu blach jest linia okapu. Bledy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach
bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktdre pdzniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.
Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakoéw rynnowych oraz pasow
podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidlowy kat montazu. Po
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zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych ar- kuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu ulozenia.

Montaz blach dachowkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkrgtow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odporne;j
na promieniowanie sloneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczyc
podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktorej rozpoczynamy
montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz montazysty. Na
dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache¢ od lewej strony, wowczas nastepny
arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkregcac, w
co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dlugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde
przettoczenie. Calkowita ilo$¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od
ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomoca wkrgtow samonawiercajacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrgca¢ za pomocg wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nie- znacznie wystawaé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzgdzie dachowek, za$ przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajace;j si¢
krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powie- trze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjalnych uszczelek w
celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i1 kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy 1
okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czeSci
fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transporcie 1 montazu nalezy zamalowa¢ farba

zaprawkowa.

5.4.6. Montaz obrébek.

Oprocz arkuszy blachy w sklad dachu wchodza rowniez obrobki blacharskie. Wykonywane sa
one z tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane rowniez z
blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blach¢ powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu
uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wickszym niz 2m.Do podstawowych elementow
systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy taczace oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one za
zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomig¢dzy podkladem
(kontrtaty i taty) a blachg. Montowane sa po zatozeniu orynnowania i wchodza w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zaslonigcia deski czolowej stuzacej od montazu orynnowania
stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica goérna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany
jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po ulozeniu pokrycia. Odleglo$¢ pomiedzy
punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachowkowej). Pomiedzy
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gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigta¢ o
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomigedzy blachami w celu prawidlowej wentylacji dachu.
Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wode deszczowa do rynny dachowej. Przed zalozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznos$ci wyrownac ja. Kosze montowane sg do lat
przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdluz
krawedzi blach nalezy stosowaé uszczelki.

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatng¢ dach z
wszelkich pozostalosci z cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac
uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powloki lakierniczej i cynkowej, zamalowaé
farba do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét pokrywczych blachodachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywcezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
przedmiaru robot i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normamil.

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

e przekroju i rozstawu fat,

e poziomu fat,

e zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dlugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z przedmiarem robo6t oraz wymaganiami STWIOR i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w
zakresie:

e zgodnosci z przedmiarem robot i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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e jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podktadu,
e prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢
po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napi¢tego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachowek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokladnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy za- chowane
zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelno$ci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone W niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu po- krycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocag pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasiorow z
doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachowka przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie. Odbidr podktadow i1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),
w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiladu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego za Kresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy za- pisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy/kierownika robot.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych, instrukcje producenta
systemu pokrywczego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, prze-

prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z

wymaganiami podanymi w przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej pokrycia

blachodachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdlowej), oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia
blachodachéwka z wymaganiami okreslonymi w przedmiarze robot i STWiOR i przedstawic je
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z

czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu blachodachéwka z
zamOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachéwka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachowka.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-

02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze¢$¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowe- Qo
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05

ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA STOLARKA
OKIENNA I DRZWIOWA

h)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposazeniem przy budowie $wietlicy wiejskiej] w
miejscowosci Piecuchy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej z aluminium oraz drzwiowej z aluminium i ptycinowej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu okien aluminiowych

— montazu zewnetrznych drzwi aluminiowych i wewnetrznych ptycinowych

— montaz parapetoOw zewngetrznych i wewngtrznych

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze brazowym. Stolarka drzwiowa
wewngtrzna pltycinowa w kolorze bialym. Zgodnie z rysunkiem A-9.

1.3.2. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze bragzowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ofcieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), goérna (pozioma, uko$na lub w ksztatcie tuku)
zamykajaca od gory otwor.

OfScieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w os$ciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00,,Wymagania og6lne".

Szczegdlowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okre§lono w dokumentacji projektowe;.

Whbudowa¢ nalezy stolarke i1 $lusarke kompletnie wykoficzone wraz z okuciami i powlokami
malarskimi zgodng z dokumentacja techniczng. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed
jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem.
Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacja o
rodzaju i jako$ci wyrobu, aprobata i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny
posiada¢ trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamkniecia
zgodne z Projektem i1 aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrdb
powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
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budownictwie. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajgcych
oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotaczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez producenta elementy mocujgce w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materiaty
uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie
przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety
systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone
powloki wykonczeniowe, parapety nie mogg by¢ zwichrowane, pogigte itp. Przechowywanie
poszczegblnych elementow zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikaja z Instrukcji montazu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot, oraz beda przyjazne dla §rodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

— sprawdzenia wymiaréw i plaszczyzn,

— uszczelnienia i izolacji drzwi i okien

— wykonczenia o$ciezy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamowieniem $lusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiardéw kazdego z otwordéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzglednieniem
ewentualnych odchylek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiar6w mozna przystapi¢ do
zamowienia $lusarki. Przed osadzeniem S$lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jako$¢ dostarczonych na budowe elementow przeznaczonych do wbudowania.

5.3. Ogélne zasady montazu Slusarki
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
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— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

— zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki

— wypehienie pianka szczelin

— silikonowanie ztaczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

— montaz parapetéw

OS$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac¢ zadnych materiatow, ktore mogltyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktéorych ma
przylegaé o$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawic¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. OS$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatlowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oécieznic stalowych w
czasie murowania §cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywnic je za
pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podlinkowanie i1 sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgiag¢ do poziomego
polozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtloka antykorozyjna. Kotwy w oS$cieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wickszy niz50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktoéra po zakonczeniu robot
wypelnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzié
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osunac
wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. W sprawdzone i przygotowane
o$cieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej
wytrzymalosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos$é
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong §lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent S$lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢é bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot
whbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przekladkami. Nie wolno dopusci¢c do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
$rodkami zawierajacymi sole miedzi, rtgci lub zwigzki fluoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
¢ dokonaniu oceny jako$ci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamowieniem tzn.:
— zgodno$¢ wymiardw; jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostala wykonana;
— zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
— jakos$¢ i dobdr o$cieznic;
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
e kontroli prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:
— sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania
— kontrola prawidlowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— sprawdzenie ilo$ci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
— sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang,
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,
— kontrola sprawno$ci dziatania elementéw ruchomych

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioréw robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy
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oraz obowigzujagcymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna

— rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowo$¢ montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okué. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang $lusarke i Scianki nalezy S$cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otworow podlegajg odbiorowi czgsciowemu dla
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnos$ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie izolacji dla projektowanej budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy w gminie
Szczytno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych
i wodnych w budynku.

Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji termicznych:
Przeciwwilgociowa:

- pozioma podidg na gruncie: 2x folia izolacyjna

- pionowa $cian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) po obu
stronach $ciany z bloczkow

Termiczna:

- Sciany fundamentowe: styropian AQUA A=0,036 gr. 12,0 cm

- podtoga na gruncie: styropian EPS-100-36 gr. 15cm

- §ciany nadziemia: styropian EPS-70-32 gr. 16cm

- strop nad parterem: welna mineralna A=0,032 o tacznej grubosci 25¢cm (15+10cm)
Paroprzepuszczalna:

- na deskowaniu w postaci folii o wysokiej paroprzepuszczalnos$ci.

Paroszczelna:

- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralne;.

3. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— papa asfaltowa izolacyjna

— dysperbit

— styropian AQUA 1=0,036 gr. 12,0 cm

— styropian EPS-100-36 gr. 15cm

— styropian EPS-70-32 gr. 16cm

— welna mineralna A=0,032 o tgcznej grubosci 25¢cm (15+10cm)

— folia PE

4. SPRZET
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.

5. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Warunki ogolne”.

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, oraz tak aby transport nie wptynal niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport wszelkich materialow
budowlanych na placu rob6t nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Powierzchnia podktadu pod izolacje b¢dzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w sposob rekomendowany przez dostawce materiatdéw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegolnie dotyczy to gruntowania podloza i sposobu taczenia
materiatow. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podtoza podczas nanoszenia Srodkéw gruntujacych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz
5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materialu. Wykonawca kazdorazowo uzyska
zgode Inspektora na przystgpienie do uktadania materiatow izolacyjnych.

Izolacj¢ poziomg $cian fundamentowych nalezy wykonywa¢ odcinkowo réwnolegle z pracami
ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna beda
wykonywane na cato$ci danej $ciany po zakonczeniu podbicia $cian w danym etapie robot. Przed
przystapieniem do wykonania tych izolacji nalezy usung¢ tymczasowy zasyp ziemny wykopu.

6.2. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnosé robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z
co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6.2. Zasady wykonywania izolacji cieplnych

6.2.1. Izolacja podlogi na gruncie

Konstrukcje podtog uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagana izolacyjnos$¢ cieplng oraz

wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

W celu spelnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS

100-36 gr. 15 cm. Sposob wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢

nastepujace warunki:

— nierownosci podtoza pod warstwa izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie
nalezy podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

— plyty nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

— plyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesunigciem o potowe dlugosci. Plyty uktadaé w
dwoch warstwach po 5 cm kazda. Plyty styropianowe warstwy goérnej ukladaé w sposob
zapewniajacy przykrycie stykow ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacj¢
mostkow termicznych,

— przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubos$ci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajacej odizolowanie
posadzki od przegrod pionowych,

— plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej
gr. 0,2 mm roztozonej w sposob ciagly, szczelny z zakladem poszczegélnych arkuszy nie
mniejszym niz 15 cm.
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— plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggla warstwa rozdzielajagcg z folii
polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinigciem na pasy
brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

— izolacje¢ termiczng zabezpieczong obustronnie warstwa poslizgowa z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwa dociskowa posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz
50 mm.

6.2.2. Izolacja $cian fundamentowych

Izolacji podlega cata powierzchnia $ciany fundamentowej od strony zewnetrznej. Plyty styropianowe
AQUA 21=0,036 gr.12,0cm nalezy mocowa¢ na kotki. Ptyty zaciagnigte klejem i siatkg do wysokosci
30,0 cm powyzej opaski z kostki betonowej, ponizej fundament zabezpieczony folig kubetkowa.
Potaczenia ptyt nie moga znajdowac si¢ w miejscu wystepowania rys ciaglych Nie nalezy wprowadzac
zaprawy w polaczenia ptyt . Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w trakcie
zasypywania budynku albo przed zasypaniem.

6.2.3. Izolacja $cian zewnetrznych

Izolacji podlega cata powierzchnia $cian od strony zewngtrznej. Plyty styropianowe EPS-070-32
gr.16,0cm nalezy mocowac na kotki. Ptyty zaciagniete klejem i siatkag do poziomu 30,0 cm powyzej
opaski z kostki betonowej.

6.2.4. 1zolacja dachu
Dach o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachodachoéwki z izolacja z folii paroprzepuszczalne;.

6.2.5. lzolacja stropu nad parterem
Izolacja z welny mineralnej A=0,032 o tacznej grubosci 25¢cm (15+10cm).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:

— sprawdzenie jako$ci materiatow i kompletnosci dokumentow,

— Sprawdzenie jakoS$ci podtozy,

— sprawdzenie utozenia materiatow, prawidlowosci zaktadow, spoin i grubo$ci warstw.

7.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robodt, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiOR powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Wymagania ogélne odbioru robét izolacyjnych
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatow, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji,
daly wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
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stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST.

9.2 Odbidr robdt izolacyjnych

Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastgpujace dokumenty:
—dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy,

—zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

—protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

—protokoty odbioru materialow i wyrobow

—wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wszystkie
roboty nalezy traktowa¢ jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i
szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych
etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotvczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. PN-

EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

11.2. Rozporzadzenia i Ustawy
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 129 poz.844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2020 nr 47 poz. 401.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. ).

11.3 Inne

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989
- 1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07

PODLOZA 1 POSADZKI

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji podtozy i posadzek dla budowy swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Piecuchy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Budowa s$wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek cementowych
wzmocnione wtdknami rozproszonymi lub siatka stalowa wykonczone ptytkami gres na klej. Fuga
odporna na grzyby i wilgo¢.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypeknienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla §rodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos¢ Shore'a 10 + 40°,

— dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia > 25 %,

odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa
Gtladz cementowa przygotowywana gléwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
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Mozna zastosowal zaprawy cementowe samopoziomujacgce. S3 to zaprawa podlogowa do
wykonywania gltadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
wioknem.

2.7. Plytki z gresu
Ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Plytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatacznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gresowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
— twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

— Wytrzymalo$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie §cieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm

— grubos¢: = 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupeknione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;.

Wymagania dla kitu:

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymalto$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 ® 1/°C

— twardo$¢ Shore'a > 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odporno$¢ na dziatanie kwasow, tugdéw , olejow i agresywnych srodkow czyszczacych

— odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kleju:
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— przyczepno$¢ 1 MPa,

— gesto$é w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem®,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm?®,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
Syntetycznej, elastyczna, odporna na wode¢ pod ci$nieniem 0,15 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoOlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-06 ,,1zolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robodt okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczegolnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, peknieé) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy taczeniu folii
nalezy stosowac podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos¢, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sgsiednich
warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Podloze
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i roOwne.

5.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
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— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysokos$ci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowey.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowg ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotno$ci szeroko$ci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na
pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni rézniacych sie
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéow wyktadzin. Szczegdlowe informacje o
ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w
stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wplywami
( np. duza réznicg temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawaé wapna.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkladow
cementowych witdknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki betonowej

Uktadanie masy posadzkowej metoda wibracyjno-prozniowa, a nastgpnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskos$ci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowa¢ od $cian szczeling szerokosci lem wypelniona styropianem i zakryte
elastyczna

masg uszczelniajaca trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.7. Wykonanie posadzki z gresu

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

— Do uktadania posadzki mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gtadki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotno$ciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i klejow
wyg pkt 2.8.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest ukladana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robdt i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki.
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W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢é wykonana na
linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac
niezwltocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa
fata w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sie
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywaé¢ cala powierzchnie podtoza. Wielko§¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos$¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1
m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki.

Plytki uktada¢ na peine spoiny, grubos$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotow wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisnaé w przestrzenie migedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt
spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokos$ci co
najmniej 100 mm

W migjscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow posadzkowych z
dokumentacji projektowej.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$§¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.3. Kontrola roboét

6.3.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodnosc i zgodnos¢ z dokumentacija projektowa zastosowanego gruntu

— stopien zaggszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.3.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jako$ci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gladka bez wglebien i
wypuktosci, peknigc i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jakos$ci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, sucho$ci)

— kontrola ciggtosci i szczelno$ci izolacji przeciwwilgociowe;j

— ulozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jakoSci zastosowanych materialow

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

— polaczenia warstw z podtozem.

6.3.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w
dwach réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na
catej dlugosci 1 pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
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— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkoéci 1 m? nalezy zmierzyé spoiny suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.5. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg postgpu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednié¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlega¢ roboty:
— zaggszczenie gruntu rodzimego
— wykonanie podsypki z pospotki i jej zaggszczenie
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— wykonanie podtoza z betonu chudego B-15

— wykonanie izolacji

— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej
— impregnacja powierzchni betonowej

— wykonanie posadzek

Odbioér nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z opisem i niniejszg SST
— Sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow (z dokumentoéw lub badan)

Odbior posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. w iloSci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o

okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nierownosci powierzchni mierzonych jako

przeswit mierzony dwumetrowa tata kontrolng a posadzka nie wieksza niz 3 mm. Odchylenie

powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na

catej dhugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zalozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnos$ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004

PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005

PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwos$ci 1 wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Kruszywa do zapraw

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i plyty ceramiczne Scienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci n
wglebne $cieranie.
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PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-1SO 13006:2001
PN-EN13163:2004
PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002
PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

10.2. Inne dokumenty
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Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
peknigcia wloskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaré6w i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatacznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiagkliwos$ci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowe]j lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

p6zniejszymi zmianami).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08

ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot $lusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej budowy s$wietlicy wiejskiej] w
miejscowosci Piecuchy.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
obmiarach robot zwigzanych z elementami $lusarko-kowalskimi.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- montaz wycieraczki typu wema

- montaz balustrad ochronnych przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— Balustrady stalowe ze stali stopowej (gatunek 304 lub 316) z rur i pretow
— Wycieraczek — typu WEMA, stalowa z osadnikiem przy wejsciu do budynku $wietlicy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ. Dla celow realizacji tego projektu przyjeto balustrade ze stali nierdzewnej spetniajgcej norme
AISI 304 z podwojnym pochwytem dla balustrad podjazdu dla wozkow.

Dla celow realizacji tego projektu, jako standard odniesienia dla wycieraczek przyjeto wycieraczke
stalowa seratowang 0 wymiarach 100x70 cm typu wema ptyta na katowniku 30x30x3 z osadnikiem
dla spocznika wejscia do budynku §wietlicy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosei przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialtdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

5.1 Zalecenia

o Roboty kowalsko-$§lusarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu robot
wykonczeniowych, lecz przed malowaniem koncowym.

e Balustrady na budowe¢ nalezy dostarczy¢ w stanie zmontowanym, gotowym do montazu,
Balustrady musza by¢ wyposazone w zamknigcia koncow oraz rozety na stupkach w miejscach
osadzania
Przy wykonywaniu kotwienia balustrad i wycieraczek na kotwy chemiczne, montaz nalezy
wykonywa¢ w temperaturach podanych w instrukcjach montazu dla zywic lub klejow.

e Przy wykonywaniu kotwienia balustrad i wycieraczek w betonie montaz nalezy wykonywa¢ w
temperaturach wyzszych niz +5°C i nizszych niz +25°C.

e W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac zaprawek malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac odspajanie powtoki.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

o Powierzchnie i obszary montazu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

e Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia powstate na skutek montazu.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Dla montazu balustrad nalezy wyznaczy¢ miejsca kotwienia i przygotowac otwory dla kotew oraz
wykopac doty dla osadzenia stupkdéw balustrad zabetonowanych w podtozu. Montaz balustrad polega
na zabetonowaniu stupkéw w podtozu dla balustrad zewnetrznych. Miegjsca osadzania balustrad nalezy
zabezpieczy¢ rozetami. Dla wycieraczek z osadnikiem nalezy rozebra¢ nawierzchnie oraz
przygotowaé zaglebienia pod osadniki. Wycieraczki zewngtrzne nalezy mocowaé w poziomie
nawierzchni, w sposob uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.2. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejécia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementows i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 15,0 cm.

— mnawierzchni zwirowej o frakcji 0-31,5 mm w dwoch warstwa — | warstwa 10,0 cm po
zaggszezeniu, I warstwa 8,0 cm po zageszczeniu

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia terenu:

e nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

e nawierzchni zwirowej

Roboty budowlane objete wykonaniem skarpy ujgto w ST-10.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajagce wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie
wigksza niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdownosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

1.5 Ogé6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”
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2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowa¢ kostke betonowg 0 grubosci 8 cm i 6 ¢cm, zgodnie z
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
e ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugo$¢ i szeroko$¢ + 3mm
— grubo$¢ £ Smm
¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
e mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednoczesnie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac pegkniec i zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%.
¢ nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
e Scieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna przekroczy¢
wartosci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
o szeroko$¢ okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gomej, sprawdzona
wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
o Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigc¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
e na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej

wymaganiom PN-B-32250

e do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowa 1:4 spelniajacg wymagania wg pkt a)

¢ do wypelnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe;j:

— do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.)
spelniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
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e terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego =zatadowania i
wyladowania.

2.4. Obrzeza betonowe

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:

obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe moga by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

2.5. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniac¢
wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla
mieszanki o uziarnieniu:

e 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

e 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Ezedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub ) ) . .
. ) ) warstwa dolna nawierzchni
Iowadratowvch warstwa gorna nawierzchm .
e = o dwuwarstwowej
sita dvuwarstwowej
mm a by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0.5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rys.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni_z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowaé
specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni Zzwirowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

o koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

e spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,
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e sprzetu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

e przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

e walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,

e walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnieciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone Srodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentdw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.2.1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektows.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypala si¢ i nie byto na dtoni $sladow wody, a po nacisnigciu podsypka rozsypywata
sie. RozScielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z
kostki od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie
wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci nie
powinna przekracza¢ + 1cm.
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5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczace ksztattu,
wymiaréw 1 barwy kostek i plyt oraz desen ich ukladania. Warstwa nawierzchni z kostki i phyt
powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci . Kostki na wickszym fragmencie zaleca
si¢ stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sg rdézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Do uzupeinienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymieni¢. Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi
kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 dol0 dni. Po uplywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy
oczyséci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku. Jako poditoze pod elementy prefabrykowane w
dokumentacji projektowej przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedlug dokumentacji
projektowej). Podloze gruntowe, na ktéorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is =0,98. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé
z zachowaniem spadku podluznego i rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny
pomiedzy pytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Nawierzchnia Zzwirowa

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg, wedtug
zasad okreslonych w SST. Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢
stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedlug zasad
okreslonych w SST.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostala okreSlona w dokumentacji projektowe;,
powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.2.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej

b) wyniki badan mieszanki,

¢) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-
04481.

5.3.2.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.

5.3.2.3.Wbudowanie i zageszczanie mieszanki Zzwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnigto grubos¢ projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo naktadajagcymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie
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nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniccia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12.

5.3.3. Utrzymanie nawierzchni Zzwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej
szerokos$ci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usunaé, dosypa¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zaggsci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni z kostki brukowej

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rownos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie badan Mimimalna czestotltwosé badan 1 pomiarow
| | Uksztaltowanie osi w planie co '_!DEI' m oraz w punktach glownych lukow
poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 |Rownosé podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 |Rownosé poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach

5 ' -
5 |Spadki poprzeczne gléwnych lukéw poziomych

6 |Szerokosc 10 pomiardéw na 1 km
7 | Grubosé 10 pomiardéw na 1 km
8 |Zageszczeme 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.1. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5
cm.
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6.3.2. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.3. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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Cement. Cze¢$¢ I Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy przytacza wodociggowego oraz hydrantu p.poz. na istniejacej sieci wodociggowej W
ramach inwestycji pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy przytacza wodociagowego do budynku §wietlicy

wiejskiej oraz montazu hydrantu na istniejacej sieci wodociggowej w granicach dziatki nr 36/3, obr.

Piecuchy, gm. Szczytno z uwzglgdnieniem ponizszych uwag ogélnych:

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i hydrant,

utozenie przewodow wodociggowych,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnosé.
Stan naprawionej wilasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzgdzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:
e rury PE100 SDR 17 @90 mm PN 10,

e rury PE 100 SDR 17 & 40 mm PN 10,

2.4. Uzbrojenie

— Tasma ostrzegawcza — taSme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowe] przykrywajacej utozong sie¢ tloczng na
wysokosci  ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme¢  koloru  niebieskiego
0 szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalows. Koncowki tasmy przylaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

— - hydrant przeciwpozarowy nadziemny &80 mm

2.4.1. Hydrant p.poz.

Zaprojektowano hydrant nadziemny @ 80mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajagcg @
80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie hydrantu do istniejacej Sieci
wodociggowe] wykona¢ za pomocg trojnika PE oraz zlaczek zgrzewanych PE przejSciowych na
kotnierz stal @ 80 mm. Hydrant i zasuwe odcinajgcg obudowaé skrzynka zeliwna do zasuw oraz
obudowa betonowg o $rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m.

2.4.2. Nawiertka z zasuwg
Projektowane przylacze wodociggowe do budynku swietlicy wiejskiej w Piecuchach wiaczy¢ do istniejacej sieci
wodociggowej 90 mm za pomocg nawiertki z zasuwa £110/40 mm.

2.5. Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieciach i przylaczach

wodociagowych

Zasuwy kotnierzowe:

— cis$nienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

— dlugos¢ zabudowy — F5,

— korpus, pokrywa, klin wykonany z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa

— pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

— przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,
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— wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone A4
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosiagdzu utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemia- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

— $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masg zalewows,

— zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewngtrzne, zywica epoksydows, grubos$¢ warstwy
min. 250um,

— mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

— kolor niebieski.

2.6. Skrzynki do zasuw
— korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
— pokrywa zeliwa szare GG-20,
— wkladka — stal nierdzewna,
— $ruba — stal nierdzewna.

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw
— wrzeciono — stal ocynkowana,

— rura ostonowa — HDPE,

— kolpak — zeliwo GG-25.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowa¢ szczegOlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
W zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sag w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.

Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy rurociaggdbw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna..
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5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociggowe wykona¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3.4. Préba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 §rodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci i1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podiozu,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

prébe cisnieniowa

6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robot okres$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,

¢ dane geotechniczne,

o dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy rurociggéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupenienia,
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protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom IT —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy przytacza kanalizacyjnego do szamba szczelnego w ramach inwestycji pn.: Budowa
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy przytacza kanalizacyjnego do szamba szczelnego z
uwzglednieniem ponizszych uwag og6lnych:

— Wymagania ogdlne ujete sa w ST 00

Zakres robot przy budowie przytacza kanalizacyjnego obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych,

podtaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej nalezy podtaczy¢ do szamba szczelnego o pojemnosci 8,8
m® zlokalizowanego na terenie dziatki nr 36/3, obr. Piecuchy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnosé.
Stan naprawionej wilasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PVC U@ 160 SN8,

2.4. Szambo szczelne

Szambo szczelne betonowe o pojemnosci 8,8 m® jednokomorowe, w rzucie poziomym w
ksztalcie prostokata. Doprowadzenie $ciekow sanitarnych rurg PCV 160 mm. W zbiorniku
na rurze doprowadzajacej zamontowaé trojnik zeliwny prosty kanalizacyjny @160 w celu
zapobiegnigcia cofania si¢ Sciekow sanitarnych lub fagodnego ich sptywu. W przypadku, gdy
przykrycie ziemig kanalu doprowadzajacego $cieki sanitarne bgdzie mniejsze niz 1,0m nalezy
przewidzie¢ ocieplenie zuzlem paleniskowym lub keramzytem.

Parametry szamba:

e Wwymiary w rzucie poziomym —4,15x 1,9 m
pojemnos¢ — 8,8 m?

wodoszczelnos¢ - minimum W8
nasigkliwo$¢ — ponizej 5%

stopien mrozoodpornosci — F150

Lokalizacja szamba zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2.5. Dokumentacija
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:
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e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokoS$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegOtowe wymagania nie stanowia inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sag w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
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5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ wartosci normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka
spadku nie moze przekracza¢ wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przej$¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostalty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowac urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu 1 §rodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokoSci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.
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6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

- obmiar robdt okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

- kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogblne”.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
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o jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupeienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.
2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

. DIN4034 —cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych Cobrti Instal
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
INSTALAC]JI WODNO-KANALIZACYNE]

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych, CPV 45111291-4, 45232460-4.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

— proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,

— montaz przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejs$ciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody ciepte;j:

— montaz rur (polipropylenowych),

— montaz armatury na przewodach,

— proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociagowych,

— montaz przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

— montaz pojemnosciowe podgrzewacza wody i wykonania podej$¢

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rurociggéw z PVC,

montaz podejs¢ do przyborow,

podtaczenie przyboréw, wpustow podtogowych

montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

Roboty montazowe przyboréw i armatury sanitarnej:

— montaz umywalek — 3 kpl.

— montaz baterii umywalkowych — 3 kpl.

— montaz misek ustgpowych — 2 kpl.

— montaz zlewu — 1 kpl.

— montaz baterii do zlewu — 1 kpl.

— montaz zlewozmywaka jednokomorowego — 1 kpl.

— montaz baterii do zlewozmywaka jednokomorowego — 1 kpl.

1.4. Instalacje wodociagowe
Zasilanie w wode przewiduje si¢ z sieci gminnej. Budoweg przylacza wodociggowego wykonaé
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym, uzgodnieniami.
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Pomiar ilo$ci zuzywanej wody odbywat si¢ bedzie za pomocy wodomierza o Srednicy @20mm,
zainstalowanego wewnatrz budynku w pomieszczeniu gospodarczym. W sklad zestawu
wodomierzowego wchodzi wodomierz DN 20, zawor gtowny DN 25, zawor odcinajacy DN 20, zawor
zwrotny antyskazeniowe DN 20 oraz filtra siatkowego DN 20. Zestaw wodomierzowy zabudowac i
zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wielko$ci umozliwiajacej odczytywanie stanu licznika i
ewentualne wymiany poszczegdlnych elementow zestawu.

1.5. Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
posadzka oraz na $cianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki poliuretanowej . Zasady montazu
rur zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za
pomoca ksztattek.

Woda ciepla przygotowana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu wody 60 dm®. Przytacze wody
do zasobnika powinno by¢ wykonane w sposoéb umozliwiajacy tatwe odlgczenie urzadzenia bez
konieczno$ci oprozniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimng woda (przed zasobnikiem) musi by¢
zainstalowana grupa bezpieczenstwa z membranowym zaworem bezpieczenstwa R1/2” o ci$nieniu
otwarcia 6 bar. Jesli ci$nienie zasilania przekracza 3,3 bar nalezy zastosowa¢ reduktor ci$nienia za
wodomierzem. Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworU bezpieczenstwa do kanalizacji. Wszystkie
instalacje wykona¢ zgodnie cze$cig graficzng opracowania.

Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelnos$¢ i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla
systemow rur PEX. Instalacj¢ wykonana z zastosowaniem przewodoéw metalowych a takze metalowa
armature¢ oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatbw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

1.6. Instalacja kanalizacyjna

Pion i odptywy z przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC laczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ zgodnie z
cze$cia graficzng opracowania. Srednice podej$é i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna. Pod pionem kanalizacyjnym
zamontowa¢ rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi. Przej$cia przez lawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ostonowej
uszczelnionej elastycznym wypelnieniem zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Poziome przewody
uktada¢ ze spadkiem pokazanym na rozwinigciach instalacji.

Scieki z budynku odprowadzane beda do szamba szczelnego. Jakos¢ $ciekéw winna spetniaé wymogi
Rozporzadzenia.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu wykona¢ po powierzchni terenu biologicznie czynnego w
granicach dziatki inwestora.

1.7. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno — uzytkowa, spetniajacy
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego.

Instalacja wody cieplej — instalacja wody cieptej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu wody zimnej urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zroédto wody z instalacja wodociagows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Cisnienie robocze instalacji (Prob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.
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Cisnienie probne instalacji (Ppr) — cisnieniec w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cis$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 200C.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzania
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.
Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Wody opadowe lub roztopowe — wody powstajagce w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej
nawierzchni.

Scieki czarne — cieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare — $cieki nie zawierajace fekaliow i moczu.

System kanalizacyjny — system zawierajacy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do
odbierania 1 grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania $ciekéw. Czesécia sktadowa systemu
kanalizacji grawitacyjnej moze by¢ przepompownia §ciekow.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odplywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia Sciekéw z przyborow i urzadzen
sanitarnych do przewodu odplywowego Iub wod opadowych i roztopowych z rynien i wpustow do
przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchni¢ terenu.

Wpust podlogowy — urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu, z
kro¢cem odplywowym potaczonym z przewodem odplywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klap
zwrotng, kosz osadczy.

Wohpust dachowy/tarasowy — urzadzenie zbierajace wody opadowe i roztopowe z dachow, tarasow,
balkonéw, a takze nadmiar wody z podlewania dachow zielonych i odprowadzajace te wody do
instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty powinny mie¢ element zapobiegajacy przedostawaniu si¢
zanieczyszczen do instalacji oraz mogg by¢ wyposazone w podgrzewanie zapobiegajace tworzeniu si¢
korka lodowego podczas opaddéw $niegu i jego zalegania

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym oraz nad odsadzkami.

Przewdéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd laczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo -
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.
Rura wywiewna — przedluzenie pionu wentylacyjnego ponad najwyzej potozonym podejSciem
kanalizacyjnym, stanowiace zakonczenie pionu i majgce potaczenie z atmosfers.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzadzen 1 elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm
przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materialy stykajace sie¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepla woda uzytkowa)

2.1.1. Przewody

— rury z polietylenu usieciowanego taczone poprzez zaciskanie

2.1.2. Armatura

— zawory kulowe odcinajace,

— zawory kulowe odcinajgce z kurkiem spustowym,

— zawory przelotowe i zwrotne

— zawory odcinajace do przyborow sanitarnych (pod baterie) — zawory katowe,
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— zawory odcinajace do przyborow sanitarnych (pod miske ustgpows), zawor pierwszenstwa,
— izolatory przeptywow zwrotnych typu BA,

— wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o §r. nominalnej 20 mm

— zawor antyskazeniowe

2.1.3. Przejécia szczelne
Przejscia szczelne przez przegrody zewngtrzne dla rurociagow z uwzglednieniem wodoszczelnosci i
gazoszczelnosci. Przejscie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej stalowej €90 mm.

2.1.4. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej.

2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Przewody

— rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC, laczone za pomoca potgczen kielichowych, kielichy
wyposazone w uszczelki elastomerowe

2.2.2. Przejscia szczelne
Przejscia szczelne przez przegrody zewnetrzne dla rurociaggéw z uwzglednieniem wodoszczelnos$ci i
gazoszczelnosci. Przejscie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej stalowej €200 mm.

2.2.3.Wpusty/Odwodnienia
— wpust podtogowy (prysznicowy) w pomieszczeniu nr 5 — we damski + dla niepetnosprawnych

2.2.4. Pozostale elementy
— rury wywiewne z PCV o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm
— czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych

2.3. Bialy montaz

— umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
ustepy z pluczka ustgpowa typu kompakt

zlew pojedynczy stalowy z syfonem gruszkowym

— zlewozmywak pojedynczy stalowy z syfonem gruszkowym

3. TRANSPORT

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materialow
opracowanej przez Producenta. Wszystkie materiaty nalezy transportowaé, przechowywaé i
roztadowywaé w sposob gwarantujacy spetnienie warunkéw BHP 1 zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych grup. Materialy nalezy przechowywac¢ tak dlugo, jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢é po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury
w czasie transportu nie powinny stykaé¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlng
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ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
nizszej. Transport rur i przewodow S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i
przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i przyboroéw sanitarnych powinien odbywac sig¢
krytymi i otwartymi §rodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i §ruby pakowaé w
skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudia,
zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych
materialow 1 nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. [lo§¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$C. Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura
specjalna powinna by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykorzystywanego sprzg¢tu i maszyn podano w ST-00 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania Ogdlne. Wykonawca zobowiazany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzgt musi zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzgt musi by¢ obstugiwany przez
operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za wlasciwy dobor i1 sposob uzycia sprzetu, oraz organizacje czasu jego pracy. Wykonawca ponosi
wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewltasciwego, lub w niewlasciwy sposob
uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. I pokrywa z wlasnych Srodkdéw powstate w ten sposob
roszczenia Zamawiajacego i 0sob trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji budowy i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane
wewnetrzne instalacje wodno — kanalizacyjne. Zakres robot budowlanych obejmuje:

— montaz instalacji wody zimnej,

— montaz instalacji wody cieplej

— montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepta uzytkowa):
— wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,

— lokalizacja przyborow i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
— wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,
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— lokalizacja podejs$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Roboty montazowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepla uzytkowa)

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ roéwnolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw - 5 cm). Przewody poziome
prowadzone pod stropem, przy $cianach nalezy montowa¢ na podporach statych i ruchomych.
Lokalizacja punktow statych i przesuwnych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producenta rur. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw,
w odstepach nie wickszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktoérego wykonany jest przewdd (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja
uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Umiejscowienie podpor statych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W
przypadku zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza)
nalezy przewidzie¢ przed i za nim podpory przesuwne lub state. Nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich zaworow zamontowanych na instalacjach wodnych. Prowadzenie przewoddéw zapewnia
samokompensacje wydluzen cieplnych. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej wykonaé z rur polipropylenowych. Przewody
od szachtow instalacyjnych do poszczegolnych przyboréw wykonaé z rur i ksztaltek PP i prowadzi¢ w
warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych. Przewody z tworzywa sztucznego utozone w
posadzce taczone za pomoca tulei zaciskowych. Zaciskanie ksztaltek wykonywac za pomoca sprzetu
zgodnego z wytycznymi Producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami
do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy
prowadzeniu instalacji wykorzystuje si¢ elastyczno$¢ rur, minimalny promien gi¢cia rur na zimno
wynosi 5 - 10 x d zewn. rury. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadlych Ilub
rownolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji
rurociagi nalezy izolowaé otulinami zgodnie z dokumentacja projektowa. Armatura stosowana w
instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Przejscia przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
badz rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o dwie dymensje wigkszej od nominalnej $rednicy
przewodu. Przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.
Przestrzen pomigdzy rurociggiem a tuleja ochronng powinna by¢é wypekliona szczeliwem trwale
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego jest wykonana rura. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie
moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas peczniejacych zgodnie z
dokumentacja projektowa. Przejscia przewoddéw przez Sciany zewnegtrzne wykonaé poprzez
zastosowanie przej$¢ gwarantujacych zachowanie wodoszczelnosci i gazoszczelnosci (zgodnie z
dokumentacja projektowg). Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykonywa¢ wytacznie przy
uzyciu ksztaltek oraz wykorzystujac elastycznos¢ rur (dotyczy przewoddéw z tworzywa tozonych w
posadzce). W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé baterie i zawory do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Miski ustepowe nalezy wyposazyé w
urzadzenia sptukujace. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z
kurkiem spustowym.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rur,
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— montaz armatury na przewodach,

— montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

— proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j

— plukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociagowych,

— montaz przejs¢ przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejs$ciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:

— montaz rur,

— montaz armatury na przewodach,

— proby szczelnosci instalacji wodociagowej,

— plukanie i dezynfekcja przewodoéw wodociggowych,

— montaz przej$¢ przez przegrody budowlane,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejs$ciu przez przegrody budowlane,
— montaz izolacji na przewodach.

5.3.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z PVC.
Potaczenia kielichowe nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego umieszczonego
wewnatrz kielicha. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowaé¢ spadki, przekroje
poszczegblnych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja. Jezeli projektowana
instalacja tego wymaga, kat 90 st. nalezy uzyskac¢ stosujac dwie ksztaltki 45 st. Odejscia przewodoéw
od pionow oraz gtdownych poziomow powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie nie
wiekszym niz 45°. Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyborow sanitarnych taczy¢ za pomoca
rur i ksztattek z zachowaniem min. spadkdéw nie mniejszych niz 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzi¢
w szachtach instalacyjnych lub obudowie i zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
dach. Przestrzen pomig¢dzy stropem a pionem wypetni¢ wylewka betonowa (przejscie). Przed
przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury laczy si¢ poprzez wcisniecie bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio polozonej. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach
pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Przej$cia przewodow przez §ciany i stropy nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Montaz czyszczakow zgodnie z
dokumentacja projektowa. Do wszystkich rewizji nalezy przewidzie¢ dostep. Przybory i urzadzenia
taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). W pomieszczeniach zamontowaé przybory sanitarne zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci w czasie swobodnego przeptywu
wody oraz sprawdzi¢ poszczego6lne rzedne i prawidtowos¢ spadkow.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:

— montaz rurociggow z PVC,

— montaz podejs$¢ do przyboréw,

— podiaczenie przyboréw i odwodnien liniowych,

— montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

— montaz przejs$¢ szczelnych przy przejsciu przez przegrody zewnetrzne,

— proba szczelno$ci instalacji kanalizacji.

5.4. Montaz armatury i urzadzen
Kazdy producent wyrobow technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcje techniczno -
montazowa. Warunkiem prawidlowego montazu tych urzadzen jest przestrzeganie wymogow
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producenta dotyczacych sposobu ich montazu. Armature, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania,
montowa¢ w miejscu dostepnym do obstugi i konserwacji, nie powodujgcym kolizji oraz utrudnien.
Kierunek przeptywu medium musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura montowana na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.
Armatura i urzadzenia begda montowane z instalacja za pomoca potaczen gwintowych z
zastosowaniem ksztattek oraz potgczen kotnierzowych z uszczelnieniem uszczelka.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem koroz;ji.

5.6. Zabezpieczenie termiczne

Wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow i po
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci. Material, z ktorego wykonana bedzie izolacja cieplna
musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a takze suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposob
sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny Scisle przylegac
do powierzchni izolowane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych powinien zostaé ustalony w

umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one obejmowaé co najmnie;j:

— badania szczelnosci,

— badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury,

— badanie zabezpieczenia przed mozliwosciag pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji,

— badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwos$cia przeptywow zwrotnych

— badanie zabezpieczenia przed korozja.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowaé €O najmniej:

— badania szczelnoSci,

— badanie zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym,

— badanie poziomu hatasu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiaty do wykonania
robot musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz musza posiadac
$wiadectwa jakos$ci i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola robdt zwigzana z wykonaniem
wewnetrznych  instalacji  wodno-kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wykonywania wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spelnione. Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang faz¢ uzna za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. Dokumentem koncowym wykonania sieci jest protokot odbioru
koficowego, ktorego zatgcznikami powinien by¢ komplet protokotow czesciowych z zakonczenia

pozytywnie wykonanych prac.
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6.2. Badania materialéw uzytych do budowy

Badanie materiatow uzytych do budowy wewngtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych nastgpuje
przez poréwnanie ich cech z wymogami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ uzytych materialdéw i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami Producentow lub warunkami okreslonymi w ST.

6.3. Proby szczelnosci instalacji wodnych

Probe szczelnos$ci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody instalacji
wodnych przed ich zakryciem musza by¢ poddane préobie ci$nieniowej. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sa prowadzone
przewody badanej instalacji. Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie
dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zakldci¢ przebieg proby. Instalacje
wodne nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 1,0 MPa przez okoto 30 minut. Po tym
okresie zredukowa¢ ci$nienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan przez okoto 90 minut
obserwujac poltgczenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Jezeli po 90 minutach cisnienie nie
spadnie, mozna uznaé, ze instalacja jest szczelna. Badania szczelno$ci nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
wodociggowej nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy ja przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy

wykona¢ czysta woda wodociggowa, przy mozliwie duzych szybkosciach przeptywu w celu usunigcia

zanieczyszczen mechanicznych; wypuszczajac wode brudng przez otwory czerpalne. Po przeptukaniu

pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania

instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢c woda z dodatkiem chlorku

wapnia w ilosci 100mg/dm® z dodatkiem chloroaminy w ilosci 20-50mg dm?, pozostawiajac roztwor

w instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza si¢ nastepujace metody dezynfekcji:

— procedura statyczna przy uzyciu wody wodociggowe;j i $rodka do dezynfekcji (pozostawié¢ roztwor
w instalacji na okres 24 godzin);

— procedura dynamiczna przy uzyciu wody wodociagowe;j i Srodka do dezynfekcji;

Jezeli beda zalecenia lub zgoda uzytkownika to dezynfekcja statyczna moze by¢ przeprowadzona
tacznie z proba cisnieniowa. Po odpowiednim czasie dezynfekcji zaleznym od koncentracji chloru
nalezy ponownie przeplukaé instalacj¢ czysta woda wodociggowa i pobra¢ probke wody do badania
bakteriologicznego.

6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Badanie odbiorcze przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zakryciem przewodéw. Badanie polega
na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymogami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej. Badanie przeprowadza si¢ wzrokowo, oceniajac wyglad zewngtrznej izolacji. Po
wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.6. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed przekroczenie,
granicznych wartosci ciSnienia i temperatury

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10700. Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot
zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktorym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.7. Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalos¢ instalacji
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Badania przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru materiatow uzytych w instalacji wodociagowe;j,
w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej (Dz. U. Nr 75 poz.690 z poZniejszymi zmianami — par.
113 ust. 4). Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego
badania.

6.8. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywéw zwrotnych
W przypadku uzupetniania wody w innych instalacjach w budynku (np. instalacji grzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy polaczenia instalacji
wodociggowe]j z innymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociggowe] przed przeplywami zwrotnymi z nich. Badanie obejmuje sprawdzenie czy na
polaczeniu instalacji wodociagowej z inng instalacja zastosowano urzadzenia zabezpieczajace,
spetniajace wymagania normy PN-B-01706. Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokdt zawierajacy
wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.9. Proby szczelno$ci instalacji kanalizacji
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Badania szczelnos$ci wykonaé¢ woda
wodociagowa.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelno$¢ podejs¢ i piondéw odprowadzajacych $cieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napelni¢ woda do poziomu powyzej kolana laczacego te przewody z pionem i poddaé
obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Po wykonaniu
badania sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byl negatywny, w protokole
nalezy okres$li¢ termin, w ktoérym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.10. Badanie zabezpieczen przed przeplywem zwrotnym w kanalizacji

Badanie urzadzen przeciwzalewowych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z dokumentacjg projektows,

— poprawno$ci montazu.

Po wykonaniu badania sporzadzi¢ protokot zawierajacy wynik badania. Jezeli wynik byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja ma by¢ gotowa do ponownego badania.

6.11. Badanie poziomu halasu w instalacji kanalizacji
Badanie natezenia halasu wywotanego przez instalacje kanalizacyjng polega na sprawdzeniu czy
poziom hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Odbiory migdzyoperacyjne, cz¢Sciowe oraz wyniki
badan sa podstawa do odbioru koncowego. Wyniki odbioréw materiatdbw 1 robot oraz
przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie
wewngetrznych instalacji wodno—kanalizacyjnych i w szczegdlno$ci powinny im podlegaé prace,
ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wpltyw na
zgodne z projektem i prawidtlowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywac szczegdlnie wtedy, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow. Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegajg przyktadowo:

— wykonywanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
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— wykonywanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych), projektowana izolacja cieplna bruzdy
(przegrody zewnetrzne),

— wykonanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewoddéw — wymiary
zewngtrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢

wykonania robo6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W

przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiory czesciowe

Przy odbiorach czeéciowych nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow (aprobaty, certyfikaty itp.),

— protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore ulegaja zakryciu lub zabudowie w

wyniku postepu robdt, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego np. przewody utozone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, oraz przewodéw

utozonych w warstwach posadzki, uszczelnienia przejs¢ przez przegrody. Kazdorazowo po

przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w

dzienniku budowy. Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbior czgsciowy

przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci

pracy instalacji. W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— zgodno$¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementow wchodzacych w sktad instalacji,

— prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

— jako$¢ zastosowanych materiatldw uszczelniajacych,

— wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkow,

— odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowos$¢ wykonania podpér oraz odlegtosci miedzy tymi podporami,

— prawidtowos¢ wykonania kompensacji,

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych, armatury, urzadzen itp.

— jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j.

Dhugoé¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgSciowym powinna by¢é uzgadniana na biezaco z

Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robét 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czgséci instalacji,

ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego. Wyniki z przeprowadzonych odbioréow czesciowych

powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior techniczny konicowy
Instalacje przekaza¢ do odbioru koncowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji,
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— instalacje wyptukano, napetniono woda (dotyczy instalacji wodnych),
— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— Dziennik Budowy,

— obmiary powykonawcze,

— dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow, urzadzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp.
dopuszczajace do stosowania w budownictwie),

— $wiadectwa jako$ci wydane przez Producentéw materiatow,

— protokoty wszystkich odbiorow migdzyoperacyjnych,

— protokoty wszystkich odbiorow czesciowych, protokoly z przeprowadzonych badan odbiorczych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu np. paszporty urzadzen
cisnieniowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

— zgodno$¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— protokoty odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$ci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— uruchomic¢ instalacj¢ i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie¢ protokolarnym przejgciem instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawierad
postanowienn warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

PN-EN 1453 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach

strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U)

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU).

PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane;

PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;
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Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-EN 274-1:2004

PN-1SO 4064-1:1997

PN-1SO 4064-2 + Ad1:1997

PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04

PN-EN 1074-6:2009

PN-85/M-75002

PN-EN 1519-1:2002

PN-78/B-12630
PN-EN 37:2000

PN-EN 274-1:2004

PN-B-01440:1998

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1:
Wymagania;

Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania;

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne;

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki;
Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow;

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 6: Hydranty;

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania;

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE)
- Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,
Wyroby sanitarne porcelanowe. WWymagania i badania;
Stojaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary
przytaczeniowe;

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes¢ 1:
Wymagania;

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki
miar

PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia

PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 246:2005

PN-EN 200:2008

PN-EN 1717:2003

instalacji do odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakoSci;

Whpusty sciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania,
Armatura sanitarna. Wymagania ogoélne dotyczace
regulatorow strumienia;

Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace
do systemow zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogdlne
wymagania techniczne;

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu;

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm 1 zastapione przez
inne normy lub wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony
miedzy wspotpracujgcymi stronami (np. dostawca — odbiorca).

10.2. Ustawy

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. 2018 nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz.
1139)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13

ROBOTY ELEKTRYCZNE

cuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t w
zakresie robot elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza instalacji elektrycznych oraz przylacza elektrycznego do
sieci elektrycznej uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robot elektrycznych i obejmuje:
— kopanie rowow w sposob reczny i ich zasypywanie

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— uktadanie kabli

— zakup, dostawa i montaz urzadzen i oprzyrzadowania zasilanego elektrycznie

— badania i pomiary instalacji

— montaz opraw oswietleniowych

— montaz grzejnikow

— podiaczenie wentylatoréw

1.4. Dobér przewodow i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGiE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz
PN-57/E-05022.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialdow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentdow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ukladanie przewodow w ziemi
5.2.1. Wykopy pod kable
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Wykop pod kable przytaczeniowe nalezy wykonac¢ recznie. Wykopy w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
ostrozno$ci pod nadzorem wilasciwego uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszania naturalnej  struktury dna wykopu i zgodnie z  PN-69/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi
lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN
77/8931-02 . Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna
jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm
na warstwie piasku 0 grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
si¢ przy ztaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla. Po wykonaniu przylacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 Momoéw/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-
05125.

5.3. Ukladanie przewodéw w budynku

5.3.1. Trasowanie

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac si¢ do zasad:

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglgedni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokoSci mocowania wspornikow i odlegltosci migdzy
punktami podparcia.
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5.3.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze ( ptaskownik
perforowany) i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na
rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam
rodzaj instalacji).Odlegtos¢ migdzy uchwytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m .

5.3.3. Ukladanie przewodéw

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
Zaleca sig¢ aby odleglo$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem 30° dla w/w przewodow. Rozstawienie punktow
zamocowan powinno by¢ takie, aby odleglto$ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, a mocowania znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktdrego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy zamocowaniami nie byly widoczne.

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem

5.3.4.1. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly. Nalezy wykona¢ $lepe otwory w
cegle, a nastgpnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.4.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne. Podloze do uktadania przewodoéw powinno
by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow. Do puszek nalezy
wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukryé w puszce, a puszki
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.3. Przej$cia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. PrzejScia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z
rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony
mozna stosowaé rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.4.4. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastgpujgce parametry:

— natezenie o$wietlenia,

— rownomiernos¢ oSwietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami. Obwody
o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

— wkrecenie w kotek rozporowy,

— whbetonowanie,

— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg ztaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtgczen przelotowych, podlaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych.
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5.3.4.5. Przygotowanie koncoéw zyt przewodow, wykonywanie potgczen elektrycznych przewodow
oraz przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przekladek i podktadek metalowych
przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki,
zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczna nalezy zmywac
tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska. Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. W instalacjach wewngtrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym.. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Dtugos¢ odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie. Przewody w miejscach polaczen powinny
mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakofhczenia proste, nie
wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncowka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach o§wietleniowych i podobnym sprzecie
przewdd fazowy lub ,,+” nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, - ” z
gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie
metalowg warstwa antykorozyjna.

5.3.4.6. Podejscia do opraw

Podejsécia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob. Podejécia od przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody rowniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza speinia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podej$cia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory (oprawy
o$wietleniowe). Do odbiornikdbw zamocowanych na $cianach, stropach podej$cia nalezy wykonad
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach ochronnych.

5.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomoca $rodkoéw podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),

— obudowy (ostony )

— wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz
30 mA, szczeg6lnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupelniajacy $rodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— Ssamoczynne wylaczenie zasilania,

— urzadzenia o II klasie ochronnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

Dostarczenia protokotu badania skutecznos$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.
1231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961)

10.2. Polskie normy
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie

elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczace
wkretarek i1 kluczy udarowych.

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,

przechowywanie i transport.
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PN-IEC 60050-826

PN - EEC 60364-1

PN - IEC 60364-3

PN-EEC 60364-4-41

PN —IEC 60364 — 4 - 42

PN — IEC 60464 — 4 - 442

PN - IEC 60464 — 4 - 43

PN — IEC 60364 - 443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-DEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 6060364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53
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Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
laczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor grodkow ochrony w
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos$ci pradowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60664-1:1998
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/E-08106
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364- |

PN-IEC 60364-3
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-14

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ecuchy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
robot wykonczeniowych ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Budowa Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Piecucy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii I1-IV $cian, stupow, stropow i
podciagéw - narozniki zabezpieczone profilami aluminiowymi.

— szpachlowanie,

— przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

— oblozenie $cian ptytkami ceramicznymi w tazienkach do wysokosci 2,05 m — do wysoko$ci gory
oscieznic drzwiowych. W pom. socjalnym i gospodarczym przy punktach wodnych $ciany
wykonczone pow. zmywalng do wys. 1,6 mi 0,5 m poza obrys urzadzenia.

— malowanie

— wykonanie wyprawy elewacyjnej

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca powierzchni¢ zewnetrzng i wewnetrzna
elementéw budowli (glownie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wplywow atmosferycznych lub innych czynnikow
(np. wyziewy, pyty, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i
wysokich temperatur

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wplywow atmosferycznych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.
Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosci:
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e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503 oraz powinna

spetnia¢ wymagania:

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. GladzZ szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ si¢ na podtozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage
na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a
pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypekniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnos$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwosé
obrobki i1 podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich
charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrdbka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewngetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3- 6 mm.
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Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy).

Tynkow gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz
z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu poétwodnego z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych §rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki
ktorym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania potaczen plyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz
wypehienia niewielkich uszkodzen powierzchni §cian i sufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podtozach. Moga by¢
naktadane na gladkie poditoza budowlane lub na odnawialne stare podiloza tynkarskie. Tynki
cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznos¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Glazura

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cierano$¢ I11-1V

2.8. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.

2.11. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $srodki do konserwacji oktadzin.

2.13. Tynk mineralny

Tynk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15824 ,,Wymagania dotyczace tynkow opartych
na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mineralnego:

— dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz;

— wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypelniaczami mineralnymi;

— gestos¢: zwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dms;

— temperatura stosowania: od +10°C do + 25 C;

— czas przesychania: ok. 30 min.;

— odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach;
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— tolerancja kolorystyczna: ciemny braz (kolor identyczny lub zblizony do istniejacej oktadziny)
— rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe

— uziarnienie kruszywa: 1,4+ 2,0 mm;

— reakcja na ogien: klasa F;

— przyczepno$é: 0,6 N/mmz;l.absorpcja wody: W2;

— wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: p: V2;

— wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,61 W/m*K;

— trwalos¢ NPD.

2.13. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych whasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300zaktada badanie odpornos$ci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornos$ci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy Szorowanie powinna
si¢ charakteryzowaé nastgpujacymi parametrami:

— klasa I'i Il lub 20005000 cykli mycia (norma odpornosci),

— wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

— nie zo6tknie,

— wysoka sita krycia,

— dobra przyczepnos¢ do podtoza,

— nie kapigca.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania okladzin

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ tynki, malowanie i oktadziny z ptytek

ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

— wykonaniu $cianek dziatowych,

— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,

— zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych

— obudowaniu kanalow wentylacyjnych

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
wykonane obudowania przewodow. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
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pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na S$cianach wewngtrznych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podloza. Do wiasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed
rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzié¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktore moga
powodowac odpadanie tynkoéw gipsowych:
— niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
— zamarzni¢te podtoze
— tynkowanie mokrego betonu,
— brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujacymi
redukujgcymi chtonno$¢ podtoza i1 zwigkszajacymi przyczepno$é. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone s3 $rodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych,
wypelione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkdéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé
na S$rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i
wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowaé zbrojenie tynku siatkg tynkarskg. W przypadku
podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbal, aby takze
spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypeklione zaprawa oraz pokryte srodkiem
gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubos$ci warstwy musi by¢ utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek okres§lane sa w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technika malarskg. Aby utrzymac
jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czg¢sto miesza¢ w
pojemniku
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.
Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilo$ci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy,
a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. nakladki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma
konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas
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wigzania, nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwos$ci. Bardzo istotne jest, aby kazdy
kolejny zarob gipsowy wykonany byl w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostalosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na

odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita,
gladka powierzchni¢. Natozony, S$ciagnigty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany
rownomiernie woda, a nastepnie ,,szZlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku
drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej czynno$ci ,,wyciggane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i
nier6wnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat powierzchnig
tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki
czemu zewngtrzna

powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong pordéw
powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢ pgcherzykow powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykoéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwickszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cigé" pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewiclkie zaglebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska i wygladzi¢. Przygotowana masg
szpachlowa naktada si¢ na $ciane réwna warstwa o grubo$ci 1-5 mm za pomoca szpachelki z
tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podtoza. Mase¢ naniesiong na Sciang
wyrdéwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci mozna usuna¢, szlifujac powierzchnie
odpowiednig siatka lub papierem §ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac
jak najciensza warstwa 1 delikatnie przeszlifowa¢. W przypadku, gdy nalezy wygladzi¢ powierzchnig
w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie
»mokre na mokre". Druga warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia
pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu
albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnig tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a
tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystagpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é przygotowania
podtoza. Podloza betonowe powinny by¢é czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci
nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawe cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
fata kontrolna o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz
3mm na dhugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$é spoin.

Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek
i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnig zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zgbdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w
zalezno$ci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokos$ci spoin w zaleznos$ci od wymiarow ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymagane;j
powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupé6w) nalezy uzywac¢ odpowiednich
szablon6ow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.
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— Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda-
mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

— Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

— Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie¢ oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

— Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

— Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynno$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac¢ podloze. Od prawidlowego przygotowania zalezy
efekt koncowy oraz trwalo$¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i peknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzyé. Miejsca te
wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wlokna szklanego zaprawg gipsows. Tak przygotowane podioze
mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gladkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygladzenia powierzchni §ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sa to gotowe
masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubo$ci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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— jako$¢ zastosowanych materialdw i wyrobow

— przygotowanie podtoza

— podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

— spojnos¢ powtok malarskich z podtozem

— powloki powinny by¢ spojne na calej powierzchni,

— grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

— faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,
— wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami

— niemalowanymi, miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢ prosta,

— koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiadaé jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne
jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.2. Odbiér powierzchni po malowaniu.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie
podlega:

—wyglad zewnetrzny

— wizualnie w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m;

— zgodnos¢ barwy i potysku

— przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnigtej powloki z wzorcem producenta;

— odporno$¢ na wycieranie przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetiang w
kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jesli nie wystapity na
szmatce $lady farby;

— przyczepnos¢ powtoki na podtozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku Smm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$é powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie;

— odporno$¢ na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie mokrg namydlona szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na Zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powloka po wyschnieciu bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

6.3. Odbiér okladzin Sciennych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia oktadziny; utozenie oktadziny oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i porownaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem oktadziny;

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni; przeswit miedzy
fatg i powierzchnia zmierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm;

— sprawdzenie prostoliniowoS$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na
calej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm;

— sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem przez lekkie opukanie oktadziny mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania oktadziny z
podkladem;

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni oktadziny wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

6.4. Odbior tynkéw

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnos$ci wykonywanych
robot z specyfikacjg techniczng. Badania w szczegblnosci obejmuja:
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— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

Odbior tynkow:
— Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne.
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkupionowego
¢ nie wicksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego
e nie wicksze niz3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
— Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
e trwale Slady zaciekow na powierzchni,
e odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.4. Okladziny z plytek

Badania oktadzin i posadzek z plytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na
catej dt. faty),

— prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentacji technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiodr czesciowy
odbidr koncowy

— odbioér pogwarancyjny.

Podstawa odbioru rob6t budowlanych beda stanowity nastgpujace dokumenty:
— umowa wraz zatgcznikami,

— specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorys ofertowy,

— odpowiedzi na ewentualne pytania oferentow.

Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci:

— w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnos$ci wykonania robot lub zastosowania materiatow
niezgodnie z zalozeniami przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu robdt do stanu
zgodnosci z wymaganiami,

— potwierdzenie odbioru robot

Z odbioru robdt komisja sporzadzi protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi

podstawe do rozliczenia robot. W skiad komisji odbioru zawsze powinien uczestniczy¢ kierownik

robot, przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.

Terminy ogdlne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w zakresie wentylacji, ktore zostang wykonane w ramach realizacji przedsigwziccia pn.:
,Budowa §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z montazem instalacji wentylacji. W budynku
przewidziana jest mechaniczna wentylacja wywiewna. W pom. socjalnym i WC grawitacyjna
wspomagana mechanicznie. Wentylacje wyciggowa stanowig wentylatory kanalowe. Na dachu
zamontowa¢ kominek wentylacyjny systemowy. Instalacje wentylacji wywiewnej przewidziano z
kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. Nawiew powietrza odbywac si¢
bedzie w sposOb grawitacyjny poprzez automatyczne nawiewniki higrosterowalne montowane w
ramach okiennych.

W zakres rob6t wentylacyjnych w budynku wchodza:

-dostawa 1 montaz wentylatoréw

-dostawa 1 montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami

-dostawa i montaz galanterii wentylacyjnej (anemostaty, kominki dachowe)

-prace towarzyszace i tymczasowe to wykonanie wszelkich robdt pomocniczych (przekucia,
roboty spawalnicze)

Instalacje wentylacyjng w rozpatrywanym kompleksie budynkow przedstawiono w Projekcie
Budowlanym.

Wykonawca Robdt jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.3. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej St-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

Przewod wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktora przepltywa powietrze

Nawiewnik - element lub zespdt elementéw przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik - element lub zesp6t elementow przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

Anemostat - element przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST 03.00 Wymagania ogoélne. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiadaé¢
zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. Przewody wentylacyjne, ksztaltki

Przewody i ksztattki wentylacyjne okragte np. typu Spiro. Przewody wykona¢ zgodnie z PN-B-03434
z Dblachy stalowej ocynkowanej. Nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych grubosci blachy:
- przewody okragte - 0.6-1,0mm.
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Powierzchnie poszczegolnych elementow wentylacyjnych musza by¢ gladkie, bez zataman i
wgniecen, z jednorodnego materiatu bez wzeréow i wad walcowniczych. Polgczenia rozlaczne
elementow powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane do siebie. Powierzchnie
stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi. Wszystkie kanaty wentylacyjne
nalezy uziemié¢, na polaczeniach koklierzowych nalezy wykona¢ obej$cia opaskami metalowymi
przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.

2.3 Wentylatory kanalowe

Wentylatory kanatowe powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

-ich charakterystyki techniczne odpowiadaja charakterystykom okreslonym w dokumentacji
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajno$ci i spietrzenia nie moga przekroczy¢
+-10%, zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekroczy¢
nominalnej mocy silnika elektrycznego.

Wentylatory kanatowe wykonane wg katalogu producenta sprzezone z o$§wietleniem, zatgczane beda
automatycznie.W Sali $wietlicy i hallu wentylator montowany na poddaszu. W pomieszczeniach
ustgpowych oraz w pomieszczeniu gospodarczym wentylatory sufitowe.

2.4. Kominki wentylacyjne, anemostaty

Kominki wentylacyjne wg katalogu producenta.

Galanteria wyciagowa:

Anemostaty wg katalogu producenta do bezposredniego montazu na kanale spiro

2.5. Odbior i skladowanie materialéw na budowie
Wszystkie urzadzenia oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy dostarczy¢é na budoweg ze
$wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot instalacyjnych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne.

4.2. Wymagania szczegdélowe dotyczace Srodkéw transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamigtajac
jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport
reczny, w czgsci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace montazu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w
budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkamitechnicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Stronal46




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy

-zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatdéw (dostosowanie kolorystyki i
estetyki do wymagan architektonicznych)

-trasowanie i prefabrykacja kanatow

-wykucie otworow dla instalacji wentylacyjnej

-wyznaczenie miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych

-dostawa 1 montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

Wyznaczenie trasy kanatu jest bardzo wazne, poniewaz decyduje o prefabrykacji poszczegoélnych
elementéw kanatu, osadzeniu mocowan i pdzniejszym montazu urzadzen.

5.3. Roboty montazowe instalacji wentylacji
-montaz kanatéw

-montaz urzadzen i galanterii wentylacyjnej
-scalenie urzadzen z kanatami

Przewody wentylacyjne muszg by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych stosowac
uszczelki z gumy migkkiej lub makroporowatej. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz wentylatoréw kanatowych $ciennych obejmuje:
-ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadkami amortyzacyjnymi w kanale,
wypoziomowanie, przymocowanie wentylatora §rubami, okablowanie, uruchomienie. Wentylatory
kanatowe zakonczy¢ kominkiem systemowym wentylacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platno$ci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktoére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
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Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piecuchy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:
PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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