" LAT
Nadlesnictwo Augustow 1

1924-2024
Laséw Panstwowych

Zatqgcznik nr 6 do SWZ
WZOR UMOWY

Umowa nr SA.271.XX.2024

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$snym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Augustéw z
siedzibg w Augustowie

(»Zamawiajacy”)

ul. Turystyczna 19

16-300 Augustéow

NIP , REGON
reprezentowanym przez:

- Nadle$niczego,
a
(w przypadku 0séb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedziba w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
w  Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP
REGON , wysoko$¢ kapitalu zaktadowego
reprezentowang przez:
lub
(w przypadku 0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)
p. prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w (,Wykonawca”) ul
, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym
numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w sktadzie (tgcznie
»~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym  dziatalno$é  gospodarcza pod  firma
zZ siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
1|Strona

Nadles$nictwo Augustow
ul. Turystycznal9, 16-300 Augustow
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl Www_lasy.gov_pl



" LAT
Nadlesnictwo Augustow 1

1924-2024
Laséw Panstwowych

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod  firmg

yA siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3) p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  firma

zZ siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnos$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi  przez , dziatajacego na  podstawie
pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na :

~Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje poddasza budynku biurowego Nadlesnictwa
Augustow celem utworzenia Regionalnego Centrum Bartnictwa i Pszczelarstwa Lesnego.”

znak: SA.270.6.3.2024

przeprowadzonym trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn zm. - ,PZP”)  zostata zawarta umowa
(,Umowa") nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi polegajace na wykonaniu
zamoOwienia pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje poddasza budynku
biurowego Nadle$nictwa Augustow celem utworzenia Regionalnego Centrum Bartnictwa i
Pszczelarstwa Le$nego.” zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy - Wytyczne do projektowania (OPZ)
oraz zatgcznikiem nr 3 do umowy - Wstepna koncepcja.

2. Zamowienie obejmuje 2 etapy:

2.1. Przedmiot zamowienia w I etapie polega na sporzadzeniu koncepcji wstepnej funkcjonalno-
uzytkowej, ktéra powinna obejmowaé rozwigzanie techniczne najbardziej optymalne w celu
adaptacji
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i modernizacji niezagospodarowanego poddasza na poddasze uzytkowe wraz z dobudowa klatki
schodowej i windy.

Koncepcja powinna sktada¢ sie z czeSci rysunkowej (mapa orientacyjna, rzuty kondygnacji, rzut
dachu, elewacja frontowa,) oraz opisowej (omdéwienie inwestycji, przyjete parametry techniczne,
ewentualne problemy zwigzane z realizacja zadania).

Wykonawca przedstawi w siedzibie Zamawiajacego wstepng koncepcje projektu technicznego
z dokladnymi objasnieniami w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Wstepna koncepcja
bedzie wymagata akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do koncepcji w ciggu
14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce wstepnej koncepcji.

Przy opracowaniu koncepcji wstepnej nalezy uwzgledni¢ dokumenty:

- wniosek inwestycyjny o uzyskanie akceptacji Dyrektora RDLP na rozpoczecie inwestycji wraz
z zatacznikami.

2.2. Il etap zaméwienia obejmuje:

1) opracowanie i sporzadzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej
i kosztorysowej, okre$lajacej szczegélowo zakres robot budowlanych i maksymalne koszty
wykonania zaprojektowanych roboét, tj. wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.) projektu
wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, obejmujaca swoim zakresem modernizacje poddasza budynku biurowego Nadle$nictwa
Augustéw celem utworzenia Regionalnego Centrum Bartnictwa i Pszczelarstwa Le$nego.

2) uzyskanie przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) wszelkiego rodzaju wymaganych przepisami prawa: map, ekspertyz, opinii, uzgodnien, odstepstw,
decyzji (branzowych, m.in. pozytywnej decyzji PWKZ), pozwolen (m.in. pozwolenia na budowe) i
decyzji administracyjnych, niezbednych do sporzadzenia dokumentacji projektowej wykonawczej
i kosztorysowej, prowadzenia na ich podstawie rob6t budowlanych oraz sprawdzenie rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z obowiazujgcych przepiséw prawa,

b) uzgodnienn dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
w szczegdblnosci jesli bedzie to wymagane z:

- Podlaskim Wojewd6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w Biatymstoku,
- Rzeczoznawca ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego,
- Powiatowa Stacjg Sanitarno - Epidemiologiczna;

3. Dokumentacja: projektowa, wykonawcza i kosztorysowa stanowigce przedmiot zamdwienia musza
zosta¢ opracowane i sporzadzone:

1) przez osoby posiadajgce zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualng przynalezno$¢ do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

2)  zgodnie z obowiazujacymi aktualnie w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegélnosci zgodnie
Z przepisami:
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a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.),

b) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pézn. zm.),

) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.Dz. U. z 2022
r. poz. 840),

d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z p6Zn. zm.),

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 2454),

f) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.p 2021 r. poz. 2458),

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

h) dotyczacymi ochrony srodowiska;

3) w uktadzie:

a) cze$¢ opisowa,

b) cze$¢ rysunkowa (graficzna),

) cze$¢ tabelaryczno-zestawieniowa,

d) cze$¢ kosztorysowa (kosztorys, przedmiary robot).

4. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze musi zawiera¢ wszystkie opracowania niezbedne
do wykonania robét budowlanych w zakresie zgodnym z przeznaczeniem budynku Nadle$nictwa
Augustéw, a w szczego6lnosci:

1) ekspertyze techniczno-budowlang;

2) projekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie
konstrukcyjno-architektonicznym;

3) projekt wykonawczy, ktéry powinien uzupetnia¢ i uszczegétowiaé projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego;

4) projekty techniczne instalacji wewnetrznych;
a) o$wietlenia i gniazd wtykowych,
b) wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej,

) przeciwpozarowej i odgromowej,
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d) teletechnicznej
e) klimatyzacji

5. W zakres II etapu zaméwienia dotyczacego opracowania kompletu dokumentacji projektowo-
kosztorysowych beda wchodzic¢ :

5.1. Analiza efektywnos$ci ekonomicznej - 1 egz.

5.2. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z: oceng stanu technicznego budynku, opisem
technicznym rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, opinia geotechniczng, oraz innymi
niezbednymi do realizacji opiniami i uzgodnieniami: - 4 egz., [ 1 egz. W formie elektronicznej]

5.3. Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych - 4 egz.,
1 egz. W formie elektronicznej]

5.4. Projekt techniczny dla poszczegdlnych branz: - 3 egz., [ 1 egz. W formie elektronicznej]
5.5. Projekt wykonawczy dla poszczegdlnych branz: - 3 egz., [ 1 egz. W formie elektronicznej]

5.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych: - 2 egz, [ 1 egz. W formie
elektronicznej]

5.7.  Przedmiary robét (w rozbiciu na poszczegdlne branze): — 2 egz., [ 1 egz. W formie elektroniczne;j]

5.8. Kosztorysy inwestorskie wykonane metoda szczegétowa (w rozbiciu na poszczegélne branze): - 2
egz. [ 1 egz. W formie elektronicznej]

5.9. Kosztorysy ofertowe wykonane metoda szczegétowa (w rozbiciu na poszczegdlne branze): - 1 egz. [
1 egz. W formie elektronicznej]

5.10. Swiadectwo charakterystyki energetycznej tacznie z analiza poréwnawcza doboru zrédet ciepta dla
budynku : 4 egz.

5.11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: 4 egz.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i doswiadczeniem, ktére gwarantuja
wykonanie umowy w sposéb zgodny z aktualnie obowiazujagcymi przepisami prawa, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

7. Zasady ogolne realizacji przedmiotu zamdwienia.

a) Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zaméwienia zgodnie z terminami okreslonymi w umowie
w sprawie zaméwienia publicznego.

b) Za termin wykonania uznaje sie odebrany przedmiot umowy bez zastrzezen potwierdzony
stosownym protokotem odbioru.

) Opis prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, zostaly okreslone w specyfikacji warunkéw
zamoOwienia dla Postepowania (,SWZ"). SWZ stanowi Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

d) Strony zgodnie oswiadczaja, ze bedg wspoétdziata¢c w celu wykonania prawidtowo przedmiotu
zamoOwienia.

8. KONULTACJE I UZGODNIENIA PRAC PROJEKTOWYCH:
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a) Spotkania konsultacyjne beda odbywac sie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w terminie
do 2 dni roboczych od dnia przestania informacji o potrzebie odbycia konsultacji. Zamawiajacy
moze wezwa¢ Wykonawce do odbycia konsultacji w zaleznos$ci od potrzeb wynikajgcych z postepu
prac projektowych.

b) Wszystkie propozycje rozwiazan projektowych, w tym proponowanych do uzycia materiatéw
budowlanych, przedtozone przez Wykonawce wymagaja zgody (zatwierdzenia) Zamawiajacego.

) Zamawiajacy zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedstawionych rozwigzan w terminie do 5 dni
roboczych od ich przedlozenia przez Wykonawce.

d)  Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ uwagi Zamawiajgcego w opracowywanej dokumentacji

projektowe;.
§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Termin realizacji Przedmiotu zaméwienia: w ciagu 120 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia
I
2. Powyzsze nie uchybia mozliwosci wykonywania uprawnien wynikajgcych z umowy po terminie, o

ktorym mowa w zdaniu poprzednim, jak réwniez mozliwosci przedtuzenia okresu realizacji
zaméwienia w drodze zmiany umowy.

3. Tak okreslony termin realizacji Zamdéwienia moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w umowie.

4. Przez termin wykonania dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ termin przekazania przez
Wykonawce Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami oraz podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego
przyjecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy - zgodnej z Wytycznymi do projektowania [OPZ]
- bez zastrzezen.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1. W ramach zawartej Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest:

a) wspotpracowac z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;

b) informowa¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy;

) dokonywac zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach okreslonych

w Umowie;
§4
Obowigzki Wykonawcy - postanowienia ogdlne
1. Wykonawca wykonywa¢ bedzie Przedmiot Umowy z najwyzsza staranno$cig i zgodnie z

obowigzujagcymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikajagcymi z obowigzujgcych
przepis6w i unormowan oraz postanowien Umowy, w tym zawartych w SWZ.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
umowy zgodnie z Wytycznymi do projektowania (OPZ) stanowionymi zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz normami.

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze: posiada uprawnienia lub dysponuje pracownikami posiadajacymi
uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w przepisach prawa, a w
szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725),
nalezacych do wtasciwej miejscowo Izby Architektéw lub InZynier6w Budownictwa, oraz
obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas trwania umowy i udzielonej
rekojmi.

4. Dokonanie (w razie konieczno$ci) 2-krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3
lat, liczac od daty uzyskania decyzji pozwolenia na budowe organu administracji architektoniczno-
budowlanej. Aktualizacje nalezy wykona¢ w terminie do 10 dni od daty wptywu zlecenia od
Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztoryséw beda przekazywane w
formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.

§5
Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu oraz
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan
prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych i przepiséw BHP i ppoz.
na terenie wykonywanych prac.

2. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2020r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023. poz. 1605 z pézn. zm.). Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych
czynnoSci wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia tj.

wykonujacych prace projektowe,

jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.). Wykonawca zagwarantuje
Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujace te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (,0bowigzek Zatrudnienia”)
moze nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie oséb wskazanych przez podwykonawcow.

3. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku
do os6b majgcych wykonywaé te czynno$ci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenia Wykonawcy, zatrudnionego pracownika lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika.
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zawierac
informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3) dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub optacenie
przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

(- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych os6b dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 1 - 3 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci)

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla os6b
realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 3. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek
naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wylacznie za pomocg osoéb

uprawnionych do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy.

7. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac przez osoby,
ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub zadania zaprzestania
wykonywania tych prac przez taka osobe. PowyZsze nie narusza uprawnien Zamawiajacego, o
ktérych mowa w § 9 Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw o
zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejacych na terenie, na ktérym prace beda wykonywane, w
szczego6lnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz
przekaza¢ informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrozen.

9. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji prac.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciagnikéw i urzadzen pracujacych
na powierzchniach Nadle$nictwa Augustéw w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chtonnosci
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umozliwiajacej pochloniecie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych ptynéw technologicznych
uzywanych w maszynach, ciagnikach i innych urzadzeniach oraz uzycia tych srodkéw w sytuacjach
wymagajacych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) -w celu zapobiezenia skazeniu
$Srodowiska. Dopuszcza sie posiadanie i uzywanie przez pilarzy Kkanistréw z bezpiecznymi
konicowkami (dozownikami), uniemozliwiajgcymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej
podczas tankowania pilarki (zastepczo za maty pochtaniajace olej i paliwo).

11. Wykonawca gwarantuje, Ze maszyny i inne urzadzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw do realizacji Przedmiotu Umowy beda:

1) spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania,

2) utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czysto$ci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez szkody
dla bezpieczenstwa i zdrowia oséb je eksploatujacych oraz srodowiska przyrodniczego, w ktérym
realizowane s3 prace;

3) posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile s3 wymagane przez
odpowiednie przepisy prawa.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzadzen technicznych osobom
posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

13. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego weryfikacje wykonania
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystujac techniki oraz
technologie gwarantujace minimalizacje strat i zanieczyszczen w S$rodowisku naturalnym.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

§6
Umowy o podwykonawstwo
1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania ustug bedacych przedmiotem
umowy podwykonawcom.
2. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow.

Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz
szczegbtowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajacy jest
uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przedtozenia informacji lub
dokumentoéw dotyczacych:

1) zdolno$ci technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu
rzeczowego,
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dysponowania personelem umozliwiajacym podwykonawcy realizacje planowanego do powierzenia
zakresu rzeczowego,

sytuacji finansowej, w jakiej znajduje sie podwykonawca,

dokumentéw wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy dot. 0s6b wykonujacych czynno$ci
wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia.

Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje stug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie Postepowania.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
okreslone na podstawie Oferty na kwote t3czna:

ZA CENE DIULLO 1ovveeieeirieis ettt et s et e PLN
W EYIT CENA NETLO ..eiiieiie ettt e e e e sn e e e e sn e e e e PLN
oraz podatek VAT ........ % W KWOCIE ..o e PLN

Kwota wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢ Przedmiotu
Umowy (,,Warto$¢ Przedmiotu Umowy”).

Wykonawca niniejszym potwierdza, iZ wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie
elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwg i cato$ciowa
znajomo$¢ przedmiotu zamoéwienia a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie
koszty, w tym takze m. in.:

koszty ponoszone przez Wykonawce z tytulu dojazdéw na teren prac, przejazdéw, diet i noclegéw,
koszty pobytu na terenie prac,

§8

Warunki ptatnosci

Podstawe do zaptaty wynagrodzenia i wystawienia faktury stanowi zalgczony oryginat
bezusterkowego Protokotu Odbioru Prac potwierdzony przez Strony.
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2. Przelewy beda dokonywane na rachunek: ........ccocoovenennecicncninies e

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie ptaci¢ przelewem Wykonawcy nalezno$ci za wykonane prace w
LEIMINIE ..vveeeeer e dni od dnia ztoZenia faktury za wykonanie zamdwienia.
4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych przedmiot zamoéwienia

obliczane bedzie na podstawie ilo$ci odebranych prac, wedtug ceny jednostkowej zawartej w Ofercie.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z okreSlong w umowie staranno$cia
potwierdzone w Protokotach Odbioru Prac.

6. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne
nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczeg6lnosci kary umowne, odszkodowania
z tytulu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody
przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

7. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawce na nastepujace dane Zamawiajgcego: Nadle$nictwo
Augustéw, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustéw

8. Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigzy Wykonawce bez koniecznos$ci dodatkowych §wiadczen
ze strony Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, lub ktéry zawart
przedtoZzong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ust. 1 , dotyczy wylgcznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
badZ jej zmiany i po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi badz jej zmiany.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od
Zamawiajacego o mozliwos$ci zgtaszania uwag.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, w okreslonych w ust. 13 terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
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) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

15. PowyzZsze postanowienia nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny.

16. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy.

17. Wpynagrodzenie okreslone w § 7 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty i uwzglednia caty zakres przedmiotu umowy, ktéry ustalono w § 1 niniejszej
umowy.

18. Z zastrzezeniem postanowien w §8 ust. 19 niniejszej umowy wynagrodzenie bedzie ptatne na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. Za dzienn dokonania ptatnosci
przyjmuje sie dzien obciagzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U.z 2024 r. poz. 361.).

20. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy o podatku od
towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednoSciowo-kredytowej, dla
ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

21. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwaé¢ sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pdZn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2024 r. poz.
361 z p6Zn. zm.).

22. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewazno$ci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.

23. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.
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24. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

25.  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z zakresem prac, a takze uzyskat wyczerpujace informacje o
warunkach istniejagcych w terenie, na ktéorym maja by¢ wykonane prace oraz o$wiadcza, Ze
otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu prac, warunkéw i czasu
koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia. W zwiagzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie podnosit roszczen
finansowych zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem zakresu prac (w stosunku do jego oferty), a
bedacego wynikiem np. niescistosci w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo
niedostatecznego zapoznania sie z dokumentacja.

26. Btednie wystawiona faktura bedzie skutkowata odmowa ze strony Zamawiajacego przyjecia faktury.
W takiej sytuacji termin zaptaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia uchybien.

27. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020 r.
poz. 1666, z 2023r. poz. 1598- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

28. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 28,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

29. Ustrukturyzowana fakture elektronicznag nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na
PEF: NIP 846 000 21 57

30. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 29 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajagcemu
zapoznanie sie z jej trescia.

31. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do Nadle$nictwa Augustéw, ul Turystyczna 19, 16-300 Augustow.

32. 7 zastrzezeniem postanowien ust. 32 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9

Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do zaptaty,
nastepujacych kar umownych:

a) 0,3 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przedmiotu umowy lub danego etapu, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie prac
do dnia faktycznego odbioru,
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b) 0,2 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwiloki w
usunieciu wad liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie ich usuniecia w okresie trwania umowy,

) 0,2 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwiloki w
usunieciu wad liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie ich usuniecia w okresie trwania rekojmi,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

f) zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloKi,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

h) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowiazku Zatrudnienia - w wysoko$ci 500,00 zt;

Przez przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia rozumie sie kazdorazowa
sytuacje, w ktorej doszto do stwierdzenia wykonywania prac objetych Obowigzkiem Zatrudnienia
przez osobe, ktora zgodnie z Umowg powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace na
podstawie innego stosunku prawnego niz umowa o prace. W sytuacji jednorazowego stwierdzenia
wykonywania prac objetych Obowigzkiem Zatrudnienia przez wieksza liczbe os6b, ktére zgodnie z
Umowa powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, sytuacja taka bedzie podstawg do
naliczenia kar umownych odrebnie w stosunku do kazdej z tych oséb.,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456. ust 1 pkt 1)
ustawy PZP.

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za zwtoke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % za kazdy dzien zwtoki;

4, W przypadku zwtoki w rozpoczeciu prac przekraczajacej 5 dni roboczych- z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym oraz obcigzy¢ wykonawce
karami jak w ust.1 punkt 1)c.

5. Jezeli warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ naleznych kar umownych, strony beda mogty dochodzi¢ od
siebie naleznosci w wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.
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7. Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych
naleznych z tytutu wystgpienia okolicznosci majacych miejsce przed ztozeniem oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy.

8. Zamawiajacemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
ogo6lnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

9. Strony okreslaja limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Warto$ci Przedmiotu
Umowy.
§10
Odbiory
1. Wykonawca przedstawi w siedzibie Zamawiajacego wstepna koncepcje projektu technicznego

z doktadnymi objasnieniami w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Wstepna koncepcja
bedzie wymagata akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do koncepcji w ciggu
14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce wstepnej koncepcji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji
projektowej wchodzacych w zakres opracowania w iloSciach zgodnych z obowigzujacymi
przepisami na dziefi podpisania umowy.

Brak uwag ze strony Zamawiajacego do wykonanej dokumentacji w zakresie jej kompletnosci nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za prawidtowo$¢ merytoryczng jej wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji zamdwienia do konsultacji i uzgodnien rozwigzan
projektowych.

3. Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robét, materiatéw i
urzadzen badz opisywal przedmiot zamdéwienia w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ wskazania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub
pochodzenie z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W
takim przypadku przy wskazaniu powinien by¢ dopisek: ,dopuszcza sie sktadanie rozwigzan
réwnowaznych”.

4, Przekazanie dokumentacji:

a) Wykonawca opatrzy dokumentacje, jak réwniez jej czesci stanowiace przedmiot odbioru w pisemne
os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b)  Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktéorym mowa wyzej, stanowia integralng czes¢
przekazywanej dokumentaciji.

) Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

d) Przy odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia jako$ci
przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j.

e) Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokét zdawczo -
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odbiorczy przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez obie strony.

5. Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej bedace podstawa do rozliczenia
finansowego z Wykonawcg , moze nastgpi¢ w momencie zakonczenia procesu sprawdzania i
weryfikacji dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz naniesienia poprawek lub udzielenia
odpowiedzi na uwagi zgloszone przez Zamawiajacego w przedmiotowym Kkoreferacie oraz
dostarczenia wersji papierowej dokumentacji bedacej przedmiotem zaméwienia.

6. KOREFERAT:

a) Zamawiajacy zobowigzany jest do sporzadzenia koreferatu poprzez zlecenie tych prac zewnetrznej
jednostce projektowej. Koreferat zostanie opracowany w terminie do 21 dni od dnia otrzymania
kompletnej dokumentacji. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu 1 kompletu pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie elektronicznej
na no$niku elektronicznym w terminie 30 dni przed koncem terminu umowy.

b) W tym terminie zostanie opracowany koreferat z ewentualnymi uwagami oraz zostang naniesione
przez Wykonawce uwagi do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Materialy przekazane do
sprawdzenia powinny by¢ kompletne. Do sprawdzenia na tym etapie przekazujemy tylko forme

elektroniczna.
§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych przepisami

ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca naruszy w sposob istotny postanowienia
niniejszej Umowy.

2. Do istotnych naruszen Umowy, zalicza sie w szczeg6lnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca zwleka sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 5 dni,

b) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje ustugi na okres diluzszy niz 5 dni bez
uzasadnienia,
c) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub czeSci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach.

d) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie
wykreslony z rejestru przedsiebiorcéw,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal lub zaprzestat wykonywania prac objetych
przedmiotem zamowienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

f) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje prace w sposéb niezgodny z warunkami niniejszej umowy,
specyfikacjg warunkéw zamowienia, ,
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g) w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca realizuje ten
przedmiot zamoéwienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy,
w kazdym czasie, moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu od umowy odstapié, z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonaweca,

h) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienaleZycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zZadaniu Zamawiajacego,

i) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w razacy sposéb zaniedbuje wykonywanie zobowigzan
umownych i nie reaguje na pisemne zastrzezenia Zamawiajacego,

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Zze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy w cato$ci lub cze$ci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach.

4., Zamawiajacy ma ponadto prawo odstapi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia
Umowy dotyczace sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno
zosta¢ poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszen postanowien Umowy i
wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od Umowy.

5. Wedle wyboru Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze od Umowy odstapi¢ w catosci lub w czesci.

6. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone na piSmie oraz winno wskazywacé
czy Zamawiajacy odstepuje od Umowy w catosci czy w czesci (a jezeli tak to w jakiej), jak rowniez
powinno wskazywaé podstawe odstgpienia i zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy
nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania pisemnego o$wiadczenia o
odstapieniu przez Strone.

7. Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ do konca terminu wskazanego w § 2.

8. Odstapienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowiagzan nieodebranych do dnia zloZenia
o$wiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy dokona inwentaryzacji prac
wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania prac wykonanych
zgodnie z Umowa do dnia odstapienia za zaptata wynagrodzenia .

9. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegélnoSci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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10.  Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

11.  Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
spowodowane zaistnieniem sity wyzszej. Przez site wyzszg Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o
nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia ktorego, skutkom nie dato sie zapobiec lub byloby to nadmiernie utrudnione.
Powotanie sie przez Strone na site wyzszg wymaga dochowania procedur informacyjnych.

12. Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowienn umowy nie ma wptywu na wykonalno$é
pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem,
ktére w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy

gospodarcze.
§12
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

A.1l. Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie zamawiajacego w
szczegolnosci:

A.1.1. Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
A.1.2. Konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji zatgczonej do SWZ,
A.1.3. Zmiana dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadajgcy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy lub o
okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie deklarowanym przez
Zamawiajagcego w § 1 Umowy, jezeli w trakcie realizacji Umowy wystapia okolicznosci
uniemozliwiajace realizacje jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktére
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiajacy.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spelnienia
$wiadczenia, w tym przeprowadzania odbiordw, jesli nie zmniejszy to standardu $wiadczenia ustug i
nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktore obcigzatyby Zamawiajacego.

4, W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia
Zamawiajacy dopuszcza sie zmiane cztonka konsorcjum upowaznionego do wystawiania faktur i do
odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.
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5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian czeSci Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcéw na inne cze$ci Przedmiotu Umowy, w tym
réwniez na czesci, ktérych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie. Zmiana nie moze
pociagnac za soba zmiany terminu realizacji ani zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

B. Pozostate zmiany:

B.1. Sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie umowy zgodnie z SWZ. Jako Site wyZszg rozumie sie
wydarzenia i okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidzialne, niezaleznie od woli i intencji
ktorejkolwiek ze Stron Umowy. Nie uwaza sie za czynnik zaklécajacy wptyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji prac, ktéry przy sktadaniu ofert musi zosta¢ uwzgledniony.
Wstrzymanie prac ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i
miesigca, lub zta organizacja ustug nie uzasadnia zmiany Umowy, a tym samym nie usprawiedliwia
zwtoki Wykonawcy.

B.2. Konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamdéwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, zwtaszcza w
przypadku wystapienia potrzeby realizacji ustug dodatkowych.

B.4. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy spowodowane zmianami stawki VAT.

B.5. Zmiana sposobu, warunkéw lub terminéw ptatnosci okre$§lonych w umowie w przypadku zmiany
zasad finansowania zadania przez zamawiajgcego skutkuje konieczno$cia lub mozliwo$ciag dokonania
przedmiotowych zmian w umowie.

B.6. w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, wystapienia sity wyzszej lub dziatania os6b trzecich.

B.7. Wprowadzenie podwykonawcy (w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zadeklarowat realizacje sitami
wilasnymi) za wyrazong zgoda zamawiajacego oraz na warunkach okreslonych w SWZ oraz wzorze
umowy dotyczacych podwykonawstwa:

a) Rezygnacja z podwykonawstwa,
b) Zmiana zakresu podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Wszystkie powyzsze postanowienia nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i Wykonawce.

B.8. Zmiana personelu Kkluczowego Wykonawcy na inng legitymujagcg sie uprawnieniami
i doswiadczeniem, w przypadku wystgpienia istotnej przyczyny uniemozliwiajacej dotychczasowej
osobie wykonywanie swoich obowigzkéw.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) Przedmiotu
Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

a) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato obowiazujace
przepisy prawa;

b) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan albo innymi
$Srodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub regulacji obowigzujacych w
Panistwowym Gospodarstwie Le$nym Lasy Pafistwowe;

Zadna ze zmian wskazanych w lit. a) - b) nie moze pociagna¢ za sobg zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.
8. Nie stanowi zmiany umowy w szczegdlnosci:

a) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng, organizacyjna umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b)  Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub
kontaktéw miedzy stronami,

) Danych rejestrowych

d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

9. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowienn umowy:
a) Sposob inicjowania zmian:
- Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwo$ci dokonania wskazanej zmiany,
- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

b) Przyczyny dokonania zmian postanowienn umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosowanych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, itp.).

) Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy moze by¢ dokonane wylgcznie za
zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

d) Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmiany.

§13
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catej
dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 niniejszej umowy - we wszystkich polach eksploatacji
oraz wszelkie majatkowe prawa autorskie zalezne, a w szczegélno$ci prawo do wprowadzania zmian
w projekcie, uzupelniania go oraz rozpowszechniania na stronie internetowej Zamawiajacego.
Zamawiajacy nabywa prawa majatkowe z chwilg dokonania zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
za wykonanie dokumentacji projektowe;.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do honorowania wszelkich praw wynikajacych z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. do czasu nabycia przez niego praw w
sposéb okreslony w ust. 1.
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3. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje
wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku z pojawieniem sie takich

roszczen.

4. Wykonawcy przystuguja autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem
ust. 5.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej nastepuje bez zadnych

ograniczen czasowych, iloSciowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegblnos$ci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie dokumentacji projektowej lub jej cze$ci dowolng techniky istniejaca w chwili podpisania
niniejszej umowy, w tym w szczeg6lnosci wprowadzanie do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wilasnych stanowisk komputerowych Zamawiajacego i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych oraz nadrzednych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych no$nikach informacji,

b) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej lub jej cze$ci dowolng techniky istniejaca w chwili
podpisania niniejszej umowy, w tym w szczeg6lnos$ci wytwarzanie egzemplarzy technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje projektows lub jej czes¢,
w tym w szczeg6lnosci uzyczenie oryginatu albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie dokumentacji projektowej lub jej cze$ci w dowolny sposéb, w tym w
szczegblnosci wystawienie, wySwietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie
innym podmiotom w celu sporzadzenia opracowan, udostepnianie w Internecie,

e) korzystanie z dokumentacji projektowej lub jej czesci do realizacji robét budowlanych nig objetych,

f) uzytkowanie dokumentacji projektowej lub jej czesci na wilasny uzytek i uzytek jednostek
podlegtych i nadrzednych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci przekazywanie tej dokumentacji lub jej czesci:

- innym podmiotom, jako podstawe lub material wyj$ciowy do wykonania innych opracowan,

- innym podmiotom, jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub zaproszenia do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,

- innym podmiotom bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

§14

Gwarancja i Rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...uues miesiecznej gwarancji na wykonang dokumentacje
projektowa od dnia protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu kompleksowej dokumentacji.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ... miesiecznej rekojmi od dnia podpisania protokotu

zdawczo - odbiorczego na wykonany przedmiot zamoéwienia.
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3. Okres rekojmi ustala sie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu kompleksowej
dokumentacji.

4. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzuje sie do wprowadzenia wymaganych
poprawek i uzupeienn do wykonanej dokumentacji w terminie do 14 dni roboczych od wezwania
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, ktérych Wykonawca odméwi usuniecia w
ramach gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy usunie te wady przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt i

ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza swoja zgode.

§15
Porozumiewanie sie Stron

1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie bedg pisemnie,
telefonicznie, pocztg elektroniczng,

2. Dane kontaktowe Stron:

Osoba uprawniona ze strony Zamawiajacego:

Imie i nazwisko Nadle$niczy Nadlesnictwa Augustow
Adres: ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustéw
Telefon: 87 643 9900

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

Imie i nazwisko Monika Sagun

Telefon: 87 64399 12

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy:
Imie i Nazwisko .
Telefon:
Adres:
e-mail:

3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

4, W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nastapi, wedle wyboru
Wykonawcy, pisemnie, pocztg elektroniczna.

§16
Klauzula informacyjna

1. Stosownie do art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nadlesnictwo Augustéw 22|Strona

ul. Turystycznal9, 16-300 Augustow
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl Www_lasy.gov_pl


mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl

" LAT
Nadlesnictwo Augustow 1

1924-2024
Laséw Panstwowych

(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 -
dalej ,ROD0O”) Zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo
Augustéw, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustéw. W sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych mozna skontaktowaé¢ sie za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
augustow@bialystok.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 87 643 99 00.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiazanie sie z warunkéw okre$lonych w umowie
badz podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania umowy pod katem jej przysziej realizacji.

3. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie
danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy lub do podjecia dziatan na zadanie osoby,
ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest
niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora.

4. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panistwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepisow prawa, jak réwniez innym
podmiotom $wiadczacym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe nie sa przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;.

6. Dane osobowe bedy przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

7. Niezaleznie od postanowien pkt 6 powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego, dane osobowe beda przetwarzane do upltywu okresu przedawnienia roszczen
wynikajacych z umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

9. Osoba, ktorej dotycza pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane
osobowe, ma prawo:

a) dostepu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
b) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,

) do Zadania od Zamawiajacego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktérej dane dotyczg, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwo$ci zawarcia i
realizacji umowy.

11. Osobie, ktorej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajacego w zwigzku z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nie przystuguje:

a) prawo do usuniecia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okre$lone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, Ze podstawa
prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12.  Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest
za kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 16 do niniejszej umowy.

13. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 /WE..

§17
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja =zastosowanie wtlasciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do
w/w ustaw wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia
Umowy wymagaja dla swojej waznoSci zachowania formy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

4, Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

5. Zamawiajacy, stosowanie do tresci art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 z pdzn.
zm.) o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

6. Umowe sporzadzono w .............. jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
7. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,

organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okreslony w niniejszej
umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych ujawnienie osobom trzecim
lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot umowy, mogtyby narazi¢ interesy
Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej umowy.

8. Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢:

1) Zalacznik nr 1 -SWZ (wraz ze wszystkimi zatgcznikami);
2) Zatacznik nr 2 - Oferta wykonawcy,
3) Zalacznik nr 3 - Wytyczne do projektowania [OPZ].
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4) Zalacznik nr 4 - Wstepna koncepcja.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalacznik nr 1 do Umowy
SWZ
Zalacznik nr 2 do Umowy

Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 do umowy

Wytyczne do projektowania

Zalacznik nr 4 do umowy

Wstepna koncepcja.
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