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1. Zadanie

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie uzupetnienie i modernizacje
zamontowanych urzgdzen oczyszczalni sciekow w miejscowosci Jabtonka w gminie Dydnia,
w celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowej i poprawy niezawodnosci procesow

technologicznych.

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie optymalnej zdolnosci technologicznej
oczyszczania $ciekdéw i czesciowo przerdbki osadéw nadmiernych (dziatanie poprzedzajgce
ich odwodnienie i rolnicze wykorzystanie) polegajgce na eliminacji ucigzliwosci zapachowe;j

i zwiekszeniu stopnia zmineralizowania osadéw sciekowych.

Cele szczegdtowe zadania to:
a) Przywrdcenie petnej zdolnosci pompowni $ciekdéw surowych przez zmodernizowanie

uktadu pompowego {j :

e Wymiane w pompowni $ciekdw surowych obu pomp oraz orurowania wraz
z armatura. Istniejgce pompy stwarzajg duzg ucigzliwos¢ eksploatacyjna zwigzang
z konstrukcjg wirnika ktora powoduje zatykanie pomp czesciami wleczonymi.
Wymaga to czestego demontazu i ewakuacji pomp na zewngtrz pompowni w celu
recznego usuniecia nagromadzonych skratek i udroznienia wirnika. Proponowame
nowe pompy to pompy z wirnikiem o wolnym przelocie dla czesci statych o
wymiarach min. 80 mm.

¢ Montaz w pompowni kraty koszowej o przeswicie 20 mm z napedem elektrycznym
w celu zabezpieczenia pomp sciekdw surowych przed naptywem czesci statych
0 rozmiarach > 20mm.

¢ Naprawa peknietego odcinka kolektora wlotowego Dn300mm

b) Modernizacje wezta mechanicznego oczyszczania przez zastgpienie istniejgcego

wyeksploatowanego sita na urzadzenie zblokowane tj. sitopiaskownik do

separacji skratek o rozmiarach wigkszych od 3mm oraz piasku. Istniejgce sito nie

jest przystosowane do redukcji piasku. Koniecznos¢ usuwania piasku wynika z faktu,

ze pewna jego czeSC zalega w reaktorze biologicznym oraz w zbiorniku osadu

nadmiernego co moze w przysztosci znacznie ograniczy¢ wymagang pojemnosc¢

technologiczng. Zblokowane urzgdzenie zwane sito piaskownikiem skutecznie

eliminuje ze strumienia sciekéw skratki o kodzie 190801 oraz zawiesiny mineralne

(piasek) o kodzie 190802.
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d)

e)

f)

Sitopiaskownik zostanie wyposazony w przenosniki slimakowe do transportu piasku
i skratek na zewnagtrz pomieszczenia.
Rynny zsypowe do ktérych bedg spadaé w/w odpady bedg kierowa¢ do pojemnikéw
o pojemnosci 120l. Pojemniki te nalezy stawia¢ na ptycie betonowej wykonanej
u podndza skarpy przy schodach prowadzgcych do obiektu.
Projekt przewiduje wykonanie kanatu nawiewu mechanicznego z pomieszczenia
dmuchaw prowadzacego ciepte powietrze — wynik pracy dmuchaw - do
pomieszczenia sita.
W tym celu w przegrodzie dzielgcej pomieszczenie sita z pomieszczeniem dmuchaw
nalezy wykonac¢ otwér i zamontowa¢ kanat nadmuchowy wprowadzajgcy ciepte
powietrza do pomieszczenia sita za pomocg wentylatora kanatowego. Powietrze ma
by¢ pobierane z pod stropu w pomieszczeniu dmuchaw i wprowadzane ok. 30 cm nad
posadzke do pomieszczenia sita.
Wymiane dmuchaw procesowych do napowietrzania osadu czynnego
w reaktorze biologicznym w celu zapewnienia wiekszego zapasu powietrza (tlenu)
atym samym zwiekszenia bezpieczenstwa i niezawodnosci procesu nitryfikacji
w komorze biologicznej,. Dmuchawy w obudowach dzwigkochtonnych
wspotpracujace z przetwornikiem czestotliwosci.
Montaz nowej instalacji napowietrzania w komorze osadu nadmiernego w skiad
ktérej wchodzi¢ beda:
e dmuchawa boczno kanalowa o wydajnosci co najmniej 47 m4/h — mocy nie
mniejszej niz P=1,5 kW oraz nadcisnieniu min. 0,4 bara.
Wykonanie instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z komory osadu
nadmiernego. W $cianie komory od strony bramy wjazdowej wywiercié¢ 15 cm
nad dnem otwoér D=125 mm i wyprowadzi¢ rurocigg DN 110 mm PVC lub PE
w kierunku bramy. Bezposrednio przy komorze zamontowa¢ zasuwe DN 100mm
z trzpieniem wyniesionym na poziom stropu komory. Wykonaé koncéwke
sferyczng tak aby po zamknieciu zasuwy mozna byto catkowicie opréznié
rurociag. Przejscie rurociaggu przez s$ciane uszczelnié np. fancuchem
uszczelniajagcym LU — 2 INTEGRA.

Wymiane tlenomierza wraz z przetwornikiem, w komorze biologicznej. Istniejgcy
tlenomierz firmy UNIPROD ulegt zuzyciu. Brak mozliwosci pozyskania na rynku czesci
zamiennych. Wyswietlacz przetwornika utracit czytelnos¢ uniemozliwiajgc wtadciwy
odczyt parametréw. Brak sprawnego pomiaru stezenia tlenu rozpuszczonego
uniemozliwia sterowanie pracg dmuchaw i utrzymanie optymalnych warunkéw pracy
czesci biologiczne.

Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur

ul. Poniatowskiego 31/9, 37-500 Jarostaw
NIP 792-100-74-08 Strona 4 /19




~Wymiana wyeksploatowanych urzgdzen w celu przywrdcenia petnej sprawnosci oczyszczania $ciekow”

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

g) Montaz dodatkowego czujnika i przetwornika poziomu w komorze biologiczne;.
Istniejgcy sposob sterowania poziomami bywa czesto zawodny co powoduje prace
pompy dekantacyjnej przy zbyt niskim poziomie medium co w konsekwenciji
doprowadza¢ moze do uszkodzenia (spalenia) silnika pompy.

h) Montaz w komorze biologicznej nowego typu dekantera plywajacego
umozliwiajgcego biezgca regulacje stopnia zanurzenia, eliminujgcego odptyw do
odbiornika czesci ptywajgcych (kozucha). W chwili obecnej dekanter nie posiada
regulacja zatopienia i odprowadza sklarowane scieki ciggle z tej samej glebokosci.
Przy normalnej pracy oczyszczalni nie jest to problemem. W przypadku zakiéceh np.
przetlenienie sSciekdw lub ich niedotlenienie konieczna jest korekta zatopienia
dekantera celem ograniczenia wyptywu kozucha.

i) Montaz instalacji napowietrzania w komorze osadu nadmiernego. Osad
nadmierny odprowadzany z komory biologicznej w chwili obecnej gromadzony jest
w komorze bez napowietrzania. Czas gromadzenia wynosi ok. 2 tygodnie. Efekt
zagniwania stanowi eksploatacyjng ucigzliwo$¢ zapachowg dla obstugi i przede
wszystkim dla mieszkancéw w sgsiedztwie oczyszczalni. Instalacja napowietrzajgca
osad nadmierny w znacznym stopniu ograniczy emisje gazéw ztowonnych.

j) Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Celem montazu instalacji

fotowoltaicznej jest obnizenie kosztéw eksploatacji oczyszczalni Sciekdw.

2. Zleceniodawca:

Gmina Dydnia .
36-204 Dydnia 224

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Dydnia, 36-204
Dydnia 224 a Firmg Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur z siedzibg przy ulicy
Poniatowskiego 31/9. 37-500 Jarostaw.

Podstawe opracowania stanowig rowniez nastepujgce dokumentacje i opracowania
stanowigce dane wyjsciowe:
e Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego tj. dokumentacja techniczna, na
podstawie ktorej zostaty wykonane istniejgce obiekty, dane technologiczne.
e Biezgce uzgodnienia.

e Wizja w terenie i inwentaryzacja wtasna.
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4. Przedmiot i zakres opracowania
W ramach zadania realizowana bedzie wymiana urzadzen i doposazenie oczyszczalni

w Jabtonce, w celu usuniecia ucigzliwosci eksploatacyjnych, przywrdcenia niezawodno$ci
i petnej zdolnosci oczyszczania doptywajgcych sciekdw.

Istniejgcy uktad technologiczny oczyszczalni sSciekow okresowo powoduje zaktocenia
w jakosci oczyszczanych $ciekéw. Zakidcenia te wynikajg gtéwnie z awaryjnosci pomp
sciekow surowych i dmuchaw. Zawodny okazuje sie réwniez system sterowania w oparciu
o ptywakowe wytgczniki poziomu.

Awarie pomp $ciekow surowych polegajg na zapychaniu czesciami statymi o wymiarach
>20mm oraz czesciami wleczonymi nawijajgcymi sie na wirujgce elementy pomp. Zapychanie
pomp powoduje pietrzenie sciekdw w kanalizacji i ich wyptyw z przepetnionych studzienek na
zewnatrz kanalizacji. Sytuacja ta powoduje nadmierne obcigzenie pomp, zwiekszone zuzycie
pradu zwigzane z czasem pracy pomp i ich szybsze zuzywanie. Wymiana pomp powinna byc¢
potgczona z montazem kraty koszowej z napedem elektrycznym eliminujgcej ze strumienia
Sciekow czedci state o rozmiarach wiekszych od 20mm. Krata powinna by¢ wyposazona
w zamkniecie ,palcowe” uniemozliwiajgce przeptyw skratek do pompowni na czas wydobycia
kosza na zewnatrz pompowni w celu jego opréznienia.

W budynku technicznym, w czesci mechanicznego oczyszczania, nalezy wymienié
dotychczasowe wyeksploatowane sito na sito piaskownik (urzgdzenie zblokowane)
eliminujgce ze strumienia sciekow skratki o wymiarach =2 3mm oraz piasek.

W reaktorze biologicznym wymieni¢ nalezy istniejacy dekanter na dekanter z zamknigciem
mechanicznym i odptywem grawitacyjnym ograniczajgcym odptyw czesci ptywajgcych w tym
kozucha.

Istniejgcg wadliwg sonde tlenu nalezy wymieni¢ na nowg. Dzieki temu praca urzadzen
natleniajgcych odbywa¢ sie bedzie w sposdb optymalny bez niepotrzebnego
i energochtonnego przetleniania Sciekéw, czy rownie niekorzystnego z punktu widzenia
technologicznego ich niedotlenienia.

Istniejgcy system sterowania w oparciu o awaryjne ptywakowe wytgczniki poziomu nalezy
zastgpic elektroniczng sondg poziomu np. sondg pojemnosciowg. Plywakowe sondy poziomu
nalezy pozostawic jako dodatkowe zabezpieczenie wskazan poziomédw,

Istniejgce dwie dmuchawy nalezy wymieni¢ na wieksze o wydajnosci 2,4 m3/h, nadcisnieniu
0,6 bara, wyposazone w obudowy dzwiekochtonne z silnikami o mocy 5,5 kW
przystosowanymi do wspotpracy z przetwornicg czestotliwosci.

W celu eliminacji ucigzliwosci zapachowych nalezy wyposazy¢ komore osadu nadmiernego w
instalacje napowietrzania tj. ruszt napowietrzajgcy, instalacje sprezonego powietrza od
dmuchawy do rusztu oraz w dmuchawe do napowietrzania osadu nadmiernego. Proponuje sie

dmuchawe boczno kanatowg o parametrach:

Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
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= Silnik 1,5 kW

=  Wydajnos¢ — 47 m3/h

= Nadciénienie 0,60 bar

= W obudowie dzwiekochtonnej.

Wymiana w/w urzgdzehn wymaga przebudowania istniejgcych szaf sterowniczo zasilajgcych
ze szczegolnym uwzglednieniem montazu falownikéw dla dmuchaw i sterownika realizujgcego

logarytm pracy urzadzen oczyszczalni.

5. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

5.1. Lokalizacja.
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowano na istniejgcej oczyszczalni $Sciekow

w miejscowosci Jabtonka gmina Dydnia.

Dziatki nr ewid. 758/1 i 759/1, w jednostce ewidencyjnej Jabtonka.
Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekéw w Jabtonce jest potok Swinka

(Jabtonka), ktéra z kolei wpada do rzeki San
W bezposrednim sasiedztwie oczyszczalni brak jakichkolwiek form ochrony przyrody.

5.2. Informacja o stanie obcigzenia oczyszczalni Sciekow.
Uzyskane wartosci przyjmowanych i oczyszczanych Sciekéw w oczyszczalni w Jabtonce.

[ Q d érd = 96,0 m3/d
e QN me=6,8 M¥d
¢ Q maxroczny = 35 040 m?3

Stezenia Sciekow doptywajgcych

e BZT5 =465 gO2/m3
e ChzT = 760 O296:g/m3
e Zawiesina =152 g/m3

Obcigzenie fadunkiem zanieczyszczen:

e BZT5 = 44,64 kg/d
e ChzT = 72,96 kg/d
e Zawiesina = 14,59 kg/d

5.3. Proces oczyszczania sciekow i obrébki osadéw.

Poszczegolne procesy technologiczne na oczyszczalni w Jabtonce obejmuija:

Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
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e w zakresie oczyszczania sciekow: cedzenie sciekdw i usuwanie skratek o rozmiarach

2 20mm na kracie koszowej, oraz skratek o wymiarach 2 3 mm na sicie perforowanym,
usuwanie zawiesin mineralnych (piasku) w piaskowniku (urzgdzenie zblokowane
z sitem), biologiczne oczyszczanie sciekdw metodg niskoobcigzonego osadu czynnego,
prowadzone w reaktorze SBR naprzemiennie w kolejnych fazach oczyszczania tj.
w warunkach beztlenowych (biologiczna defosfatacja), anoksycznych (denitryfikacja)
oraz tlenowych (nitryfikacja i utlenianie zwigzkéw organicznych), sedymentacja zawiesin
osadu czynnego i ostatnia faza dekantacja czyli odprowadzanie sklarowanej warstwy

Sciekéw oczyszczonych.

o w zakresie przerdbki osadu: odbior, zageszczanie grawitacyjne i stabilizacja tlenowa

osadu nadmiernego w osobnym zbiorniku a po zageszczeniu wywdz do oczyszczalni
w Krzemiennej celem odwodnienia.
Wymienione procesy jednostkowe, prowadzone sg w nastepujgcych obiektach
i urzgdzeniach technologicznych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni:
e pompownia $ciekdw surowych
e pomieszczenie mechanicznego oczyszczania
e reaktor biologiczny
e stacja dmuchaw
e zhiornik osadu nadmiernego
Zanim Scieki trafig do reaktora biologicznego oczyszczania poddawane sg procesom
wstepnego oczyszczania mechanicznego. Oczyszczanie wstepne ma na celu przygotowanie
Sciekow do dalszych proceséw technologicznych i obejmuje procesy mechaniczne. Usuniecie
ze Sciekdéw wiekszych zanieczyszczen mechanicznych o rozmiarach wigekszych od 3 mm,
umozliwia bezawaryjne dziatanie kolejnych obiektow i urzgdzenh oczyszczalni Sciekdéw oraz
zmniejsza tadunek zanieczyszczen doptywajgcych do czesci biologicznej uktadu. Scieki
doptywajg grawitacyjnie do pompowni Sciekéw surowych skad zostajg przettoczone do
sitopiaskownika gdzie poddawane sg mechanicznemu podczyszczeniu. Po Stad przeptywajg
do reaktora biologicznego. Skratki odcedzone na elemencie filtracyjnym o perforacji 3 mm
zrzucane sg do przenosnika Slimakowego a stgd do kontenera. Piasek zostaje réwniez
zatrzymany w piaskowniku zblokowanym z sitem i stad poprzez przenosnik Slimakowy do
kontenera. Zatrzymane skratki i piasek gromadzone sg w kontenerach i wywozone do utylizacji
poza teren oczyszczalni.
Technologia oczyszczania sciekow oparta jest na procesie niskoobcigzonego osadu
czynnego w uktadzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania Sciekow. Zastosowany proces

technologiczny  zapewnia  wysokoefektywne  oczyszczanie  sciekdw. Urzadzenia

Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
ul. Poniatowskiego 31/9, 37-500 Jarostaw
NIP 792-100-74-08 Strona 8 /19




~Wymiana wyeksploatowanych urzgdzen w celu przywrdcenia petnej sprawnosci oczyszczania $ciekow”

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

napowietrzajgce sg catkowicie zanurzone w $ciekach, co zapobiega emisji aerozoli, jak
rowniez eliminuje wszelkie wibracje i hatas.

Reaktor dziata jako SBR (sekwencyjny biologiczny reaktor) w czterech fazach:

Faza I: Napetnianie.

Faza ta trwa do momentu napetnienia reaktora doptywajgcymi Sciekami do poziomu
maksymalnego (poziom ten moze byc¢ ustawiany przez operatora i zalezy od iloSci
doptywajgcych sciekéw). W trakcie jej trwania system sterujgcy realizuje z jednej strony doptyw
Sciekow z pompowni do reaktora, a z drugiej strony napowietrzanie czyli dostarcza niezbedny
do oddychania tlen mikroorganizmom osadu czynnego. Doptywajgcy ze Sciekami tadunek
zanieczyszczen (czyt. wegiel organiczny, BZTs) stanowi gtowne zrédto pokarmu
mikroorganizméw osadu czynnego. Organizmy te sg w znacznej wiekszosci organizmami
tlenowymi. Dlatego im wiecej substancji pozywkowych (stezenie zanieczyszczen gtéwnie
wyrazonych jako BZTs) tym wieksze zapotrzebowanie tlenu.

W chwili obecnej ,dostawa tlenu" realizowana jest przy pomocy napowietrzania
drobnopecherzykowego z zastosowaniem dmuchaw powietrza dostarczajgcych strumien
powietrza w celu zachowania wtasciwych warunkoéw natleniania sciekow.

Faza napetniania trwa do czasu osiggniecia zadanego poziomu maksymalnego. Po

zakonczeniu fazy napetniania system przechodzi do fazy Il.

Faza Il: Napowietrzanie (natlenianie).

Czas trwania ok. 6 do 8 godzin tgcznie z napowietrzaniem w fazie napetmiania..

W trakcie jej trwania system realizuje zadane przez operatora parametry pracy tj.: wigcza
i wytgcza napowietrzanie w takich nastawach aby stezenie tlenu rozpuszczonego utrzymywato
sie na zadanym poziomie (od 1,5 do 2,5 mgO »/m3). W celu poprawy warunkow biologicznej
redukcji zanieczyszczen oznaczanych jako Azot ogdlny, w trakcie trwania tej fazy okresowo
wytgczane jest napowietrzanie aby obnizy¢ stezenie tlenu rozpuszczonego do wartosci < 0,5
mgO./m3. Bakterie nitryfikacyjne bedgc organizmami tlenowymi pobierajg w tej fazie tlen
z czgsteczki azotanowej pozostawiajgc azot w formie gazowej. W formie tej azot uchodzi do
atmosfery (redukcja azotu ogdélnego). Uwalnianie azotu gazowego do atmosfery wspomagane
jest istniejacym mieszadtem ptywajgcym ktére w tej fazie obraca sie w zakresie minimalnych

obrotéw w kierunku odwrotnym do wskazowek zegara.

Faza Ill: Sedymentacja.
Czas trwania ok. 1,0 godziny.
W fazie tej wytgczone sg wszystkie urzgdzenia napowietrzajgce i mieszajgce. Osad czynny

opada na dno a gérna warstwa sciekow klaruje sie.
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Faza IV: Dekantacja.

Po zakonczeniu fazy Il otwiera sie pompa Sciekdw oczyszczonych ktéra przettacza
sklarowang warstwe oczyszczonych $ciekéw przez rurocigg odptywowy do odbiornika.

W koncowej fazie dekantacji wigcza sie pompa osadu nadmiernego ktérej zadaniem jest
odprowadzenie niezbednej ilosci osadu nadmiernego. Osad nadmierny odprowadzany jest do

zbiornika osadu nadmiernego.
Przerébka osadéw nadmiernych ogranicza sie do przettoczenia go z reaktora biologicznego

do komory osadu nadmiernego. Stad po zageszczeniu kierowany bedzie za pomocg wezy
elastycznych do beczki asenizacyjnej za pomocg ktérej osad transportowany jest do instalacji
odwadniania w oczyszczalni sciekdw w Krzemienne;.

Wymagane normy zanieczyszczen w oczyszczonych sciekach bytowych dla przedmiotowej
oczyszczalni $ciekdw — wymaganych obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi $ciekdéw najwyzsze dopuszczalne wartodci wskaznikow zanieczyszczen

wprowadzanych do wéd dla oczyszczalni o obcigzeniu do 2000 RLM wynosza:

L.p. Nazwa wskaznika Jednostka Najwyzsza dopuszczalna wartos¢

Pigciodobowe

1. biochemiczne mg O2/| 40
zapotrzebowanie tlenu BZTs
Chemiczne
2. zapotrzebowanie tlenu mg O/l 125
ChZT¢,
3. Zawiesiny ogoélne mg/l 50

Z wynikoéw analiz sciekow odprowadzanych z oczyszczalni w Jabtonce wynika, ze spetniajg

one warunki okreslone w rozporzgdzeniu.

Projektowane zadanie nie ma wptywu na ilosci Sciekdw ani na jakos¢ sciekdw oczyszczonych,

a _poprzez zastosowanie odpowiednich wysokosprawnych urzadzen redukuje do minimum

mozliwos¢ wystapienia zaktdcen procesu technologicznego i w znacznym stopniu zredukuje

ucigzliwos¢ zapachowa.

Nalezy podkresli¢, ze wykonanie zadania nie tylko wptynie na poprawe niezawodnosci pracy

oczyszczalni, ale i znaczgco podnosi bezpieczenstwo procesowe.

6. Zielen

Wykonanie przedmiotowego zadania nie wptynie na stan zieleni na terenie oczyszczaini..
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7. Warunki goérnicze

Na omawianym terenie nie wystepuje eksploatacja gérnicza ani jej wplywy.
8. Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziane do realizacji zadanie ma na celu poprawe gospodarki sciekowej na omawianym
terenie. Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych bedzie
zminimalizowanie negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze.
Przewiduje sie wymiane wyeksploatowanych i montaz nowych urzadzen oraz wykonanie
rurociggdbw ze stali nierdzewnej zgodnie z surowymi rezimami technologicznymi przez
doswiadczonych wykonawcdw, ktore to dziatania zagwarantujg ich szczelnosé.
Prace budowlane prowadzone z uzyciem maszyn i urzadzeh charakteryzujgce sie wysokim
poziomem akustycznym i emitujgce hatas o duzym natezeniu wykonywane bedg tylko
w godzinach dziennych.
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania
specjalnych rozwigzanh chronigcych $rodowisko — nie ma takiej potrzeby. Prace budowlane
prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac
budowlanych proponuje sie podjaé nastepujgce dziatania majgce na celu ograniczenie lub
zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na srodowisko:
= na biezgco kontrolowa¢ stan techniczny urzadzen wykorzystywanych przy
wykonywaniu zadania, tak aby charakteryzowaty sie one korzystnymi wtasnosciami
akustycznymi oraz byty w petni sprawne technicznie,
= maksymalnie skrécié czas robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,
= nalezy dagzyé do ograniczenia szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy,
poprzez oszczednosci korzystanie z terenu,
= zaleca sie, aby pora prowadzenia prac powodujgcych znaczng emisje hatasu byta
ograniczona do godzin dnia (od 6-tej do 20 —tej).
= zwrdci¢ szczegdblng uwage by powstajgce podczas zadania odpady byly gromadzone
w wydzielonym miejscu lub bezposrednio po powstaniu wywozone byty poza teren prac
budowlanych (przy przekazywaniu odpadéw nalezy kierowac¢ sie zasadg — w pierwszej
kolejnosci przekazywaC odpady do odzysku lub recyklingu, jezeli nie istniejg
gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywac na sktadowisko odpadéw),
= wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutow sciekow i opadow do
Ssrodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza

socjalnego dla pracownikow.

Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
ul. Poniatowskiego 31/9, 37-500 Jarostaw
NIP 792-100-74-08 Strona 11/19




~Wymiana wyeksploatowanych urzgdzen w celu przywrdcenia petnej sprawnosci oczyszczania $ciekow”

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

9. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego oraz charakterystyczne parametry
techniczne.

9.1. Informacja o projektowanym zamierzeniu
W wyniku planowanego zadania wprowadzony zostanie proces oczyszczania 0 wysokim

stopniu niezawodnosci i minimalnej ucigzliwosci eksploatacyjnej i zapachowej.

Przebieg oczyszczania przebiega¢ bedzie nastepujgco:

Scieki doptywajace kanalizacjg do pompowni gtéwnej cedzone bedg na kracie zgrubnej
koszowej zamontowanej na wlocie do pompowni. Nastepnie $cieki pozbawione
zanieczyszczen > 20mm za pomocg pomp zatapialnych w pompowni sciekow kierowane bedg
do sito piaskownika o przeswicie 3mm. Tutaj na drodze mechanicznej Scieki pozbawiane sg
skratek o rozmiarach >3mm i piasku. Scieki podczyszczone mechanicznie przeptywajg do
reaktora biologicznego. Tutaj w czasie ok. 6 — 8 godzin nastepuje oczyszczenie sciekéw na
drodze biologicznej. Oczyszczanie przebiega w czterech wyzej opisanych fazach.
Oczyszczone scieki odptywaé bedg do odbiornika.

Zgromadzony i zageszczony w komorze osadu nadmiernego osad odbierany bedzie wozem
/beczkg asenizacyjng i transportowany do instalacji odwadniania osady w oczyszczalni
Sciekow w Krzemienne;.

Zakres prac obejmuje rozbiorke kominkéw montazowych ktére wykonane z cegty ulegty
wplywom zmiennych warunkéw atmosferycznych. W miejsce kominkéw z cegiet nalezy

wykonac¢ nowe kominki z kregéw zelbetowych

9.2. Zestawienie kluczowego wyposazenia technicznego.

9.2.1. Pompy s$ciekdw surowych

Dobrano zamiennie w miejsce istniejgcych, pompy zatapialne Hg = 11,6 m st. 120, Q = 10,0
I/s, P2 = 5,5 kW, 2 szt. z kablem 10m;. Pompy z wirnikiem o wolnym przelocie. Zdolnos¢
przenoszenia ciat statych o rozmiarach min. 80 mm. pompy w komplecie z kolanami
sprzegajgcymi i prowadnicami. Do pionowego transportu przewidzie¢ fancuch lub linke

kwasoodporna.

9.2.2. Krata koszowa.

Krata koszowa dla gtebokosci posadowienia 6,7- m.
Wilot D = 300mm

Krata ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcje stanowig ksztattowniki zimnogiete,
ptaskowniki i blacha.

Prowadnice mocowane do $ciany kotwami rozporowymi nierdzewnymi.
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Wysyp skratek w gornym potozeniu, przy samoczynnym obrocie kosza. Skratki wysypywane
przez zrzutnik do pojemnika o pojemnosci 110 litrow.

Krata wyposazona w zamkniecie ,palcowe” uruchamiana recznie przeznaczone jest do
zatrzymywania zanieczyszczen (skratek) w czasie, gdy kosz jest transportowany z pompowni.
Podnoszenie i opuszczanie kosza odbywa sie za pomocg elektrowciggarki, natomiast kraty
palcowej za pomocg dzwigni recznej.

9.2.3. Sito piaskownik

e Sito spiralne geste o przeswicie 3-6mm dla przeptywu 30l/s; wykonanie ze stali
0H18N9, zblokowane z piaskownikiem przeptywowym. Wykonanie ze stali OH18N9

e Plukanie skratek w strefie wynoszenia

e Peina automatyzacja,

o Sito ze stali nierdzewnej AISI 304, dlugos¢ strefy sitowej 1400 mm,\

¢ Rama wsporcza sita z przytgczami ze stali nierdzewnej AISI 304

e Przenos$nik slimakowy zageszczajgcy i usuwajacy skratki. Spirala przenosnika (*250
mm bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

o Silnik i przektadnia wolnoobrotowa.

e Szczotka czyszczgca czesé perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej AlSI 304

o Obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AlSI 304

o Czujniki poziomu scieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna

e Zbiornik piaskownika podiuzny wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304

e Przenos$nik slimakowy transportujgcy piasek wzdtuz zbiornika. Spirala przenosnika (D
160 mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie (rys.
nr4).

e Przenos$nik slimakowy usuwajgcy piasek z urzadzenia. Spirala przenosnika (D160 mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie. (rys. nr 4.).
Z uwagi na ograniczong powierzchnie w rzucie przenosniki prowadzi¢ jeden nad
drugim.

e Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI 304

Tablica kontrolno - sterujgca

e Zabezpieczenie termiczne napeddéw

e Sterownik programowalny SIEMENS

e Panel dotykowy wyswietlajgcy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzgdzenia
i wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi. System sterowania z panela
umozliwia zmiane wszelkich parametrow pracy z poziomu wyswietlacza oraz
zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym,

9.2.4. Dmuchawy Rootsa - 2 kpl

e Obudowa dzwigkochtonna — db - <75 db
e Silnik 5,5 kW

e Silnik do wspotpracy z falownikiem.

e Wydajnos¢ 2,4 m3/min

¢ Nadcisnienie 0,6 bar
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9.2.5. Dmuchawa boczno kanatowa do osadu nadmiernego — 1 kpl.
= Obudowa dzwiekochtonna < 75 db

Silnik co najmniej 1,5 kW

Wydajnos¢ min.— 47 m3/h

Nadcisnienie min. 0,60 bar

9.2.6. Sondatlenu -1 kpl.

= Sonda zanurzeniowa wykorzystujgca optyczng (luminescencyjng) metode
pomiaru. Nie wymagajgca kalibracji, bez dryfu pomiarowego. Bez koniecznosci
wymiany elektrolitu i membrany ze wzgledu na optyczng metode pomiaru. Czujnik
LDO. Metoda luminescencyjna pozwala uniezalezni¢ pomiary od jakichkolwiek
zaktécen.

= Kabel dlugosci 30 metréw.

= Przetwornik pomiarowy do zawieszenia na Scianie.

9.2.7. Sonda poziomu -1 kpl.
= Zakresy pomiarowy: 1 .... 10 mH2O

= Btad: 0.5 % lub 0,25 %

= Sygnat wyjsciowy: 4-20 mA, 0-10V, 1-5V, 0-5V

= Temperatura max.: od 0 °C ... +70 °C

= Materiat czesci mokrych i obudowy stal kwasoodporna 316L

= Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

9.2.8. Ruszt napowietrzajacy do zbiornika osadu nadmiernego — 1 kpl.

Dyfuzory membranowe rurowe fi 63mm L=0,75m szt. 8, montowane na profilu kwadratowym
80 x 80mm m do dna komory.

Rurocigg do odprowadzania osadu nadmiernego z komory osadu nadmiernego do wozidta
asenizacyjnego. Wyposazony w zasuwe odcinajgca i odcinek sferyczny rurociggu. Koncéwke
rurociggu wyposazy¢ w szybkoztgczke strazackg DN 125mm.

9.2.9. Dekanter ptywajacy —1 kpl.

e Zamkniecie mechaniczne

¢ Odptyw grawitacyjny 150mm gwarantujgcy odptyw o natezeniu od 80 do 125 m3/h.
e Wykonany w catosci ze stali OH18N9

9.2.10. Wentylacja nawiewiu cieptego powietrza z pomieszczenia dmuchaw do
pomieszczenia sita — 1 kpl.

Wentylator kanatowy Q min 20,0 m3/h, Dn 150 — 200 mm.

9.2.11. Instalacja wody ptuczne;j.

W istniejgcej instalacji wody technologicznej nalezy wymieni¢ zbiornik wyréwnawczy na
zbiornik hydroforowy o objetosci roboczej min. 0,5 m3. Zbiornik wpig¢ w istniejgcy uktad.
Objeto$¢ min. 0,5 m3, pozwoli na zapewnienie niezbednej ilosci wody do ptukania sito
piaskownika i prasy odwadniajgce;.
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9.3. Podsumowanie — zakresu zadania — rozwigzania techniczne
Aby oczyszczalnia po zastosowaniu zaproponowanych zmian dziatata prawidtowo, nalezy

wykonac:
W istniejgcej pompowni wymieni¢ orurowanie, armature pompy i prowadnice. Pompy
wyposazy¢ w tahcuchy do transportu pionowego ze stali k.o. Catosé orurowania i prowadnice
zestali co najmniej AISI 304. Zamontowa¢ w pompowni Sciekow surowych kraty koszowej
0 przeswicie 20mm. Catos¢ ze stali AISI 304. Wymieni¢ lub naprawi¢ uszkodzony fragment
kolektora doptywowego od strony pompowni.
W budynku technicznym w pomieszczeniu sita wymieni¢ sito skratek na sito piaskownik
0 przepustowosci 30l/s. Zamontowaé przenosniki slimakowe do transportu pulpy piaskowej
i skratek na zewnatrz pomieszczenia. Z uwagi na ograniczong przestrzen przenos$niki
montowa¢ jeden nad drugim. Wykonaé¢ kanat wentylacyjny wraz wentylatorem kanatowym
odprowadzajgcym ciepte powietrze z pomieszczenia dmuchaw do pomieszczenia
sitopiaskownika.
W pomieszczeniu dmuchaw wymieni¢ dmuchawy na nowe w obudowie dzwiekochtonnej.
Zamontowac¢ dodatkowg dmuchawe do napowietrzania komory osadu nadmiernego.
e W reaktorze biologicznym wymieni¢ sonde tlenu wraz z przetwornikiem na scianie
w pomieszczeniu dmuchaw. Zamontowa¢ sonde hydrostatyczng poziomu wraz
z przetwornikiem na $cianie w pomieszczeniu dmuchaw. Wymieni¢ dekanter i wigczy¢
jego odptyw w miejsce istniejgcej pompy dekantacyjnej, fgczac nowy uktad z zasuwag
nozowg napedzang wieloobrotowym napedem elektrycznym np. typu Auma SA
10.14.1..
W zbiorniku osadu nadmiernego wykonac ruszt napowietrzajgcy i potgczy¢ go z dmuchawg
boczno kanatowg zamontowang w pomieszczeniu dmuchaw.

e Wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy do 50 kW.

e Dostosowanie (uzupetnienie i rozbudowa) systemu elektroenergetycznego i AKPIA
w zakresie umozliwiajgcym sterowanie nowymi urzgdzeniami oraz zmodernizowanym
systemem napowietrzania catej oczyszczalni z wykorzystaniem istniejgcych

sterownikow, zabezpieczen i stycznikow.

9.3.1. Algorytmy.
W ramach sterowania nalezy wprowadzi¢ rowniez dodatkowe algorytmy:

e Podawania sciekdw surowych — blokada pomp gdy reaktor jest w fazie sedymentacji

i dekantaciji.

e Koniec fazy dekantacji gdy poziom w reaktorze osiagnat zadane minimum. (warto$¢
poziomu ustawiany przez operatora)
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o Koniec fazy napetniania i rozpoczecie fazy napowietrzania gdy poziom w reaktorze jest
maksimum. (warto$¢ poziomu ustawiany przez operatora dodatkowo w fazie napetniania
i napowietrzania mozliwo$¢ zadania sposobu pracy dmuchawy wg czasu pracy i postoju
przy docelowym Srednim natlenieniu osadu czynnego ustawianym przez operatora np.
2,5 mg Ox/dm?3.)

e Podawania osadu do zbiornika osadu nadmiernego w fazie dekantacji (algorytm czas

pracy i czas postoju pompy ustawiane przez operatora)

e Praca dmuchawy osadu nadmiernego wg nastaw operatora czas pracy i czas postoju
Z blokadg pracy pompy osadu nadmiernego przy poziomie max. w zbiorniku osadu

nadmiernego

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko
W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedg podjete dziatania, majgce na celu

ztagodzenie ewentualnych skutkéw podejmowanych prac budowlano-montazowych. Sposéb
prowadzenia robot zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych
obiektach i przewodach technologicznych oczyszczalni. Realizacja projektowanych prac
w gtdbwnej mierze wymaga wykorzystania energii elektrycznej — na potrzeby pracujgcych
maszyn oraz materiatow traktowanych jako sktadniki urzgdzen technologicznych badz
materiatdbw budowlanych przewidzianych do wykorzystania do budowy. Przewiduje sie
wykonanie rurociggéw ze stali nierdzewnej zgodnie z surowymi rezimami technologicznymi
przez doswiadczonych wykonawcéw, ktore to dziatania zagwarantujg ich szczelno$é.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia zapewnig diugotrwatg prace instalacji. Na etapie realizacji
inwestycji nastgpi wzrost emisji niezorganizowanej spowodowany pracg urzgdzenh
budowlanych i srodkéw transportu (prace budowlane prowadzone z uzyciem maszyn
i urzgdzen charakteryzujgce sie wysokim poziomem akustycznym, i emitujgce hatas o duzym
natezeniu wykonywane beda tylko w godzinach dziennych). Wzrost emisji bedzie miat
charakter krotkotrwaty i ograniczony poprzez sprawng organizacje pracy, aby nie naktadaty
sie na siebie niekorzystne oddziatywania. Planowany zakres prac nie przyczyni sie do

marnotrawienia energii, surowcow naturalnych badz paliw.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest usytuowane na obszarach wodno-btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach gérskich lub lesnych, obszarach objetych ochrong (w tym strefach
ochronnych uje¢ wody i obszarach ochronnych zbiornikow $rédlgdowych), obszarach
przylegajgcych do jezior oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej.

W obrebie obszaru objetego bezposrednimi zamierzeniami nie ma obiektéw chronionych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.
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Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia oraz charakter robot w trakcie realizacji mozliwe jest
jedynie oddzialywanie na obszar realizacji oraz na bezposrednie sgsiedztwo. Z uwagi na
znaczng odlegtos¢ przedmiotowego obszaru przedsiewziecia od obszaréw chronionych
Natura 2000, rodzaj przedsiewzie¢ zwigzanych z gospodarkg wodno-$Sciekowg oraz
charakterem prac nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary sieci Natura 2000.

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na zycie mieszkancéw. Na terenie
oczyszczalni przebywa¢ beda jedynie pracownicy oczyszczalni sciekow — inwestycja nie

wymaga zmian w zatrudnieniu.

11. Informacja o sposobie prowadzenia prac pod
kontem wymogow ustawy prawo budowlane.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 27 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane Dz,U.1994 Nr 89, poz. 414, zakres przedmiotoweqo zadaniadotyczy instalacji

kanalizacyjnych i elektroenergetycznych wewnatrz obiektéw, i nie wymaga pozwolenia

na budowe.
Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW réwniez nie wymaga pozwolenia

na budowe oraz nie wymaga zgtoszenia.

Prawidtowe funkcjonowanie zmodernizowanej oczyszczalni Sciekdw przyczyni sie do
uregulowania gospodarki w zakresie podniesienia bezpieczenstwa gospodarki Sciekowe oraz
pozwoli na obnizenie kosztéw zwigzanych z eksploatacjg oczyszczalni.

Ze wzgledu na fakt iz planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w obrebie istniejgcego
obiektu, nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania na walory przyrodnicze
i krajobrazowe.

Przedsiewziecie realizowane bedzie z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, w zwigzku
z tym nie istnieje ryzyko wystgpienia negatywnego wptywu realizacji przedsiewziecia ma
warunki zycia i zdrowia lokalnej spotecznosci.

Projektowane dziatania stanowig inwestycje proekologiczna, ktorej zrealizowanie ograniczy do
minimum ujemny wptyw istniejgcej oczyszczalni Sciekow na srodowisko, a dodatkowo wptynie

na zminimalizowanie ilosci produkowanych osadéw, poprawiajgc zarazem ich jakosSc¢.

11.2. Zapotrzebowanie wody czyste;j.

Nie przewiduje sie wykorzystania wody czystej na potrzeby technologiczne.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej.

Zaktad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
ul. Poniatowskiego 31/9, 37-500 Jarostaw
NIP 792-100-74-08 Strona 17/19




~Wymiana wyeksploatowanych urzgdzen w celu przywrdcenia petnej sprawnosci oczyszczania $ciekow”

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla eksploatacji projektowanego rozwigzania wynosi ok.
15 kW maksymalnie jednoczesnie pracujgcej mocy (krétkotrwate okresy) oraz 16,5 kW dla

proponowanej nowej dmuchawy — zaleznie od obcigzenia osadem.

11.3. Odprowadzenie sciekoéw.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie generowato dodatkowych doptywow Sciekow.
Odcieki z komory osadu nadmiernego (woda nadosadowa) zawracane bedg do reaktora
biologicznego, a $cieki z posadzki czesci mechanicznej do pompowni sciekéw surowych.

Przedsiewziecie nie wpltywa na zmiane ilosci odciekdéw, gdyz obecnie juz sg one

odprowadzane z posadzki w czesci mechaniczneqo oczyszczania, zbiornika osadu

nadmiernego.

11.4. Rodzaj wytwarzanych odpadéw

Ucigzliwosci dla srodowiska oraz utrudnienia w obstudze oczyszczalni zwigzane bedg jedynie

z pracami wystepujgcymi w trakcie realizacji zadania.

W wyniku prowadzonych prac budowlanych okresowo przewiduje sie wzmozong emisje
hatasu i spalin.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie takze z wytworzeniem pewnej ilosci
odpaddw (gleba i grunt z wykopow dotyczgcych wymiany odcinka doptywowego sciekow tj DN
300 mm od studzienki doprowadzajgcej scieki do pompowni $ciekdéw ). Odpady powstajgce
w czasie prac budowlano-montazowych. Wytwdrcg odpadow powstajgcych na etapie realizacji
przedsiewziecia bedzie firma, bgdz firmy wykonujgce w/w prace. Przewiduje sie, ze odpady te
zostang wykorzystane na miejscu przy pracach porzgdkowych a ich nadmiar zostanie
przekazany specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne zezwolenie na zbieranie,
unieszkodliwianie lub odzysk i transport odpadéw.

Ponizej w tabeli zostaly zestawione odpady, ktére bedg wytwarzane w trakcie modernizacji
oczyszczalni $ciekdw.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadéw

1 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkoéw
chlorowcoorganicznych

2 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkéw chlorowcoorganicznych

3 150101 Opakowania z papieru i tektury

4 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

5 1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone (np. srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)

6 15 02 02* Sorbenty i materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

7 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

10 17 04 07 Mieszaniny metali

11 170411 Kable i inne nie wymienione w 17 04 10

13 17 0504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz niebezpieczne

15 17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

16 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03
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18 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
niebezpieczne
19 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady niebezpieczne takie jak gruz, gleba i ziemia zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi moga powstawa¢ w wyniku prac rozbiérkowych oraz
przygotowania terenu budowy. Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi bedg powstawac podczas konserwac;ji i eksploatacji maszyn i
urzgdzeh budowlanych.

Spis rysunkow:

T-1-PLAN SYTUACYJINY ]

T-2 - POMPOWNIA SCIEKOW - PRZEKROJ I RZUT

T-3 —.REAKTOR, POMIESZCZENIE SITA | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO — PRZEKROJ.

T-4 POMIESZCZENIE SITA | DMUCHAW, ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO | REAKTOR
BIOLOGICZNY — RZUT

Wykonat:
Zatgczniki:

Karty katalogowe.

Jarostaw marzec 2021r.
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