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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno”

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowe;j

- przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogdélne dotyczace

wykonania i odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robét objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczeg6inych robot

niniejszego zamoéwienia:

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czgéci, drég, chodnikéw itp., na ktére
realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegOly nalezy zidentyfikowaé, opisaé i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacja
fotograficzng winien stanowié¢ zalgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.
Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony

W ceng umownag.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

= utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

« unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materialéw w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie si¢ szkodliwych zwiazkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

¢ odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczgdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoficzeniu prac
3|8 a



przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
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1126).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora
nadzoru inwestorskiego i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego
po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawca ustalt wydluzenie czasu

wykonania robdt i/lub wysokoséé kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatoéci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowal zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dzialaniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rownowaznos¢ norm i zhioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé

majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢dg obowigzywac postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach

kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktérg przekaze Zamawiajacy Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie
sporzadzona w jezyku polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czesci:

Projekt techniczny - Branza sanitarna

Powyzsza Dokumentacja jest dostgpna dla Oferentéw w okresie opracowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze si¢ konieczne uzupelnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4

egzemplarzach i przekaze je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajagce poza zakres przedmiotu umowy
wymagajg akceptacji Zamawiajacego w ciagu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacja projektowg i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dlugosc, w
szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieplociag, rurociag,
linia i trakcjaelektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane

nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czgsci ani urzadzenia budowlanego;
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czeé¢ stanowigca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania robét, rejestrowanie dokonywanych
odbioréw robét, przekazy-wanie polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji
projektowej do pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsigwzigcia;

Rejestr Obmiardéw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
sluzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych za-tgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robo6t.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robot).

Slepy Kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

OST - Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw
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dla wykonania robot budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy (jesli byt opracowany), dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca
1994 r. Prawobudowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami);

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem Iub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

Wspoélny Stownik Zaméwien — wspéiny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespét kodow z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skr6t CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zastal rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur

udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;
Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajagcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
z wylaczeniem przypadkéw, gdy

istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do rob6t
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw
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dla wykonania rob6t budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Prawo do dysponowania nieruchemoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
Zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Terminv stosowane w umowach

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania rob6t wraz z
terminami rozpoczg¢cia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcéw 1 terminami realizacji
poszczegblnych rodzajéw lub etapéw robot;

Wada — niezgodno$¢é wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej aumowie;
Arbitraz - sposdb rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedna lub kilka os6b, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa,upowazniony lub Zzadanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunk6w umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bgdace poza wptywem
stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;
Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej.
Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét
wykonanych niezgodnie z umowsg;

Zaliczka — kwota pienigdzy wypltacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczgciem rob6t, dostaw lub §wiadczeniem ustug;

Faktura konicowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty
wykonania rob6t lub ustug i ostateczng kwotg wynagrodzenia;

Protokot odbioru konicowego — dokument stanowigcy podstawg ostatecznego rozliczenia
wykonanych rob6t Iub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koricowej;

Protokét odbioru czeSciowego — dokument, ktéry stanowi podstawg ptatnosci za wykonane roboty,
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ushugi lub dostawy materialéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie cze¢Sciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czgsciowej;

Faktura czeSciowa - rozliczenie przejéciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za calo$¢ robét lub ustug wykonanych na okreélony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegélnych pozycji
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa robét podstawowych;

Obmiar robét — szczegétowy opis rob6t wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie konicowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajaca ze
wszystkich dotychczasowych platnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
cze$¢ robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug
wykonawca bedzie naprawial wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajacego lub jego
przedstawiciela;

Protokél usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu r¢kojmi, potwierdzajacy
usuni¢cie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub
jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, kt6ry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub

urzadzen.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEOW
2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objgtych zaméwieniem "Budowa ul.
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Michata Zientary w Pasymiu" bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na
rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wlasciwosciom

uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, zZe ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposéb trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem
»Przebudowa Drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 98/2 wraz z budowa odwodnienia w m. Migtkie.”
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobje¢te normg zharmonizowang
~ dla ktérej

zakoniczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), badZ uznano za
,regionalny wyréb budowlany”, albo

—legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udost¢pniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),

albo
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~ dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacjg¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkciji.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub $wiadectwa
badati laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badafh okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny speiniaé wymagania jakoéciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleft od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakociowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw 1 miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoficzeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagafi umowy lub wskazan inspektora nadzoru
inwestorskiego. Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione Z

terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw be¢da zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach

wskazanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru

inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§é¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
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inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunk6éw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany 1

niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udzialu w wykonywaniu
robo6t.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania rob6t
$rodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca

jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
i gabarytowo tadunkéw i begdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z cz¢éci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizaciji,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jakosé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesiec Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawcg na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczgciem robot uzyskac zgodg wlasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy)
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a
takze ewentualng rekompensatg z tego tytuhu.

W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora
—w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbgdnej potrzeby oraz warunki
korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakonczeniu rob6t, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zajgcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze¢sci moze nastgpi¢ po spelnieniu wymagan
okreslonych w odrgbnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany

jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
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sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po zakoniczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i Kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni
nadzér 1 kontrole wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z

wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezvina Obsluga Budowy obejmuie w szczegblnosci:

— przed przystapieniem do robdt:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punkiéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposdb trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,
¢) wytyczenie i stabilizacja punktéw gléwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robét:

a) biezacg obstuge geodezyjna budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczeni i odksztatcen prowadzone w miarg potrzeby do konica okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robdt:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

¢) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objgtych pozwoleniem na
budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

* wykaz wspétrzgdnych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

* mape¢ wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoly z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigcie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i1 Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jes§li wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Ochrona $rodowiska i egraniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie
oddzialywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji

Projektowe;.
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Wykonawca powinien:

~ Organizowaé roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo§¢ powstajacych odpadéw budowlanych;
— Unikaé zanieczyszczeni odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych 1
eksploatacji przedsiewzigcia, a odpady powstale selektywnie magazynowaé w przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacja projektowg wycink¢ zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym
ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjgé budki legowe dia ptakéw i przenies¢
na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekéw wodnych prowadzié poza okresem masowych migracji
plazéw (marzec-maj, polowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni
przedostanie si¢ ptazom na drugg strong obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody
z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastgpcze Zrédlo zaopatrzenia w wodg, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych,
kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unikaé¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;
— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé si¢ beda
pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewnié¢ nadzér archeologiczny i obserwacj¢ archeologiczna pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bgdg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacj¢ prac

budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

— organizacj¢ wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt;
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie W sprz¢t i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilodé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

~ sposéb i procedure pomiaréw i badad (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Inspektor mnadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw i robét ponosi
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Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wrykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgdg odpowiednio opisane i

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiar6w lub badani, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dila celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
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systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatléw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtéme i
dodatkowe badania potwierdza niewiarygodnosé¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe
badania wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek

poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest
wydawany odplatnie przez wlasciwy organ. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé
w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostalo powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola
techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzié podpisem przyjecie powierzonych
im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie
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budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy

robot.
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6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtaciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora

nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST)
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i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéow

a) Zasady okreslania ilo$ci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacii,

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje si¢ réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny;

¢) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca
szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilo$¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja w
obecnosei inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez

Zamawiajacego.

8.4. Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jako$ci wykonanych rob6t. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie,

8.4.2. Dokumenty do odbioru estatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania

rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4. Protokotly odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
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udostepnieniu na rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami,

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materialow
(wyrobéw);

10.Wykaz wbudowanych urzadzeti i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzadzen;

13.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjl powykonawczej;
15.0¢wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

7 czynmo$ci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego 1
Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamdéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny (koricowy) rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a

negatywny do dokonania potracef wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
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gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej.

Cenv jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejimowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za pracg w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbiérkowych z tytutu odzysku materialéw rozbiérkowych
przechodzacych na wlasno$¢ Wykonawcy;

—koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony §rodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
teren budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robdt);

— wykonanie wszystkich robét tymezasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;
—koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za
dzierzawe placéw 1 bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materialtéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki drég technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;
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— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w okresie realizacji rob6t 1 w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wytaczen i przelgczen oraz niedostarczenia mediéw;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacj¢ projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym,

¢) przekaze kopi¢ zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz

zainteresowanym zarzadcom drég.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowe;j objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

¢) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zaj¢tego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bgdzie wymagana dla wdroZenia organizacji

ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunigcia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatel,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

¢) naprawe i remont drég objazdowych.
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9.2.4. Koszty likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
objazdach po zakonczeniu robot,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, dojazdow i organizacji ruchu poneosi:

Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych robdt zaméwionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchéw 1 innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchéw, niewypatéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materialéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciaglosci funkcjonowania sieci uzbrojenia
terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych
potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczenia sieci z eksploatacji wraz z
ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania

sieci 1 instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz.
1129).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
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1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
1344).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 272).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1117).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
1973).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021, 2233).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 176).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.
988).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021, poz. 1376).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, 2454).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéltowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z péZniejszymi zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021r. — w sprawie sposobu
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki, (Dz. U. z 2021 poz. 1686).

—~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1225).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
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Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych 1 mostowych (Dz. U. Z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2019, r. poz. 1721).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2020, poz. 10).

— Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce

dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy
— PN-1SO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, HI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTT INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI
W GRUNTACH KAT. I-IV
(Kod CPV 45111200-0)

Nazwa i adres budowy

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno"
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

Nazwa i adres inwestora
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

Nazwa i adres jednostki projektowej
»SANPROJEKT”
Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski
ul. Polna 18, 12-100 Szczytno
tel. 669 203 059,
mail. sanprojekt@interia.pl

Imig¢ i nazwisko projektanta z nr uprawnien
Projektant instalacji sanitarnych
mgr inz. Marcin Hodkowski
upr. nr WAM/0044/PWQOS/18
izba bud. WAM/1S/0123/18

Styczen 2022r.
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SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Tabela 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewngtrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno"

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

- przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw otwartych dla przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopéw na

terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robédt ziemnych zwiazanych z budowg obiektéw

kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych 1 robét melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych

zwigzanych z budowgs sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okresélenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:

Wykop — doét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$¢, np. przy ukladaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowe;j, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od

1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

3|°tron



Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i diugosci dna wigkszej od
1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Scigcie wypuklosci i zasypanie zaglebieni o $redniej wysokosci $cieé i glebokosci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy r¢cznej.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub
rgczne

rozmieszczenie gruntu warstwa o okreélonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokosé wykopu — odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gltgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$§é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Is =pa Ipas

gdzie:

Pa - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas — maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w prébie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie

z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:
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U =dso/d10
gdzie:

dso— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czg$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspéldziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, kt6rego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktdw gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne
itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s3 zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozréznia sie nastgpujgce grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt paturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dzialalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach,

zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm),

ktérego prébki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadajg si¢ (rozmakaja) pod dziataniem
wody destylowanej 1

majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajagcy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub

wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brylek przy napre¢zeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalne;j
érednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunk6w
podanych dla gruntu
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spoistego.

Podloze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podlozu wyréznia si¢ géma i dolng podsypke. W przypadku ulozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszezenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
Zageszczeniem.

Glebokos¢ przykryeia — pionowa odleglos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypehienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna — Wypelnienie gruntem migdzy gérng powierzchnig zasypki wstgpnej a

powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4, jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu
wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materiatléw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeni w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca ma obowiazek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialéw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyska¢ on wszelkie

niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw.

1.6.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione

w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wykonane roboty w
niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty

utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Grunty - wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédia pozyskiwania materialéw
(podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy speilnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-
1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢
zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $émieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewéd lub

spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

9} tro



2.2.2. Odwodnienie wykop6w — drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, Scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gigtych na zimno,
iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byé zgodny z dokumentacjg

projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowafi systemowych sktadajgcych si¢ z réznych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow
terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni
zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy $cisle przestrzegac

wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopéw.

2.3. Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odklad. Elementy obudowy wykopéw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie
nastapito ich samoczynne przesunigcie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z
deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i
zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty byty zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typ6éw i ilosci wskazaniom

zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowe;, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

_ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdilne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu
ponad warto§ci uzgodnione nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesh
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopéw

Wykopy mogg byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien by¢
zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o §cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej
wilgotnoéci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopéw o $cianach pionowych w gruntach okreélonych wg PN-B-
02481:1998 wynosza:

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

—w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk
oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiggu klina odlamu, dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne
nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
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przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokoséci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre§lonym w projekcie. Wykopy powinny byé
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg
gbéma krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obniZzenie

poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopoéw i dokladnos¢ ich wykonania
Tablicanr 1
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu

w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

Mnimaing smrokose wykopi (0D « x)
o m
Wykop niopsz alowany
Wykop oszalowany B> 60" | p<o0

EN <225 Ch + 2,40 GO . 0.40
%5 < DN < 350 OC + 2,50 oL - 0.530 . 040
350 <« DN <750 CD + 3,70 2L - 970 O+ 0,45
Y00 < ON <7200 OO0+ 388 D - (.85 Co-040

DN = 1200 oD + 1,90 oL - 100 00 -+ 0,40

beykopu lub o0 cazalowanem
Sdrie:
D0 - j2sl zewretrzna Srecnicy prrewsdu, w matrach

N pedanych wislhes$cach ©D + x. =2 jest rowre mirmalre] przestrreni robcare] —edzy rurg 3 §c:ang

3 - estkater nachyenia sciany wykopu niecsialowaregs mamonym od poricmu

Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu

w 2aleznoscl od jego gieDokosci wg PN-EN 1610:2015

GieDOKOsE Wykopu Minimaina s$2erokosc wykopu
m m
< 1,00 ne jpsl'wymagana minimaina szercxose
21001175 n.8o
» 1,751 4,20 0,9¢
> 4,00 1.0C
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§5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny

rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wad z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez
odpompowywana wode¢, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody.
Nalezy éciéle dostosowaé sig¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢
dostosowany do glebokoéci utozenia drendw, stopnia agresywnosci $rodowiska i powinien by¢
zgodny z projektem.State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadla

wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

$cianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo whbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okre$lonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odcigcia doplywu woéd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacjt
podioza, utozenia

drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastgpujac drenaz pionowy,

C) rozparcia §cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w
wykopie;

zastosowanie écianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione

analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.
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5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sa wplukiwane w grunt za
pomocg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurg w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawér pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest
wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sg zwykle
instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m
w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej
lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gérne kofice iglofilréw podigcza si¢ do pompy

prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
s3 instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konice rur sg podigczone do pomp prézniowych w

ten sam sposéb jak w przypadku iglofiltréw pionowych.

5.5. Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu ukladanego przewodu. Stosuje si¢
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja

projektows.

5.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty

wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc
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zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ goémmg
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02481:1998. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno byé wicksze niz 2%. Wszystkie roboty powinny byé
wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robét ziemnych, sieci

wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci€ na:

» wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wéd opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
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6.2.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4
Lp. Badana cecha Minimaina cZestotW0sc Dadan | pOMIATOW
Pomiar 2e10kosci wykopu 2iemnego Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci3m i
2 [|Pomiar s2erokosci dna wykopu pomomicy lub niwelatorem, w cdstepach co 20 m
3. [Pomiar rzednych powierzchni wykopu 2emnego
4. |Pomiar pochylonia skarp
5. [Pomiar rownosci powie rzehni wykopu
8. |Pomiar rownosci skarp
7. [Pomar spadu podiuzrego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednychw odstepach co 20 m oraz
w punkiach watplwych

6.3. Badania do odbioru

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznié si¢ od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objgtoSciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90 <2 mm (gdzie d90 oznacza Srednice zastgpczg
ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. Sa
cztery metody pobierania probek:

— pobieranie prébek metoda wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakoficzony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez weciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obrét zaglgbia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek gruntu swidrem rgcznym lub mechanicznym,
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- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wigkszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.

Czestotliwosc badania wskaznika zaggszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT I

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,

— umochnienie $cian wykop6w — m?,

— wykonanie podtoza — m? (lub m? i gruboéé warstwy w m).

Obijetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zalezno$ci od kategorii gruntu i glgbokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetosé wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i
jego dlugosci.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosci oraz wyst¢pujacych
zmiennych

przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét
oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegblnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢ dna wykopéw o S$cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewngtrznych nalezy

przyjmowac niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.
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Szerokoscl dna wykopow o sclanach plonowych nie umocnionych | umocnionych dia rurocizgow

Srednice Rurociagi
b m?omn;b »lwne, stalowe. PCW, PE kamionkowe i batonowe
' szerokosci  Inie ymocnione l umocnions |nie umocnions I UMOCNIono
przekrojow kanalow
jeiowych w mm Szerokoséwykopubwm
= B —= g S | | £
[} 50-150 0.80 .80 0,80 0.90
02 200 0.90 1.00 0,90 1.00
03 250 0.85 1.05 0,95 1,05
04 300 1.00 1.10 1.00 1,10
05 380 1.10 1,20 118 1.25
[+, 400 1.15 1.25 1,20 1.30
07 500 1.30 1,40 7.35 1.45
o8 £00 1.45 1.55 1.50 1.60
09 700 1.60 1.70 1.65 175
10 800 1.75 1.85 1.8¢ 1.90
1t 900 1.90 2.00 1.9% 2.05
12 1000 2.00 210 2.08 2.15
13 1200 2.30 2,40 235 250

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopéw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwiekszac o 10 cm. Zwigkszenie szerokoséci wykopéw stosuje si¢ tylko wowczas, gdy poziom wéd
gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopéw obowigzuja dla rurociagéw bez obudowy
betonowe;j.

3. Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zakladaé powigkszenie o 5 cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szeroko$ci wykopow od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociaggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
Scianach pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejsze] specyfikacji.
Objetosé ziemi do zasypania oblicza si¢ jako réznicg objgtosci wykopu i sumy objetosci utozonej

rury, objgtosci podloza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
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8.2. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokét wykopéw z wolnym pasem wzdhuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzgdzen podziemnych,

— zejScia do wykopow,

- podioza,

— drenazu,

— §cianki szczelne;j,

— igtofiltréw.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, glebokoéci przemarzania, warunkéw posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

— stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okre§lonego przez przystgpieniem do robét,

d) dziennik budowy,

¢) dowody uzasadniajace zmiany i uzupeinienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg rob6t, dotyczace jakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym

Przy odbiorze technicznym cz¢sciowym nalezy wykonac nastgpujace badania:
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a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegtosé krawedzi dna wykopu od
§ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy si¢ z dokladnoscia do 0,1 m i
poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowe;,

b) podioza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢) podloza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m.

Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych
od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie

wybranych miejscach odlegltych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylefi spadku (rézmice rz¢dnych podloza). Pomiaru nalezy dokona¢ z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej
030 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbgdnych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wryniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czgsciowego.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedlozone nast¢pujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy edbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka giéwna, usunigcie
szalowania i zaggszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosic¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w dokumentacji

projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robét obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

» wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

 tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet,

» usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
konicowego.

Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprze¢tu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

— oszalowanie $cian wykopdw,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem.

Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

* wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1
transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

- ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robét podstawowych, robét
towarzyszacych i rob6t tymezasowych.

Ceny jednostkowe rob6t nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. PN-B-06050:1999

PN-B-06050:1999/Ap1:2012

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne (norma wycofana).

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania (norma
wycofana).

6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
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PN-EN 1997-1:2008/AC:2009

7. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych (wersja angielska).

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
10. PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podloza gruntowego.

11. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu (norma wycofana).

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 1129).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 1344).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
272).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1117).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 1973).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021, 2233).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 176).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022,
poz. 988).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021, poz.
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1376).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z
2021, 2454).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z pézZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. — w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U. z 2021 poz. 1686).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2022, poz. 1225).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 . poz. 1968)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 . w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. Z 1977 . Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badafi architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2019, r. poz. 1721).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2020, poz. 10).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 .
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwiefi (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
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rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.4. Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7.

Wrydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r,,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNE] - KOD CPV 45231300-8

Nazwa i adres budowy
"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N eoraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno''
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewngtrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno”

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

- przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegStowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji roboét jak wpkt.1.1

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz
obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg:
wykopy, umocnienia §cian wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wid gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podioza, zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
Og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7., a takze podanymi ponizej:
System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciek6w i/lub wéd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,

a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
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napetnienia.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanaléw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co najmniej dwdch
kanatéw doplywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spelniajgca funkcje studzienki polaczeniowe;.

Komora robocza - cz¢$é studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy - szyb laczacy komor¢ roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obshugi.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciek6w, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Kolektor glowny - kanatl przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknig¢tych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod
przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego

zatrzymania cze¢sci Sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natgzenia przeptywu.
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Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekéw z poziomu
nizszego na wWyzszy.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzgdzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciek6w.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a Sciang komory

roboczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne
wymagania dotyczgce robdét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii,
ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzysta¢ takze:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 1., z péZniejszymi zmianami), dla przedmiotu
zamodwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

~ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

~ dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 z
p6Zn. zmianami),

- protokoty odbioréw czgdciowych, koficowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeéci sktadowe dokumentacji rob6t
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — z péZn. zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng,
albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjgte normg
zharmonizowana — dla kt6rej zakoriczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg Iub
aprobatg techniczng (do kofica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 20161, a
pbzniej krajowg oceng techniczna), badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, aich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obshugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2. Rury kanalowe
Nalezy stosowacé rury i ksztaltki z wydtuzonym kielichem z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) zgodne z PN-EN 1401-1, o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (klasa S), ze sciankg

litg, taczone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe z gumy.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektowane studzienka rewizyjna o é§rednicy 1200 mm powinna spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
- Minimalna klasa betonu z ktérej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),

- Nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%,

- Szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

- Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

- Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,

- Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 KN,

- Stosowaé wlaz zeliwny o srednicy 600 mm klasy D 400. Gigbokos¢ osadzenia pokrywy wiazu 50
mm. Nie stosowaé wlazéw z zamkiem zatrzaskowym,

- Zewnetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powltoka Abizol R+P,

- Kinety z betonu wykonane w warunkach fabrycznych,

- Zwg¢zka redukeyjna z betonu C35/45,

- Kregi studni tgczy¢ na uszczelki lub za pomocg zaprawy wodoszczelnej,
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2.4. Studzienki sciekowe

Wousty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne klasy D-400 powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.
Kompletna studzienka $ciekowa DN 500 sktada si¢:

- kreg6w betonowych z otworem i bez otworu,

- osadnika o wysokosci 1,0m.

Studzienka powinna spelnia¢ wymagania norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. Elementy nalezy wykonaé z betonu C35/45 (B-45).

2.5 Kruszywo

Kruszywo na podsypke

Podsypka nalezy wykonaé z gruntu piaszczystego o ziarnistosci ponizej 22 mm, nie zawierajacego
ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.

Kruszywo na obsypke

Kruszywo na obsypke powinno spetniaé takie same wymagania jak kruszywo na podsypke.

2.6. Beton
Beton C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 {7].

2.8. Skladowanie materialéw
Rury kanatowe
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukiadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsza warstwg rur nalezy ulozyé na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiagzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegllnych stoséw lub
pojedynczych rur.
Kregi
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Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazv kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokoséci maksimum 1,5 m.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 3.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7
pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastgpujace

dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konice rur nie
mogg by¢ duzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak §ruby, lancuchy, itp. LuzZno ukladane rury powinny byc
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod lancuch
spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejagcych zalecen przewéz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C

do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozié¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
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transportu musza byé zabezpieczone przed mozliwoécig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na

elastycznych podktadach.

4.4 Skladowanie materialow
Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspomikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80

m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggow.
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Wytyczenie trasy rurociaggéw nalezy trwale oznaczy¢ w terenie.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte z umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736. Metody
wykonania robét - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
§cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gle¢bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawceg na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,10
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m i dodatkowej warstwy 10cm pod podsypke piaskowa gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Budowy.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze dla kanaléw nalezy wykonaé¢ z 10 cm warstwy piasku lub pospéiki zageszczonej tak by

stopien zageszczenia wyniost ID>0,5.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spelniac ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw dla $rednicy kanatu 300 mm — 3%o, dla 200 mm - 5%,
- gleboko$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw. h-z=1,00
m.
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Rury kanatowe
Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykonaé z kielichowych rur PVC klasy SN 8.
Montaz rurociggéw moze odbywacé si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
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catej dtugoéci powinny przylegaé do podloza na co najmniej 24 obwodu.

Przed montazem rur PVC-U nalezy dokonaé ich oglgdzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne
rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzeni w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN 1401 oraz PN-EN 1852.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Poszczegblne rury po zamontowaniu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej +5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania zaleca si¢
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8 C. W przypadku nizszej temperatury nalezy
wykonywaé dodatkowe zabiegi majace na celu prawidlowe wigzanie mieszanki betonowej.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyC konce
utoZzonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Uszczelnienia ztgczy przewodGéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PVC-U nalezy uktadaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez

producenta rur.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, z jednolitym spadkiem,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosic¢ 0,20 m,

- dhugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekraczac 20 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250 %o nalezy stosowaé rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
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- wigczenie przykanalika do kanalu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wlgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wlgczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza scianka studzienki,

- wlaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny

by¢ usytuowane w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacvine

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
Podstawowa czynno$cig zapewniajacg prawidlowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym

studzienek jest wlasciwe przygotowanie podioza gruntowego.

Studzienki Sciekowe

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i powinny spetnia wymagania zawarte w
krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gleboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,00 m,

- glebokos¢ osadnika 1,00 m,

- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata éciekowa wpustu powinna by¢é usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
byé usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania
drogowego. Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm poniZej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien byé podtaczony do kanatu za podrednictwem studzienki rewizyjnej
polgczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprze¢gac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni

sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.
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W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika

jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem jednoczesnie z obu stron.
Rury obsypuje si¢ pierwsza warstwa piasku bez kamieni grubosci 22 mm ponad wierzch rury recznie
ze starannym zageszczeniem. Obsypke i zasypke rury nalezy wykonaé¢ z gruntu piaszczystego
zageszczanego warstwami 20+-30 cm. WskaZnik zageszczenia powinien wynosi¢ do glebokosci 1,2
m co najmniej 1,00, na wigkszej glebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97.

Wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym dostarczonym z zewnatrz. Rurocigg zlokalizowany
na terenach zieleni mozna zasypa¢ gruntem rodzimym i zaggéci¢ do wskaZnika zageszczenia

minimum (,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV45000000-7 pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole materialéw
przeznaczonych do budowy kanalizacji deszczowej. Przed montazem rur PVC-U nalezy dokona¢
ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym

spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852.

Kontrola. pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okre§long w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokoséciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz C 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 11 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ [ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ [ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dhlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

- rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do O 5 mm.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyinei

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodéw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okre§lonymi w PN-EN 1610:2015. Badanie to powinno byé przeprowadzone z uzyciem

powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
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Przew6d kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz
okreslony w PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujgce.

Wymagania dotyczgce badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli ilo§¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewod6w wraz ze studzienkami wtazowymi,

0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m* - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt .7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary, badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 oraz préby szczelnosci daty
wynik pozytywny.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.2 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.
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8.3 Odbior techniczny cz¢sciowy dla robét zanikajacych
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac 1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboéci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

~ zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypemieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Wiyniki badaf, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicows) oraz
dokumentami §wiadczacymi o dopuszczeniu rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego
zastosowania, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego

- cze$ciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czg¢éciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje

powykonawczg.

8.4 Odbior techniczny koncowy- po zakonczeniu budowy

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegajg na:
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- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacjg
geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokoléw odbior6w préb szczelno$ci przewod6éw kanalizacyjnych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czg¢éciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjng,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcjg obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze konicowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami
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okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbior6w czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koficowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnoséci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostaw¢ materiatéw,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.
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Koszt utrzvmania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
~ oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
- LP._ Norma B
1 PN-EN 1610:2015-10 | Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2 PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
3 PN-EN 1401-1:2009 |Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
' polichlorek

'winylu (PVC-U) Czeéé 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu.

4 PN-EN 1852-1:2010 |Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
' podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP)
|Cze$¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu.

5 PN-EN 1852-1:2010 | Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do.

PN-EN 1852- podziemnego
1:2010/Ap1 bezcisnieniowego odwadniania I kanalizacji. Polipropylen (PP).
Czesé 1:

Specyfikacje rur, ksztattek I systemu.

6 PN-EN 588-1:2000  |Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systeméw

grawitacyjnych.

7 PN-EN 588-2:2004 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki
wlazowe i
niewlazowe

8 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. W&magania, znakowanie,
badania i ocena
zgodnosci.

9 PN-EN 476:2012 Wymagania og(_Slne dotyczace elementc’)_w stosowanych w systemach
| kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej.
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10 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce

PN-EN 681- uszczelek
1:2002/A3:2006 zlaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma.
11 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgéc 2: Elastomery
| termoplastyczne. '

| 12 | PN-B-10736:1999 IRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw W(gdocia,gowycl;_
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 1129).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
1344).

—~ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
272).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1117).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.
1973).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021, 2233).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 176).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.
988).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021, poz. 1376).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
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2454).

-~ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z péZniejszymi zmianami).

~ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. — w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki, (Dz. U. z 2021 poz. 1686).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022,
poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Z 1977 . Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2019, r. poz. 1721).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2020, poz. 10).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zafgeznik 1
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO ~ CZESCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, cisnieniowy*,
podcisnieniowy*, zrealiZowany W ........ccccceveevcereeene wul. na
odcinku .....ccoccevennnenne.

nazwa micjscowosci

o Srednicy DN/ID*, DN/OD .......ccoiiiiiiiiinineccn e, dlugosciL = ...

wykonany z materiatu ....... OSSO PSR OUTOTROO
ze studzienkami KanaliZaCyjnymi .......ccccoviriiicrniiiicininienineee ettt

ZAPTOJERIOWANY PIZEZ ...eveieiceierietieiienseteetaeaeeeeuraeasetensserssnesheesaneeseeebesestneasserasesnssenanans
UZZOANIONY PIZEZ .c.eviviiriiiiiiitrerie ettt et cet e et e e e s bt e re s eesse s e een s eeme et e e e ntaseesasemnesaeeeneenne

nazwa przedsigbiorstwa wodociggéw i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............. , okres budowy od dnia ........cccecevrevcrnee dodnia ....cccccoeervvveennnnnn.

2 Skiad Komisiji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi®
inwestor
Wykonawca
Nadzor
UzZytkownik

Projektant

" dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

ol afefpf =

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a} pozwolenie na budowe;

b) dziennik budowy;

c) projekt;

B) e e e s e ene

4. Wykonawca zatgczyl do protokolu nastepujace dokumenty:

a)protokét z badania szczelnoéci przewodu;

b)dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania;

c) inwentaryzacje geodezyjng — szkicowa;

D) s

5. Komisja stwlerdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

52. moze zostaé* nhie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty zamieszczone* i
podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogdlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciSnieniowy*,
podci$nieniowy*, ZrealiZOWany W ........cccocoveecececeenens WOl na
odcinku ........ccoceene

nazwa miIESCOWOéCi

o srednicy DN/ID*, DN/OD*.....cccooviiiiniiniiccceiiiecenncn, dlugoSci L= ..cccvvevvrrrrrnene
WYKONany z Materialll .....cocceouiirviiirmirniiiieiiiiicie it

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory
oprézniajgce* zaprojektowany

PIZEZ oooeererriemetettscanae sttt bt bbb
UZZOANIONY PIZEZ ..vcveetiiiieeitncceteee ettt s s en s a e ras s st ebs e s anenes

nazwa przedsighiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ............. , okres budowy od dnia ..o dodnia ....cccoccveeviennnenne.
2. Skiad Komisii, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imie i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi»
1. [Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
v dia osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;
b) dziennik budowy;

C) ertrtrtereeteeaaaieretaareearaaaieaeieeseirerarertatrarsaaesnaaraareereetaasesen

4. Wykonawca zataczyl do protokolu nastgpujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czg$ciowych przewodu kanalizacyjnego;

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,

¢) protokoét odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej™;

d) protokét odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej*, podcisnieniowej*, przepompowni $ciekow™;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

f) inwentaryzacja geodezyina;

£) ettt e s s e e b b s e b s b s ae s sa e eaat s

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

52. moze zostac* nie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaly zamieszczone™ i
podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy cztonkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projekiant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skreslic
p
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