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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 

1.2.      Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.3.1.   Opracowanie obejmuje : 

 - roboty ziemne, 

 - roboty rozbiórkowe, 

 - roboty dachowe 

 - roboty izolacyjne, 

 - roboty wykończeniowe, 

 - roboty elewacyjne, 

 - roboty zewnętrzne 

1.3.2. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót określające przedmiot zamówienia i stanowiące  

podstawę realizacji robót 

1.3.3. Część rysunkowa : 

Wg spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  

             technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień   

             wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji  

             zarządzającemu realizacją budowy. 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  

            jego przydatność do stosowania w budownictwie w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  

            upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.2.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

            odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.3.  budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   

           wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  

           małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  

           wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  

           budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  
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           instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  

           stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  

           uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  

           technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

           i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość  

           użytkową. 

1.4.5. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

           użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  

           (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.6. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że  

           zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  

           zgodne określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów  

           dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  

           Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub  

           aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  

            pieszych. 

1.4.8. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do  

           spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do  

           eksploatacji.  

1.4.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

            projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

            potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

            a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

            zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych  

            wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.12. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

            przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  

            przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.13. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

             z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

             zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

            w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

            (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

            i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

            w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje  

            on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,  

            bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze  

            instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.16. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  

            technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  

            przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

            Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  

            obiektu budowlanego. 

1.4.17. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  

            innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.18.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  

             robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

             odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. kierownik robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez  Wykonawcę do  

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca  

             ustawową odpowiedzialność za prowadzoną robotę. 
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1.4.21. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

            i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.22.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.23.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji  

             nawierzchni. 

1.4.24.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  

             stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

             wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają  

             potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

            wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

            przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  

            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

            tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od  

            ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.28.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  

            drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.29. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  

            oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie  

            (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych  

             organizacji. 

1.4.30. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.31. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,     

    drabinki, śmietniki. 

1.4.32.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  

             ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.33. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  

            tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.34. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu     

             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  

             ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.35. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone  

            ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.36. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

            15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  

            urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.37. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim  

            drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować  

            teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed  

             uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.38. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia  

            urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do  

            bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.39. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

            przemarzania. 

1.4.40. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.41. podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem  

            kanalizacyjnym, 

1.4.42. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  

            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

            związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.43. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  

            rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  

            budowlanego. 

1.4.44. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

            wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego  

            albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  

            budowlanych. 

1.4.45. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem  

            dokumentacji projektowej. 

1.4.46. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

            technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

            szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

            robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

            podstawowych. 

1.4.47. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na  

            wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.4.48.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  

             przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.49. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

            charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.50. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

            z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

            w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

            podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.51. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  

            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.52.remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

           budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  

           konserwacji. 

1.4.53. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  

            względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.54. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  

           montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

1.4.56. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

            wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  

           czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do  

           przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  

           jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  

           i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.58. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

           budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

           przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  

           przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.59. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  

            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.60. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  

            organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

            w rozdziale 8. 

1.4.61. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,   

            stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  

            uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  

            rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  

            zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

            2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

            począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.62. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną dokumentacją  

            techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 

1.4.63. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  

            zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

            w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako  

            zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.64.  zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

            lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie  

             może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,  

             utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.65. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.4.65. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  

            certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub  

            usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.4.66. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

            postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

            upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

            w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w  

            przepisach). 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

              z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację 

projektową oraz wszystkie inne dokumenty określone w dokumentach umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2.    Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

     lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

     innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

             od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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1.5.16. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 

instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 

spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 
 

2.2.       Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy  stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.6.      Stosowanie materiałów zamiennych 
· Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót wskazuje się znak towarowy 

materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosować wskazany lub równoważny, 

inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe 

zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. Za zgodą Inspektora nadzoru i projektanta może dokonać zamiany, jednakże ich jakość oraz 

parametry techniczne nie mogą być gorsze niż te zastosowane w projekcie. 

 

2.7. Materiały z rozbiórki  
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych SST staja się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 

 

2.8. Materiały powstałe z wycinki drzew i krzewów. 
Materiały powstałe w skutek wycięcia drzew i krzewów stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z wycinki drzew i krzewów. 

 

3.        SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4        TRANSPORT 

 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

 

4.2.       Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   

  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
            prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów  

              i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  

              projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  

            elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  

            Inspektora nadzoru. 

5.2.2.   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  

            robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  

            własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

           oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

           a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  

           później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

           z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

a/ część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  

   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  

   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b/ część szczegółową opisującą  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

   wykonywania poszczególnych elementów robót. 

         – sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

         – sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2.      Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3.      Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5.      Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.      Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.     Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

    nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.      Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem kto je przeprowadzał, 
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– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i Kosztorysowej przedmiarze robót. 
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7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

    w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  

    zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  

    zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

     robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5.      Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym  

i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

            w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

            w kosztorysie. 

 

9.3.      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami               

                projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu                 

                Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

                z postępu robót, 

          (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  

                bezpieczeństwa ruchu, 

          (c) opłaty/dzierżawy terenu, 

          (d) przygotowanie terenu, 

          (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

               i drenażu, 

          (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

               poziomych, barier i świateł, 

          (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

          (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

          (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  

          Zamawiający. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  

    2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

    Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2086 ). 
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10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny    

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  

    poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich  

    jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  

    zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.  

    1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  

    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  

    deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

    Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  

    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

    zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.  

    2042). 
 

10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  

    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  

    Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

    Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowy prowadzonych przy obiektach budowlanych 

kubaturowych. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

a) wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych objętych kontraktem, 

b) wywóz i utylizację elementów pochodzących z rozbiórki oraz gruzu 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

            określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

           projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

           w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

2.      MATERIAŁY 

 

2.1.     Podczas wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

2.2.     Materiały z rozbiórki 
    Materiały rozbiórkowe z wszystkich obiektów : gruz ceglany i betonowy, stal kształtowa  

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szkło, papa, wełna mineralna, azbest itp. stanowią̨  

własność́  Wykonawcy, który przed złożeniem faktury zobowiązany jest dostarczyć́ dokumenty związane  

z utylizacją materiałów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 

Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami. Kody odpadów; 

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierające gips 

- 17 02 01 drewno 

- 17 02 02 szkło okienne 

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa 

- 17 04 05 obróbki z blachy ocynkowanej 

- 17 06 05 wełna mineralna 

- 17 07 01 gruz i materiały z rozbiórek 

Szczególną uwagę należy zwrócić na azbest – jako materiał niebezpieczny dla środowiska podlega 

ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z późn. zmianami, o rejestracji, rodzaju ilości oraz miejscu 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska . 

Elementy stalowe : kształtowniki , stal zbrojeniowa – należy pociąć i wywieźć na złom. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  
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w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.      Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– demontażu i załadunku elementów zakwalifikowanych do rozbiórki (narzędzia mechaniczne,  

   młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty itp.), 

– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2.     Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do objętości 

gruzu, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- wyznaczyć, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów BHP  

   i p.poż. obszar prac rozbiórkowych, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną oraz wszystkie wewnętrzne instalacje  

   przeznaczone do wymiany, 
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5.2.      Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.  

nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić w miejscach przewidzianych 

dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć 

instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania od źródeł zasilania. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 

oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki należy 

posegregować i przetransportować do miejsca składowania. Gruz oraz inne elementy 

niewykorzystane w późniejszym etapie robót należy wywieźć z terenu budowy do miejsca 

składowania. Dokumenty potwierdzające utylizację wywiezionych elementów należy przedłożyć do 

akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

   Kierownik Budowy powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora dokumentacje    

   projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości  

   technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzętu. 

   Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia  

   wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  

   Wykonawca powinien gwarantować prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 

   Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane  

   w zakresie wykonawstwa robót ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i ST. 

 

5.3.   Prace przygotowawcze: 
    Obszar robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych. 

 

5.4.   Roboty rozbiórkowe 
   Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rozbiórek, które 

stanowią integralną część dokumentacji wykonawczej. 

1. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i w taki sposób aby  

    zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu. 

2. Materiały z rozbiórek i odpadowe (gruz budowlany) należy przenosić na miejsce składowania  

     ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 

3. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy posegregować, a następnie wywieść z terenu budowy na  

     miejsce utylizacji lub składowania. 

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montażu i wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć na 

miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 

 

5.5.  Roboty porządkowe 
Obowiązkiem wykonawcy, po zakończeniu robót, jest uporządkowanie terenu. Usunięcie wszystkich 

pozostałych materiałów, zasypanie piaskiem nierówności terenu powstałych przy rozbiórce 

fundamentów, wyrównać teren będący tymczasowym placem budowy. 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
          Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne 
 

6.2.   Kontrola jakości robót podczas robót rozbiórkowych 
          Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego  

           oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. Wykonawca  

           przekaże Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadów. 
 



29 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót podawany 

będzie tak jak w przedmiarze robót. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

           Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

8.2.       Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć : 
- kartę utylizacji odpadów, 

- potwierdzenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz uporządkowaniu terenu  

  budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w porównaniu do dokumentacji  

   projektowej 
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9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

- płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

- ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz   

   przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem  

   ofertowym. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozbiórki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, 

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] demontażu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
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• ładowanie gruzu z hałdy na samochody samowyładowcze. 

• podgarnięcie spycharką pozostałego gruzu pod koparkę. 

• przewóz gruzu i jego wyładunek na odkładzie. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] stali i wywiezionej na składowisko, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

• ładowanie konstrukcji na samochody samowyładowcze. 

• przewóz konstrukcji i jej wyładunek. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

9.2.      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu    

     organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora  

     nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  

     ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

    i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

    poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

      montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi oraz z rynnami  

i rurami spustowymi. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie obróbek blacharskich, wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 

wystającymi ponad dach budynku. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

Wykonawczego 

 

1.4.      Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza    

   obowiązujące przepisy 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 

1.5.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.6.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

          Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
           Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in. : 
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           – Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

           – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

           – Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

          – Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

          – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

          Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  

          producenta. 

          Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  

          budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2.    Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 

           lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  

           w budownictwie. 

· proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 

technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

· stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 

wyspecyfikowanych. 

· wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 

określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 

techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 

polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 

wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 

projektowanego obiektu. 

· wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

2.2.2.  Inne blachy płaskie: 

           a) blacha stalowa tytanowo – cynkowa grub. 0,65-0,70 mm, arkusze o wym.  

               1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny  

poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 

posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, 

zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 

sztucznego. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej 

warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papa odporna na zaginanie przy niskich i wysokich 

temperaturach. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 

2.2.4.   Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej  

o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną,           

jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa            

przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa           

podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa odporna na zaginanie przy niskich              

i wysokich temperaturach. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 
 

2.3.      Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

     i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot  

    pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 

2.4       Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 
 

3.     SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  

         ogólne” pkt 3 
 

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót 
           - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

           - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  

             wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu – po stronie Wykonawcy. 

Dobrany sprzęt musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być dobrany przez Wykonawcę lub Oferenta, do 

uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót. 

• Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 

środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

W wypadku możliwości wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7   

           „Wymagania ogólne” pkt 4 
 

4.2.     Transport materiałów: 
 

4.2.1.   Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu : 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, układane  

w jednej warstwie w pozycji stojącej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 

nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 
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4.2.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie  

           na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  

           drogowego. 

4.2.3.    Pakowanie 

4.2.3.1 Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy  

             o średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ). Na każdej rolce papy należy umieścić  

             nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi : 

- nazwą i adresem producenta 

- oznaczeniem 

- wymiarami 

- datą produkcji 

- napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . Nie 

rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co 

najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji. 

4.2.3.2. Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem     

             i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku  

             polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca : 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

4.2.4.    Przechowywanie 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, w 

miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami 

powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 

musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu. 

W celu optymalnego składowania na placu budowy blachy należy domagać się pomieszczenia 

suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z 

powstawaniem wodorotlenku cynku - białej korozji. Ponadto należy unikać: 

- nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania 

- powstawania punktu rosy na okryciu 

- magazynowania na wilgotnym gruncie 

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach 

- zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu. 

 

5.      WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.    Wymagania ogólne dla podkładów 
Do układania pokrycia można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych  

i instalacyjnych na dachu. Powinny być już zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne 

oraz obróbki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podłoże należy oczyścić, osuszyć. Pokrycie 

musi uwzględniać możliwość wykonywania przebić na przejścia dla rur, kanałów wentylacyjnych, 

montażu wszelkiego osprzętu telekomunikacyjnego itp., również po zakończeniu wykonania dachu, 
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bez utraty gwarancji. Przedstawić metodę wykonywania przebić do akceptacji. Wszelkie przebicia 

poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny być w systemie izolacji lub uzgodnione  

i zaakceptowane przez producenta. 
 

5.2.     Izolacje 
- Izolacja paroszczelna  

Izolację należy układać na całej powierzchni z wywinięciem na przyległe płaszczyzny pionowe co 

najmniej do wysokości równej grubości izolacji termicznej, która będzie na niej układana. Styki 

arkuszy folii skleić, lub zgrzać zgodnie z instrukcja producenta. 

- Izolacja termiczna 

Płyty układamy szczelnie w sposób nie powodujący powstawania mostków cieplnych. Należy 

ograniczać do minimum chodzenie po płytach. W miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, 

układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. 

 

5.3.     Obróbki blacharskie 
 

5.3.1.   Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubości od 0,65 mm do 0,7 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  

           Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów  

           poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru  

           dylatacji. 

 

5.4.      Krycie papą 
5.4.1.    Układanie papy termozgrzewalnej  

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 

butan należy prace prowadzić według zasad : 

- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony  

   przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania    

   i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika  

   powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy  

   asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy;  

   płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę  

   asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię  

    izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do  

    ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

5.4.2.   Przygotowanie podłoża: 

- podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń  

   przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

- podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,  

   przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 

- podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło  

   uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 

5.4.3.    Zgrzewanie papy 

- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do  

   środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając  

   rolkę 

- folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
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- zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu  

   wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min.  

   12 cm, 

- zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości  

   jak w papie wierzchniego krycia, 

- zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym  

   stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na  

   całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy  

   asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę  

   spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości  

   zgrzewu, 

- zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w  

   jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte  

   względem siebie o połowę szerokości rolki, 

- w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin  

   styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin  

   styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy  

   zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego  

   punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną  

   listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

- do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów  

   dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów  

   termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości  

   izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

- w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy  

   z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 
 

5.5.     Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

5.5.1.   W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być  

            osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.5.2.   Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien  

            przekraczać 25,0 m. 

5.5.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  

           dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.4.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  

            uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999  

            i PN-B-94702:1999 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

           z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.1.1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

- pod względem stanu technicznego, 

- jakości i kompletności dokumentacji. 

6.1.2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.1.3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekt.  
 

6.2.   Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona  

          przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie  

          z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
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6.3.    Kontrola wykonania pokryć 
 

6.3.1.  Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  

           przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora  

           nadzoru : 

           a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac  

                pokrywczych, 

           b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  

                pokrywczych. 

6.3.2.  W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 

Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 

Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.   

Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez 

komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 

warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsce poddać przez 15 

minut działaniu strumienia wody z węża. 

Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektora.  

 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.    Jednostką obmiarową robót jest : 
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni   

   nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza  

   0,50 m2, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.2.     Ilość robót : 
           Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych  

            w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  

            w naturze 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu   
           Stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi  

            zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

8.2.     Odbiór podkładu 
 

8.2.1.  Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,  

            przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  

           o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną  

           powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm   

           w kierunku równoległym do spadku. 
 

8.3.    Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie   

           odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy  

            lub utrudniony. 

8.3.2.   Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3.   Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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8.3.4.   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5.   Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych  

    warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

   – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

   – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

   – spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić  

      program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich  

            i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych  

            zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  

           jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

           Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być  

           odebrane. 

           W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

           – poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

           – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,  

               obniżyć cenę pokrycia, 

           – w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie  

               odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.4.    Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
 

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.4.2. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.4.3. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe  

          mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6.    Zakończenie odbioru 
 

8.6.1.  Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

           – ocenę wyników badań, 

           – wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

           – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.     Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie podkładu, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.3.      Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 



42 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  

                              i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć  

                              dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej  

                              układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali  

                              układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                             z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na  

                             korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy  

                             ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

                              aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 

10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ślusarskich – ułożenie blachy trapezowej realizowanych w obiekcie. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.      Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 

rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach. 

 

1.4.      Określenia podstawowe 

 

1.4.1.  Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

             określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

1.5.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją      

           projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

           w ST-0 Wymagania Ogólne. 

 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  

w budownictwie.  

- blacha stalowa tytanowo – cynkowa płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,65 mm do 0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm  

- blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, profile TR-136/327/1,50 mm, TR-136/327/1,00 mm.  

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy 

 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 

4.2.      Transport elementów na plac budowy 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do gabarytów 

przewożonego materiału oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty montażowe 
Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania i wyznaczenia miejsc montażu. 

Sposób mocowania elementów powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz zapewniać 

stateczność i trwałość montowanych elementów.  

Do montażu blach należy stosować gwoździe do mocowania poszyć – do blach profilowanych na 

podłożu betonowym oraz kotew chemicznych, wklejanych przy użyciu żywicy hybrydowej. Arkusze 

blachy powinny być łączone:  

a) w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane 

nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być 

wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną,  

b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od 

nachylenia połaci dachowej. Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza 

linie okapu, a kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach 

lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu blach. W przypadku konieczności 

uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać  

o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne 
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6.2.      Kontrola jakości robót podczas robót montażowych 
 

6.2.1.   Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  

i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót podawany 

będzie tak jak w przedmiarze robót 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót częściowych i końcowych podano w ST-00 Wymagania  

            Ogólne.  
Wszystkie roboty związane z montażem podlegają zasadom odbioru robót częściowemu  

i końcowemu.  

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. P 

N-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoś.  

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoś.  

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 : 

Aluminium.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 

3: Stal odporna na korozję.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. SEKOspec 

OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 Specyfikacja została sporządzona w systemie na 

podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB 

Promocja Sp. z o.o. SEKOspec 19  
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru związanych z montażem i demontażem rusztowań.. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rusztowaniowych. 

 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z montażem i demontażem rusztowań.. 

1. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy  

     wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do  

     wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

2. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu  

     rusztowania do użytkowania. 

3. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany  

    rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności  

   wymagań z przepisami. 

4. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację  

    techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez  

    producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku   

    rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

● nazwę producenta z danymi adresowymi , 

● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 

● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 

    i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 

- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu  

   technicznego , 

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest  

   możliwa , 

   ● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 

   ● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 

   ● warunki montażu i demontażu rusztowania , 

   ● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku  

       montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu  

       rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 

   ● wzór protokołu odbioru , 

   ● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 

   ● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem  

       bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.  

       dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 

       stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia  

       transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek  

       fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny  

       instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 

5. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji    

     rusztowania. 

6. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 

7. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące,  

     przyścienne i wiszące 

 

 



51 

 

2.       MATERIAŁY 
 

1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane  

    prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne  

    to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości  

    ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której  

   wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania,  

   służą do utrzymywania osób. 

 

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu  

    rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 

 

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji  

    rusztowania to : 

    ● wysokość rusztowania , 

    ● wysokość przęsła , 

    ● długość przęsła , 

    ● szerokość przęsła , 

 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 

    ● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe  

        z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń,  

        oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 

    ● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia  

        pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie  

        poziome ), 

    ● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej  

        kondygnacji rusztowania ), 

    ● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników  

         rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 

    ● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 

    ● stężenie wzdłużne , 

    ● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

    ● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

    ● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 

    ● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący  

       do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 

    ● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 

    ● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

    ● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  

        poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

    ● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,  

        składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 

    ● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania  

        odciągu, 

    ● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem  

         z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych , 

    ● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 

    ● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

 

3.             SPRZĘT 
    Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

      Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

 

3.      TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
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4. WYKONANIE  ROBÓT 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  

      i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania    

      dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania   

      systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub  

      rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania  

      dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym  

      i wymaga opracowania projektu technicznego. 

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż  

      i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną  

      z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania  

      monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego  

      rusztowania . 

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania  

    oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne  

    przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem . 

4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające  

     atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

5. Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu    

    w dzienniku budowy. 

6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na  

    rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem  

    Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 

    ● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

    ● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 

    ● podczas burzy i wiatru , 

    ● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych  

        przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,  

       15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy    

       zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu  

      pomostów. 

9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki  

    ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
       Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy : 

    ● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 

    ● posadowienie rusztowania , 

    ● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem  

        dopuszczalnych odchyłek , 

    ● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

    ● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem  

        technicznym rusztowania , 

    ● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem  

        technicznym rusztowania , 

    ● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

    ● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 

    ● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 

    ● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym  

       rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 

6.         OBMIAR  ROBÓT 
          Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
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rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu 

brygady roboczej. 

 

7.        ODBIÓR  ROBÓT 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik  

   budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed  

     rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 

    ● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

    ● czy jest prawidłowo zakotwione, 

    ● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 

    ● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie  

       śliskie , stabilne ), 

    ● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 

    ● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 

4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik  

    budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań  

    nie ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne  

    warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy  

    niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.  

    Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym  

    i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie  

    zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem  

    ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich  

    elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

8.        PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 

9.       PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

    wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania  

    maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu  

    Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

      wykonywanych z rur stalowych. 

 11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na  

                  placu budowy . 

 12. PN-EN 12810 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru związanych z demontażem i montażem instalacji odgromowej. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót odgromowych. 

- zakup materiałów do wykonania robót 

- transport materiałów na miejsce wbudowania 

- składowanie materiałów 

- wyznaczenie trasy instalacji odgromowych 

- ułożenie instalacji 

- montaż osprzętu odgromowego 

- pomiary instalacji odgromowej 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczące wykonania  

i odbioru związanych z demontażem i montażem instalacji odgromowej. 

Przewody odprowadzające –część przewodu (odcinek) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub 

innym uziomem. 

- przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 

- uziom otokowy –uziom poziomy (bednarka –płaskownik) ułożony wokół budynku. 

- zacisk probierczy –rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym,  

   mającym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej  

   nadziemnej urządzenia piorunochronnego. 
 

2.       MATERIAŁY 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały były odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, 

zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zachowały swoją, jakości właściwość. Materiały należy 

składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych z oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech 

do typu i rodzaju materiałów. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną 

przez Inspektora nadzoru robót elektrycznych. 

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zastosować następujące materiały: 

- drut stalowy ocynkowany typu DFeZn ,Ø 8 mm 

- uchwyty stalowe ocynkowane do montażu na dachu krytym dachówką 

- uchwyty ostre do muru 

- złącza kontrolne drut – płaskownik 

- złącza krzyżowe 

- złącza odgałęźne 

- złącza rynnowe     
 

3.             SPRZĘT 
    Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący sprawny sprzęt : 

     - samochód dostawczy do 0,9 t 

     - spawarka wirująca elektryczna 500 A 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w dobrym stanie 

technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi 

Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

4.        TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
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z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przewróceniem oraz przesuwaniem. 

W czasie transportu załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców a w szczególności: transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami oraz wstrząsami, przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia 

ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenie, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

 

5.        WYKONANIE  ROBÓT 
       Należy wykonać instalację odgromową zgodnie z zasadami obowiązującymi dla ochrony 

podstawowej zgodnie z normą PN-IEC 61024, powinna to być siatka zwodów z pręta stalowego  

o średnicy 8 mm, zwody poziome mocowane na wspornikach dachowych do dachówki, na ,,czapach” 

kominów na wspornikach wbijanych do muru. Przewody odprowadzające prowadzić na ścianie budynku 

na uchwytach wbijanych do muru. 

 Instalację odgromową na obwodzie budynku połączyć z istniejącym uziomem otokowym. 

           Należy wykonać nową instalację odgromową montując zwód poziomy nie naprężany wzdłuż kalenicy  

i krawędzi dachu z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego typu FeZn Ø8 mm za pomocą 

uchwytów odgromowych do montażu na dachu krytym dachówką co jeden metr bieżący . 
 a/ połączenia zwodów poziomych wzdłużnych i poprzecznych wykonać za pomocą złączy  

      skręcanych odgałęźnych i krzyżowych oraz złączy kontrolnych do połączenia przewodów  

      odprowadzających istniejącym uziomem otokowym. 

 b/ przewody odprowadzające wykonać również z drutu ocynkowanego typu FeZn Ø 8mm,na  

     uchwytach dostępowych wbijanych do muru łącząc rynny okapowe z przewodami  

     odprowadzającymi za pomocą złączy rynnowych. 

 c/ zwody poziome na kominach należy połączyć ze zwodem na kalenicy budynku za pomocą złączy  

    odgromowych krzyżowych. 

 d/ podczas wykonywania w/w robót należy zapewnić  pełne bezpieczeństwo wykonujących  

     wymienione prace ,stosując przewidziany do tych robót sprzęt BHP, odzież ochronną, oraz  

     higieniczne warunki wykonywania robót. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

podstawowych prób obejmuje : 

- pomiar rezystancji uziemień, 

- pomiar instalacji odgromowej 
 

6.        KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.      Kontrola jakości 

    Kontrola ma na celu określenie  osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania 

pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych Robót z Dokumentacją Projektową, oraz wymaganiami ST, norm  

i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  

o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora 

Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2.    Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac. 

           Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać : 

           - wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia 

           - sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej 
 

6.     OBMIAR  ROBÓT 
     Podstawa rozliczenia odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 
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7.        ODBIÓR  ROBÓT 
7.1.        Postanowienia ogólne. 

Przed przystąpieniem do odbioru instalacji odgromowej należy przedłożyć inwestorowi dokumenty 

potwierdzające wykonanie zgodne z projektem . 

        Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

        - aktualną dokumentację powykonawczą 

        - protokoły prób montażowych 

        - certyfikaty, jakości stosowanych materiałów 

        - aprobaty techniczne 

 

7.2.       Komisja odbioru końcowego 

       - bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

       - bada protokoły odbiorów i sprawdza usunięcie usterek 

       - bada zaświadczenia, o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia wnioski i uwagi 

       - bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

       - ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji odgromowej 

       - spisuje protokół odbiorcy 

       Przekazanie instalacji do eksploatacji 

Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji należy przekazać do właściwej    

       eksploatacji. 

Przy przekazaniu należy spisać protokół ,w którym powinno zastać potwierdzone usunięcie usterek  

       wymienionych w protokole przekazania instalacji odgromowej do eksploatacji. 

 

8.        PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie 

ofertowym. Jako podstawę do rozliczenia obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 

wykonania robót. 

 

9.       PRZEPISY  ZWIĄZANE 
      Norma PN –IEC 61024-1 : 2001   – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

      Norma PN – IEC 61024-1-2 2002 – Projektowanie, montaż konserwacja, sprawdzanie urządzeń  

                                                                 piorunochronnych. 

 

 

 


