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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegolowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]



1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty dachowe

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty elewacyjne,

- roboty zewngtrzne

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreslajace przedmiot zamdwienia i stanowiace
podstawe realizacji robot

Czes$¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Je$li w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupelnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg budowy.

OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace



instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkows.

1.4.5. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czeg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukecyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.6. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.4.8. cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniec na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.17. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.18. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. kierownik robot - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.



1.4.21.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.22. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.23. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.24. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzagca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

fy)Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.28. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.30. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.31. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe shuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.32. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.33. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



1.4.34. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.35. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznos$ci wnoszong przez zobowiagzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.36. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.37.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.38.Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.39.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.40.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.41. podsypka — material gruntowy migedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

1.4.42. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.43. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.44, prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.45. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.46. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.47. przedsiewziecie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

1.4.48. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.49.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.50. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.51. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.52.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.53. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.54. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikacje Roboét zatgczong do Kontraktu.

1.4.56. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.58. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.59. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.60. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.

1.4.61. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.62. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.63. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.64. zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.65. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajgca do realizacji przedsiewzigcie budowlane,

1.4.65. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.66. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

15. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢
1 wspélrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowa oraz wszystkie inne dokumenty okre$lone w dokumentach umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.55.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacija
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystapienia do Robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcge w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowal,
dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postegpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktora nalezy zwickszy¢ cene kontraktowa.
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1.5.16. Odbiory

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

14

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materialu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub rownowazny,
inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okre$lonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materiaty powstale w skutek rozbiorki elementéw objetych SST staja sie¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatbw powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewoéw.

Materiaty powstale w skutek wycigcia drzew i krzewow staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowiazany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstalych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce hie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a/ cze$¢ 0gdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ cze$¢ szczegdtowy opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
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— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i Kosztorysowej przedmiarze robot.
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Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.



8.5.

9.

9.1.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupeiniajacych

w poszczegbélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub

zamienne),

. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokotly odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

~N QN O W

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowy prowadzonych przy obiektach budowlanych
kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt rozbidrkowych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych kontraktem,

b) wywoz i utylizacje elementow pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogoélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki
Materialy rozbidrkowe z wszystkich obiektoéw : gruz ceglany i betonowy, stal ksztattowa

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szklo, papa, welna mineralna, azbest itp. stanowu}
wlhasnoéé  Wykonawcy, ktéry przed ztozeniem faktury zobowiazany jest dostarczyé dokumenty zwiazane
z utylizacja materiatow zgodnie z ustawg 0 gospodarce odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z pézn. zmianami. Kody odpadow;

3.1.
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- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbioérek i remontow

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szklo okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowane;j

- 17 06 05 welna mineralna

- 17 07 01 gruz i materiaty z rozbiorek
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na azbest — jako materiat niebezpieczny dla srodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z pdzn. zmianami, 0 rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska .
Elementy stalowe : ksztaltowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocia¢ i wywiez¢ na ztom.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,



3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidorkowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— demontazu i zatadunku elementéw zakwalifikowanych do rozbidrki (narzgdzia mechaniczne,
miloty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng oraz wszystkie wewnetrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,
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Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢
instalacj¢ elektryczna, wodociggows, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania od zrodet zasilania.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrocenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
posegregowa¢ i przetransportowaé do miejsca skltadowania. Gruz oraz inne elementy
niewykorzystane w pozniejszym etapie robot nalezy wywiezé z terenu budowy do miejsca
skladowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ wywiezionych elementow nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje
projektowa, przed jej przekazaniem na budoweg, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca rob6t budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtows realizacje robot i wysoka jakosé ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robot powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem

0s0b postronnych.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.
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Roboty rozbioérkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi harmonogramami rozbiorek, ktore
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji wykonawcze;j.
1. Roboty rozbioérkowe nalezy wykonywaé rgcznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materialy z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
3. Wszystkie materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢é na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robdét, jest uporzgdkowanie terenu. Usuniecie wszystkich
pozostaltych materiatow, zasypanie piaskiem nierownosci terenu powstaltych przy rozbidrce
fundamentow, wyréwnac teren bedacy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakosci robot podczas robot rozbiorkowych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpaddw.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreSlania iloSci robét

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogo6lne zasady odbioru robot zanikajacych podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- karte utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowg oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w porownaniu do dokumentacji
projektowej
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PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbidrki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych

zbrojonych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilos¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupéw wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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« fadowanie gruzu z hatdy na samochody samowytadowcze.
« podgarniecie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« przew0z gruzu i jego wyladunek na odktadzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« fadowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« przew6z konstrukcji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw 1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (0statnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi oraz z rynnami
i rurami spustowymi.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie obrobek blacharskich, wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - r¢cznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in. :



— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.
proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedtlug kryterium kompatybilnos$ci.
stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.
wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2.2. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa tytanowo — cynkowa grub. 0,65-0,70 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, wzdhuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folia z tworzywa
sztucznego. Grubo$¢ papy 5,2 +0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej
warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Papa odporna na zaginanie przy niskich i wysokich
temperaturach. Pap¢ mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

2.2.4. Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wldkniny poliestrowe;
o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna,
jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,6 £0,2 mm. Papa
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegolnosci jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa odporna na zaginanie przy niskich
i wysokich temperaturach. Pape mocuje si¢ do podtoza metodg zgrzewania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Warunki przechowywania materialow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyroboéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Dobdr, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprz¢tu — po stronie Wykonawcy.
Dobrany sprzgt musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub Oferenta, do
uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzgtu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W wypadku mozliwo$ci wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

Transport materialow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu :

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, uktadane
w jednej warstwie w pozycji stojacej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugos$é pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
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4.2.3.

4.2.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Pakowanie

4.2.3.1 Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy

o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ). Na kazdej rolce papy nalezy umiescic¢
nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi :

- nazwg 1 adresem producenta

- 0znaczeniem

- wymiarami

- datg produkc;ji

- napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowac¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwdch warstwach . Nie
rozwija¢ i nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstega papieru co
najmniej 60cm z nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

4.2.3.2. Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

4.2.4.

5.

5.1.

i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca :

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow
musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

W celu optymalnego sktadowania na placu budowy blachy nalezy domagac¢ si¢ pomieszczenia
suchego 1 przewietrzanego. W przypadku niestosowania si¢ do tych regul, nalezy liczy¢ si¢ z
powstawaniem wodorotlenku cynku - biatej korozji. Ponadto nalezy unikacé:

- nakrywania kregow blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania

- powstawania punktu rosy na okryciu

- magazynowania na wilgotnym gruncie

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

- zbyt $cistego ulokowania materiatu w transporcie i sktadowaniu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dla podkladow
Do uktadania pokrycia mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
1 instalacyjnych na dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne
oraz obrobki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podtoze nalezy oczy$cié, osuszy¢. Pokrycie
musi uwzglednia¢ mozliwos¢ wykonywania przebi¢ na przejscia dla rur, kanatdow wentylacyjnych,
montazu wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp., rOwniez po zakonczeniu wykonania dachu,
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bez utraty gwarancji. Przedstawi¢ metod¢ wykonywania przebi¢ do akceptacji. Wszelkie przebicia
poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny by¢ w systemie izolacji lub uzgodnione
i zaakceptowane przez producenta.

Izolacje

- 1zolacja paroszczelna

Izolacj¢ nalezy uktada¢ na catej powierzchni z wywinieciem na przylegle ptaszczyzny pionowe co
najmniej do wysokosci rownej grubosci izolacji termicznej, ktora bedzie na niej uktadana. Styki
arkuszy folii sklei¢, lub zgrza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- Izolacja termiczna

Plyty uktadamy szczelnie w sposob nie powodujacy powstawania mostkow cieplnych. Nalezy
ogranicza¢ do minimum chodzenie po plytach. W miejscach, gdzie przewiduje si¢ przejscia,
uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci od 0,65 mm do 0,7 mm mozna
wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢é o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Krycie papa

Uktadanie papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —

butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad :

- palniki gazowe nalezy tak ustawic¢, aby jednocze$nie podgrzewaly podioze i wstgge papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),

- ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny 1 rownomierny na catej powierzchni nagrzewania
i nie powinien kopcié,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powloke
asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokos$ci wstegi) i powierzchnie
izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci waltka papy.

Przygotowanie podloza:

- podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

- podloze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego splywu wody,
przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,

- podtoze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

- rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastgpnie podgrzewa calg spodnia strong papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajac
rolke

- folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podloza,
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- zaktad wzdhuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdluz brzegu
wstegi papy pasa bez posypki 1 wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min.
12 cm,

- zaktad wzdhuzny i poprzeczny papy podkladowej nalezy wykona¢ zachowujac te same szerokosci
jak w papie wierzchniego krycia,

- zaklady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cig, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym
stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na
catej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy
asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

- wykonujgc zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrzaé pape
spodnig zakladu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci
Zgrzewu,

- zaktady poprzeczne papy nalezy przesunaé tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaty w
jednej linii, a zaklady wzdluz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesunigte
wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

- w miejscach przejécia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy zastosowa¢ klin
styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin
styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy
zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego
punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng
listwa dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelhiaczem dekarskim,

- do obrébek ogniomurdéw, swietlikow, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wszgdzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie duzych ruchoéw
termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci
izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

- w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy
z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow 1 materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatdw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekt.

Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru :

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
W zakresie robdt pokrycia dachu papa termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.
Prawidlowo$¢ osadzenia wpustoéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelno$ci nalezy przeprowadzaé jedynie w wybranych przez
komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przecickanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15
minut dziataniu strumienia wody z we¢za.
Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest :

— dla robot — Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robét :

Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu
Stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podkladu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
W kierunku réwnoleglym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materialow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.4.

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

8.6.

8.6.1.

9.1.

9.3.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt pokrywcezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich
I potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :
— poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

Sprawdzenie prawidtlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Z.akonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PEATNOSCI

Obraobki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,
— likwidacja stanowiska roboczego.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;j
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czes¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

Kod CPV 45421160-3

ROBOTY SLUSARSKIE — ULOZENIE BLACHY TRAPEZOWEJ
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.

1.5.

15

2.

2.1.

3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot $lusarskich — utozenie blachy trapezowej realizowanych w obiekcie.

Zakres stosowania SST
Szczegotowy specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach.

OKkreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Rodzaje materialow

Wszelkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

- blacha stalowa tytanowo — cynkowa ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,65 mm do 0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm

- blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, profile TR-136/327/1,50 mm, TR-136/327/1,00 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

4.2.  Transport elementéw na plac budowy

S.

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do gabarytow
przewozonego materiatu oraz odleglosci transportu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pis§mie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty montazowe

6.

Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od dokladnego wytrasowania i wyznaczenia miejsc montazu.
Sposdéb mocowania elementow powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa oraz zapewniaé
statecznos$¢ i trwalos¢ montowanych elementow.

Do montazu blach nalezy stosowa¢ gwozdzie do mocowania poszy¢ — do blach profilowanych na
podtozu betonowym oraz kotew chemicznych, wklejanych przy uzyciu zywicy hybrydowej. Arkusze
blachy powinny by¢ tgczone:

a) w zlaczach prostopadlych do okapu — na zaklady o szerokosci jednej lub dwodch fal i mocowane
nitami o $rednicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm; nitowanie powinno by¢
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowej. Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza
linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach
lub blachg kalenicowa dopasowang indywidualnie do profilu blach. W przypadku koniecznosci
uszczelnienia styku podluznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
6.1.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne
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6.2. Kontrola jakoS$ci robot podczas robét montazowych

6.2.1. Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym Iub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreSlania iloSci robot
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot czesciowych i koncowych podano w ST-00 Wymagania
Ogolne.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem podlegajag zasadom odbioru robdt czgsciowemu
i koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.
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10.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. P

N-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos.
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos.
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2 :
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgsé
3: Stal odporna na korozje.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokraglych. SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 Specyfikacja zostala sporzagdzona w systemie na
podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 19
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

Kod CPV 45262100-2

RUSZTOWANIA
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan..

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rusztowaniowych.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan..

1. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

2. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

3. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany
rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci

wymagan z przepisami.

4. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegOlnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
i nietypowe , w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokos$ci rusztowan , dla ktoérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktdérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,
® sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ),

e informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéow , ktore naleza do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokohu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatos$cig konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb 1 przedmiotow z wysokoSci, wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

5. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

6. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

7. Ze wzgledu na sposdb kotwienia 1 przenoszenia obcigzen rusztowania sa : wolnostojace,
przyscienne i1 wiszace
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2.

3.

3.

MATERIALY

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej mogag by¢é wykonywane

prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania os6b ,materialéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne
to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,sluzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementdw rusztowania,
stuza do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatdow wchodzacych w sktad danego systemu

rusztowania , stanowigcych integralng cze¢s¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktéore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji

rusztowania to :

® wysoko$¢ rusztowania ,
e wysoko$¢ przgsta ,

e dlugos¢ przesta

e szeroko$¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen,
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome ),

e shlupki poreczowe ( rura z lacznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania ),

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tgcznikami , shluzagca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ),

e wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigeej elementdow rurowych ,

e stczenie wzdhuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-clement t3czacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzaca do rozlozenia nacisku na wigksza powierzchnig ),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej , sktadajacy si¢ z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakoéw potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem
z wysokosci przedmiotow i materialow budowlanych ,

® porecz glowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, zlacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

SPRZET
Wymagania ogélne dla sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

TRANSPORT

Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
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4. WYKONANIE ROBOT

L.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania .

. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdlarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

. Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace

atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

. Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu

w dzienniku budowy.

. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisOw bhp. Praca na

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

e w czasie gestej mgly , opadow deszczu , Sniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jes$li odleglos¢ liczac od skrajnych
przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetlnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac¢ lub wytaczy¢ spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu

pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci. Sprawdzeniem objac nalezy :

6.

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

® stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na

plaszczyzng poziomg , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )

52



8.

rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.

ODBIOR ROBOT

1.0dbiodr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczgciem pracy , sprawdzajac :
® czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidlowo zakotwione,

® czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy ( czyste, nie
sliskie , stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik
budowy Iub konserwator , ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan
nie ma zmian , ktore moga spowodowaé Kkatastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.
Czynno$ci sprawdzajagce sa takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym
i dekadowym . Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekceie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych .
2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.
. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
0. PN-EN 74 — Ziacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy .
12. PN-EN 12810 — Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych

VAW

= O 00

53



54



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

Kod CPV 45310000-3

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (ODGROMOWYCH)
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z demontazem i montazem instalacji odgromowe;j.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje sie¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot odgromowych.
- zakup materiatow do wykonania robot
- transport materiatdw na miejsce wbudowania
- sktadowanie materiatlow
- wyznaczenie trasy instalacji odgromowych
- utozenie instalacji
- montaz osprzgtu odgromowego
- pomiary instalacji odgromowej

1.3.  Zakres robot objetych SST

4.

56

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z demontazem i montazem instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajace —cz¢$¢ przewodu (odcinek) taczacy zwod z przewodem uziemiajagcym lub
innym uziomem.
- przewod uziemiajacy - przewod ochronny laczacy gldwna szyne uziemiajacg z uziomem.
- uziom otokowy —uziom poziomy (bednarka —ptaskownik) utozony wokot budynku.
- zacisk probierczy —rozlaczalne potaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajgcym,
majacym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciaglosci galwanicznej
nadziemnej urzadzenia piorunochronnego.

MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byly odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza,
zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zachowaly swoja, jakosci wiasciwosé. Materialy nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych z o§wietlonych z zachowaniem specyficznych cech
do typu i rodzaju materiatow.
Materialy powinny posiada¢ wiasno$ci okreslone w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru robot elektrycznych.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:
- drut stalowy ocynkowany typu DFeZn ,@ 8§ mm
- uchwyty stalowe ocynkowane do montazu na dachu krytym dachowka
- uchwyty ostre do muru
- zkacza kontrolne drut — ptaskownik
- zlacza krzyzowe
- zlacza odgatezne
- ztacza rynnowe

SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy sprawny sprzet :
- samochod dostawczy do 0,9 t
- spawarka wirujaca elektryczna 500 A
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet jest wlasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania rob6t. Musi on by¢ w dobrym stanie
technicznym i pelnej gotowosci do eksploatacji Wykonawca ma obowiazek przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania.

TRANSPORT
Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu



z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow a w szczegodlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami oraz wstrzasami, przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenie, ubytki lub uszkodzenia powlok.

5. WYKONANIE ROBOT
Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla ochrony
podstawowej zgodnie z norma PN-IEC 61024, powinna to by¢ siatka zwoddéw z preta stalowego
o $rednicy 8 mm, zwody poziome mocowane na wspornikach dachowych do dachéwki, na ,,czapach”
komindéw na wspornikach wbijanych do muru. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na $cianie budynku

na uchwytach whbijanych do muru.

Instalacje odgromowa na obwodzie budynku potaczy¢ z istniejacym uziomem otokowym.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa montujac zwod poziomy nie naprezany wzdhuz kalenicy

i krawedzi dachu z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego typu FeZn ©8 mm za pomoca

uchwytow odgromowych do montazu na dachu krytym dachowka co jeden metr biezacy .

a/ potaczenia zwodow poziomych wzdluznych i1 poprzecznych wykona¢ za pomoca zlaczy
skrecanych odgaleznych i krzyzowych oraz zlaczy kontrolnych do potaczenia przewodow
odprowadzajacych istniejgcym uziomem otokowym.

b/ przewody odprowadzajace wykona¢ rowniez z drutu ocynkowanego typu FeZn © 8mm,na
uchwytach dostgpowych wbijanych do muru laczac rynny okapowe =z przewodami
odprowadzajacymi za pomocg zlaczy rynnowych.

¢/ zwody poziome na kominach nalezy potaczyé ze zwodem na kalenicy budynku za pomocg ziaczy
odgromowych krzyzowych.

d/ podczas wykonywania w/w robOt nalezy zapewni¢ — pelne bezpieczenstwo wykonujgcych
wymienione prace ,stosujac przewidziany do tych robot sprzgt BHP, odziez ochronng, oraz
higieniczne warunki wykonywania robot.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

podstawowych prob obejmuje :

- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar instalacji odgromowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola ma na celu okreslenie osiagnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowiagzek wykonania
pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materialow 1 realizowanych Robdt z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm
1 przepisow.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemne;j
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac :
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia
- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej

6. OBMIAR ROBOT

Podstawa rozliczenia odebranego zakresu robodt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

57



7.

7.1.

7.2.

9.

58

ODBIOR ROBOT

Postanowienia ogdlne.

Przed przystagpieniem do odbioru instalacji odgromowej nalezy przedlozy¢ inwestorowi dokumenty
potwierdzajace wykonanie zgodne z projektem .
Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- certyfikaty, jakosci stosowanych materiatow
- aprobaty techniczne

Komisja odbioru koncowego
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
- bada protokoty odbioréw i sprawdza usunigcie usterek
- bada zaswiadczenia, o jako$ci materiatoéw i1 urzadzen oraz przedstawia wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokoly prob montazowych
- ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji odgromowe;j
- spisuje protokot odbiorcy
Przekazanie instalacji do eksploataciji
Po ustalonym przez komisj¢ odbioru okresie wstepnej eksploatacji nalezy przekaza¢ do wlasciwej
eksploatacji.
Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot ,w ktorym powinno zasta¢ potwierdzone usunigcie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji odgromowej do eksploatacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie
ofertowym. Jako podstawe do rozliczenia obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN —IEC 61024-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Norma PN — IEC 61024-1-2 2002 — Projektowanie, montaz konserwacja, sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.



