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1. Część ogólna. 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru (STWiO).  
 

Przedmiotem niniejszej STWiO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:  
– instalacji grzewczej, 
– instalacji wodociągowej,  
– instalacji kanalizacji sanitarnej,  
– instalacji kanalizacji deszczowej,  
które zostaną zrealizowane w ramach 2 etapu zadania „Budowa Stadionu Piłkarskiego  
(na terenie istniejącego stadionu) przy ul. Struga w Radomiu na części działki nr ewid. 78 przy 
ul. Andrzeja Struga/11 Listopada i części działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego”.  
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do zakresu ujętego w  dokumentacji:   
„Projekt Wykonawczy- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia): instalacji 
grzewczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budowy stadionu 
piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na części dz. 
nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. nr 81 przy ul. Zbrowskiego”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiO. 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót- dla 2 etapu Budowy Stadionu Piłkarskiego (na terenie istniejącego 
stadionu) przy ul. Struga w Radomiu na części działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga/11 
Listopada i części działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego w zakresie wykonania 
i odbioru robót instalacji grzewczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiO. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót  
w zakresie instalacji grzewczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
ich kontroli oraz odbioru. 
Zakres robót objęty Specyfikacją: 
– instalacji grzewczej, 
– instalacji wodociągowej zasilanej z projektowanych wg oddzielnych opracowań przyłączy 

wodociągowych, 
– instalacji kanalizacji sanitarnej włączonej do projektowanych wg oddzielnego opracowania 

przykanalików kanalizacji sanitarnej,  
– instalacji kanalizacji deszczowej włączonej do projektowanych wg oddzielnego 

opracowania przykanalików kanalizacji deszczowej. 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
– uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania 

aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce, 

– dostarczenie i montaż orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą, 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, 
– dostarczenie i montaż izolacji: izolacji termicznej, 
– wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów, 
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– wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 
przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów 
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji instalacji, 

– rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów, 
– wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji, 
– bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym, 
– koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami, 
– zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy. 
Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Ponadto: 
– Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany  
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć  
do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane 
w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód, 

– Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy 
związane z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek 
żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie  
w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego 
wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji 
szczególnych projektu. 

– Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów  
a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 

– Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.  
W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek  
z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do 
pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić 
wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego 
urządzenia. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i STWiO,  w szczególności: 
– za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
– Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów, 

których wzajemna kompatybilność została poświadczona przez zatwierdzonego producenta, 
– Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy 

zakończyli prace budowlane i częściowo wykończeniowe umożliwiające prowadzenie 
instalacji, 

– Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń,  
w szczególności ze względów przeciwpożarowych, oraz akceptację Inspektora Nadzoru, 

– Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  
w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów  
i urządzeń dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pełnej 
funkcjonalności, 

– W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiały lub urządzenia niezgodne ze 
specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu 
urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji, 

– Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach 
a nie objęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.  

– Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać stosowną 
deklarację właściwości użytkowych, posiadać znak CE, deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

– Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu  
i elementów istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, 
przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji, 

– Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 
uregulowaniami, 

– Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową 
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bądź 
zamówieniem elementów indywidualnych, 

– Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 
udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu 
ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 
Zamawiającego. 
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umową 
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz 
zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą,  uszkodzeniem 
i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do 
czasu odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogą stwarzać uciążliwości 
powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także nie 
mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej  
i prywatnej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
 
1.7. Ochrona środowiska. 

 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia  
w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów  
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody  
i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów). 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 
Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 
pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, 
wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.  
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialny jest Kierownik Budowy lub 
Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U.  
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”.  
Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy powinno być  
pomieszczenie Kierownika Budowy. 
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1.9. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV 
45 33 2 000 – 3   - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45 33 11 00 – 7   - Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.10. Określenia podstawowe. 

 
– Przybór sanitarny- urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,  
– Podejście- przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

odpływowym,  
– Przewód spustowy (pion)- przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,  
– Przewód odpływowy (poziom)- przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.  
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo 
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

  
Grzejniki:  
– grzejniki elektryczne, których rozmieszczenie i moce podano w graficznej części 

opracowania o następujących właściwościach: 
– wbudowany termostat o zakresie nastaw 5-30°C,  
– blokada ustawień termostatu, 
– zasilane napięciem ~ 230 V,  
– stopień ochrony IP 24, 
– klasa ochrony I 
– obudowa grzejnika z blachy stalowej, lakierowana w kolorze białym. 

 
Rury instalacji wodociągowej: 
– rury stalowe ocynkowane średnie typu S wg PN-74/H-74200, łączone za pomocą łączników 

żeliwnych ocynkowanych- oznaczone są w graficznej części opracowania symbolem „A”. 
– rur zespolone z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową (PE-RT/Al/PE-RT) 

łączone złączkami mosiężnymi o połączeniach zaprasowywanych Tmax= 90°C, Pmax = 1,0 
MPa (Trob = 80°C)- oznaczone są w graficznej części opracowania symbolem „B”. 
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Izolacje termiczne instalacji wodociągowej: 
– otuliny o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK, 

nierozprzestrzeniającymi ognia tzn. o właściwościach dotyczących rozprzestrzeniania 
ognia podanych w pkt. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z późn. zmianami)- np. z pianki 
polietylenowej, pianki poliolefinowej lub wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej), 

 

Baterie umywalkowe czasowe: 
– bateria umywalkowa do budynków użyteczności publicznej, stojąca, chromowana, 

czasowa, na wodę zmieszaną, regulowany czas wypływu 10-20 s (czas wypływu ustawić 
na 15 s), przepływ 6 /min, maksymalna temperatura wody: 90°C (zalecana temperatura 
wody gorącej < 65°C), 

 

Mieszacz termostatyczny: 
– mieszacz do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C, ochrona antyoparzeniowa- 

automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej, regulacja 
temperatury od 30°C do 60°C- możliwość zablokowania przez instalatora, mosiężny 
korpus, wypływ: od 5 do 25 l/min, możliwość dezynfekcji termicznej. 

 

Zawór spłukujący do pisuaru: 
– czasowy, podtynkowy, z rozetą chromowaną, instalacja podtynkowa,  przepływ 0,15 l/s, 

czas wypływu ~ 3 s. 
 

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej podumywalkowy: 
– o pojemności 15 l podumywalkowy N= 2,0 kW 230V. 
 

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej podwieszany: 
– o pojemności 80 l N= 1,5 kW 230V, wykonanie poziome i pionowe.  
 

Zawory kulowe: 
– mosiężne gwintowane posiadające stosowne dopuszczenia i atesty; dostęp do zaworów 

zapewnić poprzez otwierane drzwiczki blaszane lub zastosować zawory odcinające kulowe 
podtynkowe z wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi. 

 

Zawór antyskażeniowy:  
– klasy BA, PN 10. 
 

Rury instalacji kanalizacji sanitarnej: 
– rury kanalizacyjne kielichowe PVC typu „N” o klasie sztywności obwodowej SN≥ 4 kN/m2, 
– rury PVC-U ciśnieniowych PN 10 o połączeniach klejonych. 
 

Rury instalacji kanalizacji deszczowej: 
– rury kanalizacyjne HDPE, w kolorze czarnym, o ciężarze właściwym wynoszącym ok. 950 

kg/m³, stabilizowane dodatkiem sadzy w ilości 2÷2,5% w celu osiągnięcia odporności na 
promieniowanie UV, łączone przez zgrzewanie doczołowe,  

 

Izolacje termiczne instalacji kanalizacji deszczowej: 
– otuliny o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK, 

nierozprzestrzeniającymi ognia tzn. o właściwościach dotyczących rozprzestrzeniania 
ognia podanych w pkt. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z późn. zmianami)- np. z kauczuku 
syntetycznego), 
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2.3. Składowanie materiałów. 

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się 
do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur  
i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów  
i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw  sztucznych powinny 
być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).  
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, 
aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać 
na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie 
leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno 
się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane 
rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 
wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) 
poprzez zadaszenie.  
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym  
i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 
dotyczącym jego użytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają tego 
przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
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Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
W przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń na przewóz 
nietypowych ładunków, zezwolenia takie uzyskać powinien wykonawca własnym staraniem  
i na własny koszt. W przypadku przewozu ładunków nietypowych wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić inspektora nadzoru o konieczności takiego przewozu. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury zostały załadowane „teleskopowo” (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o średnicy 
większej) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem 
powinny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć  
1 m. Kształtki wodociągowe PE należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem warunków ostrożności jak dla rur PE.  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
5. Wykonanie robót budowlanych. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na 
piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także  
w normach i wytycznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Instalacje grzewcza i wodno-kanalizacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu,  
w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących  
w szczególności:  
– bezpieczeństwa konstrukcji,  
– bezpieczeństwa pożarowego,  
– bezpieczeństwa użytkowania,  
– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
– ochrony przed hałasem i drganiami, 
– oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno– budowlanych, a także zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej.  
W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na 
bieżąco w trakcie realizacji. 
Przewody wodociągowe należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych 
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary 
wodnej (izolacja termiczna przewodów). W miejscu przejść rurociągów przez przegrody 
budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych 
nie może być połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a rurociągiem, powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być prowadzone w 
kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny umożliwiać 
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez 
najwyżej położone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mieć izolacje cieplną oraz 
powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd 
materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 
częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia 
przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona 
przed tarciem o ścianki bruzd. Nie wolno prowadzić przewodów wody zimnej i ciepłej powyżej 
przewodów elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy 
umieścić podkładkę elastyczną. Wewnętrzne instalacje wody zimnej ciepłej i cyrkulacji 
wykonywane będą z rur stalowych ocynkowanych i łączonych za pomocą łączników  
gwintowanych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego, z miedzi, mosiądzu lub stali stopowej.  
W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie rur stalowych 
ocynkowanych przez spawanie. 
Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy pomocy taśmy teflonowej, past 
uszczelniających lub konopii. Dla urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb 
miniowych. Zmiany kierunków prowadzenia rur należy wykonywać  wyłącznie przy użyciu 
łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno jak  
i na gorąco. 
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Armatura czerpalna powinna być montowana na następujących wysokościach w stosunku do 
przyboru sanitarnego: 
– zawory czerpalne oraz baterie ścienne do zlewozmywaków, zlewów, zmywaków, 

umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem. 
– baterie wannowe ścienne- 0,1-0,18 m nad górną krawędzią wanny, 
– baterie ścienne i mieszacze do natrysków- 1,0-1,5 m nad posadzką basenów,  
– główki natrysków stałych górnych- 2,1- 2,2 m nad posadzką basenu, 
– zawory hydrantowe – 1,35 m nad poziomem posadzki. 
Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru z wyjątkiem baterii 
wannowej, która może być ustawiona w odległości 1/3 długości wanny od strony otworu 
spustowego. 
Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne, z zaworkami odcinającymi 
umieszczonymi pod przyborem wyposażonymi w sitka filtrujące. Instalację wody zimnej  
i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność. 
Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych 
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary 
wodnej (izolacja termiczna przewodów).  
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, 
w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej 
głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu rury wynosiła co najmniej 30 
cm. 
Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 
0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym niż 45°.  
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. 
Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach  
i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić 
podkładkę elastyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PVC kanalizacyjnych 
kielichowych. Podejścia odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze np. z pralki 
automatycznej, zlewozmywaka itp. powinny być wykonywane z materiału odpornego na 
temperaturę  100°C. 
Połączenie kielichowe rur PVC należy uszczelniać przy użyciu uszczelki gumowej 
pierścieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha przy 
pomocy środka poślizgowego tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 
- 1,0 cm. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10 %.  
Minimalny spadek podejść odpływowych 2%. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 
10 cm; przewody należy po ich ułożeniu i sprawdzeniu obsypać piaskiem do poziomu posadzki 
a następnie zasypkę zagęścić do wymaganego dokumentacją techniczną stopnia zagęszczenia, 
co powinno być potwierdzone odpowiednim protokółem badań laboratoryjnych. 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5- 1,0 m. 
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary  
i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
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użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą 
statyczną równą 500 N, przyłożoną  
w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna odkształcić się 
w sposób widoczny. 
Zlewozmywaki i zlewy nie montowane na szafkach zlewozmywakowych montować należy na 
wysokości 0,8- 0,9 m. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75- 0,80 m.  
Dostęp do czyszczaków kanalizacyjnych, napowietrzników oraz syfonu brodzikowego należy 
zapewnić poprzez otwierane dostępowe drzwiczki blaszane zamontowane w obudowach 
pionów i brodzików. 
Rury kanalizacyjne umieszczać w uchwytach dla rur PVC mocowanych do ścian. Przejścia 
rurociągów  kanalizacyjnych przez ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych.  
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót - wytyczne projektowe.   

 

5.2.1. Instalacja grzewcza. 

 

Ogrzewanie pomieszczeń zlokalizowanych w zapleczach sanitarno- gastronomicznych nr 3 i 4 
(trybuna zachodnia) oraz 11 i 12 (trybuna wschodnia) a także zasilanie nagrzewnic w centralach 
wentylacyjnych w w/w zapleczach sanitarno- gastronomicznych zlokalizowanych pod 
trybunami wschodnią i zachodnią odbywać się będzie energią elektryczną.  
Ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń w zapleczach sanitarno- gastronomicznych 
projektuje się za pomocą grzejników elektrycznych o mocach podanych w graficznej części 
opracowania odpowiadających projektowym obciążeniom cieplnym poszczególnych 
pomieszczeń. 
Centrale wentylacyjne w zapleczach sanitarno- gastronomicznych projektuje się jako 
wyposażone w nagrzewnice elektryczne.   
Projektuje się grzejniki elektryczne, których rozmieszczenie i moce podano w graficznej części 
opracowania o następujących właściwościach: 
– wbudowany termostat o zakresie nastaw 5-30°C,  
– blokada ustawień termostatu, 
– zasilane napięciem ~ 230 V,  
– stopień ochrony IP 24, 
– klasa ochrony I 
– obudowa grzejnika z blachy stalowej, lakierowana w kolorze białym. 
Grzejniki zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
5.2.2. Instalacja wodociągowa. 

 
Projektowana instalacja wodociągowa dostarczać będzie wodę zimną dla potrzeb: 
– socjalno- bytowych, 
– wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 
Źródłem zaopatrzenia w wodę zimną będzie miejska sieć wodociągowa poprzez wspólną z halą, 
pierścieniową sieć wodociągową z rur PE Ø 160 mm zasilaną dwustronnie z sieci 
wodociągowych DN 200 mm w ul. Struga i DN 150 mm w ul. 11 Listopada. 
Wspólna zewnętrzna sieć wodociągowa została wybudowana w etapie budowy 1B; włączone 
zostały do niej projektowane przyłącza wodociągowe do budynków realizowanych w etapie 
1B, a następnie w miarę postępu robót w kolejnych etapach budowy włączane będą do niej 
kolejne przyłącza wodociągowe do budynków. Nie przewidywano pozostawienia na niej i nie 
pozostawiono na tej instalacji żadnych elementów włączeniowych jak np. trójniki, poprzez 
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które nastąpi włączenie przyłączy wodociągowych do budynków realizowanych w kolejnych 
etapach budowy, gdyż włączenia realizowane będą przez opaski do nawiercania. 
Do wspólnej pierścieniowej sieci wodociągowej włączone będą przyłącza wodociągowe do 
poszczególnych zapleczy sanitarno- gastronomicznych zlokalizowanych pod wschodnią  
i zachodnią trybuną stadionu. 
Przewiduje się oddzielne opomiarowanie zużycia wody przez poszczególne zaplecza sanitarno- 
gastronomiczne. 
Zestawy wodomierzowe, za pomocą których dokonywany będzie pomiar całkowitego zużycia 
wody przez poszczególne zaplecza zlokalizowane będą w ich wnętrzach.   
W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed przepływem wstecznym za drugimi 
zaworami odcinającymi przy wodomierzach zaprojektowano zawory antyskażeniowe klasy 
BA. Przed zaworami antyskażeniowymi zaprojektowano filtry wodne. 
Wyrzuty wody z zaworów antyskażeniowych oraz spusty z filtrów sprowadzić do instalacji 
kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowane podejścia odpływowe. 
Do przyłącza wodociągowego należy zestaw wodomierzowy do pierwszego zaworu 
odcinającego za wodomierzem po strony instalacji wodociągowej. 
Za zestawami wodomierzowymi (tj. za pierwszym zaworem odcinającym za wodomierzem) 
projektowane instalacje wodociągowe rozprowadzić po poszczególnych zapleczach. 
Poziomy rozprowadzające wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w przestrzeni nad sufitami 
podwieszonymi. Do poziomów tych włączone będą odgałęzienia doprowadzające wodę do 
poszczególnych grup odbiorników wody, które prowadzone będą w przestrzeni nad sufitami 
podwieszonymi oraz w przestrzeniach ścian z płyt gipsowo- kartonowych. Podejścia 
dopływowe do poszczególnych punktów poboru wody prowadzić w przestrzeniach ścian 
gipsowo- kartonowych oraz w bruzdach ścian murowanych. 
Instalację wody zimnej wykonać z: 
– rur stalowych ocynkowanych średnich typu S wg PN-74/H-74200, łączonych za pomocą 

łączników żeliwnych ocynkowanych- fragmenty instalacji, na których zamontowane są 
zestawy wodomierzowe; rury te oznaczone są w graficznej części opracowania symbolem 
„A”. 

– rur zespolonych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową (PE-RT/Al/PE-RT) 
łączonych złączkami mosiężnymi o połączeniach zaprasowywanych Tmax= 90°C, Pmax = 1,0 
MPa (Trob= 80°C)- pozostałe fragmenty instalacji; rury te oznaczone są w graficznej części 
opracowania symbolem „B”. 

Instalację wykonać w jednolitym systemie instalacyjnym (rury, kształtki, złączki, przejścia 
gwintowane), zgodnie z zaleceniami technicznymi dostawcy systemu instalacyjnego 
dotyczącymi w szczególności: 
– maksymalnego rozstawu podpór pod rurociągi, 
– sposobu wykonywania podpór przesuwnych i stałych pod rurociągi, 
– kompensacji wydłużeń termicznych rurociągów. 
Przewiduje się izolację termiczną całości instalacji wodociągowej. 
Izolacje termiczne wykonać otulinami o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK, 
nierozprzestrzeniającymi ognia tzn. o właściwościach dotyczących rozprzestrzeniania ognia 
podanych w pkt. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z późn. zmianami)- np. z pianki 
poliolefinowej lub wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej), o grubościach izolacji: 
– rurociągi wody zimnej: 10 mm, 
– rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji wg poniższej tabeli: 
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła  

λ = 0,035[W/(m • K)]1)) 

1 2 3 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 

(rury 16x2, 20x2, 25x2,5) 

20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 

(rury 32x3, 40x3,5) 

30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

(rury 50x4, 63x4,5 oraz DN40 mm i DN50 mm) 

równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 

lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 

zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli 

- należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 
Na zakończeniach izolacji (np. przy połączeniach z armaturą) stosować mankiety aluminiowe 
o szerokości 20 mm. 
W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej i pozostałych fragmentów instalacji wodociągowej 
przed wtórnym zanieczyszczeniem na wszystkich zaworach czerpalnych ze złączką do węża 
zamontować izolatory przepływów zwrotnych na przyłącze węża klasy HA. 
Na odgałęzieniach od poziomów zainstalować zawory kulowe mosiężne gwintowane, 
zapewniając dostęp do nich poprzez otwory dostępowe w sufitach podwieszanych oraz 
ścianach z płyt gipsowo- kartonowych. 
Źródłem zaopatrzenia w wodę ciepłą będą indywidualne elektryczne pojemnościowe 
podgrzewacze wody montowane w pobliżu grup punktów poboru wody.  
Podgrzewacze wody o pojemności 15 l montować przy punktach poboru (podgrzewacze 
podumywalkowe).  
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Podgrzewacze wody o pojemności 80 l montować w przestrzeni sufitu podwieszanego 
(podgrzewacze poziome w pomieszczeniach ogólnodostępnych) oraz pod stropem 
pomieszczenia (podgrzewacze pionowe w pozostałych pomieszczeniach) zapewniając do nich 
dostęp poprzez otwory dostępowe w suficie podwieszanym.  
Wyrzuty z zaworów bezpieczeństwa przy pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u. włączyć 
do pionów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowane podejścia odpływowe. Zapewnić należy 
możliwość dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. 
W celu zabezpieczenia przed przypadkowym poparzeniem na instalacji c.w.u. na podejściach 
do grup punktów poboru wody zaprojektowano mieszacze termostatyczne. 
Na wszystkich podejściach do punktów czerpalnych zapewnić należy możliwość odcięcia 
dopływu wody poprzez zastosowanie zaworków odcinających przed bateriami stojącymi lub 
krzywek z odcięciem przed bateriami ściennymi.  
Przejścia przez ściany i stropy budynku wykonać w tulejach ochronnych o takich wymiarach, 
aby wystawały one po ok. 3 cm  z obydwu stron przegrody po jej wykończeniu. 
Instalację wodociągową zasilającą punkty poboru wody zlokalizowane w przestrzeni  
nieogrzewanej (zaplecza gastronomiczne) wykonać tak, aby możliwe było opróżnienie 
fragmentów instalacji wodociągowej na okres zimowy. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, zatem należy je zabezpieczyć w taki 
sposób, aby  klasa odporności ogniowej zabezpieczenia była co najmniej równa klasie 
odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą rurociągi.  
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub 
REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przepusty wykonać ściśle wg 
zaleceń dostawcy technologii, gdyż jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie 
parametrów klasy odporności ogniowej przejścia instalacyjnego.  
Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem jej do 
eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać 
warunkom zawartym w Dz. U. 203 z 2002 r. poz. 1718 i 1719. Prędkość wody podczas płukania 
powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na podstawie wyników 
obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy 
wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania. Płukanie dotyczy wszystkich 
projektowanych instalacji wodociągowych. 
Ciśnienie próbne ustala się na półtorakrotną wartość ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż  
10 bar. Zatem ciśnienie próbne wynosi pp= 10 bar = 1,0 MPa. 
 
5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 
Ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej za pośrednictwem istniejącej wspólnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
rozprowadzonej wokół obiektu z odpływem do istniejącego kanału sanitarnego  
w ul. 11 Listopada. 
Do istniejącej wspólnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej włączone będą 
przykanaliki sanitarne do poszczególnych zapleczy sanitarno- gastronomicznych 
zlokalizowanych pod wschodnią i zachodnią trybuną stadionu. 
Wspólna zewnętrzna instalacja kanalizacyjna została wybudowana w etapie budowy 1B; 
włączone zostały do niej projektowane przykanaliki sanitarne do budynków realizowanych  
w etapie 1B, a następnie w miarę postępu robót w kolejnych etapach budowy włączane będą 
do niej kolejne przykanaliki sanitarne do realizowanych w 2 etapie zapleczy.  
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Pozostawiono na tej instalacji studnie rewizyjne ozn. S9 i S14 oraz studnie inspekcyjne ozn. S8 
i S13, poprzez które nastąpi włączenie przykanalików do zapleczy realizowanych w 2 etapie 
budowy. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych zlokalizowanych 
w poszczególnych zapleczach, tj.: 
– z łazienek i WC, 
– punktów pierwszej pomocy, 
– z klimatyzatorów i central wentylacyjnych (skropliny). 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z: 
– z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC typu „N” łączonych na uszczelkę 

gumową- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką pomieszczeń, piony 
kanalizacyjne, podejścia odpływowe do poszczególnych przyborów sanitarnych, wentylacja 
instalacji kanalizacyjnej, wywiewki kanalizacyjne- rury oznaczone „PVC” oraz średnicami 
zewnętrznymi rur np. 50, 75, 110, 160, 

– rur PVC-U ciśnieniowych o połączeniach klejonych- instalacja odprowadzenia skroplin z 
klimatyzatorów i central wentylacyjnych- oznaczone średnicą nominalną np. 1”. 

Instalacje wykonać w jednolitym systemie instalacyjnym (rury, kształtki, złączki,) zgodnie  
z zaleceniami technicznymi dostawcy systemu instalacyjnego dotyczącymi w szczególności: 
– sposobu wykonywania podpór pod rurociągi, 
– maksymalnego rozstawu podpór pod rurociągi, 
– sposobu wykonywania łączeń. 
Rurociągi PVC podposadzkowe układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Wykopy 
zasypać piaskiem do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych posadzki z zagęszczaniem go do 
stopnia zagęszczania 0,98. 
Rurociągi odprowadzające skropliny z klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnej prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Odpływ skroplin z klimatyzatorów grawitacyjny i wymuszony (dla klimatyzatorów 
kasetonowych wyposażonych fabrycznie w pompki skroplin oraz dla klimatyzatorów 
ściennych, z których odpływ prowadzony będzie ponad poziomem sufitu podwieszanego)- 
skropliny włączone będą do grawitacyjnych przewodów odprowadzających skropliny). 
Rurociągi prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz pod nimi i sprowadzać do 
miejsc włączeń do syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych. 
Część pionów kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć 
wywiewkami kanalizacyjnymi PVC. Pozostałe piony wentylowane będą napowietrznikami 
kanalizacyjnymi. Na wszystkich pionach zaprojektowano rewizje kanalizacyjne PVC. 
Przykładowy sposób prowadzenia pionów odpowietrzających przedstawiono na szkicu na rys 
nr 17. 
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych z płyt gipsowo- kartonowych wg 
projektu architektonicznego. W przypadku obudowania pionów kanalizacyjnych należy 
zapewnić dostęp do czyszczaków kanalizacyjnych poprzez otwory dostępowe.  
Podejścia kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdach ścian lub w przestrzeniach ścian z płyt 
gipsowo- kartonowych. Całość instalacji kanalizacyjnej wykonać jako krytą. 
Rurociągi PVC mocować za pomocą uchwytów PVC.  
Przybory sanitarne montowane w przestrzeni zewnętrznej (zaplecza gastronomiczne) 
montować bez syfonów; zamontować syfon zbiorczy wewnątrz przestrzeni budynku; do syfonu 
zapewnić dostęp poprzez drzwiczki dostępowe.  
Wewnątrz szafek z zestawami wodomierzowymi wykonać zasyfonowane podejścia 
odpływowe dla odpływu wody z wyrzutów z zaworów antyskażeniowych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, zatem należy je zabezpieczyć w taki 
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sposób, aby  klasa odporności ogniowej zabezpieczenia była co najmniej równa klasie 
odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą rurociągi.  
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub 
REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przepusty wykonać ściśle wg 
zaleceń dostawcy technologii, gdyż jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie 
parametrów klasy odporności ogniowej przejścia instalacyjnego.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności na zasadach ogólnych. 
 
5.2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej. 

 
Wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej za pośrednictwem istniejącej wspólnej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej (czystej) rozprowadzonej wokół obiektu z odpływem do istniejącego kanału 
deszczowego w ul. 11 Listopada.  
Do istniejącej wspólnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej włączone będą 
przykanaliki deszczowe z poszczególnych rur deszczowych odprowadzających wody opadowe  
z dachu zlokalizowanego nad wschodnią i zachodnią trybuną stadionu. 
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej została wybudowana w etapie budowy 1B; 
włączone zostały do niej przykanaliki deszczowe z rur spustowych realizowanych w etapie 1B, 
a następnie w miarę postępu robót w kolejnych etapach budowy włączane będą do niej kolejne 
przykanaliki deszczowe. Przewidziano pozostawianie na tej instalacji studni rewizyjnych, 
poprzez które nastąpi włączenie przykanalików do rur spustowych realizowanych  
w kolejnych etapach budowy, lecz nie pozostawiono żadnych elementów włączeniowych na 
odcinkach pomiędzy studniami. 
Odwodnienie dachu stadionu grawitacyjne za pomocą dwóch obwodowych rynien z blachy 
stalowej, w których wykonane zostaną otwory z króćcami, do których zostaną przyłączone 
piony deszczowe sprowadzające wody opadowe do poziomu terenu; w rynnach przewiduje się 
ułożenie kabli grzejnych wg projektu elektrycznego.    
Rury deszczowe zaprojektowano z rur HDPE łączonych przez zgrzewanie. Na rurach 
deszczowych  zamontować należy rewizje kanalizacyjne zapewniając dostęp do nich za 
pomocą otworów dostępowych, zaś u podstawy pionu dokonać należy przejścia z rur HDPE  
(z których zaprojektowano piony) na rury PVC (z których zaprojektowano przykanaliki) za 
pomocą systemowej kształtki przejściowej (dołącznika) HDPE/PVC. 
Przykładowy sposób prowadzenia pionów deszczowych oraz sposób połączenia rury 
deszczowej z rynną przedstawiono na szkicu na rys nr 18. 
Rury spustowe prowadzone w szachtach instalacyjnych wewnątrz budynków zaizolować 
termicznie. 
Izolacje termiczne wykonać otulinami o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ= 0,035 W/mK, nierozprzestrzeniającymi ognia tzn. o właściwościach dotyczących 
rozprzestrzeniania ognia podanych w pkt. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z późn. 
zmianami) z kauczuku syntetycznego o grubościach izolacji 10 mm. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, zatem należy je zabezpieczyć w taki 
sposób, aby  klasa odporności ogniowej zabezpieczenia była co najmniej równa klasie 
odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą rurociągi.  
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Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, 
a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przepusty wykonać ściśle wg zaleceń dostawcy 
technologii, gdyż jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrów klasy odporności 
ogniowej przejścia instalacyjnego.  
Po wykonaniu instalacji, lecz przed montażem izolacji termicznej wykonać próbę szczelności 
instalacji poprzez jej całkowite napełnienie wodą (do poziomu wlotów do wpustów dachowych) 
przy zablokowanym odpływie na najbliższych studniach rewizyjnych poza budynkiem.  
Wzdłuż obydwu krótszych boków boiska, przy murze oporowym trybun, zaprojektowano dwa ciągi 
koryt odwodnienia liniowego o długości 73,5 mb każdy, łączący odwodnienia liniowe 
zlokalizowane wzdłuż dłuższych boków boiska wykonane w 1 etapie budowy.  
Korpus projektowanych koryt z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka 
cementu, kwarcu i włókna); krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej; ruszty żeliwne  
kl. B125; wymiary projektowanych. koryt dostosować do wymiarów koryt wykonanych w 1 etapie 
budowy (koryta o wymiarach: szerokość wewnętrzna 150 mm,  wysokość wewnętrzna 152 mm). 
Odpływ z projektowanych ciągów odwodnienia liniowego poprzez odpływ do koryt istniejących 
(wykonanych w 1 etapie budowy), które mają odpływ do zewnętrznej kanalizacji deszczowej.  
 
5.2.5. Szczegółowe uwagi wykonawcze. 
 

Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane, narysowane 
lub skosztorysowane. 
Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji.   
Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych materiałów w taki sposób, 
aby zachować zgodność z ich wzajemnymi wymaganiami. Montaż urządzeń prowadzić pod 
nadzorem i wg wytycznych dostawców. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonywaniem 
poziomów kanalizacyjnych (sanitarnych) należy sprawdzić geodezyjnie rzędne kanalizacji 
zewnętrznej i dostosować do nich rzędne projektowanej kanalizacji wewnętrznej przy zachowaniu 
minimalnych spadków. Przed wykonaniem instalacji objętych niniejszym opracowaniem należy 
bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją dotyczącą innych rodzajów instalacji tj. wentylacji i 
klimatyzacji, elektrycznych, niskoproądowych. Mocowania przewodów wod- kan. wykonać w 
systemie mocowań z elementami wibroizolacyjnymi. 
 
5.3. Likwidacja placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli. 
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 
procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
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6.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji. 
 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych.  
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem.  
 

6.2.1. Instalacja wodociągowa.  
 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione.  
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie 
odpowietrzając system. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji 
zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń przewodów i armatury.  Po stwierdzeniu 
szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia podnosząc ciśnienie  do 
wartości 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa. Instalacja nie może 
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach oraz spadku ciśnienia na 
manometrze. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje 
spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
ją woda zimną, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić 
zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za 
wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej  
w przepisach techniczno- budowlanych, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury należy 
dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu 
czerpalnego. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych.  
Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie 
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających.  
Próbę szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie  
z wytycznymi producenta przewodów.   
 
6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
– pionowe przewody deszczowe poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości, 
– podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
– kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sanitarne sprawdzić 

po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
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6.3. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
– deklarację właściwości użytkowych, 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy. 

 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw  

w robotach, 
– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacja 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ustalonych 
jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową wodociągu, kanału sanitarnego, przyłączy wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla każdego rodzaju studni i jej 
średnicy. 
Jednostką obmiarową dla armatury wodociągowej jest 1 kpl [kpl] dla każdego rodzaju armatury 
i średnicy. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne 
świadectwa. 
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7.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 

 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
  
8. Odbiór robót budowlanych. 

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji. 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne  
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.  
 
8.2. Odbiór techniczny- częściowy instalacji. 

  

Odbiór techniczny- częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian  
w tym projekcie,  

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny 
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres  
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 
8.3. Odbiór techniczny- końcowy instalacji. 

  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego- końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
– zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
– zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników, np. przepływ, ciśnienie,  
– zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

pracę instalacji, 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
– projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy),  
– dziennik budowy,  
– potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
– obmiary powykonawcze,  
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
– protokoły odbiorów technicznych- częściowych,  
– protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
– protokół z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu, 
– wyniki badań bakteriologicznych wody, 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje,  
– dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
– instrukcję obsługi instalacji.  
W ramach odbioru końcowego należy:  
– sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach STWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji przez użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz  
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  
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8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 

 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących reguluje 
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1225 z późn. zmianami), 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: „Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj 2003 r. oraz normami i przepisami w nich 
powołanymi. 

4. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: „Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec 2003 r. 

5. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: „Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”. wyd. Warszawa, wrzesień 2006 r. 

6. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 
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