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1. Cze$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru (STWiO).

Przedmiotem niniejszej STWiO s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

— instalacji grzewczej,

— instalacji wodociggowe;j,

— instalacji kanalizacji sanitarnej,

— instalacji kanalizacji deszczowej,

ktére zostang zrealizowane w ramach 2 etapu zadania ,,Budowa Stadionu Pitkarskiego
(na terenie istniejgcego stadionu) przy ul. Struga w Radomiu na cze¢$ci dziatki nr ewid. 78 przy
ul. Andrzeja Struga/11 Listopada i czg$ci dziatki nr ewid. 81 przy ul. Stanistawa Zbrowskiego™.
Niniejsza Specyfikacja odnosi si¢ do zakresu ujetego w dokumentac;ji:

,Projekt Wykonawczy- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia): instalacji
grzewczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budowy stadionu
pitkarskiego (na terenie istniejacego stadionu) przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na cz¢éci dz.
nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada 1 czg¢sci dz. nr 81 przy ul. Zbrowskiego”.

1.2. Zakres stosowania STWiO.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot- dla 2 etapu Budowy Stadionu Pitkarskiego (na terenie istniejacego
stadionu) przy ul. Struga w Radomiu na czg¢$ci dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga/11
Listopada 1 czgsci dziatki nr ewid. 81 przy ul. Stanistawa Zbrowskiego w zakresie wykonania
i odbioru robét instalacji grzewczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowe;j.

1.3. Zakres robot objetych STWiO.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot

w zakresie instalacji grzewczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

ich kontroli oraz odbioru.

Zakres robot objety Specyfikacja:
instalacji grzewczej,

- instalacji wodociggowej zasilanej z projektowanych wg oddzielnych opracowan przytaczy
wodociggowych,

- instalacji kanalizacji sanitarnej wtaczonej do projektowanych wg oddzielnego opracowania
przykanalikéw kanalizacji sanitarnej,

- instalacji kanalizacji deszczowej wiaczonej do projektowanych wg oddzielnego
opracowania przykanalikow kanalizacji deszczowe;.

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie 1 odbidr robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie

wykonawczyrn, a w szczegolnosci:
uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat 1 atestow dla urzadzen i1 elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce,

- dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armatura,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalacji,

- dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej,

- wykonanie préb, regulacji i pomiardw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotoéw,



- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy prowadzenia
przewodéw wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementow
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowe;j
eksploatacji instalacji,

- rozruch, odbior i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotdéw,

- wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji,

- biezaca wspolpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym,

- koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostalymi branzami,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie

wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika

Budowy.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialdbw nie moga powodowaé

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Ponadto:

- Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag
Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdoéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢
do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowac Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane
w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjac negocjacje i zaptacic¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod,

- Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypekienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zakldcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zar6wno do Zamawiajacego jak 1 do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy
zwigzane z potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek
zadania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostala jedynie
w oparciu o dokumentacj¢ opisowa 0gdlna, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego
wykonania robdt lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji
szczegblnych projektu.

- Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow
a takze zapewnienie wszelkich §rodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

- Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw 1 opisu technicznego.
W przypadku rozbieznos$ci, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek
z cze$ci dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygni¢cia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzglednic¢
wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego
urzadzenia.



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg i STWiO, w szczeg6lnosci:

za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru,

Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw,
ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta,
Przed rozpoczgciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane i cze$ciowo wykonczeniowe umozliwiajace prowadzenie
instalacji,

Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen,
w szczegblnoscei ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru,
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow
i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego peine;j
funkcjonalnosci,

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materialy lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacja bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji,

Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupelniajagcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie objete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ stosowng
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, posiada¢ znak CE, deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbg¢dne atesty tak, aby spelnia¢ obowigzujace przepisy.
Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu
i elementow istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania 1 obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami,

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialow, prototypy wyroboéw zarowno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementow indywidualnych,

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy 1 koordynacji rob6t z innymi wykonawcami
wylonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robo6t akceptowanego przez
Zamawiajacego.



1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umow3a
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osdb niepowotanych oraz
zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materialow przed kradzieza, uszkodzeniem
1 zniszczeniem. Wykonawca petni role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do
czasu odbioru koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarzac ucigzliwosci
powodowanych przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie
mogg powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogdlne warunki w zakresie ochrony wlasnosci publicznej
1 prywatnej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisoOw
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
i nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszarow).

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w §rodki ochrony indywidualnej,
wydzieli¢ i oznakowac miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

Za nadzor nad realizacja 1 bezpieczenstwem robdt odpowiedzialny jest Kierownik Budowy lub
Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdézn. zm.) sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”.
Miegjscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika Budowy.



1.9. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robét.

Kod zamoéwienia wedtug WSZ — kod CPV
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4533 1100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1.10. Okreslenia podstawowe.

- Przybdr sanitarny- urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstalych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

- Podejscie- przewodd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odplywowym,

- Przew6d spustowy (pion)- przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

- Przewdd odptywowy (poziom)- przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

2.2.  Wymagania szczegolowe dla materialow.

Grzejniki:
- grzejniki elektryczne, ktérych rozmieszczenie i moce podano w graficznej czeSci
opracowania o nastepujacych wlasciwosciach:
- wbudowany termostat o zakresie nastaw 5-30°C,
- Dblokada ustawien termostatu,
- zasilane napigeciem ~ 230 V,
- stopien ochrony IP 24,
- klasa ochrony I
- obudowa grzejnika z blachy stalowej, lakierowana w kolorze biatym.

Rury instalacji wodociggowe;j:

- rury stalowe ocynkowane $rednie typu S wg PN-74/H-74200, faczone za pomoca lacznikow
zeliwnych ocynkowanych- oznaczone sg w graficznej czg¢$ci opracowania symbolem ,,A”.

- rur zespolone z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa (PE-RT/AI/PE-RT)
taczone zlaczkami mosieznymi o polaczeniach zaprasowywanych Tmax= 90°C, Pmax = 1,0
MPa (T:ob = 80°C)- oznaczone sg w graficznej czg¢sci opracowania symbolem ,,B”.



Izolacje termiczne instalacji wodociggowe;j:

- otuliny o wspotczynniku ~ przewodzenia  ciepta @ A= 0,035 W/mK,
nierozprzestrzeniajgcymi ognia tzn. o wlasciwosciach dotyczacych rozprzestrzeniania
ognia podanych w pkt. 3 zatacznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z pdzn. zmianami)- np. z pianki
polietylenowej, pianki poliolefinowej lub welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej),

Baterie umywalkowe czasowe:

- bateria umywalkowa do budynkéw uzyteczno$ci publicznej, stojaca, chromowana,
czasowa, na wod¢ zmieszang, regulowany czas wyptywu 10-20 s (czas wyplywu ustawic
na 15 s), przeptyw 6 /min, maksymalna temperatura wody: 90°C (zalecana temperatura
wody goracej < 65°C),

Mieszacz termostatyczny:

- mieszacz do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C, ochrona antyoparzeniowa-
automatyczne zamknigcie w przypadku braku wody zimnej lub cieptej, regulacja
temperatury od 30°C do 60°C- mozliwo$¢ zablokowania przez instalatora, mosi¢zny
korpus, wyptyw: od 5 do 25 I/min, mozliwo$¢ dezynfekcji termiczne;.

Zawor sptukujacy do pisuaru:
- czasowy, podtynkowy, z rozeta chromowana, instalacja podtynkowa, przeptyw 0,15 1/s,
czas wyptywu ~ 3 s.

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej podumywalkowy:
- o pojemnosci 15 1 podumywalkowy N= 2,0 kW 230V.

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej podwieszany:
- o pojemnosci 80 1 N= 1,5 kW 230V, wykonanie poziome i pionowe.

Zawory kulowe:

- mosi¢zne gwintowane posiadajace stosowne dopuszczenia i atesty; dostep do zaworow
zapewni¢ poprzez otwierane drzwiczki blaszane lub zastosowac zawory odcinajace kulowe
podtynkowe z wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi.

Zawor antyskazeniowy:
- klasy BA, PN 10.

Rury instalacji kanalizacji sanitarne;:
- rury kanalizacyjne kielichowe PVC typu,,N” o klasie sztywno$ci obwodowej SN>4 kN/m?,
- rury PVC-U ci$nieniowych PN 10 o potaczeniach klejonych.

Rury instalacji kanalizacji deszczowe;j:

- rury kanalizacyjne HDPE, w kolorze czarnym, o ci¢zarze wtasciwym wynoszacym ok. 950
kg/m?, stabilizowane dodatkiem sadzy w ilosci 2+2,5% w celu osiagnigcia odporno$ci na
promieniowanie UV, taczone przez zgrzewanie doczotowe,

Izolacje termiczne instalacji kanalizacji deszczowe;:

- otuliny o wspotczynniku ~ przewodzenia  ciepta @ A= 0,035 W/mK,
nierozprzestrzeniajagcymi ognia tzn. o wlasciwosciach dotyczacych rozprzestrzeniania
ognia podanych w pkt. 3 zatacznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z p6zn. zmianami)- np. z kauczuku
syntetycznego),



2.3. Skladowanie materialow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur
1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wilasciwosci materiatlow
i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury 1 ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki
mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob,
aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé
na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze skladowane
rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wpltywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.)
poprzez zadaszenie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety
do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
1 gotowos$ci do pracy tak, aby odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
odpowiednie] jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
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Wykonawca musi usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na przewodz

nietypowych ladunkéw, zezwolenia takie uzyska¢ powinien wykonawca wlasnym staraniem

i na wlasny koszt. W przypadku przewozu tadunkéw nietypowych wykonawca zobowigzany

jest powiadomic¢ inspektora nadzoru o koniecznosci takiego przewozu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami lub

dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy

rury zostaly zatadowane ,,teleskopowo” (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o §rednicy

wickszej) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne”. Gdy rury s3

roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem

podnosnika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem

powinny one spoczywaé na catej dlugo$ci na poditodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé

wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie.

Jezeli dhugos¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyc

1 m. Ksztattki wodociggowe PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

z zachowaniem warunkéw ostroznosci jak dla rur PE.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) do miejsca jej

uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlona w  wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonanie robét budowlanych.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze
w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Instalacje grzewcza i wodno-kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu,
w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych
w szczeg6lnosci:

- bezpieczenstwa konstruke;ji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wilasciwym
zakresie wymagan powolanych przepisoéw techniczno— budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami zmiang¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ po S$cianach wewnetrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolacja termiczna przewodow). W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody
budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy tulejg a rurociggiem, powinna by¢ wypelniona
szczeliwem elastycznym. Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny by¢ prowadzone w
kierunkach prostopadtych i1 rownoleglych do $cian. Spadki przewodow powinny umozliwiac¢
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz
powietrzng nie mniejsza niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd
materialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czgsciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia
przewodoéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wody zimnej i cieplej powyzej
przewodow elektrycznych. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow. Konstrukcja uchwytow powinna umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy
umiesci¢ podktadke elastyczng. Wewnetrzne instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacji
wykonywane beda z rur stalowych ocynkowanych i1 laczonych za pomocg tacznikéw
gwintowanych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego, z miedzi, mosigdzu lub stali stopowe;.
W instalacjach wody =zimnej 1 cieplej niedopuszczalne jest laczenie rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub konopii. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb
miniowych. Zmiany kierunkow prowadzenia rur nalezy wykonywaé¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikow, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zar6wno na zimno jak
1 na gorgco.
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Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nastepujacych wysokosciach w stosunku do

przyboru sanitarnego:

- zawory czerpalne oraz baterie $cienne do zlewozmywakow, zlewow, zmywakow,
umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem.

- baterie wannowe $cienne- 0,1-0,18 m nad gorng krawedzig wanny,

- baterie $cienne 1 mieszacze do natryskow- 1,0-1,5 m nad posadzka basenow,

- glowki natryskow statych gornych- 2,1- 2,2 m nad posadzka basenu,

- zawory hydrantowe — 1,35 m nad poziomem posadzki.

O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru z wyjatkiem baterii

wannowej, ktora moze by¢ ustawiona w odleglosci 1/3 dlugosci wanny od strony otworu

spustowego.

Do baterii stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne, z zaworkami odcinajacymi

umieszczonymi pod przyborem wyposazonymi w sitka filtrujace. Instalacj¢ wody zimne;j

i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po S$cianach wewngtrznych. W przypadkach

technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych

pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary

wodnej (izolacja termiczna przewoddow).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen,

w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ ulozone w ziemi na takiej

glebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu rury wynosita co najmniej 30

cm.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla ominigcia przeszkod

dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wickszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad

0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.

Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz, odizolowanie od przegrod

budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach

i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy umiescic¢

podktadke elastyczng. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur PVC kanalizacyjnych

kielichowych. Podejscia odprowadzajace $cieki o podwyzszonej temperaturze np. z pralki

automatycznej, zlewozmywaka itp. powinny by¢ wykonywane z materialu odpornego na

temperature 100°C.

Potaczenie kielichowe rur PVC nalezy uszczelniaé przy uzyciu uszczelki gumowej

pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy

pomocy srodka poslizgowego tak, aby odleglo§¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5

- 1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie

technicznym, moga wynosi¢ + 10 %.

Minimalny spadek podej$¢ odptywowych 2%.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci

10 cm; przewody nalezy po ich ulozeniu i sprawdzeniu obsypac piaskiem do poziomu posadzki

a nastepnie zasypke zagesci¢ do wymaganego dokumentacjg techniczng stopnia zageszczenia,

co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem badan laboratoryjnych.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5- 1,0 m.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary

1 zlewy nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz witasciwe
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uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg
statyczng réwng 500 N, przytozona

w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna odksztalci¢ si¢
w sposob widoczny.

Zlewozmywaki i zlewy nie montowane na szafkach zlewozmywakowych montowa¢ nalezy na
wysokosci 0,8- 0,9 m. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75- 0,80 m.

Dostep do czyszczakoéw kanalizacyjnych, napowietrznikow oraz syfonu brodzikowego nalezy
zapewni¢ poprzez otwierane dostepowe drzwiczki blaszane zamontowane w obudowach
pionéw i brodzikow.

Rury kanalizacyjne umieszcza¢ w uchwytach dla rur PVC mocowanych do $cian. Przejscia
rurociggéw kanalizacyjnych przez Sciany budynku wykonac¢ w tulejach ochronnych.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot - wytyczne projektowe.
5.2.1. Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie pomieszczen zlokalizowanych w zapleczach sanitarno- gastronomicznych nr 3 i 4
(trybuna zachodnia) oraz 11 i 12 (trybuna wschodnia) a takze zasilanie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych w w/w zapleczach sanitarno- gastronomicznych zlokalizowanych pod
trybunami wschodnig i zachodnig odbywac si¢ bedzie energia elektryczng.

Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen w zapleczach sanitarno- gastronomicznych
projektuje si¢ za pomoca grzejnikéw elektrycznych o mocach podanych w graficznej czesci
opracowania odpowiadajacych projektowym obcigzeniom cieplnym poszczegdlnych
pomieszczen.

Centrale wentylacyjne w zapleczach sanitarno- gastronomicznych projektuje si¢ jako
wyposazone w nagrzewnice elektryczne.

Projektuje sie grzejniki elektryczne, ktérych rozmieszczenie i moce podano w graficznej czesci
opracowania o nastepujacych wlasciwosciach:

- wbudowany termostat o zakresie nastaw 5-30°C,

- blokada ustawien termostatu,

- zasilane napieciem ~ 230 V,

- stopien ochrony IP 24,

- klasa ochrony I

- obudowa grzejnika z blachy stalowej, lakierowana w kolorze biatym.

Grzejniki zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2. Instalacja wodociggowa.

Projektowana instalacja wodociggowa dostarcza¢ bedzie wod¢ zimng dla potrzeb:

- socjalno- bytowych,

- wytwarzania cieplej wody uzytkowe;j.

Zrédtem zaopatrzenia w wode zimna bedzie miejska sie¢ wodociaggowa poprzez wspolng z hala,
pierScieniowa sie¢ wodociggowa z rur PE @ 160 mm =zasilang dwustronnie z sieci
wodociggowych DN 200 mm w ul. Struga i DN 150 mm w ul. 11 Listopada.

Wspdlna zewnetrzna sie¢ wodociggowa zostata wybudowana w etapie budowy 1B; wlaczone
zostaty do niej projektowane przytacza wodociggowe do budynkow realizowanych w etapie
1B, a nastgpnie w miar¢ postgpu robdt w kolejnych etapach budowy wiaczane beda do niej
kolejne przylacza wodociggowe do budynkéw. Nie przewidywano pozostawienia na niej i nie
pozostawiono na tej instalacji zadnych elementéw wiaczeniowych jak np. trojniki, poprzez
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ktére nastgpi wiaczenie przytaczy wodociggowych do budynkéw realizowanych w kolejnych
etapach budowy, gdyz wiaczenia realizowane beda przez opaski do nawiercania.
Do wspolnej pier§cieniowej sieci wodociggowej wiaczone beda przytacza wodociagowe do
poszczegbdlnych zapleczy sanitarno- gastronomicznych zlokalizowanych pod wschodnig
i zachodnig trybung stadionu.
Przewiduje si¢ oddzielne opomiarowanie zuzycia wody przez poszczegdlne zaplecza sanitarno-
gastronomiczne.
Zestawy wodomierzowe, za pomocg ktorych dokonywany bedzie pomiar catkowitego zuzycia
wody przez poszczegolne zaplecza zlokalizowane bedg w ich wnetrzach.
W celu zabezpieczenia sieci wodociggowej przed przeplywem wstecznym za drugimi
zaworami odcinajagcymi przy wodomierzach zaprojektowano zawory antyskazeniowe klasy
BA. Przed zaworami antyskazeniowymi zaprojektowano filtry wodne.
Wyrzuty wody z zawordéw antyskazeniowych oraz spusty z filtréw sprowadzi¢ do instalacji
kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowane podejscia odptywowe.
Do przytacza wodociagowego nalezy zestaw wodomierzowy do pierwszego zaworu
odcinajacego za wodomierzem po strony instalacji wodociagowe;.
Za zestawami wodomierzowymi (tj. za pierwszym zaworem odcinajgcym za wodomierzem)
projektowane instalacje wodociggowe rozprowadzi¢ po poszczegdlnych zapleczach.
Poziomy rozprowadzajace wody zimnej i cieplej prowadzone beda w przestrzeni nad sufitami
podwieszonymi. Do pozioméw tych wiaczone beda odgatezienia doprowadzajace wode do
poszczeg6lnych grup odbiornikéw wody, ktore prowadzone beda w przestrzeni nad sufitami
podwieszonymi oraz w przestrzeniach $cian z plyt gipsowo- kartonowych. Podejscia
doptywowe do poszczegdlnych punktéw poboru wody prowadzi¢ w przestrzeniach $cian
gipsowo- kartonowych oraz w bruzdach $cian murowanych.

Instalacje wody zimnej wykonac z:

- rur stalowych ocynkowanych $rednich typu S wg PN-74/H-74200, taczonych za pomoca
tacznikow zeliwnych ocynkowanych- fragmenty instalacji, na ktérych zamontowane sg
zestawy wodomierzowe; rury te oznaczone s3 w graficznej cze$ci opracowania symbolem
HA”.

- rur zespolonych z polietylenu sieciowanego z wktadkga aluminiowg (PE-RT/AI/PE-RT)
taczonych ztagczkami mosieznymi o potaczeniach zaprasowywanych Tmax= 90°C, Pmax = 1,0
MPa (T:ob= 80°C)- pozostate fragmenty instalacji; rury te oznaczone sg w graficznej czesci
opracowania symbolem ,,B”.

Instalacje wykona¢ w jednolitym systemie instalacyjnym (rury, ksztattki, ztaczki, przejscia

gwintowane), zgodnie z zaleceniami technicznymi dostawcy systemu instalacyjnego

dotyczacymi w szczegolnosci:

- maksymalnego rozstawu podpor pod rurociagi,

- sposobu wykonywania podpdr przesuwnych i statych pod rurociagi,

- kompensacji wydtuzen termicznych rurociggow.

Przewiduje si¢ izolacje termiczng cato$ci instalacji wodociagowe;.

Izolacje termiczne wykona¢ otulinami o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mK,

nierozprzestrzeniajacymi ognia tzn. o wlasciwosciach dotyczacych rozprzestrzeniania ognia

podanych w pkt. 3 zalacznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z pdzn. zmianami)- np. z pianki

poliolefinowej lub welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej), o grubosciach izolacji:

- rurociagi wody zimnej: 10 mm,

- rurociagi wody cieplej 1 cyrkulacji wg ponizszej tabeli:
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
materiat o wspotczynniku przewodzenia
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ( WP .zy ¥ praewocz
ciepla
L =0,035[W/(m * K)]")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
(rury 16x2, 20x2, 25x2,5)
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
(rury 32x3, 40x3,5)
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
(rury 50x4, 63x4,5 oraz DN40 mm i DN50 mm)
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych mi¢dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci 80 mm
nicogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:
b Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
- nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Na zakonczeniach izolacji (np. przy potaczeniach z armaturg) stosowa¢ mankiety aluminiowe
o szerokosci 20 mm.

W celu zabezpieczenia sieci wodociggowej 1 pozostalych fragmentow instalacji wodociggowe;j
przed wtérnym zanieczyszczeniem na wszystkich zaworach czerpalnych ze ztaczka do weza
zamontowac izolatory przeptywdw zwrotnych na przylacze weza klasy HA.

Na odgalezieniach od poziomow zainstalowa¢ zawory kulowe mosi¢zne gwintowane,
zapewniajac dostep do nich poprzez otwory dostgpowe w sufitach podwieszanych oraz
$cianach z ptyt gipsowo- kartonowych.

Zrédtem zaopatrzenia w wode ciepta beda indywidualne elektryczne pojemnosciowe
podgrzewacze wody montowane w poblizu grup punktoéw poboru wody.

Podgrzewacze wody o pojemnosci 15 1 montowac przy punktach poboru (podgrzewacze
podumywalkowe).
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Podgrzewacze wody o pojemnosci 80 1 montowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego
(podgrzewacze poziome w pomieszczeniach ogodlnodostgpnych) oraz pod stropem
pomieszczenia (podgrzewacze pionowe w pozostatych pomieszczeniach) zapewniajac do nich
dostep poprzez otwory dostepowe w suficie podwieszanym.

Wyrzuty z zaworéw bezpieczenstwa przy pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. wlaczy¢
do pionow kanalizacyjnych poprzez zasyfonowane podejscia odplywowe. Zapewni¢ nalezy
mozliwo$¢ dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym poparzeniem na instalacji c.w.u. na podejs$ciach
do grup punktow poboru wody zaprojektowano mieszacze termostatyczne.

Na wszystkich podej$ciach do punktéw czerpalnych zapewni¢ nalezy mozliwo$¢ odciecia
doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkow odcinajacych przed bateriami stojagcymi lub
krzywek z odcigciem przed bateriami §ciennymi.

Przejscia przez $ciany i stropy budynku wykonaé w tulejach ochronnych o takich wymiarach,
aby wystawaly one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody po jej wykonczeniu.

Instalacje wodociggowa zasilajaca punkty poboru wody zlokalizowane w przestrzeni
nieogrzewanej (zaplecza gastronomiczne) wykonaé tak, aby mozliwe bylo oprdznienie
fragmentow instalacji wodociggowej na okres zimowy.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow, zatem nalezy je zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby klasa odpornosci ogniowej zabezpieczenia byta co najmniej réwna klasie
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza rurociagi.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Przepusty wykonaé $cisle wg
zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie
parametréw klasy odpornosci ogniowej przejscia instalacyjnego.

Plukanie 1 dezynfekcja instalacji wodociagowej jest ostatnig czynnos$cia przed oddaniem jej do
eksploatacji. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociggowa, ktora powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Dz. U. 203 22002 r. poz. 1718 1 1719. Predko$¢ wody podczas ptukania
powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okre$la si¢ na podstawie wynikdéw
obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy
wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do plukania. Plukanie dotyczy wszystkich
projektowanych instalacji wodociagowych.

Cisnienie probne ustala si¢ na poéltorakrotng warto$¢ ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz
10 bar. Zatem ci$nienie probne wynosi pp= 10 bar = 1,0 MPa.

5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem istniejagcej wspolnej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
rozprowadzonej wokot obiektu z odptywem do istniejagcego kanatu sanitarnego
w ul. 11 Listopada.

Do istniejacej wspolnej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wlaczone beda
przykanaliki sanitarne do poszczegdlnych zapleczy sanitarno- gastronomicznych
zlokalizowanych pod wschodnig i zachodnig trybung stadionu.

Wspdlna zewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostala wybudowana w etapie budowy 1B;
wlaczone zostaly do niej projektowane przykanaliki sanitarne do budynkow realizowanych
w etapie 1B, a nastgpnie w miar¢ postepu robot w kolejnych etapach budowy wilaczane beda
do niej kolejne przykanaliki sanitarne do realizowanych w 2 etapie zapleczy.
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Pozostawiono na tej instalacji studnie rewizyjne ozn. S9 i S14 oraz studnie inspekcyjne ozn. S8
1 S13, poprzez ktore nastapi wiaczenie przykanalikow do zapleczy realizowanych w 2 etapie
budowy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z przyborow sanitarnych zlokalizowanych

w poszczegblnych zapleczach, tj.:

- zlazienek 1 WC,

- punktéw pierwszej pomocy,

-z klimatyzatorow i central wentylacyjnych (skropliny).

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z:

-z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC typu ,,N” taczonych na uszczelke
gumowa- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka pomieszczen, piony
kanalizacyjne, podejscia odplywowe do poszczegolnych przyborow sanitarnych, wentylacja
instalacji kanalizacyjnej, wywiewki kanalizacyjne- rury oznaczone ,,PVC” oraz $rednicami
zewnetrznymi rur np. 50, 75, 110, 160,

- rur PVC-U ci$nieniowych o polaczeniach klejonych- instalacja odprowadzenia skroplin z
klimatyzatorow i central wentylacyjnych- oznaczone $rednicg nominalng np. 1.

Instalacje wykona¢ w jednolitym systemie instalacyjnym (rury, ksztattki, zlaczki,) zgodnie

z zaleceniami technicznymi dostawcy systemu instalacyjnego dotyczacymi w szczegolnosci:

- sposobu wykonywania podpér pod rurociagi,

- maksymalnego rozstawu podpor pod rurociagi,

- sposobu wykonywania taczen.

Rurociagi PVC podposadzkowe uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wykopy

zasypac piaskiem do rzednej spodu warstw konstrukcyjnych posadzki z zageszczaniem go do

stopnia zageszczania 0,98.

Rurociagi odprowadzajace skropliny z klimatyzatorow oraz centrali wentylacyjnej prowadzi¢

w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Odptyw skroplin z klimatyzatoréw grawitacyjny i wymuszony (dla klimatyzatorow

kasetonowych wyposazonych fabrycznie w pompki skroplin oraz dla klimatyzatorow

$ciennych, z ktoérych odplyw prowadzony bedzie ponad poziomem sufitu podwieszanego)-
skropliny wlaczone begda do grawitacyjnych przewodéw odprowadzajacych skropliny).

Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz pod nimi i sprowadza¢ do

miejsc wiaczen do syfonéw umywalkowych i1 zZlewozmywakowych.

Cze$¢ pionow kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢

wywiewkami kanalizacyjnymi PVC. Pozostate piony wentylowane beda napowietrznikami

kanalizacyjnymi. Na wszystkich pionach zaprojektowano rewizje kanalizacyjne PVC.

Przyktadowy sposdb prowadzenia pionéw odpowietrzajacych przedstawiono na szkicu na rys

nr17.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych z ptyt gipsowo- kartonowych wg

projektu architektonicznego. W przypadku obudowania piondéw kanalizacyjnych nalezy

zapewni¢ dostep do czyszczakow kanalizacyjnych poprzez otwory dostgpowe.

Podejécia kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdach $cian lub w przestrzeniach $cian z phyt

gipsowo- kartonowych. Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ jako kryta.

Rurociaggi PVC mocowa¢ za pomoca uchwytéw PVC.

Przybory sanitarne montowane w przestrzeni zewngtrznej (zaplecza gastronomiczne)

montowac bez syfonow; zamontowac syfon zbiorczy wewnatrz przestrzeni budynku; do syfonu

zapewnic¢ dostep poprzez drzwiczki dostepowe.

Wewnatrz szafek z zestawami wodomierzowymi wykona¢ zasyfonowane podejscia

odptywowe dla odpltywu wody z wyrzutéw z zawordéw antyskazeniowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg

odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow, zatem nalezy je zabezpieczy¢ w taki
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sposob, aby klasa odpornosci ogniowej zabezpieczenia byta co najmniej réwna klasie
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodzg rurociagi.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) §cian 1 stropéw tego pomieszczenia. Przepusty wykonaé $cisle wg
zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie
parametréw klasy odpornosci ogniowej przejscia instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci na zasadach og6lnych.

5.2.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej za posrednictwem istniejagcej wspodlnej zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej (czystej) rozprowadzonej wokot obiektu z odplywem do istniejacego kanatu
deszczowego w ul. 11 Listopada.

Do istniejacej wspolnej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wiaczone beda
przykanaliki deszczowe z poszczegolnych rur deszczowych odprowadzajacych wody opadowe
z dachu zlokalizowanego nad wschodnig i zachodnig trybung stadionu.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zostala wybudowana w etapie budowy 1B;
wlaczone zostalty do niej przykanaliki deszczowe z rur spustowych realizowanych w etapie 1B,
a nastepnie w miar¢ postepu robdt w kolejnych etapach budowy wiaczane beda do niej kolejne
przykanaliki deszczowe. Przewidziano pozostawianie na tej instalacji studni rewizyjnych,
poprzez ktore nastapi wlaczenie przykanalikow do rur spustowych realizowanych
w kolejnych etapach budowy, lecz nie pozostawiono zadnych elementéw wiaczeniowych na
odcinkach pomiedzy studniami.

Odwodnienie dachu stadionu grawitacyjne za pomoca dwdch obwodowych rynien z blachy
stalowej, w ktoérych wykonane zostang otwory z kré¢cami, do ktorych zostang przytaczone
piony deszczowe sprowadzajace wody opadowe do poziomu terenu; w rynnach przewiduje si¢
utozenie kabli grzejnych wg projektu elektrycznego.

Rury deszczowe zaprojektowano z rur HDPE taczonych przez zgrzewanie. Na rurach
deszczowych zamontowac nalezy rewizje kanalizacyjne zapewniajac dostep do nich za
pomoca otworéw dostepowych, zas u podstawy pionu dokona¢ nalezy przej$cia z rur HDPE
(z ktorych zaprojektowano piony) na rury PVC (z ktérych zaprojektowano przykanaliki) za
pomoca systemowe;j ksztaltki przejsciowej (dotacznika) HDPE/PVC.

Przyktadowy sposéb prowadzenia piondw deszczowych oraz sposdb potaczenia rury
deszczowej z rynng przedstawiono na szkicu na rys nr 18.

Rury spustowe prowadzone w szachtach instalacyjnych wewnatrz budynkéw zaizolowaé
termicznie.

Izolacje termiczne wykona¢ otulinami o wspolczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,035 W/mK, nierozprzestrzeniajacymi ognia tzn. o wiasciwosciach dotyczacych
rozprzestrzeniania ognia podanych w pkt. 3 zatacznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z pozn.
zmianami) z kauczuku syntetycznego o grubosciach izolacji 10 mm.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow, zatem nalezy je zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby klasa odpornosci ogniowej zabezpieczenia byta co najmniej réwna klasie
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza rurociagi.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przepusty wykonaé $cisle wg zalecen dostawcy
technologii, gdyz jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametréw klasy odpornosci
ogniowej przejscia instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykona¢ probe szczelnosci
instalacji poprzez jej catkowite napetnienie woda (do poziomu wlotéw do wpustoéw dachowych)
przy zablokowanym odptywie na najblizszych studniach rewizyjnych poza budynkiem.

Wzdhiz obydwu krétszych bokow boiska, przy murze oporowym trybun, zaprojektowano dwa ciagi
koryt odwodnienia liniowego o dlugosci 73,5 mb kazdy, laczacy odwodnienia liniowe
zlokalizowane wzdtuz dtuzszych bokoéw boiska wykonane w 1 etapie budowy.

Korpus projektowanych koryt z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu 1 wtokna); krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej; ruszty zeliwne
kl. B125; wymiary projektowanych. koryt dostosowa¢ do wymiaréw koryt wykonanych w 1 etapie
budowy (koryta o wymiarach: szeroko$s¢ wewnetrzna 150 mm, wysoko$¢ wewnetrzna 152 mm).
Odptyw z projektowanych ciaggéw odwodnienia liniowego poprzez odptyw do koryt istniejacych
(wykonanych w 1 etapie budowy), ktore maja odptyw do zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

5.2.5. Szczegotowe uwagi wykonawcze.

Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane, narysowane
lub skosztorysowane.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekc;ji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw poszczeg6lnych materiatow w taki sposob,
aby zachowaé¢ zgodno$¢ z ich wzajemnymi wymaganiami. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod
nadzorem i wg wytycznych dostawcow. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem
poziomdéw kanalizacyjnych (sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzgdne kanalizacji
zewnetrznej 1 dostosowac do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu
minimalnych spadkow. Przed wykonaniem instalacji objetych niniejszym opracowaniem nalezy
bezwzglednie zapoznaé si¢ z dokumentacja dotyczaca innych rodzajow instalacji tj. wentylacji i
klimatyzacji, elektrycznych, niskoproadowych. Mocowania przewodéw wod- kan. wykona¢ w
systemie mocowan z elementami wibroizolacyjnymi.

5.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajagcym
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.
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6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanatéw, w ktérych zmontowano
cz¢s¢ przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach wuzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

6.2.1. Instalacja wodociggowa.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas plukania wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.
Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociaggowa, doktadnie
odpowietrzajac system. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji
zwracajac szczegolng uwage na szczelno$¢ potaczen przewodow 1 armatury. Po stwierdzeniu
szczelno$ci nalezy instalacje poddaé probie podwyzszonego ci$nienia podnoszac ci$nienie do
warto$ci 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Instalacja nie moze
wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze i polaczeniach oraz spadku ci$nienia na
manometrze. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac
ja woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢
zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco
przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe. Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uznac¢ za
wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej
w przepisach techniczno- budowlanych, z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ termometrem rteciowym z podziatka 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

W przypadku wystapienia przecieckow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych 1 usunigtych korkach zaslepiajacych.

Probe szczelnosci przewodow instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta przewodow.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

- pionowe przewody deszczowe poddawacé probie na szczelno$é przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdzic¢
po napetlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostaltych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w ustalonych
jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow.

Dhugos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w metrach [m].

Objetoéci bedg podawane w metrach szesciennych [m?].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo bgda podawane w kilogramach [kg].

Jednostka obmiarowa wodociagu, kanatu sanitarnego, przytaczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i $rednicy.

Jednostka obmiarowa dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego rodzaju studni i jej
$rednicy.

Jednostka obmiarowa dla armatury wodociagowej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego rodzaju armatury
i $rednicy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
$wiadectwa.
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7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1.  Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne
z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.  Odbior techniczny- cze¢sciowy instalacji.

Odbidr techniczny- cze§ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przykiad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzelazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podlogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe

wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny

wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacj¢ czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czg¢sciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupekniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.  Odbior techniczny- koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu

nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlno$ci regulacje montazowa
zapewniajaca uzyskanie zatlozonych parametrow czynnikdw, np. przeptyw, cisnienie,

- zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
prace instalacji,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych- czesciowych,

- protokoly wykonanych badan odbiorczych,

- protokot z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu,

- wyniki badan bakteriologicznych wody,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach STWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji przez uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢gciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Rozliczenie rob6t budowlanvch.

Zasady rozliczen robdt budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje
umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 z p6zn. zmianami),

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom II
,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj 2003 r. oraz normami 1 przepisami w nich
powotanymi.

4. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec 2003 r.

5. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: ,Warunki Techniczne
Wykonania i1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”. wyd. Warszawa, wrzesien 2006 r.

6. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
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