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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru (STWiO).

Przedmiotem niniejszej STWiO sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ktdre zostang zrealizowane w ramach 2 etapu zadania
,Budowa Stadionu Pitkarskiego (na terenie istniejgcego stadionu) przy ul. Struga w Radomiu
na czgsci dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga/11 Listopada i czg$ci dziatki nr ewid. 81
przy ul. Stanistawa Zbrowskiego”.

Niniejsza Specyfikacja odnosi si¢ do zakresu ujetego w dokumentac;ji:

,»Projekt Wykonawczy- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia): instalacji
wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji dla budowy stadionu pitkarskiego (na terenie
istniejgcego stadionu) przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na cz¢éci dz. nr 78 przy ul. Struga/11
Listopada i czesci dz. nr 81 przy ul. Zbrowskiego™.

1.2. Zakres stosowania STWiOQO.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt- dla 2 etapu Budowy Stadionu Pitkarskiego (na terenie istniejacego
stadionu) przy ul. Struga w Radomiu na cz¢$ci dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga/11
Listopada i czg$ci dziatki nr ewid. 81 przy ul. Stanistawa Zbrowskiego w zakresie wykonania
1 odbioru robot instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji.

1.3. Zakres robot objetych STWiO.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot

w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ich kontroli oraz odbioru.

Zakres robot objety Specyfikacja:

- instalacji wentylacji mechaniczne;,

- instalacji klimatyzacji.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i odbior robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie

wykonawczym, a w szczegolnosci:

- uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat 1 atestow dla urzadzen i elementdéw instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce,

- dostarczenie 1 montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z osprzgtem
1 armatura,

- dostarczenie 1 montaz izolacji: izolacji termicznej,

- wykonanie prob, regulacji i pomiardw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotdw,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy prowadzenia
przewodoéw wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementow
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezb¢dne do prawidtowej
eksploatacji instalacji,

- rozruch, odbidr i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow,

- wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprz¢tu i instalacji,

- biezaca wspolpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym,

- koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostalymi branzami,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.



Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i1 materiatow nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

Ponadto:

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dzialalnoscia
Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢
do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowac Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane
w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjac¢ negocjacje i zaptacic¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod,

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposOb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zakldcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostegpu,
uzytkowania lub zaymowania drog, chodnikéw 1 placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajagcego przed wszelkimi  roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i1 kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy
zwigzane z potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek
zadania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie
w oparciu o dokumentacj¢ opisowa 0ogdlna, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego
wykonania robdt lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji
szczegOlnych projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow
a takze zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego.
W przypadku rozbieznos$ci, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek
z czesci dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnig¢cia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢
wszystkie elementy oraz prace niezbgdne do prawidtowego montazu, regulacji 1 pracy tego
urzadzenia.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowg i STWiO, w szczegdlnosci:

za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatow,
ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta,



- Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy 1 podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane i czeSciowo wykonczeniowe umozliwiajace prowadzenie
instalacji,

- Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajagce komplet atestow, certyfikatow 1 dopuszczen,
w szczegolnosci ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacj¢ Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
1 urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji 1 zapewnienia jego pelnej
funkcjonalnosci,

- W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacja bedzie obciazony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji,

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie objegte w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ stosownag
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, posiada¢ znak CE, deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu
1 elementow istniejagcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujac trudno$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

- Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci 1 pod statym nadzorem oso6b uprawnionych. Zakres
wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami,

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materialow, prototypy wyroboéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi §wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz
zamowieniem elementoéw indywidualnych,

- Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajacym z ogodlnego harmonogramu robdt akceptowanego przez
Zamawiajacego.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umowg
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosownym protokdtem teren budowy. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob niepowolanych oraz
zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem
1 zniszczeniem. Wykonawca pelni role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do
czasu odbioru koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.



1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw Iaczno$ci, dostepu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg stwarzac ucigzliwosci
powodowanych przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie
mogg powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogdlne warunki w zakresie ochrony wiasnosci publicznej
1 prywatnej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacje.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
1 nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszaréw).

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w §rodki ochrony indywidualnej,
wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

Za nadzor nad realizacjg 1 bezpieczenstwem robdt odpowiedzialny jest Kierownik Budowy lub
Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”.
Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika Budowy.

1.9. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robét.
Kod zamowienia wedtug WSZ — kod CPV
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego
45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom



budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora
nadzoru.

2.2.  Wymagania szczegolowe dla materialow.

Centrale wentylacyjne:

- Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna podwieszana z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika krzyzowego, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 3 kW, centrala fabrycznie
okablowana i wyposazona w fabryczng automatyke, posiadajaca certyfikat stowarzyszenia
Eurovent, o minimalnych wymaganych parametrach technicznych centrali podanych
w zestawieniu elementow instalacji.,

Kanaly wentylacyjne:

-z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu ,,SPIRO”. Laczenie kanatéw
i ksztaltek typu ,,SPIRO” za pomoca ztaczek wewnetrznych doszczelnianych przez
oklejenie tasmg samoprzylepna. Podwieszenie kanatéw ,,SPIRO” zawiesiami systemowymi
z wykladzing wibroizolacyjna; instalacje nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B (PN-EN-
12237:2005, PN-EN-1507:2007),

-z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/I. Laczenie kanalow
1 ksztattek typu A/l za pomoca systemowych potaczen kolnierzowych. Podwieszenie
kanatéw wentylacyjnych zawiesiami systemowymi z wykladzing wibroizolacyjna;
instalacj¢ nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B (PN-EN-12237:2005, PN-EN-
1507:2007),

Izolacje termiczne instalacji wentylacji mechanicznej:

- otuliny o wspotczynniku ~ przewodzenia  ciepta @ A= 0,035 W/mK,
nierozprzestrzeniajacymi ognia tzn. o wlasciwosciach dotyczacych rozprzestrzeniania
ognia podanych w pkt. 3 zatagcznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z p6ézn. zmianami)- np. z welny
mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej),

Nawiewniki 1 wywiewniki:

- anemostaty nawiewne 1 wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo
w kolorze bialym,

- nawiewniki wirowe 300x300 i 600x600 mm, ze skrzynka rozprezna, do montazu w suficie
podwieszanym modutowym 60x60 cm,

Klapy pozarowe:

- przeciwpozarowa klapa odcinajagca o przekroju kotowym EI 120, z silownikiem 24V,
sterowanym przerwa pradowa, moc w spoczynku 0,5 W, zawierajacy: sprezyne powrotna,
wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec,
styki monitorujace.

- przeciwpozarowa klapa odcinajaca o przekroju prostokatnym EI 120 500x250 mm
z sitownikiem 24V, sterowanym przerwg pradowa, moc w spoczynku 0,5 W, zawierajacy:



sprezyne powrotng, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, styki monitorujace,

Klimatyzatory:
- klimatyzatory $cienne typu split o mocy chtodniczej 2,5 kW, z jednostkami zewnetrznymi
dla kazdego z klimatyzatorow,

Rurociagi klimatyzacyjne

- rury miedziane ,,chlodnicze” bez szwu typu Cu DHP zgodnie z normg PN-EN 12735-1
»MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czg¢$¢ 1: Rury do instalacji rurowych”,

Izolacje termiczne instalacji chtodnicze;j:

- otuliny o wspotczynniku ~ przewodzenia  ciepta @ A= 0,035 W/mK,
nierozprzestrzeniajagcymi ognia tzn. o wiasciwosciach dotyczacych rozprzestrzeniania
ognia podanych w pkt. 3 zalacznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z pdzn. zmianami)- np. kauczuku
syntetycznego),

2.3. Skladowanie materialow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur
1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagle] obserwacji wlasciwosci materiatdéw
1 zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Kanaly wentylacyjne nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen mechanicznych i kurzu do wnetrza kanatow
wentylacyjnych; w razie potrzeby nalezy wykona¢ prowizoryczne zamkniecia kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej, grubej folii lub sklejki. Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie
kanatéw wentylacyjnych jako podstawa rusztowan, podestéw, stolow itp.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow przechowywac¢ w taki sposob, aby zabezpieczyC ich
lamele przed uszkodzeniem.

Urzadzenia wentylacyjne zawierajace komponenty eklektyczne 1 elektroniczne (centrale
wentylacyjne, wentylatory, sterowniki, klapy pozarowe) nalezy sktadowaé¢ w zamknigtych
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
1 gotowosci do pracy tak, aby odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. Wymagania dotvczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na przewoz
nietypowych tadunkéw, zezwolenia takie uzyska¢ powinien wykonawca wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt. W przypadku przewozu tadunkow nietypowych wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ inspektora nadzoru o konieczno$ci takiego przewozu.

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek kanaléow wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu
z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy kanaty
zostaly zatadowane ,,teleskopowo” (kanaty o mniejszej Srednicy wewnatrz kanatow o $rednicy
wigkszej) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé kanaly ,,wewnetrzne”. Gdy kanaty sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno kanatéw rzucac¢ lub wlec. Przy transportowaniu kanalow
luzem powinny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Kanaly sztywniejsze powinny znajdowac¢ si¢ na
spodzie. Jezeli dlugos¢ kanatow jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5. Wykonanie robot budowlanych.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze
w normach 1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglgedni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przeszlo$ci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Instalacje grzewcza i wodno-kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu,
w ktorym je wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem 1 drganiami,

- oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we whasciwym
zakresie wymagan powolanych przepisow techniczno— budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez
zalaman, wgniecen, wzeréw i wad walcowniczych. Scianki kanalow prostokatnych pod
wplywem roznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie mogg ugina¢ si¢ wigcej niz o 2%
dhugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnos$ci §cianek nalezy stosowaé kopertowanie lub inne
rownorzedne rozwigzanie zgodne z technologiag wykonania prefabrykatow wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. Potaczenia kotnierzowe kanatow
nalezy skreca¢ §rubami i nakrgtkami sze$ciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza.
Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby.
Potaczenia kotnierzowe nalezy dodatkowo uszczelni¢ silikonem w miejscach narazonych na
nieszczelno$ci (np. miejsca faczenia kanatu z kotnierzem).

Dla kanatow wentylacyjnych o dlugosci boku przekraczajacej 500 mm nalezy stosowaé
w potowie dlugosci boku dodatkowe klamry zaciskowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie aby ugiecie kanalu pomiedzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub
$ciany budynku powinny by¢ oblozone podktadkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego
polietylenu o grubo$ci min. 1 cm.

Maty izolacji termicznej mocowaé do kanatow wentylacyjnych za pomoca specjalnie do tego
celu przeznaczonych gwozdzi (mocowanych do kanatow wentylacyjnych nitami) z zaciskami
1 kapturkami.
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5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot - wytyczne projektowe.
5.2.1. Instalacja klimatyzacji.

Instalacj¢ klimatyzacji (chtodzenia) zaprojektowano w pomieszczeniach:

— technicznych na poziomie ,,0” tj. pom. nr: [0]-S-Z-10 i [0]-S-Z-15 (trybuna wschodnia)
1[0]-S-Z-07 1 [0]-S-Z-13 trybuna zachodnia,

— punktow pierwszej pomocy na poziomie ,,0” tj. pom. nr [0]-S-L-09 1 [0]-S-L-08 (trybuna
wschodnia) 1 [0]-S-L-02 1 [0]-S-L-03 trybuna zachodnia.

W ww. pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory typu split o mocy chtodniczej 2,5 kW

kazdy (kazdej jednostce wewnetrznej odpowiada przyporzadkowana jej jednostka zewnetrzna)-

w pomieszczeniach technicznych klimatyzatory w uktadzie zdublowanym.

Klimatyzatory i1 ich jednostki zewnetrzne montowaé $ciSle wg zalecen wytypowanego

producenta klimatyzatorow. Klimatyzatory wyposazy¢ w piloty zdalne do sterowania ich praca.

Jednostki zewnetrzne poszczegdlnych uktadow klimatyzacji zlokalizowano na $cianach

zewngtrznych poszczegolnych zaplecz w rejonie lokalizacji jednostek wewnetrznych.

Przewody freonowe prowadzone beda pod stropem pomieszczen.

Instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych ,,chtodniczych” bez szwu typu Cu DHP

zgodnie z normg PN-EN 12735-1 ,,MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i1 chtodniczych. Cz¢$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych”.

Potaczenia rur lutem twardym. Przed wykonaniem potaczen rury odtlusci¢ i odtleni¢.

Cato$¢ instalacji freonowej zaizolowa¢ termicznie otulinami o wspolczynniku przewodzenia

ciepta A= 0,035 W/mK, nierozprzestrzeniajgcymi ognia tzn. o wlasciwosciach dotyczacych

rozprzestrzeniania ognia podanych w pkt. 3 zatacznika nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690- z po6zn.

zmianami)- otuling kauczukowa o grubosci izolacji 13 mm.

Fragmenty przewodoéw freonowych prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ termicznie

1 zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja dokltadnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem lub

azotem technicznym, a nastgpnie poddac probie ci$nieniowej szczelnosci zgodnie z normg PN-

EN 378-2 oraz wytycznymi producenta.

Cisnienie probne p = 4,15 MPa.

Podczas wykonywania proby cisnieniowe;j:

1. Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewngtrznych.
(podczas proby cisnieniowej nie nalezy podtaczaé zasilania, poniewaz zawory zamykaja si¢
po jego zataczeniu).

2. Nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotno$ci ci$nienia proby)-
zastosowa¢ manometr do 7 MPa.

3. Napelnianie azotem przez przytacze serwisowe strony cieczowej lub gazowe;.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzaé etapowo:

1 ETAP — podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okolo 5 min. czy nie wystepuje

spadek ci$nienia na manometrze.

2 ETAP — podniesienie cisnienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie wystgpuje

spadek ci$nienia na manometrze.

3 ETAP — podniesienie ci$nienia do 4,15 MPa — zasadnicza préba trwajaca 24 godziny.

Po wykonaniu proby szczelno$ci przed napetnieniem czynnikiem chlodniczym instalacje

nalezy osuszy¢ prozniowo. Aby skutecznie usungé wilgo¢ z instalacji konieczne jest

wytworzenie podci$nienia co najmniej -0,1 MPa.
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Skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ przewodami z rur kanalizacyjnych wg projektu
instalacji kanalizacyjne;.

5.2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacje¢ wentylacji mechanicznej zaprojektowano w pomieszczeniach:
— porzadkowych i technicznych,

— pomieszczeniach zapleczy sanitarnych dla punktow gastronomicznych,
— sanitariatach ogélnodostepnych (meskich i damskich),

— punktach pierwszej pomocy.

Wentylacja pomieszczen technicznych

Wymuszenie przeptywu powietrza realizowane jest przez wentylatory kanatowe z regulatorami
tyrystorowymi. Ze wzgledu na mata liczb¢ wymian nie przewiduje si¢ przerw w wentylacji
pomieszczen (stala praca wentylatorow).

Instalacje¢ wentylacyjng wykona¢ z kanatow 1 ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
o przekroju kolowym typu ,,SPIRO”. Laczenie kanatow i ksztaltek typu ,,SPIRO” za pomoca
zlaczek wewnetrznych doszczelnianych przez oklejenie tasmg samoprzylepng. Podwieszenie
kanatow ,,SPIRO” zawiesiami systemowymi.

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ po jej zmontowaniu za pomocg r¢cznych przepustnic
wentylacyjnych; po wykonaniu regulacji polozenia przepustnic trwale zablokowac.

Kanaty przy przejsciach przez przegrody budowlane izolowac za pomocg elastycznych otulin
ze spienionego polietylenu lub styropianu.

Instalacje nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B (PN-EN-12237:2005, PN-EN-1507:2007).
Instalacj¢ nalezy izolowa¢ welna mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o nast¢pujacych
grubosciach izolacji:

- kanaty nawiewne od czerpni do nawiewnikow — 30 mm,

- kanaty wywiewne od wywiewnikow do wyrzutni — 30 mm,

Nawiew oraz wycigg powietrza realizowany bedzie przez zawory wentylacyjne malowane
proszkowo na kolor RAL9010. W celu regulacji instalacji nalezy instalowac przepustnice przed
elementami nawiewnymi i wywiewnymi oraz regulatory obrotow wentylatora.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano na §cianach zewngtrznych pomieszczen;
malowane proszkowo w kolorze elewacji budynku.

W przypadku przeplywu powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia sasiedniego poprzez
infiltracje, w drzwiach wykonane zostanie podcigcie wentylacyjne wg projektu
architektonicznego.

Przy przejSciu kanaléw przez $ciany oddzielenia p.poz. zaprojektowano klapy p.poz.
z sitownikiem 24V oraz krancéwkami.

Wentylacja pomieszczen toalet ogélnodost¢pnych

Zadaniem uktadu jest doprowadzenia $wiezego powietrza (po uprzednim filtrowaniu
1 podgrzaniu do temperatury pomieszczenia) oraz usunigcie zuzytego powietrza- realizowane
bedzie to przez centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepta.

Centrala ma za zadanie zapewni¢ odpowiedniag wydajnos¢ instalacji i tym samym odpowiednie
warunki temperatury. Powietrze w centrali jest filtrowane i ogrzewane do temperatury zadane;j
w nagrzewnicach wentylacyjnych elektrycznych.

Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna podwieszana z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika krzyzowego, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 3 kW, centrala fabrycznie
okablowana i wyposazona w fabryczng automatyke, posiadajaca certyfikat stowarzyszenia
Eurovent, o minimalnych wymaganych parametrach technicznych centrali podanych
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w zestawieniu elementéw instalacji. Sterowniki central wentylacyjnych zlokalizowaé
w pomieszczeniach technicznych w poszczegdlnych zapleczach- doprowadzenie kabli
zasilajaco- sterujacych do sterownikow objete jest zakresem projektu elektrycznego.

Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanaléw 1 ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
prostokatnych typu A/I oraz kanatow o przekroju kotowym typu ,,SPIRO”.

Laczenie kanatow 1 ksztaltek prostokatnych typu A/l oraz innych elementéw instalacji
kolierzami.

Laczenie kanalow 1 ksztaltek typu ,,SPIRO” za pomoca ztaczek wewnetrznych doszczelnianych
przez oklejenie tasma samoprzylepna. Podwieszenie kanatéw ,,SPIRO” zawiesiami
systemowymi.

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ po jej zmontowaniu za pomocg recznych przepustnic
wentylacyjnych; po wykonaniu regulacji potozenia przepustnic trwale zablokowac.

Kanaty przy przejsciach przez przegrody budowlane izolowac za pomoca elastycznych otulin
ze spienionego polietylenu lub styropianu.

Instalacje nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B (PN-EN-12237:2005, PN-EN-1507:2007).
Instalacje nalezy izolowa¢ welng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o nast¢pujacych
grubosciach izolacji:

- kanaty nawiewne na odcinku od czerpni powietrza do centrali wentylacyjnej — 50 mm,

- kanaty nawiewne na odcinku od centrali wentylacyjnej do nawiewnikéw — 30 mm,

- kanaty powietrza wywiewanego na odcinku od centrali wentylacyjnej do wyrzutni — 50 mm,
- kanaty powietrza wywiewnego od wywiewnikow do centrali wentylacyjnej — 30 mm,
Nawiew oraz wycigg powietrza realizowany bedzie przez anemostaty 4-stronne oraz zawory
wentylacyjne malowane proszkowo na kolor RAL9010. W celu regulacji instalacji nalezy
instalowa¢ przepustnice przed elementami nawiewnymi 1 wywiewnymi zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. W pomieszczeniach przyjeto staty strumien powietrza
nawiewanego i wycigganego. Dopuszcza si¢ ograniczenie wydajnosci instalacji do 50%
w okresie wylaczenia obiektu z uzytkowania.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano na $cianach zewnetrznych pomieszczen;
malowane proszkowo w kolorze elewacji budynku.

Przy przejsciu kanaléw przez $ciany oddzielenia p.poz. zaprojektowano klapy p.poz.
z sitownikiem 24V oraz krancéwkami.

Nie wymaga si¢ zabudowy p.poz. central wentylacyjnych instalowanych w przestrzeniach
sufitow podwieszanych.

W przypadku przeptywu powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia sgsiedniego poprzez
infiltracjg, w drzwiach wykonane zostanie podcigcie wentylacyjne wg projektu
architektonicznego.

Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzi¢ przewodami z rur kanalizacyjnych wg
projektu instalacji kanalizacyjne;.

5.2.3. Szczegélowe uwagi wykonawcze.

Za pelne opracowanie 1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wody pitnej poddac¢ dezynfekcji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdlnych materiatow w taki
sposob, aby zachowac zgodnos¢ z ich wzajemnymi wymaganiami.

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed wykonaniem instalacji objetych niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie
zapoznac si¢ z dokumentacjg dotyczaca innych rodzajow instalacji tj. wentylacji i klimatyzacji,
elektrycznych, niskoprogdowych.
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5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow oraz robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzegt badawczy posiadajg wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymogom norm okres§lajacym
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

6.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd 1 kanatow, w ktorych zmontowano

cze¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,

wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgéci, w ramach

odbioréw czegsciowych.

Przed przystagpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé¢ przegladu

zamocowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie

przepustnic, zasuw i kratek nawiewno- wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego do

nagrzewnicy wodnej, uruchomié aparature automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ pomiary, regulacje oraz pomiary urzadzen:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci kanaldéw wentylacyjnych oraz elementow zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadow automatycznej regulacii,

- sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego
Z pomieszczen,

- sprawdzenie wydajno$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie

z pomiardw i regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydajnosciami na schemat instalacji.
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Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastgpuje po zakonczeniu montazu
1 przeprowadzeniu w/w préb 1 ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie
z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osiaga zakladane parametry.

6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakoS$ci i1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjg. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan begda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajagcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad 1 ustalen

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru 1 przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ustalonych
jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugos$ci pomigdzy poszczegodlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdhuz linii osiowej
1 podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach szesciennych [m?].

Powierzchnie beda podawane w metrach kwadratowych [m?].

Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo beda podawane w kilogramach [kg].

Jednostka obmiarowa wodociagu, kanatu sanitarnego, przytaczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i $rednicy.

Jednostka obmiarowg dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego rodzaju studni i jej
srednicy.

Jednostka obmiarowa dla armatury wodociagowej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego rodzaju armatury
1 Srednicy.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
$wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne
z projektem 1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.  Odbior techniczny- czesciowy instalacji.

Odbidr techniczny- czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci
instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodow ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny
wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czg$ci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czg$ciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3.  Odbior techniczny- koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
zapewniajacg uzyskanie zalozonych parametréw czynnikdw, np. przeptyw, cisnienie,

- zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
prac¢ instalacji,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych- czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstlugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach STWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgsciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbioér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji przez uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do wuzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
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odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

9. Rozliczenie robot budowlanvch.

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 z p6Zzn. zmianami),

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II
,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 5: ,,Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien 2002 r.
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