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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych-
- cze$¢ ogdlna
przylaczy wodociagowych oraz przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla budowy stadionu pilkarskiego (na terenie istniejacego stadionu) przy ul. Struga
w Radomiu-Etap 2 na cze$ci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czeSci dz. nr 81
przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).

1. Cze$¢ ogolna.
1.1. Nazwa zadania.

Budowa przylaczy wodociagowych oraz przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
dla budowy stadionu pitkarskiego (na terenie istniejacego stadionu) przy ul. Struga
w Radomiu-Etap 2 na czeSci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czeSci dz. nr 81
przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru w zakresie budowy przylaczy wodociggowych oraz przykanalikow kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla budowy stadionu pitkarskiego (na terenie istniejagcego stadionu)
przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na cze$ci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czgsci dz.
nr 81 przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

- budowa 4 szt. przytaczy wodociggowych z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
@ 50x3,0 mm produkowanych zgodne z normg PN-EN 12201-2:2004 o tacznej dtugosci
L=49,1 mb,

- budowa 4 szt. przykanalikow kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U zgodnie z norma
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o $rednicach @ 160 mm o klasie sztywnosci
obwodowej SN > 8 kN/m? wg ISO 9969, o lacznej dhugosci L= 53,2 mb, wraz
z przebudowa 1 szt. istniejacej studni inspekcyjnej @ 425 mm, demontazem 1 szt.
istniejacej studni inspekcyjnej @ 315 mm i1 budowa 1 szt. studni inspekcyjnej @ 425
mm,

- budowa 22 szt. przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur PVC-U zgodnie z norma
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o $rednicach @ 160 mm o klasie sztywnosci
obwodowej SN > 8 kN/m? wg ISO 9969, o Iacznej dtugosci L= 249,1 mb, wraz
z przebudowa 1 szt. istniejacej studni rewizyjnej z kregdw betonowych @ 1200 mm.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci mozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:
- prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

- pelna obstuga geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji
powykonawczej zadania w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w pliku .dxf
lub .dwg na no$niku CD-ROM.

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

- wlaczenie projektowanych przytaczy i przykanalikow do sieci istniejacych,



- uporzadkowanie terenu objetego placem budowy i1 przywrdcenie do stanu pierwotnego,
- wykonanie raportu z wideoinspekcji wykonanej kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Trasy projektowanych przytaczy wodociggowych oraz przykanalikow kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej przebiegaja cze¢sciowo pod projektowang nawierzchnig terenow utwardzonych
wokot stadionu i czg$ciowo pod istniejgca nawierzchnig drog pozarowych wokot stadionu
z kostki brukowe;.

Na trasie projektowanych przytaczy wodociagowych wystepuja skrzyzowania z istniejacymi
podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak:

- kanalizacja sanitarna @ 200 mm,

- kanalizacja deszczowa 315 mm,

- kable energetyczne.

Na trasie projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania
z istniejacymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak:

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne,

- wodociag do likwidacji,

Na trasie projektowanych przykanalikow kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania
z istniejagcymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak:

- przytacze wodociggowe,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu kotowego i pieszego za pomoca znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

W  terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosownym
protokotem teren budowy.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umow3g
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osdb niepowotanych oraz
zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materialow przed kradzieza, uszkodzeniem
1 zniszczeniem. Wykonawca petni role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do
czasu odbioru koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Roboty budowlane zwigzane z wykonawstwem projektowanych przylaczy wodociagowych
oraz przykanalikéw kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej,
srodkow tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi



oraz nie moga stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogodlne warunki w zakresie ochrony wlasno$ci publicznej
1 prywatnej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisoOw
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody
i nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszarow).

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w §rodki ochrony indywidualne;j,
wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych przytaczy wodociggowego
1 kanalizacji sanitarnej, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- ruch samochodowy,

- istniejgce ogrodzenia posesji.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz ukladania rur
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopéw wynosi 1,5 do 2,4 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gltebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich wykopow, w ktorych
znajdowac si¢ beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch samochodowy wzdhuz drogi dojazdowe;j.

- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych.

- Mozliwos¢ porazenia pragdem przy wykonywaniu wykopdéw 1 uktadaniu rurociggu
nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie linii elektroenergetycznych.

Za nadzor nad realizacja 1 bezpieczenstwem robdt odpowiedzialny jest Kierownik Budowy lub

Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Rejon wykopow pod uktadane sieci nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,,Uwaga gtebokie

wykopy”.

- Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw i hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.



Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,,planem bioz”.

Migjscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika Budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajagcemu
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku
na placu budowy, utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot do opracowania projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz do wystgpienia do Miejskiego Zarzadu Drog
1 Komunikacji w Radomiu z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Miejskim Zarzadem Drog
1 Komunikacji w Radomiu projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robét.

Kod zaméwienia wedtug WSZ — kod CPV — 45 23 13 00-8- Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

1.12. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociagowa- uktad potaczonych przewodéw 1 ich wuzbrojenia, przesylajacych

i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza

budynkami, w granicach od stacji uzdatnienia wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu

wodociggowym.

Przylacze wodociggowe- przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych- armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych- w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory.

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace i odpowietrzajaco-
napowietrzajace.

- armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne.

- armatura przeciwpozarowa — hydranty.

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

sanitarnych.

Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia wod

opadowych i roztopowych.




Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow sanitarnych.
Przykanalik- kanal przeznaczony do polaczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji
sanitarne;j.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka rewizyjna- studzienka wlazowa wyposazona we wilaz, przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia z niej obstugi,

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa wyposazona we witaz, nie przystosowana do
wchodzenia 1 wychodzenia z niej obstugi, przeznaczona do jej obstugi za pomoca
specjalistycznego sprzetu.

Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna taczaca kanalty dochodzace na r6znej wysokosci,
w ktorej Scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajacy przewod pionowy.

Komora robocza studzienki- zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do  czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna
studzienki.

Komin wlazowy- szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
1 inspekcyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Pierscien odcigzajacy- zelbetowy element konstrukcyjny, nie polaczony konstrukcyjnie ze
studzienka, uktadany na podtozu gruntowym i stanowigcy podparcie zwienczenia studzienki.
Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana czg$¢ studzienki z wbudowanym dnem,
wyposazona w potaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia.

Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

Podsypka- konstrukcyjna czg$¢ podloza przewodu pomigdzy dnem wykopu a spodem
przewodu.

Obsypka- material gruntowy przykrywajacy podsypke w strefie utozenia przewodu
kanalizacyjnego lub wodociggowego.

Zasypka- wypehienie gruntem mig¢dzy gérng powierzchnig obsypki, a powierzchnig terenu,
nasypu lub spodem konstrukeji drogi.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogélne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.



2.2. Skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane, oraz
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduja wariantowe stosowanie
materialow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru,
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnos$cia wykonawcy lub wynajety
do wykonywania robdt musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
odpowiedniej jakos$ci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne begdzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na przewdz
nietypowych tadunkéw, zezwolenia takie uzyska¢ powinien wykonawca wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt. W przypadku przewozu tadunkéw nietypowych wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ inspektora nadzoru o koniecznosci takiego przewozu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie z zaleceniami
zawartymi w [ tomie WTWiO.

Wiytyczenia tras projektowanych przylaczy wodociagowych oraz przykanalikow kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej moze dokonac jedynie geodeta posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory



10

przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Projektowane osie przylaczy wodociggowych oraz przykanalikoéw kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem ciagu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikoéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmnie;j
3 punkty. Kotek ,.$wiadek” wbija si¢ po obydwu stronach wykopu tak, aby mozliwe bylo
odtworzenie jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia te nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty
czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy dla projektowanych przylaczy wodociagowych oraz przykanalikoéw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050.
Wykonanie wykopdéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami og6lnymi podanymi w tomie I WTWiO.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

Krawedzie boczne wykopdw oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciaggni¢cie wzdtuz nich sznura 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopow w odlegtosci
1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robo6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym i ok. 20 cm w gruncie nawodnionym, a nastgpnie pogtebi¢ do
wlasciwej rzednej bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnagce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacje.
Wyjscia i zejécia z wykopoéw powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach co najmniej co 20 m.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych
i £ 5 cm dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £ 5
cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejscu wybranym przez
wykonawce 1 zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy wodociggu i1 kanalu sanitarnego,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

W razie stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w obrebie terenu robot nalezy podjaé
odpowiednie srodki zmierzajace do obnizenia jej zwierciadta.
Zaleca si¢ wykonanie robot w okresie letnim podczas bezdeszczowej pogody.

5.3.4. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu tzn. na podsypce

piaskowej grubosci 10 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé

odbioru technicznego wykopu. Odchytki grubosci podioza nie moga przekracza¢ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji

technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5 cm.

Przed przystagpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty

pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i ustaleniami niniejszej

specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykonanego wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw, wykonanie
niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin itp.

5.3.5. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektoéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
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ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (obsypka) powinna wynosic¢

dla rur PE i PP co najmniej 30 cm.

Zasypke wodociagu i kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

L wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylaczeniem odcinkéw rur na
ztaczach.

II.  po probie szczelnosci zlaczy rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen.

III. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem go 1 rozbidrka
deskowan i rozpér $cian wykopow.

Materialem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno lub $rednioziarnisty

bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480.

Zasypywane przewodoéw nalezy rozpocza¢ od roOwnomiernego obsypania rur

z bokoéw z doktadnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie nalezy

prowadzi¢ r¢cznie za pomocg drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z bokow.

Po wykonaniu obsypki rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych dalsza zasypka

piaskiem, z zagg¢szczeniem go wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego.

Zasypka powinna odbywac si¢ warstwami po ok. 30 cm z zaggszczaniem zasypki do

odpowiedniego, podanego w normie stopnia zageszczania. Po wykonaniu kazdej z warstw

zasypki nalezy dokona¢ laboratoryjnego badania stopnia zagg¢szczania co powinno znalezé

odzwierciedlenie w stosownym protokdle badan wydanym przez laboratorium badawcze.

Wymagana jest wigc catkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywo6z urobku transportem

samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia urobku.

5.4. Roboty drogowe.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa przytaczy wodociagowych oraz przykanalikéw

kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j:

- odtworzy¢ konstrukcj¢ nawierzchni jezdni na calej szeroko$ci robot jak dla ruchu kategorii
KR-3 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 1518/2022
Z pozn. zm.) oraz zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni- wzorce
i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,

- odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowej kostki brukowej identycznej jak zabudowana byta
oryginalnie,

- przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

5.5. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow 1 robot z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostaltych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w ustalonych
jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2.  Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Dhugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdhuz linii osiowej
i podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach szesciennych [m?].

Powierzchnie beda podawane w metrach kwadratowych [m?].

Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo bgda podawane w kilogramach [kg].

Jednostka obmiarowa wodociagu, kanatu sanitarnego, przytaczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i $rednicy.

Jednostka obmiarowa dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego rodzaju studni i jej
$rednicy.

Jednostka obmiarowa dla armatury wodociggowej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego rodzaju armatury
1 $rednicy.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbiorow:
odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.1.  Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.
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8.2.  Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
w zakresie uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakosci i ilosci robot objetych tym
odbiorem i po sporzadzeniu protokétu moze on by¢ podstawa do wystawienia faktury
czgsciowej (o ile umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag przewiduje fakturowanie
czgsciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru czeSciowego
dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Sposdb  przeprowadzenia czeSciowego odbioru robdt opisano w  Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych.

8.3.  Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do odbioru
koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkladajac mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na zgodnos$¢ z PN lub aprobatg techniczng oraz inne
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobow
zabudowanych podczas realizacji zadania,

- protokoty przeprowadzenia wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokodt przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoty odbioru instytucji zewn¢trznych $wiadczace o prawidtowosci wykonania robot
oraz o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego lub wynikajacego z zalozen
Dokumentacji Projektowej np. protokét odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi,
protokot prawidlowosci wykonania robdt w poblizu sieci gazowej, energetycznej lub
telekomunikacyjnej itp.

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego,

- raport z wideoinspekcji wykonanych odcinkow kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych Inspektor Nadzoru

pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos$¢ zgloszenia do Zamawiajacego gotowosci do

odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem peinej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Wykonawcy.

Przy odbiorze konhcowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty odbiorow czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia).
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8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Rozliczenie rob6t budowlanvch.

Zasady rozliczen robdt budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszacych reguluje
umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi nizej dokumentami
odniesienia.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
7 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.01.72.747).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz
zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.00.82.937).
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- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.07.2001 r.

poz. nr 1055).

10.2. Polskie Normy.

PN-86-B-02480-

PN-81/B-03020-

PN-B-06050:1999-
PN-88/B-06250-
PN-90/B-14501-
PN-86/B-01802-

PN-B-10729:1999-
PN-EN 1610:2002-
PN-90/B-14501-
PN-86/B-01802-

PN-74/B-24620-
PN-74/B-24622-

Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat

1 opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2:1994- Wtazy kanatlowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086-

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody - Polietylen (PE)- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody - Polietylen (PE)- Czeg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

PN-EN 805:2002

PN-72/H-83104-

PN-87/B-01100-
PN-87/B-01060-

PN-86/B-9700-

wody - Polietylen (PE)- Cze$¢ 3: Ksztattki.

Zaopatrzenie w wode- Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych
1ich czesci sktadowych.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchyltki masy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe

PN-B-10736:1999-

PN-B-10725:1997-
PN-92/B-01706-
PN-92/B-01707-

systemy przewodowe z nie zmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-EN 124:2000-  Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001-  Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000- Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

PN-EN 752-2:2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000- Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-S-02205:1998-  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1555-2:2010- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych- Polietylen (PE)- Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2010- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych- Polietylen (PE)- Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12068:2002- Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub
podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

PN-EN 10208:2000- Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan
A.

10.3. Normy Branzowe.

BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi
betonowe 1 zelbetowe.

10.4. Inne dokumenty.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II
,»Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: ,,Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Sieci Wodociggowych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien 2001 .

- Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien 2003 r.

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych
dla budowy przylaczy wodociggowych.

W1. Czes$¢ ogolna.

W1.1. Nazwa zadania.

Budowa przylaczy wodociagowych oraz przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla budowy stadionu pilkarskiego (na terenie istniejacego stadionu) przy ul. Struga
w Radomiu-Etap 2 na czesci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czesci dz. nr 81
przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).

W1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie budowy przylaczy wodociggowych oraz przykanalikow kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla budowy stadionu pitkarskiego (na terenie istniejacego stadionu)
przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na cze¢$ci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czgsci dz.
nr 81 przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).
Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:
- glownego przedmiotu zamowienia:

- budowa 4 szt. przylaczy wodociggowych z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10

0 50x3,0 mm produkowanych zgodne z norma PN-EN 12201-2:2004 o tacznej dlugosci
L=49,1 mb,

W1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
W1.4. Informacja o terenie budowy.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
W1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
W1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
W1.7. Ochrona Srodowiska.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

W1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
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W1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
WI1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

Kod zaméwienia wedtug WSZ — kod CPV — 45 23 13 00-8- Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

W1.12. Okreslenia podstawowe.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

W2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

W2.1. Materialy podstawowe.
W2.1.1. Rury.

Rury ci$nieniowe do wody pitnej z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o §rednicach @ 50x3,0 mm
produkowane zgodne z norma PN-EN 12201-2:2004 ,,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen (PE)- Cz¢$¢ 2: Rury”; rury ci$nieniowe
PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie- aprobata techniczna
IBDiM; rury powinny by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu; wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod
wzgledem odcienia i intensywnosci na calej powierzchni barwe: dla PESO kolor niebieski, dla
PE100 kolor ciemno niebieski; rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej
jakosci (bez dodatkow regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia
PE100+, ktora jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net; rury ci$nieniowe z PE powinny
by¢ dostarczone od producenta posiadajagcego wlasne laboratorium umozliwiajace biezace
przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej; powinien by¢ spelniony warunek
mozliwos$ci zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
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W2.1.2. Ksztaltki PE.

Ksztaltki do sieci wodociggowych z PE100 SDR17 PN10 produkowane zgodne z normami
PN-EN 12201-3:2004 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody - Polietylen (PE)- Cze$¢ 3: Ksztaltki”; ksztalttki cisnieniowe PE powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM; ksztattki powinny
by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 1 ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu; ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego
surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow regranulatu) od producenta wymienionego na liscie
Stowarzyszenia PE100+, ktora jest dostgpna pod adresem www.pel00plus.net; kazda ksztattka
powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjne;j,
material 1 $rednicg; ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy przed
utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez
zdzierania warstwy utlenionej; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe
dla ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu; powinien by¢ spelniony warunek
mozliwos$ci zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

W2.1.3. Pozostale materialy.

- Ksztaltki zeliwne ciSnieniowe PN10,

- Zasuwy wodociggowe klinowe z gumowanym klinem uszczelniajagcym PN16,
- Beton B-20 wg PN-88/B-06250 na bloki oporowe,

- Piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100.

W2.2. Skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
W2.2.1. Rury i ksztaltki PE.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z PE powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura sktadowania nie powinna by¢ wyzsza
niz 40°C. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury
o r6znych $rednicach i roznych grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury
powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach drewnianych,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m, za$ liczba warstw nie powinna przekraczac
7. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac nacisku na rury powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1 klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé a konce
rur sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zlaczy.

Ksztaltki, ztaczki, uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych §rodkow ostroznosci.
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W2.2.2. Armatura zZeliwna i ksztaltki zeliwne.

Sktadowanie ksztattek zeliwnych i zasuw moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach
z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Zabezpieczy¢ nalezy je przed przedostawaniem
si¢ do wnetrza ksztattek i zasuw zanieczyszczen.

W2.2.3. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa i piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo i piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

W2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
W2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
W2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

W3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

W4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

W4.1. Rury i ksztaltki.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami Iub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub lancuchow. Gdy
rury zostaly zatadowane ,,teleskopowo” (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o §rednicy
wigkszej) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,,wewnegtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnos$nika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem
powinny one spoczywaé na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie.
Jezeli dhugos¢ rur jest wigksza niz dhugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
I m. Ksztattki wodociaggowe PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem warunkow ostroznosci jak dla rur PE.

‘W4.2. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:
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- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w  wymaganiach
technologicznych.

WS5. Wykonanie robot budowlanych.

WS.1. Zakres rzeczowy budowy przylaczy wodociagowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe 4 szt. przylaczy wodociaggowych z rur
polietylenowych PE100 SDR17 PN10 @ 50x3,0 mm produkowanych zgodne z normga PN-EN
12201-2:2004 o tacznej dlugosci L=49,1 mb,

Miejscami wlaczen przytaczy wodociggowych do istniejagcego wodociagu sa wezly
wlaczeniowe ozn. W12, W13, W19, W20, w ktorych nalezy dokona¢ wiaczenia za pomoca
opasek do nawiercania.

Od miejsca wlaczenia rozprowadzi¢ nalezy rurociagi projektowanych przylaczy jak na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

WS5.2. Warunki gruntowo- wodne.

W razie stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w obrebie terenu robot nalezy podjaé
odpowiednie srodki zmierzajace do obnizenia jej zwierciadta.

Zaleca si¢ wykonanie robot w okresie letnim podczas bezdeszczowej pogody.

WS5.3. Kolizje na trasie przylaczy wodociagowych.

Na trasie projektowanych przytaczy wodociggowych wystepuja skrzyzowania z istniejagcymi
podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak:

- kanalizacja sanitarna @ 200 mm,

- kanalizacja deszczowa 315 mm,

- kable energetyczne.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

W5.4. Wymagania ogolne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
WS.5. Roboty przygotowawcze.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
WS5.6. Roboty ziemne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
WS.7. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
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Rury do budowy przewodow nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz
1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie piaskiem po $rodku dhugosci rury)
1 mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Dla wykonania ztaczy
przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do $rednic rur i rodzaju ztaczy.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 10 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ + 3 mm.
Zmiany kierunku oraz pofaczenia i rozgatezienia nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
odpowiednimi ksztattkami (tuki, kolana).

Przy uktadaniu przewodow nalezy wykonywac odpowiednie zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ w pionie i poziomie. Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy
koncéwkach, odgalezieniach, pod zasuwami i hydrantami. Zasuwy i wezly montazowe nalezy
montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw. Hydranty montowaé na przewodzie po
przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Hydranty p.poz. montowac w taki sposob, aby zapewnione byto ich automatyczne odwodnienie
po zamknieciu. Korpus hydrantu obsypa¢ w dolnej czgéci zwirkiem, aby umozliwi¢ odptyw
wody. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ otworu stanowigcego odwodnienie hydrantu. Czynno$¢ ta
uchroni hydrant przed ewentualnym zamarzni¢ciem i jego uszkodzeniem podczas mrozow.
Stosowa¢ hydranty z zamkni¢ciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym si¢
w momencie zamknig¢cia hydrantu.

Zasuwy podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu i cegiel, przed polaczeniem
z przewodami, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Kaptur ostaniajacy potaczenie
przedhuzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego
kohierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajagcego oraz
wystawac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki uliczne;.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnig drogi lub chodnika na
podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny
znajdowac si¢ w polozeniu pionowym.

Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez ich obrukowanie.
Potaczenia kolnierzowe uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi ptaskimi, za§ Sruby w tych
potaczeniach przed zasypaniem wykopoéw pomalowa¢ abizolem.

Bloki oporowe przed zasypaniem zaizolowa¢ poprzez dwukrotne pomalowanie $rodkiem do
izolacji przeciwwilgociowej. Blok oporowy nalezy wykona¢ min. 6 dni przed
przeprowadzeniem proby ci$nieniowej szczelnosci wodociagu. Powierzchni¢ rur odizolowaé
od betonu za pomocg warstwy folii PE.

Zgrzewanie elektrooporowe

Przy potaczeniach elementow polietylenowych o $rednicy do 63 mm zgrzewanie powinno by¢
wykonywane technikg elektrooporowa.

Ksztaltki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, wigc taczenie elementéw odbywa sie
pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichow (muf) ksztattki a powierzchnig zewnetrzng rur
lub bosych koncow ksztattek. Dzigki temu, ze efektywna powierzchnia laczenia ksztattki
elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie wigksza od pola przekroju poprzecznego rury, to
polaczenia wykonane tg technika sa mocniejsze niz sama rura. Takze uptyw czasu nie zmienia
tej wlasciwosci potaczenia i dlatego jego wytrzymato$¢ dtugoczasowa jest wicksza od jednosci
(wytrzymato$¢ dhugoczasowa polaczenia okre$lana jest w stosunku do wytrzymatosci
dlugoczasowej rury).
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Zgrzewanie elektrooporowe uznawane jest za prosta technike¢ taczenia PE. Jednakze w kazde;j
technice taczenia sg istotne pewne elementy, ktore maja wptyw na trwatos¢ 1 wytrzymatosé
zlacza.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli jest uzywany),
narzedzi oraz taczonych rur i ksztalttek, a takze przygotowaé samo miejsce, w ktorym bedzie
prowadzone zgrzewanie. Jezeli wymagaja tego warunki pogodowe, nalezy rozstawi¢ namiot
ochronny lub ostony. Wiasciwie dziatajacy sprzet, sprawne narzedzia, wolne od wad rury
1 ksztaltki oraz wiasciwie przygotowane miejsce zgrzewania sg oczywistym warunkiem
wstepnym dla wykonania polaczenia wysokiej jakosci. Szczegdlnie istotne jest stosowanie
zgrzewarki kompatybilnej z systemem uzywanych ksztattek (producenci ksztattek zalecaja
stosowanie okreslonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne ksztattek i nadmierna (powyzej
1,5%) owalizacja rur moga by¢ przyczyna awarii polaczenia po uptywie kilku lat. Proba
ci$nieniowa moze nie wykazac¢ jego wadliwosci.

Kontrola jakosci zgrzewu elektrooporowego

Kontrola jako$ci zgrzewu elektrooporowego polega na sprawdzeniu wysunigcia wskaznikdéw
grzania 1 wydruku parametréw procesu zgrzewania oraz sprawdzeniu, czy nie ma $ladow
wyplyniecia polietylenu na zewnatrz ksztattki. Jezeli do usuwania utlenionej warstwy PE
z zewngetrznej powierzchni rury uzywano cykliny recznej, to po $ladach skrobania mozna
oceni¢ doktadno$¢ wykonania tej operacji. Niektére rodzaje skrobakow oferowanych przez
producentdéw ksztattek usuwajg utleniong warstwe PE tylko z tego obszaru rury, ktory znajdzie
si¢ w strefie grzania ksztattki. W takim przypadku na wystajacej z ksztattki rurze nie widac
$ladéw skrobania 1 trudno jest stwierdzi€, czy operacja ta zostala wykonana. Zawsze wtedy
nalezy sprawdzi¢, czy narzgdzie, ktorym usuwano utleniong warstwe PE, jest wlasnie tego typu.
Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na wszelkie deformacje ksztattki, ktore mogly nastgpi¢ pod
wpltywem dostarczenia podczas procesu zgrzewania zbyt duzej ilosci ciepta, co moze mie¢
miejsce przy zgrzewaniu nieodpowiednim sprzgtem. Takie potaczenie nalezy uznaé za
wadliwe. W przypadku watpliwosci co do jakosci polaczenia lub po stwierdzeniu jego
wadliwo$ci nalezy je wyciac¢, a powstaly ubytek rurociggu naprawic.

Polaczenia kolnierzowe

Do taczenia z armaturg kolnierzowa lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi
w kolnierze wykorzystywane moga by¢ tuleje (krééce) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg
z polietylenu 1 moga by¢ dogrzane technikg doczotowa lub elektrooporowa do konca rury lub
innej ksztattki (np. trojnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiedni stalowy
kohierz dociskowy, ktory powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego polagczenia nalezy stosowac uszczelki gumowe z wkladem stalowym
oznaczane symbolem G-St. W wodociggach mozna stosowac¢ uszczelki wykonane z NBR, SBR
lub EPDM, w przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ uszczelki wykonane z EPDM
a w gazociagach mozna stosowac tylko uszczelki wykonane z NBR.

Sruby stosowane do skrecania polaczenia winny byé wykonane z materiatu odpornego na
korozje (np. stal nierdzewna) Ilub powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
antykorozyjne. Nalezy je dokreca¢ kluczem dynamometrycznym w  kolejnosci
naprzemianleglej (metodg ,,po krzyzu”). Warto§ci momentéw sity dokrecania §rub podano
w ponizszej tabeli. Po uptywie ok. 1 godz. dokreci¢ ponownie wszystkie §ruby z zachowaniem
kolejnosci ich dokrecania jak wyzej. Jest to konieczne ze wzgledu na pelzanie polietylenu.
Z tego tez wzgledu potaczenia tego typu nie mogg by¢ poddawane dziataniu momentdéw
zginajacych — w razie potrzeby stosowac elementy mocujace lub bloki zabezpieczajace
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potaczenie przed odksztatceniami. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage, aby taczone elementy byty
ustawione mozliwie wspotosiowo.

Tabela 12. Warto$ci momentow sity dokrecania §rub polaczen kotnierzowych

Srednica
nominalna 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450
rury [mm]

Moment sity

20 | 20 | 25| 25|25 [ 25| 35| 35|45 | 45|50 | 50| 60 | 60 [ 60 | 60
[Nm]

Proba szczelnosci.

Wymagania i1 badania przy odbiorze wodociagdéw okreslone s3 w normie PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych 1 ich czesci
sktadowych”.

W poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan norma ta wprowadza nowy sposob
badania szczelnosci wodociagdéw polietylenowych. Nalezy ja przeprowadza¢ zgodnie
z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805, ktorego tre§¢ przedstawiono
ponize;j.

Zalacznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 Gléwna préba szczelnosci.
A.27.1 Uwagi ogolne

Ta alternatywna metoda przeznaczona dla rurociaggéw wykazujacych wlasciwosci
lepkosprezyste (rurociagi polietylenowe i polipropylenowe) wynika z nieuwzgledniania
w gtownej probie szczelnos$ci opisanej w punkcie 11.3.3.4 faktu pelzania materiatu. W zwiazku
z tym odpowiednig procedure przeprowadzania proby szczelnosci przedstawiono ponizej.

A.27.2 Procedura proby

Cala procedura proby szczelno$ci obejmuje fazg wstepna zawierajaca okres relaksacji,
potaczong z nig probe spadku ci$nienia i zasadniczg probe szczelnosci.

A.27.3 Faza wstepna

Pomys$lne zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstgpnym dla przeprowadzenia

zasadniczej proby szczelnosci.

Celem fazy wstegpnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego

uktadu, ktére zalezg od ci$nienia, czasu i temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich bledow, ktore moglyby wplyna¢ na wynik zasadniczej proby

szczelnosci.

W zwigzku z tym wstepng probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego 1 przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen w rurociagu,
aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od ci$nienia wewnetrznego; zabezpieczy¢
rurociag przed wtornym zapowietrzeniem;

e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciagly
podnies¢ ci$nienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ci$nienie probne;
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najczesciej STP=1,5xPN). Utrzymywa¢ cisnienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposob ciagly lub z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu aby zidentyfikowaé ewentualne
nieszczelnosci;
e przez okres 1 godziny nie pompowaé wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie
sie na skutek lepkosprezystego pelzania;
¢ na koniec fazy wstgpnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociggu.
W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedurg testowa.
Jezeli ci$nienie spadio o wigcej niz 30% STP, to nalezy przerwaé faze wstepna i obnizy¢
cis$nienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku
ci$nienia zapewni¢ wlasciwe warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury,
istnienie nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio
minutowym okresie relaksacji.

A.27.4 Zintegrowana proba spadku ci$nienia

Prawidlowa ocena zasadniczej proby szczelnos$ci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio

niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka.

W zwigzku z tym nalezy:

e w koncu fazy wstepnej gwaltownie obnizy¢ cis$nienie w rurociagu o Ap=10+15% STP
poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;

e doktadnie zmierzy¢ objeto$¢ upuszczonej wody AV;

e obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i sprawdzié, czy
upuszczona ilo$¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax

AVmax=],2~V-Ap(E]+ D]

woe Eg
gdzie:
AVmax - dopuszczalny ubytek wody [litry]
v - objetos¢ testowanego odcinka [litry]
Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]
Ew - wspolczynnik $cisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ warto$é 2,06-10° kPa)
D - wewngetrzna $rednica rurociggu [m]
e - grubos$¢ Scianki rurociggu [m]
Er - modul Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (nalezy przyjac
wartoéé 8-10° kPa)
1,2 - wspdlczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci (uwzgledniajacy

zawarto$¢ powietrza)
Dla wlasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiedniej
warto$ci Er oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby szczelnosci.
Szczegolnie w przypadku badania rurociggdw o matych $rednicach i krotkich odcinkéw Ap i
AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.
Jezeli AV jest wigksze niz AVmax, to nalezy przerwac badanie i po obnizeniu ci$nienia do zera
jeszcze raz doktadnie odpowietrzy¢ rurociag.

A.27.5 Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wpltywem napr¢zen wywolanych ci$nieniem
probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagly spadek cisnienia
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wewnetrznego prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza
proba szczelnosci) obserwowac i rejestrowaé wzrost ci$nienia wewnetrznego wywotany tym
kurczeniem si¢ rurociggu. Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznaé za pozytywna, jezeli linia
zmian ci$nienia wykazuje tendencj¢ wzrostowa i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj
wystarczajgco diugim okresem czasu, aby uzyska¢ odpowiednio dokladne okreslenie
szczelnosci, nie wykazuje spadku (patrz rys. 1). Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia
wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwo$ci nalezy zasadnicza probe szczelnosci przedhuzy¢é do 90 minut.
W takim przypadku dopuszczalny spadek ci$nienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
maksymalnej warto$ci ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia si¢ rury.

Jezeli ci$nienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny.

Zaleca si¢ sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych przed inspekcja wizualng
potaczen zgrzewanych.

Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji 1 powtorzy¢ cata
probe.

Powtorne wykonanie zasadniczej proby szczelno$ci jest dopuszczalne pod warunkiem
przeprowadzenia catej procedury testowej tacznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji
w fazie wstgpne;.

Cisnienie Temperatura
[kPa] [C]
1600 ‘ —— 15
Cisnienie
1500 14,5
1400 1 | 14
|
1300 | Ap=20DkPa -
1200 \ — 13
1100 : = T 12,5
30 min 60 min 30/ min 3
<€ > > ﬂ > ‘
Lol faza wstgpna faza glowna 12
< > < >
900 11,5
800 11
700 10,5
600 10
500 9.5
400 9
300 8,5
200 8
Temperatura
100 7,5
N /
0

13:31 13:41  13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 1541 1551 16:01
Czas (godzina) trwania proby

Rysunek 1. Przykladowy przebieg proby szczelnoSci
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WS.8. Roboty drogowe.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W5.9. Likwidacja placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

W6. Kontrola jakosci robot.

W6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W6.2. Pobieranie probek.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W6.3. Badania i pomiary.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W6.4. Raporty z badan.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W6.7. Dokumenty budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

W6.8. Zasady szczegolowe kontroli jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przytaczy wodociggowych powinna by¢ przeprowadzana
w czasie trwania wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania powtdrnie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z dokumentacjg
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypki przewoddéw, podsypki,

materialow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodow.
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Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robot z Dokumentach Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnos<:1 na podstawie ogledzin i pomiardw,

Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materialdéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy

PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnos$ci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Badania zasypki przewodow sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej rurociagu
(obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykonaé poprzez pomiar jej
wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do
obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz o 50 m.

Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
pomiar grubo$ci warstwy podsypki nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy wodociagu nastepuje przez porownanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materiatow 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentoéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow i armatury, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnos$cig do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadno$cig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie rur na podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej %4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelno$ci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz
zgodnie z procedurami opisanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

W7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

WS8. Odbidr robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nast¢gpujacym etapom odbiorow:

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czegsciowy
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- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

W8.1. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
W8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
w zakresie uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakosci i ilosci robot objetych tym
odbiorem 1 po sporzadzeniu protokétu moze on by¢ podstawa do wystawienia faktury
czgsciowej (o ile umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przewiduje fakturowanie
czgsciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czgsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru czg¢§ciowego (robot

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz robot w toku) dokonuje kierownik budowy wpisem

do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze cz¢sciowym sprawdza si¢:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatno$¢ podtoza i podsypki do budowy wodociagu,

- jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- ulozenie przewodu na podsypce,

- dhlugosci 1 $rednice przewodoéw oraz sposdb wykonania polgczen rur i prefabrykatow,

- usytuowanie blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- materiaty uzyte do obsypki,

- szczelno$¢ przewodow,
izolacje przewodow i studzienek.

Dlugosc odcinka podlegajacego odbiorom czgSciowym powinna by¢ zgodna z PN-B-

10725:1997. Wyniki przeprowadzonego odbioru czesciowego powinny by¢ ujete w formie

protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Pozytywny wynik przeprowadzonego odbioru

czgsciowego stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowe;.

W8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamodwienia. Gotowos¢ do odbioru

koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkladajac mu do

zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na zgodnos$¢ z PN lub aprobatg techniczng oraz inne
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobow
zabudowanych podczas realizacji zadania,
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- protokoty przeprowadzenia wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- protokdt z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu,

- wyniki badan bakteriologicznych wody,

- wyniki badan stopnia zagg¢szczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoty odbioru instytucji zewngtrznych $wiadczace o prawidtowosci wykonania robot
oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub wynikajacego z zatozen
Dokumentacji Projektowej np. protokét odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi,
protokot prawidlowosci wykonania wodociagu w poblizu sieci gazowe;j itp.

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu roboét zgodnie z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych Inspektor Nadzoru

pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos$¢ zgloszenia do Zamawiajacego gotowosci do

odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem pelnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbiorow czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia).

W8.4. Odbior pogwarancyjny.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

WO. Rozliczenie robét budowlanych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

W10. Dokumenty odniesienia.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych
dla budowy przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

K1. Czes$¢ ogolna.

K1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa przylaczy wodociagowych oraz przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla budowy stadionu pilkarskiego (na terenie istniejacego stadionu) przy ul. Struga
w Radomiu-Etap 2 na czesci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czesci dz. nr 81
przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).

W1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie budowy przylaczy wodociggowych oraz przykanalikow kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej dla budowy stadionu pitkarskiego (na terenie istniejacego stadionu)
przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na cze¢$ci dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i czgsci dz.
nr 81 przy ul. Zbrowskiego- aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia).

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

- budowa 4 szt. przykanalikow kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U zgodnie z norma
PN-EN 1852-1 Iub PN-EN 1376-2 typ A, o $rednicach @ 160 mm o klasie sztywnosci
obwodowej SN > 8 kN/m? wg ISO 9969, o lacznej dlugosci L= 53,2 mb, wraz
z przebudowa 1 szt. istniejacej studni inspekcyjnej @ 425 mm, demontazem 1 szt.
istniejacej studni inspekcyjnej @ 315 mm i budowa 1 szt. studni inspekcyjnej @ 425
mm,

- budowa 22 szt. przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur PVC-U zgodnie z norma
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o $rednicach @ 160 mm o klasie sztywnosci
obwodowej SN > 8 kN/m? wg ISO 9969, o Iacznej dtugosci L= 249,1 mb, wraz
z przebudowa 1 szt. istniejacej studni rewizyjnej z kregdw betonowych @ 1200 mm.

K1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
K1.4. Informacja o terenie budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
K1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
K1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
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K1.7. Ochrona Srodowiska.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- czes$¢ ogdlna.
K1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
K1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
K1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot.

Kod zaméwienia wedtug WSZ — kod CPV —45 23 13 00-8- Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

K1.12. Okreslenia podstawowe.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

K2.1. Rury i ksztaltki.

- Rury kanatowe do sieci kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicy © 160 mm o klasie
sztywnoéci obwodowej SN > 8 kN/m?, laczone na uszczelki gumowe dostarczane wraz
z rurami przez producenta rur. Stosowa¢ rury PVC-U jednowarstwowe lub
wielowarstwowe zgodnie z normg PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A. Kanalizacje
wykonaé¢ w jednolitym systemie instalacyjnym (rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnych z PVC-U wg PN-EN 1852 lub PN-EN-13476-2 typ A.

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studni
betonowych) z PVC o $rednicach 160 mm.

- beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanatow i studzienek.

- Piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100.
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K2.2. Studnie kanalizacyjne wlazowe.

Studnie kanalizacyjne ztozone sa z nastgpujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studni.

K2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza studni (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materialéw

trwatych:

- w czesci prefabrykowanej z kregdw zelbetowych o $rednicy 1200 mm i wysokosci 300 lub
500 mm wg BN-86/8971-08.

- czg$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W-4" odpowiada
ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke
betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,,M-
100 odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrazania i odmrazania probek betonu (jeden cykl
obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie jej rozmrozenie rOwniez
przez okres 4 godzin).

- komor¢ roboczg przykry¢ plyta zelbetowa nastudzienng okragla do pierScienia
odcigzajacego wg KB-38.4.3/1 posadowiong na zelbetowym pier§cieniu odcigzajacym.

K2.2.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej pelnej na zaprawie cementowej klasy ,,80”;
komin o wysokosci dostosowanej do roéznicy poziomdéw gruntu (nawierzchni chodnika lub
jezdni) i wierzchu ptyty nastudzienne;.

K2.2.3. Dno studni.

Dno studni nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4,

M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego).

Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w sposob nastepujacy:

- monolityczna dolna cz¢$¢ studni z zabetonowang w uktadzie prefabrykacji bezfugowa
wktadkg z odpornego na agresj¢ chemiczng polipropylenu lub GRP, w celu
zagwarantowania szczelno$ci potaczenia rury ze studnig, we wktadkach wymagane jest
stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych, wyposazonych w uszczelke o minimalne;j
grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub pionowe odchylenie rury w przejéciu o 5°,

- spocznik musi posiada¢ powierzchni¢ ryflowang, stanowigca zabezpieczenie
antyposlizgowe.

K2.2.4. Wlaz kanalowy.

Nalezy zastosowaé wilazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-H-74051-
2:1994 z wypekieniem betonowym i logo Wodociaggow Miejskich w Radomiu.

K2.2.5. Stopnie zlazowe.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.
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K.2.2.6. Laczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ nalezy zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-
14501.

K2.3. Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne).

Studnie kanalizacyjne niewtazowe (inspekcyjne) zlozone sa z nastgpujacych zasadniczych
czesci:

- podstawa z kineta,

- rura trzonowa (komin),

- rura teleskopowa,

- zwienczenie studni.

K2.3.1. Podstawa studni z Kineta.

Stosowac nalezy prefabrykowane podstawy z kineta z PP taczone z rurg trzonowa karbowana
o $rednicy @ 425 mm na uszczelki elastomerowe.

K2.3.2. Rura trzonowa (komin).

Stosowac nalezy rury trzonowe karbowane o $rednicy @ 425 mm laczone z podstawg studni na
uszczelki elastomerowe.

K2.3.3. Rura teleskopowa.

Rura teleskopowa taczy wilaz zeliwny ze studzienka (rurg trzonowa) i pozwala na doktadng
regulacj¢ rzednej posadowienia wlazu zeliwnego w nawierzchni drogowe;.

Dhugos¢ rury teleskopowej nalezy dobra¢ tak, aby byta ona dluzsza od tacznej grubosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

Stosowac nalezy rury teleskopowe o $rednicy @ 425 mm taczone z rurg trzonowa karbowang
o $rednicy @ 425 mm na uszczelki elastomerowe.

K2.3.4. Zwienczenie studni.

Nalezy zastosowa¢ wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego klasy D400 do taczenia z rurg
teleskopowa @ 425 mm, posadowione na rurze teleskopowej @ 425 mm.

W czasie budowy w celu nie dopuszczenia do dostawania si¢ do wnetrza studni zanieczyszczen
statych stosowac nalezy tymczasowo dostarczane wraz ze studniami pokrywy PP.

K2.4. Skladowanie materialow.

Wykonawca  zapewni  wilasciwe  skladowanie 1  zabezpieczenie = materiatow
na placu budowy.

K2.4.1. Rury PVC-U.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z PVC-U powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych 1 opadami atmosferycznymi. Temperatura sktadowania nie powinna by¢ wyzsza
niz 40°C. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC-U nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury
o r6znych srednicach i roznych grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury
powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach drewnianych,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m, za$ liczba warstw nie powinna przekraczaé
7. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.
Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej (warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie). Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢ a konce rur sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem ziaczy.

Ksztaltki, ztaczki, uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych §rodkow ostroznosci.

K2.4.2. Kregi betonowe.

Sktadowanie krggdw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

K2.4.3. Wlazy i stopnie.

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg typow (klas).

K2.4.4. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa 1 piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo 1 piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

K2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
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K2.7. Wariantowe stosowanie materialow.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

K4.1. Rury.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy
rury zostaly zatadowane ,,teleskopowo” (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o §rednicy
wickszej) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”. Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem
powinny one spoczywaé na catej dlugo$ci na poditodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dhugos$¢ rur jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
warunkow ostroznosci jak dla rur PVC-U.

K4.2. Kregi.

Transport kregoéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportu nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéow lub zaczepdéw na sSrodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca min. trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

K4.3. Wlazy kanalowe.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego nalezy przewozié
pojedynczo, za$ wlazy typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ je tasma
stalowa.

K4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,
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- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreSlong w  wymaganiach
technologicznych.

K5. Wykonanie robot budowlanych.

KS.1. Zakres rzeczowy budowy przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowe 4 szt. przykanalikow kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U zgodnie z norma
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o $rednicach @ 160 mm o klasie sztywnosci
obwodowej SN > 8 kN/m? wg ISO 9969, o tacznej dtugosci L= 53,2 mb,

- przebudowe 1 szt. istniejacej studni inspekeyjnej @ 425 mm w taki sposob, aby wykonaé
w niej systemowa kinete z wlgczeniem bocznym dla przykanalika sanitarnego z zaplecza nr
4 (obecnie kineta studni inspekcyjnej wykonana jest jako przelotowa, bez wlaczenia
bocznego),

- demontaz 1 szt. istniejacej studni inspekcyjnej @ 315 mm ze wzgledu na niewlasciwag
$rednice rury trzonowej studni oraz jej niewtasciwa lokalizacje,

- budowe 1 szt. studni inspekcyjnej] @ 425 mm z kineta 2z wilaczeniem bocznym dla
przykanalika sanitarnego z zaplecza nr 11,

- budowe 22 szt. przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur PVC-U zgodnie z norma
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o S$rednicach @ 160 mm o klasie sztywnoSci
obwodowej SN > 8 kN/m2 wg ISO 9969, o tacznej dlugosci L= 249,1 mb,

- przebudoweg 1 szt. istniejacej studni rewizyjnej z kregow betonowych @ 1200 mm w taki
sposob, aby wykona¢ w niej prefabrykowang kinete betonowa z wtaczeniem bocznym dla
przykanalika z rury deszczowej D69 (obecnie kineta studni rewizyjnej wykonana jest jako
przelotowa, bez wlaczenia bocznego).

Od miejsc wlaczen poprowadzi¢ projektowane przykanaliki jak na planie zagospodarowania

terenu (rys. nr 1).

KS.2. Warunki gruntowo- wodne.

W razie stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w obrebie terenu robot nalezy podjaé
odpowiednie srodki zmierzajace do obnizenia jej zwierciadta.
Zaleca si¢ wykonanie robot w okresie letnim podczas bezdeszczowej pogody.

KS5.3. Kolizje na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej.

Na trasie projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania
z istniejacymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak:

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne,

- wodociag do likwidacji,

Na trasie projektowanych przykanalikow kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania
z istniejagcymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak:

- przylacze wodociggowe,

- sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne.

Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktorych brak bylo informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
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KS5.4. Wymagania ogdlne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
KS.5. Roboty przygotowawcze.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
KS.6. Roboty ziemne.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
KS5.7. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Budowe
kanalizacji nalezy rozpocza¢ od jego najnizszego punktu. Przewody kanalizacji nalezy uktadaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Rury do budowy przewodow nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz
1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopow. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod zlaczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia
zlaczy.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie piaskiem po $rodku dhugosci rury)
1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 10 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ + 3 mm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow
i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi
grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

KS.7.1. Kanalizacja z rur PVC-U.

Rury z PVC-U mozna uklada¢ w zakresie temperatur 0 do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,

nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej weiskany jest bosy koniec nastgpne;j
rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm powyzej wierzchu rury
z wylaczeniem odcinkoéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza znajdowaé
si¢ na jednej prostej, co nalezy wyregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem
wciskowym.
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Rury PVC-U nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych, uszczelnianych
specjalnie wyprofilowang pierScieniowa uszczelka gumowa. W celu prawidlowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac¢ rury PVC-U, wykonujac
odpowiednio czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Z1acza kielichowe nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy, zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy $rednicach wigkszych od @ 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia kielichowego powinno by¢ osiagniecie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow. Podobne
wymagania odnosza si¢ do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki lub dwukielicha.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

KS.7.2. Studnie kanalizacyjne.

Zmiany kierunku oraz polaczenia 1 rozgalezienia nalezy wykonywac za posrednictwem
odpowiednich studzienek oraz komor.

Studnie nalezy wykonywac roéwnolegle z budowa przewodow kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy
PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 plyt wykorzystujac oznaczenia montazowe (linii) znajdujace si¢ na w/w
elementach.

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2 m. Komor¢ wykonuje si¢
z materiatow trwatych: kregéw betonowych, betonu hydrotechnicznego.

Osadzenie przewodow w $cianach studzienki nalezy doktadnie uszczelni¢ 1 obrobié. Przejscie
przewodow przez $ciany studni wykonac poprzez tuleje ochronng PP tzw. przejscie szczelne
typu kroétkiego.

W cze$ci monolitycznej studni nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad
otworem powinno pozosta¢ ,,nadproze” o wysokosci min. 15-20 cm. Wszystkie styki kregow
msza by¢ zatarte na gladko z obu stron zaprawg cementowa marki ,,80”. Wiaczenia kanatoéw do
studzienek kanalizacyjnych, w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanaléw doptywowego
1 odpltywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowe;j
usytuowanej na zewnatrz studni z zastosowaniem ksztaltek z PP. Na spadzie wykona¢ obudowe
z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci
a nastepnie spad zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25 (w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego).
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Zeliwne wlazy kanatlowe montowaé na zelbetowej pokrywie nastudziennej (ewentualnie na
kominie z cegly kanalizacyjnej petnej) nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Zelbetowa
pokrywa nastudzienna posadowiona powinna by¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.
Podwyzszenie wtazu w razie konieczno$ci nalezy wykonywaé przez nadmurowanie cegla
kanalizacyjng pelng na zaprawie cementowej kl. ,,80”.

Studnia powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe utozone mijankowo w dwoch rzgdach
odlegtych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Odlegtos¢ migdzy stopniami w rzedzie powinna
wynosi¢ 0,3 m.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

K5.7.3. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

KS5.7.4. 1zolacja studzienek.

Izolacje studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolity
powloke, trwale przylegajaca do $cian. Potaczenie izolacji pionowej i poziomej oraz styki
powinny zachodzi¢ na siebie wzajemnie co najmniej 0,1 m.

KS.7.5. Udroznienie istniejacej kanalizacji.

Przed wiaczeniem projektowanego kanatu do istniejacych ciggdéw kanalizacyjnych nalezy je
udrozni¢ przez oczyszczenie.

KS.8. Roboty drogowe.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
KS5.9. Likwidacja placu budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

Ké6. Kontrola jakosci robot.

Ke6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
K6.2. Pobieranie probek.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
K6.3. Badania i pomiary.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.
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Ké6.4. Raporty z badan.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

Ké6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

Ké6.7. Dokumenty budowy.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K6.8. Zasady szczegolowe kontroli jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
trwania wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania powtornie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypki przewoddéw, podsypki,
materiatdéw, utozenia przewodow na podtozu, szczelno$ci przewoddéw na infiltracje
1 eksfiltracje, zabezpieczenia przewodow i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materialdéw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Badania zasypki przewodow sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej rurociagu
(obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykonaé¢ poprzez pomiar jej
wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do
obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz o 50 m.

Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
pomiar grubo$ci warstwy podsypki nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach



45

badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robéot budowlanych w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow 1 studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace
si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm),
badanie utozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur
1 prefabrykatéw. Ulozenie rur na podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej Y4
obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.

Badanie szczelnos$ci odcinka na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozno$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i1 przerwac¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje¢ 1 robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz
po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie
szczelno$ci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodow i studzienek nalezy
sprawdzi¢ poprzez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

wykonanie wideoinspekcji wykonanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

K7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.

KS8. Odbiér robét budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nast¢gpujacym etapom odbiorow:

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czegsciowy

odbiér koncowy,

odbidér pogwarancyjny.

K8.1. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cz¢s$¢ ogdlna.
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K8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
w zakresie uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakosci i ilosci robot objetych tym
odbiorem i po sporzadzeniu protokétu moze on by¢ podstawa do wystawienia faktury
czgsciowej (o ile umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag przewiduje fakturowanie
czgsciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czgsciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru czg¢§ciowego (robot

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz robot w toku) dokonuje kierownik budowy wpisem

do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze cz¢sciowym sprawdza si¢:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatno$¢ podtoza i podsypki do budowy kanalizacji,

- obsypke rurociaggéw oraz zasypke,

- zaggszczanie gruntu zasypki,

- jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- ulozenie przewodu na podsypce,

- dhugosci i srednice przewodoéw oraz sposdb wykonania polaczen rur i prefabrykatow,

- szczelno$¢ przewodow i studzienek na infiltracje i eksfiltracje,

- materiaty uzyte do zasypki i stopien ich zageszczenia,

- 1izolacje przewodow i studzienek.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢

miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego odbioru czg¢sciowego powinny by¢ ujete

w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

K8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot dotyczy wykonania catego zamoédwienia. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkladajac mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na zgodnos$¢ z PN lub aprobatg techniczng oraz inne
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobow
zabudowanych podczas realizacji zadania,

- protokoty przeprowadzenia wszystkich odbiorow cze$ciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- wyniki badan stopnia zagg¢szczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoty odbioru instytucji zewn¢trznych $wiadczace o prawidtowosci wykonania robot
oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub wynikajacego z zatozen
Dokumentacji Projektowej np. protokét odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi,
protokot prawidlowosci wykonania kanalizacji w poblizu sieci gazowej itp.
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o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego,
raport z wideoinspekcji wykonanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos$¢ zgloszenia do Zamawiajacego gotowosci do
odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem pelnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy.

Przy odbiorze konhcowym sprawdza sig:

zgodnos¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
protokoty odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji  Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia).

K8.4. Odbior pogwarancyjny.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K9. Rozliczenie robot budowlanych.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

K10. Dokumenty odniesienia.

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- cze$¢ ogdlna.

Opracowat:
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