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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)  
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
inwestycji „Przebudowa Biura Obsługi Klienta w budynku „A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym 
budynku portierni na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie 
przy ul. Oficerskiej 16a na działce nr 7 obr. 24”. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót.  

1.3 Zakres robót objętych ST: 
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i 
stosować w powiązaniu z nimi. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót budowlanych , architektonicznych, 
oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w 
przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi. 
W zakres przewidywanych robót opisanych w  niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące 
prace: 

 Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
 Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne 
 Roboty porządkowe 
   

w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót: 
 

         a). wykonanie robót przygotowawczych, w tym: 
 

1) wygrodzenie placu budowy 
2) odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robót przez powieszenie tablic     
   informacyjnych i ostrzegawczych. 
3) określenie z Inwestorem dojazdu przez obszar należący do Inwestora 
4) uzgodnienie z Inwestorem miejsca składowania materiałów i odpadów 
5) uzgodnienie miejsc podłączenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania robót. 
 
b).wykonanie robót budowlanych objętych projektem: 

           
1) Rozbiórki zewnętrzne i wewnętrzne 
2) dojścia i zieleń 
3) daszek wejściowy 
4) elewacje i stolarka zewnętrzna 
5) ściany działowe 
6) podłoża i posadzki 
7) wykończenia ścian 
8) wykończenia sufitów 
9) ślusarka  
10) elementy wyposażenia 

 
c)  roboty porządkowe 
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1) sprzątniecie placu budowy 
2) likwidacja zaplecza budowy 
3) rozebranie ogrodzenia strefy wydzielającej prace 
4) wywiezienie odpadów 
 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, 
realizacji i odbiorze robót. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
budowlanymi i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- transport 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 
 

1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
inwestycji „Przebudowa Biura Obsługi Klienta w budynku „A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym 
budynku portierni na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie 
przy ul. Oficerskiej 16a na działce nr 7 obr. 24”. 

1.3.3. Inwestor 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Oficerska 16a  
10-218 Olsztyn 
 
1.3.4. Biuro projektów 
 
GT architekci 
ul. Kościuszki 13/102 
Olsztyn 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego 

 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru.  

 
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 
końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu  
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien uzgodnić zajęcie 
niezbędnego terenu i sposób realizacji robót.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz 
pełnej dokumentacji projektowej. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i 
naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  
 
Wszelkie koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej ponosi Zamawiający. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz 
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o 
wykonanie robót i „Protokołu przekazania placu budowy”. Protokół przekazania podpisują Wykonawca i 
Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich 
zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

- wydzielenia terenu objetego realizacją inwestycji 
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 
- zabezpieczenia socjalnego dla pracowników 

 
 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. W przeciwnym razie Wykonawca 
zorganizuje wszelkie zaplecze na własny koszt i będzie korzystał z obiektów kontenerowych 
tymczasowych. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów, wyrobów i odpadów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i odpadów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
 
1.5.2  Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest 
włączony w cenie ofertowej.  
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  tak by nie 
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  

  
1.5.4 Ochrona  przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza,  
wymagany  przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do użycia. 
 

 
1.5.6 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem 
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działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  

 
1.5.7 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących 
wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w 
zakresie przepisów bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do 
następujących działań 
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 

 - wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 - wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez     
     wyznaczone w tym celu osoby 
 - przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  
     i obuwia roboczego  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  
• szkolenie wstępne,  
• szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz w roku. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed działaniem 
czynników niekorzystnych: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od daty 
rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
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do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
1.5.9 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
  

 
2.Materiały  
 
2.1. Źródła uzyskania elementów  
 
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek elementów  
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. 
Zatwierdzenie partii elementów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.2  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego 
stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w 
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

 
 

4.  Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie 
Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów 
materiałów, wyrobów i urządzeń. 
Odpady należy wywozić na odpowiednią odległość i zagwarantować ich odpowiednią utylizację. 
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5.  Wykonanie  robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca , 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
6.   Kontrola  jakości  robót 
 
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność z  kryteriami technicznymi    
  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz właściwych przepisów i    
  dokumentów technicznych, 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją . 
Produkty muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
1. pozwolenie na budowę w formie decyzji i dziennik budowy (o ile jest wymagane), 
2. protokoły odbiorów, 
3. operaty geodezyjne, 
4. książkę obmiarów robót (o ile jest wymagana przez Umowę), 
5. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. dotyczące zastosowanych 

materiałów i elementów budowlanych, 
6. protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 
 
7.   Odbiór   robót   i   dostaw 
 
7.1  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2  Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Rodzaje i zakresu wyznaczone dla odbiorów częściowych określa Umowa. 
 
7.3  Odbiór  ostateczny  robót 
7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
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W przypadkach niewykonania robót komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja odbierze przedmiot 
Umowy i jednocześnie określi termin i zakres robót związanych z usunięciem usterek, zgodnie z 
zasadami przyjętymi w dokumentach umowy. 
 
7.3.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową, powykonawczą 
-oświadczenie Kierownika Budowy wraz z Dziennikiem Budowy (o ile jest wymagany) 
-Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

   -Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 
7.4  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Odbiór ostateczny robót 
i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
 
8.   Podstawa  płatności 
 
Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą  
 
 
9.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 
 
9.1. Ustawy i rozporządzenia 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
 
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej ST oraz 

szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń 
oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. 
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i 
właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  

 
9.2. Normy 
 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy i 
wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST)  
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SST 01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45110000-1) 
   
 
1.1. Wstęp 

 
1.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
dla inwestycji „Przebudowa Biura Obsługi Klienta w budynku „A” i zagospodarowanie terenu po 
rozebranym budynku portierni na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na działce nr 7 obr. 24”. 
 
1.1.2. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i demontażowych. 
 
1.2. Materiały 
Należy uzgodnić z Inwestorem czy demontowane części obiektów (np. gruz, konstrukcja stalowa, 
stolarka) podlegają zwrotowi Inwestorowi czy należy je wywieźć do miejsca składowania odpadów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki to m.in.: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, 
drewno, szkło, elementy metalowe, tworzywa sztuczne. 
 
 
1.3. Sprzęt 
Do wykonania robót przewiduje się użycie samochodów dostawczych oraz ciężkiego sprzętu 
budowlanego (np. koparka), a także drobny sprzęt np.: łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
piły do metalu i drewna, młoty pneumatyczne. 
 
1.4. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- Rozbiórka pokrycia z papy i styropianu, obróbek 
- Wykucie z muru okien i drzwi 
- Rozbiórka konstrukcji żelbetowych I murowych 
- Demontaż podłóg i sufitów podwieszanych 
- Demontaż grzejników i armatury sanitarnej oraz lamp i osprzętu elektrycznego 
- Wywóz i utylizacja gruzu 
 
Elementy i materiały, które zgodnie z Umową stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy i prawidłowo zutylizowane. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z 
elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń.  
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju robót rozbiórkowych. 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
1.5.  Odbiór robót i kontrola jakości 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zapisami specyfikacji ogólnej. 
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
1.6.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.7. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
1.8. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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SST 02. ROBOTY MURARSKIE (CPV 45262500-6 ) 
 
 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac murowych przy 
wznoszeniu ścian konstrukcyjnych, osłonowych oraz działowych. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 – roboty murarskie 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.Materiały 
 
Zaprawa systemowa do zszywania murów  
Zaprawa jest zaprawą na bazie cementu. Środek dostarczany jest w wiaderkach i workach 
zawierających suchy proszek. Środek cechuje się niską proporcją cieczy do proszku, zapewniającą 
właściwości tiksotropowe zaprawy i szybko osiąga odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed 
zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie 
oraz termin użycia produktu. 
 
Bloczki betonu komórkowego (np. Ytong)  
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
Bloczki Silka12, cegła pojedyncza silikatowa 
 
 
3.Sprzęt 
 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zależności od 
wykonywanych robót oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
 
4.Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
 
 
5.Wykonanie robót 
 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego  wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów  itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębne końcowe.  
Bloczki lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć wodą.  
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Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków 
jednego wymiaru i jednej klasy. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  
powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów  
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
 
 
6.Odbiór robót 
Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i 
instrukcji producenta oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i bloczków z 
betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących 
norm. 
 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz 
elementów z betonu komórkowego 

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków 
ceramicznych 

z 
drobnowymiarowyc
h elementów z 
betonu 
komórkowego 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowan
e 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
15 

 
2 
30 

 
2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

 
2 
20 

 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikają się  powierzchni muru 
od kąta  przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 
10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach:   

±10 do 100 cm szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
 
7.  Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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8. Dokumenty odbioru robót 
 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
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SST 03.  POKRYCIA  DACHOWE (daszek) i ELEWACJE SYSTEMOWE (CPV – 45261210-9) 
 
 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montażu pokryć dachowych i elewacji systemowych.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Papa termozgrzewalna 
Typ – zgrzewalna odmiany NRO – trudnozapalnej. 
 Parametry: 

Zastosowanie produktu  

Wierzchniego krycia, do pokryć wielowarstwowych. Można 
stosować na wszelkiego rodzaju konstrukcje dachowe: 
blacha trapezowa, konstrukcja drewniana, podłoże 
betonowe (żelbetonowe).  

Rodzaj montażu  Zgrzewanie  
Rodzaj masy  Modyfikowana SBS  
Rodzaj osnowy  Włóknina poliestrowa  
Grubość (mm)  5,2  
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek)  1100N/900N  
Wydłużenie przy max sile rozciągającej  60%/60%  
Odporność na spływanie w max temp 100°C  
Giętkość w niskiej temperaturze  -12°C  
Wodoszczelność  10kPa  
Długość rolki, ilość na palecie, waga  5m, 120m2, 815kg  
Reakcja na ogień  Klasa E - trudnozapalna 
Norma  PN-EN 13707+A2/2009  
Gwarancja  13 lat  
Jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem 
modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z  włókniny poliestrowej; wierzchnia strona 
wstęgi papy pokryta jest posypką  mineralną drobnoziarnistą, spodnia strona papy na całej powierzchni  
zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego i może być płaska lub  pofilowana. Profil w kształcie 
rowków przyspiesza proces zgrzewania do podłoża. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodochronnych jako warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do  okryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie 
zabezpieczenie powierzchni oraz dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia 
dachowego. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.            

 
Izolacja daszku z wełny mineralnej 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 
- dla gr. 40-79 mm   λ D =   0,041W/mK  
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
- dla gr. 40 - 79 mm  1,55 kN/m3  
Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: 
- dla gr. 40-79 mm ≥  400 N  
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥  50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥  15 kPa  
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤  1,0kg/m²  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  ≤  3,0 kg/m²  
Klasa reakcji na ogień A1 
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Odwodnienie daszku 
Rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe grawitacyjne wg Projektu Technicznego i zaleceń 
Producenta 
 
Elewacja systemowa 1 
Ściana zewnętrzna wykończona Rockpanel – na ścianach murowanych na kleju, lub wylewanym 
żelbetowym, ocieplenie styropianem (istniejące z niezbędnymi uzupełnieniami)j, pustka wentylacyjna 
5cm, płyty Rockpanel na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali nierdzewnej. 
 
Elewacja systemowa 2 
Ściana zewnętrzna wykończona płytami betonowymi – na rdzeniu ściany gr. 24cm wylewanym z betonu 
B25 zbrojony prętami d12, ocieplenie jw., pustka wentylacyjna 2cm, wykończenie prefabrykowanymi 
płytami betonowymi wylewanymi w szalunkach z wkładką RECKLI 1/43 Corse. Płyty betonowe 
podwieszane do rdzenia ściany wieszakami systemowymi np.: Hilti.  
 
 
 
3.Sprzęt 
Zgrzewarki, palniki do papy 
Wiertarki udarowe do kotwienia wełny i rusztu podkonstrukcji elewacyjnej 
Norzyce, giętarki do blachy na obróbki 
Zakrętarki i nitownice 
Sprzęt systemowy zgodnie z wytycznymi producenta materiałów 
 
 
4.Transport 
Transport materiałów ręcznie w płaszczyźnie dachu i na rusztowaniach elewacyjnych. 
 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
DLA DACHU: 
- układanie paroizolacji 
- montaż orynnowania 
- izolacja z wełny twardej  
- przymocowanie wełny mineralnej do podłoża 
- pokrycie daszku papą termozgrzewalną 
- obróbka attyk 
 
DLA ELEWACJI: 
- układanie paroizolacji 
- montaż podkonstrukcji 
- izolacja ze styropianu z przymocowaniem do podłoża 
- montaż paneli elewacyjnych 
- obróbka naroży, wnęk okiennych itp. 
 
 
5.2 Wykonanie 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakończyli prace 
związane z konstrukcją dachową stalową. 
 
PRZYGOTOWANIE 
Starannie oczyścić powierzchnie, na których będzie układane pokrycie dachowe i elewacja. 
PAROIZOLACJA 
Paroizolację układać równolegle z poszyciem dachowym i pionowo dla elewacji. Przy układaniu 
stosować się do zaleceń producenta. Ułożyć na całej powierzchni. 
Układać warstwami, z zakładką przynajmniej 15 cm 
Zakończenia - przynajmniej 15 cm 
W celu uzyskania na krawędziach i narożach podwójnej warstwy, zakładka powinna mieć przynajmniej 
15 cm. 
Paroizolacja powinna być szczelna i nienaruszona.  
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IZOLACJA TERMICZNA 
Ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej i odpowiedni ją przytwierdzić do podłoża. 
WYKONANIE POKRYCIA  
Ułożyć izolację dachową tak, aby łączenia każdej warstwy były rozmieszczone schodkowo. Wyrównać 
łączenia między warstwami. 
Wykonać obróbki przejść instalacyjnych, wpustów dachowych, attyk, narożników i innych 
charakterystycznych elementów. 
Pokrycie dachowe i blacharkę oraz inne elementy montować ściśle stosując się do instrukcji 
montażowych producenta. 
Dla elewacji: mocować kasetony elewacyjne na uprzednio przygotowanym ruszcie zgodnie z Instrukcją 
Montażu Producenta. 
 
 
7.Odbiór robót 
 
7.1.  Odbiór podłoża. 
*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych i warstw elewacyjnych, 
*  sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 
 
7.2.  Odbiór robót pokrywczych i elewacyjnych. 
*  roboty pokrywcze i elewacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-  podłoża 
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
*  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
7.2.1. Odbiór paroizolacji i izolacji termicznej 
* sprawdzenie zakładów 
* sprawdzenie mocowania 
* sprawdzenie szczelności (warstwy wełny na styk) 
 
7.2.2.  Odbiór pokrycia z papy 
*  sprawdzenie mocowania papy do podłoża 
*  sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
*  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność 
pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
7.2.3.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
*  sprawdzenie mocowania elementów  
*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
7.2.4. Przy odbiorze ELEWACJI należy przeprowadzić na budowie: 
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* sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem; 
* sprawdzenie wyglądu i stanu po zamontowaniu : 
* sprawdzenie wykonanych obróbek /ciecie , wiercenie itp./ 
* sprawdzenie zamontowania konstrukcji nośnej 
* sprawdzenie zamontowania na konstrukcji  
* sprawdzenie trwałości połączeń 
* sprawdzenie usunięcia folii zabezpieczających 
* sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich 
 
 
8.Podstawa płatności 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych 
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
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SST 04.  KONSTRUKCJE  STALOWE – daszek i nadproża 

 
 
1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich, 
jak również wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna 
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ślusarskich, 
robót montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagań jakie powinna spełniać 
stal konstrukcyjna. 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 
 
2. MATERIAŁY 
Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostały w konstrukcji ogrodów zimowych i podkonstrukcji 
pod elewacje. 
Materiały użyte w w/w konstrukcjach według projektu .  
 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne.  
 
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali 
(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora Nadzoru jeśli 
posiadają Aprobatę Techniczną . 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 
znakami zgodnie z PN-73/H-01102, 
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
dla ceowników PN-86/H-93403, 
dla zetowników PN-55/H-93405 
dla dwuteowników PN-86/H-93407 
 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO 
Charpy'ego w temperaturze -20C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach 
Mesnager'a w temperaturze -40C). 
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie 
wytwarzającym konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe 
– powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności. 
 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektora Nadzoru do akceptacji wykazy 
zasadniczego sprzętu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne 
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
 
Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 
wymaganej jakości robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji 
zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich 
gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które 
podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki 
mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, 
które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i 
rozprysków materiału. 
 
5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 
Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym 
rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

 
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 

Wymiar nominalny 
[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 
 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 
16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niż 50 
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5.3. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze 
na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5C. Każda spoina konstrukcyjna musi być 
oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, 
ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach.  W przypadku połączeń 
skręcanych sprężonych powinny one być dokonane przy użyciu klucza dynamometrycznego. 
 
5.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
Wszelkie powłoki zabezpieczające powinny być wykonane na warsztacie. 
Na placu budowy przewiduje się wyłącznie dodatkowe prace związane z naprawami uszkodzeń 
pochodzących z transportu lub montażu. 
 
5.4.1. Przygotowanie powierzchni stali 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować 
benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, 
olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji. Do czyszczenia powierzchni 
należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie 
zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 
zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po 
czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 
 
5.4.2. Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a 
następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 
zanieczyszczeń. 
 
5.4.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi 
opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 
 
5.4.4. Wykonanie napraw i uzupełnień 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny 
polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu powłoki warstw 
podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wykonawca musi zapewnić Insektorowi Nadzoru możliwość 
odbioru każdej czynności oddzielnie. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach 
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, a 
jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i 
wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym 
powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach 
konstrukcji występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Kontrola jakości robót konstrukcyjnych 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
 
6.2. Kontrola jakości robót zabezpieczających 
Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące elementy tego 
procesu: 
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- kontrola materiałów 
- kontrola warunków wykonania robót 
- kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów dzienniku budowy. 
a). Przejęcie robót konstrukcyjnych 
b). Świadectwo Wykonania. 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
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SST05. ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)  
 
 
1. Wstęp 
 
1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
inwestycji „Przebudowa Biura Obsługi Klienta w budynku „A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym 
budynku portierni na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie 
przy ul. Oficerskiej 16a na działce nr 7 obr. 24”. 
 
1.2. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  tynkarskich i glazurniczych. 
 
2.Materiały 
Materiały zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Gips szpachlowy 
Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, 
oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i 
pęknięć. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, 
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaniną siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu 
wapnia, domieszek modyfikujących i regulatorów czasu wiązania.  
Wygląd: biały proszek 
Zapach: brak  
pH: 7-8* dla mieszaniny z wodą 
Gęstość względna: ok. 0,9 g/cm3 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
*  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
*  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
*  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5DC. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Tynk gipsowy 
Należy stosować tynk gipsowy gotowy workowany lub w silosach. 
Warunki stosowania ściśle zgodnie z instrukcja Producenta 
 
 
3.Wykonanie robót 
Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- wykonanie tynków 
- wykonanie gładzi gipsowych 
Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Ukruszone fragmenty będą naprawione i wygładzone za pomocą masy z gipsu szpachlowego 
 
Ogólne zasady wykonywania tynków. 
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a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a)  bezpośrednio na podłożu - na na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą 
papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 
 
4.Transport i sprzęt 
Brak specjalnych wymagań 
 
 
5. Odbiór robót i płatność 
Odbiory  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zasadami ogólnej specyfikacji 
technicznej i umową. 
Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w umowie. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami jak wyżej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór płyt gipsowo-kartonowych 
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Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
 
6.   Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe  
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SST 06. ROBOTY MALARSKIE(CPV 45442100-8) 
 
 
 
1. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  malarskich. 
 
 
2.Materiały 

 

Farby emulsyjne, lateksowe 
Zastosowanie 
Wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe).  
Wyrób stanowi również bazę białą i może być kolorowany w komputerowym systemie Dekoral Color 
System. 
Główne cechy: 
- Wysoka wydajność 
- Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- Ekologiczna 
- Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd 
Dane techniczne: 
Kolor: biała 
Wygląd powłoki: matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]: 8000 ÷ 10000 
Gestość, 20±0,5°C, [g/cm3]: 1,470 ÷1,520 
Zawartość cześci stałych, [%wag]: 52,0 ÷ 56,0 
Ilość warstw: 2 
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2                                                                                                                                
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu  
w zależności od chłonności podłoża 
Rozcieńczalnik - woda 
1.Przygotowanie podłoża 
- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. 
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża 
  nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem  
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj grunt  
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków  
  myjących. 
 
Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej. Można też użyć gruntu. 
 
3. Wykonanie robót 
 
3.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące: 
- gruntowanie podłoża  
- malowanie farbą emulsyjną, lateksową 

3.2. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 można też użyć gruntu. 
 
Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
4. Odbiór robót i płatność 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zasadami ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogólnej specyfikacji 
technicznej 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami powyżej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
* Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
* Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
* Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
* Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
* Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
 
10.    Przepisy związane. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SST. 07        MONTAŻ  DRZWI I OKIEN        (CPV  45421100-5) 

 

1. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montażu okien i drzwi.  

Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: 
- montaż okien 
- monaż drzwi 
 
 
2.Materiały 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
 
D1,D3 - drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, płycinowe, pełne,  ościeżnica drewniana 
obejmująca ścianę,  okleina Naturalna zbliżona do koloru Dąb Dziki z próbnika Mebelux. Drzwi z 
samozamykaczem GEZE TS3000, kratką wentylacyjną i klamkami obustronnie. 
 
D2 - drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, płycinowe, pełne,  ościeżnica drewniana 
obejmująca ścianę,  okleina Naturalna zbliżona do koloru Dąb Dziki z próbnika Mebelux. Drzwi z kratką 
wentylacyjną i klamkami obustronnie. 
 
D4 - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń do pom. ochrony płytowe z pasem przeszklonym ,ościeżnica 
drewniana obejmująca ścianę,  okleina Naturalna zbliżona do koloru Dąb Dziki z próbnika Mebelux. 
Drzwi z klamkami obustronnie i wkładką patentową. 
 
D5 - drzwi wewnętrzne komunikacji płycinowe, pełne, ościeżnica drewniana obejmująca ścianę,  okleina 
Naturalna zbliżona do koloru Dąb Dziki z próbnika Mebelux. Drzwi z klamkami obustronnie i z 
samozamykaczem. Drzwi 5a z wkładką patentową. 
 
Ślusarka aluminiowa i szklona 
 
A1 – ślusarka aluminiowa zewnętrzna szklona PONZIO PE78N. Skrzydła czynne obustronnie 
wyposażone w samozamykacz GEZE TS5000ISM oraz reling na całej wysokości skrzydeł od zewnątrz i 
klamki od wewnątrz. Drzwi wyposażone w elektrozaczep i wkładkę patentową. Ślusarka montowana do 
podłogi i konstrukcji stalowej nadproża. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10. 
 
A2 – ślusarka aluminiowa wewnętrzna, szklona PONZIO PE78EI panele stałe EI30, tafle szkła tej samej 
szerokości ~110cm. Skrzydła czynne obustronnie wyposażone w samozamykacz GEZE TS5000ISM 
oraz reling na całej wysokości skrzydeł od zewnątrz i klamki od wewnątrz. Drzwi wyposażone w 
elektrozaczep i wkładkę patentową. Ślusarka montowana do podłogi i konstrukcji stalowej montowanej 
do sufitu. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10. 
 
C1 – drzwi całoszklane CLIP-IN SILENCE DOOR min.30dBA. Szklenie szkłem laminowanym w kolorze 
granatowym jak płyty lacobel.    
 
O1- witryna aluminiowa zewnętrzna PONZIO PE78N stała. Kolor aluminium IGP-Dura face 
581TE90060A10. Do wysokości 80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej. Wzór i 
rozmieszczenie zlecić wybranej agencji reklamowej. 
 
 O2- ślusarka aluminiowa zewnętrzna PONZIO PE78N z oknem podawczym rozwiernym 80x80 cm. 
Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10. Do wysokości 80cm aplikacje z logo inwestora 
wyklejane z folii mlecznej. Wzór i rozmieszczenie zlecić wybranej agencji reklamowej. 
 
O3, O4- ślusarka aluminiowa zewnętrzna PONZIO PE78N- panel węższy wysuwany równolegle do 
środka. Panel szerszy – witryna stała.  Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10. Do wysokości 
80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej. Wzór i rozmieszczenie zlecić wybranej 
agencji reklamowej. 
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O5- ślusarka aluminiowa PONZIO PE78N uchylna z funkcją rozszelniania.  Kolor aluminium IGP-Dura 
face 581TE90060A10. 
 
O6- witryna aluminiowa wewnętrzna PONZIO PE78EI.  Kolor aluminium IGP-Dura face 
581TE90060A10. 
 
13.14. Szklenia 
 
Okna zewnętrzne - COOL-LITE SKN 165 II 6mm / 16 argon SWISSPACER U /   PLANICLEAR  6 MM / 
16 argon SWISSPACER U / STADIP 44.2 XN 
 
Szklenie wewnętrznych ścianek pożarowych EI30 – CONTRAFLAM 30 16mm Rw-38dB, 
 
Szklenie drzwi wewnętrznych bez odporności ogniowej - Stadip 55.2  PLANICLEAR 
 
Drzwi całoszklane-  szkło laminowane Stadip silence + folia stadip color w kolorze granatowym jak płyty 
lacobel.    
 
Szklenie ścianki całoszklanej – Stadip 55.2  PLANICLEAR  z folią silence 
 
Ścianki całoszklane 
 
Ścianki i drzwi całoszklane CLIP IN SILENCE PC1337-02TM  Rw- 36dB w profilach anodowanych. 
 
 
3.Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
 
4.ZAKRES ROBÓT i MONTAŻ 
 
DRZWI DREWNIANE  
 
* Dostarczyć kompletne drzwi j/w 
* Osadzić i zabezpieczyć ościeżnice 
* Po zakończeniu wszystkich prac zamontować skrzydła drzwi  
 
MONTAŻ SKRZYDEŁ I REGULACJA 
* Zamontować drzwi drewniane i wyregulować pionowo i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem 
przekątnej 1.5 mm.  
* Zamontować wszystkie elementy metalowe (okucia) zgodnie  z wymaganiami producenta. 
 
 
STOLARKA ALUMINIOWA 
 
MONTAŻ 
* Należy zaangażować podwykonawcę autoryzowanego przez dostawcę systemu lub odpowiednio 
przeszkoloną grupę własnych pracowników posiadającą kwalifikacje potwierdzone przez dostawcę 
systemu (autoryzację producenta).  
* Generalny Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy otwory w ścianach są odpowiednio 
przygotowane do montażu elementów ślusarki. 
* Podczas montażu należy ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji producenta systemu i poleceń 
Inspektora Nadzoru. 
* Szkło przed wstawieniem należy dokładnie sprawdzić i odrzucić partie z uszkodzonymi krawędziami i 
skazami tafli oraz szyby zespolone o wątpliwej szczelności komory wewnętrznej (zaparowane, wilgotne 
od wewnątrz itp.). 
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* Należy tak zamontować szyby aby były nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod normalnym 
zewnętrznym i wewnętrznym obciążeniem w normalnych  warunkach temperaturowych, oraz bez 
jakichkolwiek widocznych i ukrytych usterek wykonania i materiałowych. 
* Po ustaleniu położenia należy trwale zamocować elementy ślusarki do konstrukcji za pomocą 
elementów kotwiących. 
* Powstałe szczeliny należy starannie uszczelnić pianką izolacyjną (spieniony poliuretan) na całym 
obwodzie aby zachować ciągłość izolacji cieplnej a następnie, po jej stwardnieniu usunąć nadmiar pianki 
ostrzem technicznym. 
* Po montażu szklenia należy oznaczyć szyby znakiem X za pomocą taśmy lub zmywalnej pasty. 
* Po wykonaniu oszklenia należy natychmiast usunąć zanieczyszczenia z gotowych powierzchni. Po 
ukończeniu prac wszystkich prac należy usunąć nalepki. 
* Do czasu przekazania robót należy utrzymywać szkło w możliwie czystym stanie aby zapobiec 
uszkodzeniom spowodowanym korozja szkła, materiałów użytych do szklenia i sąsiadujących 
elementów konstrukcji. 
* Przekazanie: na krótko przed terminem ostatecznego zakończenia robót należy  wymienić wszystkie 
elementy szklane które uległy stłuczeniu, zarysowaniu, pęknięciu, starciu i innym uszkodzeniom w 
czasie budowy. Należy umyć i wypolerować szyby z dwóch stron, stosując preparaty czyszczące 
zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
PRACE KOŃCOWE I REGULACJA 
* Zainstalować elementy obróbki blacharskiej. 
* Wyregulować zawiasy, zmontować i wyregulować zamki, okucia i inne ruchome elementy metalowe.  
 
CZYSZCZENIE 
* Usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni aluminiowych. 
* Zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie miękką szmatą. Usunąć 
brud z narożników. Wytrzeć do czysta. 
* Usunąć nadmiar substancji uszczelniających benzyną lakową lub innym dopuszczalnym 
rozpuszczalnikiem. 
 
 
5. Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie mocowanie stolarki z pcv i drewnianej 
- sprawdzenie prawidłowości otwierania i zamykania 
Montaż okien i drzwi 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
−2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
−3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
 
 
 
6. Odbiór robót i płatność 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zasadami ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogólnej specyfikacji 
technicznej 
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SST 08.  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I ZABUDÓW SUFITOWYCH 
  (CPV 45421152-4) 
 
 

 
1. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszonych. 
 
 
2.Materiały 
 
TYPY ŚCIAN 
 
Ściany działowe lekkie gr. 10cm  EI30 – RIGIPS 3.40.04 z poszyciem 2x1,25cm płytą typu A i H2 w 
pomieszczeniach mokrych, na stelażu CW50 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5cm. Izolacyjność 
akustyczna 50dB. 
 
Okładzina instalacji ściennych– RIGIPS 3.22.00 na stelażu CW50, okładzina jednostronna 2x1,25cm typ 
H2 wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm, od strony pomieszczeń mokrych folia paroszczelna. 
 
Pozostałe okładziny ścienne- RIGIPS 3.22.00 na stelażu CW50, okładzina jednostronna 2x1,25cm typ A 
wypełnienie wełną mineralną gr. 5cm. 
 
Wewnętrzne ścianki wydzielające kabiny toaletowe – ścianki systemowe z płyty HPL gr. 10mm. Okucia 
ze stali nierdzewnej. 
 
Ścianka całoszklana - CLIP IN SILENCE PC1337-02TM Rw- 36dB w profilach anodowanych. Na 
szkleniu aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej wg załączonego wzoru. Profile ścianki 
montowane do stropu i podłogi.  
 
Obudowa ścian poczekalni- płyta ze szkła laminowanego lacobel szerokości 100cm i wysokości 
212,5cm w kolorze granatowym zbliżonym do koloru logo inwestora. Płyty montowane na klipy lub w 
szynach montowanych do sufitu i podłogi. Przerwy pomiędzy płytami 3mm. Projekt warsztatowy szklenia 
przedstawić do akceptacji projektantowi. 
 
 
TYPY SUFITÓW 
 
Sufity kasetonowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60  z krawędzią prostą typu A na konstrukcji 
systemowej A15 koloru białego. 
 
Sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysokości 91mm montowanych w pionie w 
rozstawie co 100mm. Sufit referencyjny Barwa System LH1 
 
Sufity podwieszane pełne wykonać w systemie Rigips 4.05.24 z płyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ A lub 
H2 w pomieszczeniach mokrych montowanych do konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60. 
Nad płyta folia paroszczelna. 
 
Okładziny sufitowe  wykonać w systemie Rigips 4.05.14 z płyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ A z płyt 
Gyptone PLANK POINT 15 zgodnie z rysunkiem sufitów. Nad płyta folia paroszczelna i wełna mineralna 
w celu wygłuszenia. 
 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
 
 
WYROBY DLA ŚCIAN 
 
 Płyta gipsowa normalna: grubości 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokość 1200 mm. o maksymalnej 
dopuszczalnej długości, fazowanych krawędziach; 
 
Wodoodporna płyta gipsowa: grubości 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokość 1200 mm.  o maksymalnej 
dopuszczalnej długości, fazowanych krawędziach; 
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Płyta gipsowa z odpornością ogniową: grubości 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokość 1200 mm.  o 
maksymalnej dopuszczalnej długości, fazowanych krawędziach; 
 
Akcesoria związane z gipsowymi płytami ściennymi: zgodnie z zaleceniami producenta; 
 
Narożniki  ochronne nakładane: metalowe, perforowane; 
 
Taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 
 
 
3.Sprzęt 
Sprzęt dowolny zgodny z instrukcjami Producentów. 
 
 
4.Transport 
Wymagania dla transportu dowolne zgodne z instrukcjami Producentów. 
 
 
5.Wykonanie robót 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 
- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych 
- wykonanie ścianek z GKBI 
 
UWAGA Należy uwzględnić usytuowanie wyposażenia przy montażu ścianek – odpowiednie 
wzmocnienia i układ profili. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] 
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000÷4000] (+0; -6) 

4 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

5 

Masa 1 m2 
płyty o 

grubości 
[kg] 

 

9,5 <9,5 - -  
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11÷13,0 
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5÷15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

6 Wilgotność [%] <10,0 

7 Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- >20 - >20 

8 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

9 Oznako-
wanie 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..........; 

data produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony 
jasny 

zielony 
jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

5.1. Ścianki i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
• profilem o kształcie liter w zależności od grubości ścianki przy użyciu profili stosowanych do budowy 

ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
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• z użyciem ściennych profili „U" o szer. wg dokumentacji umocowanych do podłoża elementami typu 
ES, 

• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami typu ES. 
• Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypełnienia 

wełną mineralną. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją producenta. 
Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta; 

• Do wypełniania ścian stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min. 45kG/m3; w przypadku przejść 
instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej wysokości kondygnacji, przejścia te będą 
uszczelnione akustycznie a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą uszczelnione tak, aby 
zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

• Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się pokrywać ze sobą. 

• Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą z włókna szklanego szer. 50 mm; do 
szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosować 
szpachlę stalową; na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do 
tego przewidziane. 

• W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokość okle-
jania taśmą oraz wysokość na której instalowane będą profile narożne, winna być około 10 cm 
wyższa niż przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – ostateczne 
położenie sufitu może ulegać wahaniom. 
 
 

5.2. Montaż sufitów podwieszonych  
 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt prasowanych sufitowych być wykonywany zgodnie z wytycznymi 
producenta sufitu. Powinien składać się z warstwy stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt oraz 
sytemu zawiesi i kołkowania. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe powlekane w kolorze białym.  
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik  
 
Wytyczne do wykonania sufitów podwieszonych 
• Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do 

linii i poziomów, bez załamań, z nie zabrudzoną i nie uszkodzoną widoczną siatką rastra; 
• Sufit podwieszony należy montować dopiero po zakończeniu większych prac odbywających się nad 

sufitem;  
• Należy skoordynować położenie wieszaków z innymi elementami (konstrukcja i instalacje) i 

sprawdzić, czy wieszaki i kanały odprowadzające są rozmieszczone w taki sposób, by można 
umieścić w nich przewidziane urządzenia i armaturę, które maja być zainstalowane po zakończeniu 
montażu układu sufitowego;  

• Należy pozostawić dostęp niezbędny do przeprowadzenia prac ponad sufitem, tzn. nie należy 
montować 100% powierzchni płyt przed całkowitym zakończeniem prac ponad sufitem; 

• Należy umieścić układ sufitowy centralnie względem osi pomieszczenia pozostawiając z każdej 
strony równa odległość, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na rysunkach; 

• Narożniki należy połączyć kątowo na ucios;  
• Zakładając płyty, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, które 

mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd; 
• Ile system to przewiduje należy zamontować zaciski utrzymujące płyty na profilach stelażu; 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z pkt. ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
poniższych wymagań: 

Płyty gipsowo-kartonowe i płyty sufitowe 

Wymagania dla płyt: w szczególności powinna być oceniana: 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność, 
• równość powierzchni płyt, 
 
Wymagania wykonania: 

Sprawdzany element Dopuszczalna odchyłka, mm 

Rozstaw słupów H Wysokość ściany : 400 

Odchylenie od osi 
pionowej 

Klasa dokładności I 6 

Klasa dokładności II 4 

Odchylenie od osi 
poziomej mierzone 
pomiędzy 
sąsiednimi 
przegrodami 

Klasa dokładności I 
4 (wysokość 
ściany 
H<3,5 m) 

6 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

Klasa dokładności II 
3 (wysokość 
ściany 
H<3,5 m) 

4 (wysokość ściany 3,5<H<6,5 m) 

 

Dopuszczalne odchylenia okładzin  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzn i krawędzi   

Powierzchni op płaszczyzn i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od 
kierunku   

Przecinających 
się płaszczyzn 

od kata w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego   

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt. 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 
2 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 

7.Odbiór ścian i sufitów 

Powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumen-
tacją techniczną. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i sufitowych od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3 mm/3 m. 
 
 
8. Normy 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – zgodność elementów 
konstrukcyjnych 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania 
PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych 
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SST 09.   KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN, POSADZKI (CPV 45432100- 5) ; (CPV 
45432210) 
 
 
1. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  posadzkarskich i okładzinowych ścian. 
 
 
2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Zaprawa cementowa 
Podkład cementowo-piaskowy do wykonania szlich zgodny z Projektem 
 
Klej do płytek  
Zaprawa klejowa stosowana metodą cienkowarstwową, średniowarstwową oraz metodą  
układania na płynną warstwę kleju a także szpachlówka wyrównawcza w jednym produkcie. Bardzo 
wydajna, 
Gęstość nasypowa:ok. 1,1kg/dm³ 
Kolor:szary 
Ilość wody zarobowej:35 % wag. jako klej cienki średniowarstwowy oraz szpachlówka wyrównawcza 
40 % wag. do układania na płynną warstwę kleju. 
Czas przydatności do stosowania – 3 godz 
Czas otwarty klejenia: do 30 min w zależności o temperatury 
Grubość warstwy kleju:do 15 mm 
Grubość szpachlowania: do 20 mm 
 
GRES / TERAKOTA / GLAZURA  płytka w kolorach wg opisu kolorystyki. 
Podłoga i cokoły - Kolory trwałe, powierzchnia płytek naturalna. 
- płytka podłogowa gres  30 x 30 cm   
- płytka ścianna plazura 20 x 25 cm 
 
Wybrane płytki podlegają akceptacji Architekta.    
Typ zgodnie z Projektem Technicznym. 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
 
Posadzki z gresu wykonać z płyt Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60 zgodnie z 
rysunkiem posadzek załączonym do projektu. Stopnie schodów wykończyć stopnicą Nowa Gala Neutro 
NU13 naturalna 120/60. Przy ścianach cokoły systemowe z zaokrąglona górną krawędzią, wysokości 
7,8cm. Fuga szara 2mm. Płyty montowane na kleju elastycznym rozpływowym. Dylatacje posadzki 
rozmieścić zgodnie z rysunkiem fug gresu. Niedopuszczalne jest planowanie dylatacji poza liniami fug 
gresu. Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego 6/6m 
 
Wykładzina winylowa 
Posadzki z wykładziny wykonać z paneli winylowych odwzorowujących drewno gr. 3mm z warstwą 
użytkową 0,7mm, ciężar całkowity nie mniej niż 5,1kg/m2, właściwości antypoślizgowe R9 wg DIN 
51130, z fabrycznym pokryciem poliuretanem, trudnopalne klasy BfI-s1, właściwości antystatyczne 2kV, 
panele muszą być odporne na samonastawne kółka do foteli, produkt referencyjny Expona Design 
Wood, kolor Classic Oak. Szlichtę cementową pod wykładzina dylatowac w polach max. 6/6m. 
 
 
3.  Sprzęt 
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta. 
 
 
4.  Transport 
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
 
- gruntowanie posadzek i ścian 
- wykonanie izolacji z folii płynnej (o ile wymagania Projektu) 
- układanie podłogi i okładziny ścian z płytek 
- montaż listew oddzielających różne typy posadzek i wykończeniowych 
- spoinowanie 
 
5.2. Wykonanie robót 
Podłoże musi być trwałe, czyste i nie zawierać środków antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Może być 
lekko wilgotne, ale nie mokre. 
 
Posadzka z gresu/terakoty ; okładzina ścienna z glazury 
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych i okładzina ścian glazurą – płytki ułożone 
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie 
klejowej oraz wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
 
Wykonanie polegać będzie na układaniu płytek ceramicznych na kleju na przygotowanym już podłożu. 
Przed rozpoczęciem układania płytek, należy przygotować podłoże do położenia kleju. Zakres 
wykonania obejmuje także osadzenie – listwy dylatacyjnej, osadzane w warstwie kleju, pod płytkami. 
Należy stosować materiał sortowany.  
Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta. 
Szerokość spoin, zależy od rodzaju płytek.  
Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z 
tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny; do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodoodporną; kolor do 
uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.  
Sposób rozmierzania wg projektu architektury. 
Wygląd 
- Spoiny muszą być liniowe, ciągłe i bez załamań. 
- Spoiny na ścianach muszą być równoległe do głównych osi lub określonego wyposażenia, jeśli nie   
  określono inaczej. 
- Cięcia okładzin powinny być ograniczone do minimum, fragmenty docięte jak największe a cięcia   
  ukryte w najmniej widocznych miejscach. 
Płytki układać ściśle wg wskazań producenta. Przed układaniem wyrównać powierzchnie, nierówne 
krawędzie należy wyprofilować i zabezpieczyć. 
Tolerancje i dokładność. 
- Żadne nagłe nierówności i nieregularności nie mogą się pojawić na powierzchni okładziny.  
- Dopuszczalna dewiacja dla okładzin wynosi 2mm od założonego poziomu. Maksymalna odchyłka 
pomiędzy dwoma przeciwległymi powierzchniami wynosi: 1mm dla połączeń mniejszych niż 6mm, 2mm 
dla połączeń większych niż 6mm.  
- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocą 2-metrowego liniału mierniczego z zamocowanymi na 
obu jego końcach stopkami o grubości 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch 
liniału mierniczego nie powinien być zakłócany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny 
pomiędzy liniałem a powierzchnią nie mogą być w żadnym miejscu większe niż 6 mm. 
 
*  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
*  Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
*  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
*  Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
*  Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3. 
*  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
*  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
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*  Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 
 
Posadzka z tworzyw sztucznych 
 
ZAKRES PRAC 
-Przygotowanie powierzchni pod ułożenie wykładzin PCV; 
-Ułożenie wykładzin PCV na klej; 
-Montaż listew przypodłogowych; 
-Czyszczenie, uszczelnianie i woskowanie powierzchni; 
 
WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
-Podczas układania wykładziny PCV należy utrzymywać temperaturę co najmniej 20 st C. w ciągu 
trzech dni poprzedzających roboty, w trakcie robót i minimum 24 godziny po ich zakończeniu; 
-Materiał należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym ma być zastosowany minimum na 72 przed 
rozpoczęciem robót, aby osiągnął temperaturę panującą w tym pomieszczeniu; 
 
INSPEKCJA 
-Należy sprawdzić, czy powierzchnie podłoża są gładkie i płaskie, maksymalne odchylenie może 
wynosić 3 mm. na 3 m.; 
-Należy sprawdzić, czy powierzchnie podłoża betonowego są suche, maksymalna dopuszczalna 
wilgotność wynosi 7% i czy nie wykazują właściwości zasadowych, nie są zwęglone lub zapylone; 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
-Należy usunąć wszelkie wypukłości i wybrzuszenia podłoża, wypełnić zagłębienia, pęknięcia, dziury i 
inne usterki; 
-Przed rozpoczęciem robót należy oczyścić podłoże i nałożyć, rozprowadzić i wyrównać wypełniacz tak, 
aby powierzchnia była gładka i twarda. Nie wolno chodzić po podłodze do momentu dobrego ułożenia 
się wypełniacza.  
 
UKŁADANIE WYKŁADZINY 
-Należy rozprowadzać równomiernie klej w zalecanej przez producenta ilości, stosując packę 
grzebieniową, tak aby zapewnić przyleganie na całej powierzchni; 
-Należy rozprowadzić tylko taką ilość kleju, jaka jest niezbędną do przeprowadzenia prac; 
-Ułożony materiał podłogowy należy docisnąć ciężkim wałkiem, aby zapewnić dokładne przyleganie; 
-Materiał podłogowy należy układać ze złączami i szwami równoległymi do linii ścian; 
-Należy zakończyć układanie materiału podłogowego na środku otworu drzwiowego, jeżeli materiał różni 
się od wykończenia sąsiadującej podłogi; 
-Zmontować paski krawędziowe na odkrytych lub nie zabezpieczonych krawędziach, w miejscach gdzie 
kończy się materiał podłogowy;  
 
LISTWY WYKAŃCZAJĄCE 
-Należy dokładnie dopasować złącza ; 
-Należy połączyć kątowo narożniki wewnętrzne. W przypadku narożników zewnętrznych i odkrytych 
końcówek zastosować gotowe kształtki systemowe;  
-Listwy należy dokładnie przykleić do powierzchni ścian i podłogi; wytrasować i dopasować do ram 
drzwiowych i innych przeszkód; 
-Wykonać tak, aby odchylenie nie przekraczało 3 mm na długości 3 m;  
 
ZABEZPIECZENIE 
-Nie wolno użytkować posadzki przez 48 godzin po zakończeniu prac; 
 
CZYSZCZENIE 
-Należy usunąć z podłogi, podłoża i z powierzchni ścian nadmiar kleju uważając, żeby nie spowodować 
uszkodzeń; 
-Przed ostatecznym odbiorem należy oczyścić, uszczelnić i nawoskować powierzchnie podłogi zgodnie 
z zaleceniami producenta; 
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SST 10.   AKCESORIA 
 
 
1. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących elementów: 
ŚCIANKI DZIAŁOWE WC 
WYCIERACZKI 
 
 
2.  Materiały 
Materiały zgodnie z Projektem Architektury i Projektem Aranżacji Wnętrz 
 
 
3.  Sprzęt 
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta. 
 
 
4.  Transport 
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Dla wszelkich elementów należy przestrzegać szczegółowych wytycznych Producenta oraz 
dostarczonych przez niego instrukcji montażu. 
 
Dla niżej wymienionych elementów wprowadza się ważne wymagania do przestrzegania: 
 
ŚCIANKI DZIAŁOWE WC 

• Należy dokonać pomiarów z natury po ułożeniu płytek glazury 
• Montaż za pomocą systemowych łączników w technologii Producenta 
 

 
WYCIERACZKI 
 
* Należy dostarczyć ramy na budowę z właściwym wyprzedzeniem, umożliwiającym ich prawidłowe 
zakotwienie w podłożu betonowym posadzki;  
* Należy dokładnie sprawdzić rozmiary zagłębień posadzki przed zamówieniem;  
* Maty wycieraczkowe należy umieścić w przeznaczonych zagłębieniach posadzki bezpośrednio przed 
ostatecznym odbiorem, po zakończeniu wszelkich prac budowlanych w tym obszarze budynku i dopiero 
po  ostatecznym wysprzątaniu oraz oczyszczeniu wykończenia posadzki; 
 


