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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
inwestycji ,Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku ,,A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym
budynku portierni na terenie bazy Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie
przy ul. Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres robot objetych ST:

1.3.1. Informacje ogolne o zakresie roboét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec i
stosowacé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét budowlanych , architektonicznych,
oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdt, okreslonych zakresem, robdt ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg nastepujace
prace:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Roboty og6lnobudowlane i instalacyjne

Roboty porzadkowe

w tym ponizej wymieniony zakres szczegotowy robét:

a). wykonanie robdét przygotowawczych, w tym:

1) wygrodzenie placu budowy

2) odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robét przez powieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

3) okreslenie z Inwestorem dojazdu przez obszar nalezacy do Inwestora

4) uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatéw i odpadow

5) uzgodnienie miejsc podtgczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania robét.

b).wykonanie robét budowlanych objetych projektem:

1) Rozbiérki zewnetrzne i wewnetrzne
2) dojsciai zielen

3) daszek wejsciowy
4) elewacje i stolarka zewnetrzna
5) $ciany dziatowe

6) podiozaiposadzki
7) wykoniczenia $cian

8) wykonczenia sufitow
9) Slusarka

10) elementy wyposazenia

c) roboty porzgdkowe




1) sprzatniecie placu budowy

2) likwidacja zaplecza budowy

3) rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajgcej prace
4) wywiezienie odpadow

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robo6t.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmujg:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
inwestycji ,Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku ,,A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym
budynku portierni na terenie bazy Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie
przy ul. Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24”.

1.3.3. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

1.3.4. Biuro projektow

GT architekci
ul. Kosciuszki 13/102
Olsztyn

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, witasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien uzgodni¢ zajecie
niezbednego terenu i sposdb realizacji robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy



wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
petnej dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i
naziemne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia sciekow.

Wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej ponosi Zamawiajgcy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robét i ,Protokotu przekazania placu budowy”. Protokét przekazania podpisujg Wykonawca i
Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rob6t az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

wydzielenia terenu objetego realizacjg inwestyciji

wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

zabezpieczenia socjalnego dla pracownikéw

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W przeciwnym razie Wykonawca
zorganizuje wszelkie zaplecze na wilasny koszt i bedzie korzystat z obiektéw kontenerowych
tymczasowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow, wyrobow i odpadéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i odpadéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwose
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowe;j.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub brakiem



dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczeg6towo w przekazane;
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnos¢ szkolen w
zakresie przepiséw bhp.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujgcych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- przekazaé zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
czynnikow niekorzystnych: rob6t, wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty
rozpoczecia prac do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,



do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungc
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane =z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2.Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania elementow

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek elementéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan.

Zatwierdzenie partii elementéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Po zakonczeniu robdét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatdbw, wyrobdw i urzadzen.

Odpady nalezy wywozi¢ na odpowiednig odlegtos¢ i zagwarantowac ich odpowiednig utylizacje.



5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg .

Produkty muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementdéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej

przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy obejmuije:

1. pozwolenie na budowe w formie decyzji i dziennik budowy (o ile jest wymagane),

2. protokoty odbiorow,

3. operaty geodezyjne,

4. ksigzke obmiaréw robét (o ile jest wymagana przez Umowe),

5. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych
materiatéw i elementéw budowlanych,

6. protokoty koniecznosci robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

7. Odbior robot i dostaw

7.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru. Rodzaje i zakresu wyznaczone dla odbioréw czesciowych okresla Umowa.

7.3 Odbidr ostateczny robot

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob4t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa.



W przypadkach niewykonania rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg =z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja odbierze przedmiot
Umowy i jednoczesnie okresli termin i zakres robdt zwigzanych z usunigciem usterek, zgodnie z
zasadami przyjetymi w dokumentach umowy.

7.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowa, powykonawczg

-oswiadczenie Kierownika Budowy wraz z Dziennikiem Budowy (o ile jest wymagany)

-Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

7.4 Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Odbiér ostateczny robét
i uwag uzytkownika zabranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

8. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcag

9. Akty prawne i dokumenty odniesienia
9.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegolnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatéw, wyrobdw i urzgdzen
oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowac¢ wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci musza by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

9.2. Normy

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowigzujace przepisy i
wymagania.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)
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SST 01. ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t

dla inwestycji ,Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku ,A” i zagospodarowanie terenu po
rozebranym budynku portierni na terenie bazy Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24”.

1.1.2. Zakres roboét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.2. Materialy

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy demontowane czesci obiektéw (np. gruz, konstrukcja stalowa,
stolarka) podlegajg zwrotowi Inwestorowi czy nalezy je wywiez¢é do miejsca sktadowania odpaddw.
Materiaty pochodzace z rozbidrki to m.in.: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski,

drewno, szklo, elementy metalowe, tworzywa sztuczne.

1.3. Sprzet

Do wykonania robot przewiduje sie uzycie samochodbéw dostawczych oraz ciezkiego sprzetu
budowlanego (np. koparka), a takze drobny sprzet np.: tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, mtoty pneumatyczne.

1.4. Wykonanie robot

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- Rozbiorka pokrycia z papy i styropianu, obrébek

- Wykucie z muru okien i drzwi

- Rozbidrka konstrukcji zelbetowych | murowych

- Demontaz podtég i sufitow podwieszanych

- Demontaz grzejnikdéw i armatury sanitarnej oraz lamp i osprzetu elekirycznego
- Wywoz i utylizacja gruzu

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z Umowa staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy i prawidtowo zutylizowane. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z
elementow mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw, nalezy wypeti¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Prace rozbiérkowe wykonywacé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rob6t rozbidrkowych.
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

1.5. Odbior robot i kontrola jakosci

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac¢ zgodnie z zapisami specyfikacji ogélnej.
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

1.6. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z zapisami og6linej specyfikaciji techniczne;j.

1.7. Dokumenty odbioru robot
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z zapisami ogdlnej specyfikacii
technicznej.

1.8. Przepisy zwigzane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.
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SST 02. ROBOTY MURARSKIE (CPV 45262500-6 )

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac murowych przy
wznoszeniu $cian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowych.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robét wedtug stownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarskie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

Zaprawa systemowa do zszywania muréw

Zaprawa jest zaprawg na bazie cementu. Srodek dostarczany jest w wiaderkach i workach
zawierajgcych suchy proszek. Srodek cechuije sie niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajaca
wiasciwosci tiksotropowe zaprawy i szybko osigga odpowiednig wytrzymato$¢ na sciskanie.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie
oraz termin uzycia produktu.

Bloczki betonu komérkowego (np. Ytong)

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki Silka12, cegta pojedyncza silikatowa

3.Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbedne narzedzia w zaleznosci od
wykonywanych robét oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

4.Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5.Wykonanie roboét

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej diugosci. R6znica poziomdw poszczegdinych
czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé woda.
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Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robét
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

6.0dbidr robot
Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robo6t.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegty , pustakow ceramicznych i bloczkow z

betonu komdérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z

wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych

norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz
elementow z betonu komdrkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegty i pustakow z
Lp | Rodzaje odchylek ceramicznych drobnowyr’piarowyc
mury h elementéw z
mury . .
spoinowane niespoinowan betor]u
e komoérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 muréw: o 3 6 4
na dtugosci Tm 10 0 i
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
> na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
3 powierzchni kazdej warstwy muru: 5 >
na dtugosci 1m 15 30 30
na catej diugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
4 stropem 2 -
na dtugosci 1m 10 20 -
na catej diugosci budynku
Odchylenia przenikaja sie powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie
5 (najczesciej prostego)
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej diugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow w swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokoscé +6, -3 +6, -3
6 |do100cm wysokosé +15, -10 +15, -10 %10
powyzej 100 cm szerokoscé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7.

Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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8. Dokumenty odbioru robot

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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SST 03. POKRYCIA DACHOWE (daszek) i ELEWACJE SYSTEMOWE (CPV — 45261210-9)

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montazu pokryé dachowych i elewacji systemowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Papa termozgrzewalna
Typ — zgrzewalna odmiany NRO — trudnozapalne;.
Parametry:

Wierzchniego krycia, do pokry¢ wielowarstwowych. Mozna
stosowacé na wszelkiego rodzaju konstrukcje dachowe:
blacha trapezowa, konstrukcja drewniana, podtoze
betonowe (zelbetonowe).

Zastosowanie produktu

Rodzaj montazu Zgrzewanie

Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Widknina poliestrowa
Grubo$¢ (mm) 5,2

Max sita rozciagajgca (wzdtuz i w poprzek) 1100N/900N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajace;j 60%/60%

Odpornos¢ na sptywanie w max temp 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -12°C

Wodoszczelno$¢ 10kPa

Dtugosc rolki, ilos¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 815kg
Reakcja na ogien Klasa E - trudnozapalna
Norma PN-EN 13707+A2/2009
Gwarancja 13 lat

Jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem
modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z wi6kniny poliestrowej; wierzchnia strona
wstegi papy pokryta jest posypka mineralng drobnoziarnistg, spodnia strona papy na catej powierzchni
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego i moze byc¢ ptaska lub pofilowana. Profil w ksztatcie
rowkoéw przyspiesza proces zgrzewania do podtoza. Przeznaczona jest do wykonywania izolaciji
wodochronnych jako warstwa podktadowa

w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do okry¢ dachowych przeznaczonych pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni oraz dla dachéw o wymaganej kilkudziesiecioletniej zywotnosci pokrycia
dachowego. Zalecane pochylenie potaci dachowej od 3% do 20%.

Izolacja daszku z wetny mineralnej

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:

-dlagr.40-79 mm AD= 0,041W/mK

Obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym

-dlagr.40-79 mm 1,55 kN/m3

Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm:
-dlagr. 40-79 mm = 400 N

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 50 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchniz 15 kPa
Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu £ 1,0kg/m?2
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
Klasa reakcji na ogien A1

15



Odwodnienie daszku
Rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe grawitacyjne wg Projektu Technicznego i zalecen
Producenta

Elewacja systemowa 1

Sciana zewnetrzna wykonczona Rockpanel — na $cianach murowanych na kleju, lub wylewanym
zelbetowym, ocieplenie styropianem (istniejgce z niezbednymi uzupetnieniami)j, pustka wentylacyjna
5cm, ptyty Rockpanel na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali nierdzewne;.

Elewacja systemowa 2

Sciana zewnetrzna wykonczona ptytami betonowymi — na rdzeniu $ciany gr. 24cm wylewanym z betonu
B25 zbrojony pretami d12, ocieplenie jw., pustka wentylacyjna 2cm, wykonczenie prefabrykowanymi
ptytami betonowymi wylewanymi w szalunkach z wktadkg RECKLI 1/43 Corse. Ptyty betonowe
podwieszane do rdzenia sciany wieszakami systemowymi np.: Hilti.

3.Sprzet

Zgrzewarki, palniki do papy

Wiertarki udarowe do kotwienia wetny i rusztu podkonstrukcji elewacyjne;j
Norzyce, gietarki do blachy na obrdbki

Zakretarki i nitownice

Sprzet systemowy zgodnie z wytycznymi producenta materiatow

4.Transport
Transport materiatdéw recznie w ptaszczyznie dachu i na rusztowaniach elewacyjnych.

5.Wykonanie roboét

5.1. Zakres robot

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce czynnosci:
DLA DACHU:

- uktadanie paroizolaciji

- montaz orynnowania

- izolacja z wetny twarde;

- przymocowanie wetny mineralnej do podioza

- pokrycie daszku papg termozgrzewalng

- obrébka attyk

DLA ELEWACJI:

- uktadanie paroizolaciji

- montaz podkonstrukcji

- izolacja ze styropianu z przymocowaniem do podfoza
- montaz paneli elewacyjnych

- obrébka narozy, wnek okiennych itp.

5.2 Wykonanie
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace
zwigzane z konstrukcjg dachowg stalowa.

PRZYGOTOWANIE

Starannie oczys$ci¢ powierzchnie, na ktorych bedzie uktadane pokrycie dachowe i elewacja.
PAROIZOLACJA

Paroizolacje uktadac¢ réwnolegle z poszyciem dachowym i pionowo dla elewaciji. Przy uktadaniu
stosowac sie do zalecen producenta. Utozy¢ na catej powierzchni.

Uktada¢ warstwami, z zaktadkg przynajmniej 15 cm

Zakonczenia - przynajmniej 15 cm

W celu uzyskania na krawedziach i narozach podwadjnej warstwy, zaktadka powinna mie¢ przynajmniej
15cm.

Paroizolacja powinna by¢ szczelna i nienaruszona.
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IZOLACJA TERMICZNA

Utozy¢ izolacje termiczng z wetny mineralnej i odpowiedni jg przytwierdzi¢ do podtoza.

WYKONANIE POKRYCIA

Utozy¢ izolacje dachowg tak, aby taczenia kazdej warstwy byty rozmieszczone schodkowo. Wyréwnac
taczenia miedzy warstwami.

Wykona¢ obrébki przejsé instalacyjnych, wpustéw dachowych, attyk, naroznikéw i innych
charakterystycznych elementéw.

Pokrycie dachowe i blacharke oraz inne elementy montowacé sScisle stosujac sie do instrukciji
montazowych producenta.

Dla elewacji: mocowa¢ kasetony elewacyjne na uprzednio przygotowanym ruszcie zgodnie z Instrukcjg
Montazu Producenta.

7.0dbioér robot

7.1. Odbiér podtoza.

* badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych i warstw elewacyjnych,

* sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm

7.2. Odbidr robo6t pokrywczych i elewacyjnych.

* roboty pokrywcze i elewacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podfoza oraz poszczegbinych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

7.2.1. Odbidr paroizolaciji i izolacji termicznej

* sprawdzenie zaktadéw

* sprawdzenie mocowania

* sprawdzenie szczelnosci (warstwy wetny na styk)

7.2.2. Odbidr pokrycia z papy

* sprawdzenie mocowania papy do podtoza

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnosé
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

*

7.2.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementow

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

*
*

*

7.2.4. Przy odbiorze ELEWACJI nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw z zamowieniem;
* sprawdzenie wygladu i stanu po zamontowaniu :

* sprawdzenie wykonanych obrébek /ciecie , wiercenie itp./
* sprawdzenie zamontowania konstrukcji nosne;

* sprawdzenie zamontowania na konstrukcji

* sprawdzenie trwatosci potaczen

* sprawdzenie usuniecia folii zabezpieczajgcych

* sprawdzenie wykonania obrébek blacharskich

8.Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralne;
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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SST 04. KONSTRUKCJE STALOWE — daszek i nhadproza

1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t slusarskich,
jak réwniez wymagania dotyczgce stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t slusarskich,
robét montazowych podczas wykonywania konstrukgji stalowych oraz wymagan jakie powinna spetniac
stal konstrukcyjna.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robét wedtug stownika CPV :
- klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 — roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

2. MATERIALY

Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostaty w konstrukcji ogrodéw zimowych i podkonstrukciji
pod elewacje.

Materiaty uzyte w w/w konstrukcjach wedtug projektu .

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjne;

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali
(np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgodg Inspektora Nadzoru jesli
posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spethia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcéwki, pretéw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla kgtownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos¢ sprawdzana na probkach ISO
Charpy'ego w temperaturze -2001C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$é sprawdzana na prébkach
Mesnager'a w temperaturze -4001C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metoda
defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie
wytwarzajgcym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe
— powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkéw, asortymentéw i wtasnosci.

2.3. Laczniki i materiatly spawalnicze

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w spos6b umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. Lgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektora Nadzoru do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogg byé wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byé
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Sposéb transportu materiatéw lub wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas renowagji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania uszkodzen.
Materiaty chemiczne i fatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementéw i obrabianie brzegow

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentac;ji
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich
gatunkéw stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementéw
pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu,
naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinac¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére
podlegac bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrdbwnywac i stepic przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki
mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te,
ktore osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i
rozpryskOw materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnosé nie zostata podana w Dokumentac;ji
Projektowej lub innych normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym
rozréznia sie:

wymiary przytagczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukciji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnosc nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny  |Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]

[mm]

ponad do rzytgczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50
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5.3. Wykonanie potaczen stalych na miejscu budowy

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze
na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 511C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢
oznakowana przez wykonujgcego ja spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja,
ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach. W przypadku potaczen
skrecanych sprezonych powinny one by¢ dokonane przy uzyciu klucza dynamometrycznego.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Wszelkie powtoki zabezpieczajace powinny by¢ wykonane na warsztacie.

Na placu budowy przewiduje sie wytgcznie dodatkowe prace zwigzane z naprawami uszkodzen
pochodzacych z transportu lub montazu.

5.4.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowaé
benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaroéw,
olejéw. Nie wolno pozostawiac¢ ttustych plam na powierzchni konstrukcji. Do czyszczenia powierzchni
nalezy stosowac¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usuniecie
zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uznac¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.

5.4.2. Przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a
nastepnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczenh.

5.4.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych
Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, scisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.

5.4.4. Wykonanie napraw i uzupetnien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny
polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki warstw
podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wykonawca musi zapewni¢ Insektorowi Nadzoru mozliwosé
odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a
jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 30C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i
wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym
powietrzu we wczesnych godzinach rannych i p6znych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i innych opadéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci robot konstrukcyjnych

Kontrola jakos$ci robét bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiaréw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

6.2. Kontrola jakosci robét zabezpieczajacych

Kontroli jakosci robét zabezpieczajgcych - antykorozyjnych podlegajg nastepujgce elementy tego
procesu:
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- kontrola materiatéw
- kontrola warunkéw wykonania robét
- kontrola jakosci wykonanych rob6t i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

7. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow dzienniku budowy.

a). Przejecie robot konstrukcyjnych

b). Swiadectwo Wykonania.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okreslac¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
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SST05. ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
inwestycji ,Przebudowa Biura Obstugi Klienta w budynku ,,A” i zagospodarowanie terenu po rozebranym
budynku portierni na terenie bazy Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie
przy ul. Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24”.

1.2. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét tynkarskich i glazurniczych.

2.Materiaty
Materiaty zgodnie z zapisami og6Inej specyfikacji techniczne;.

Gips szpachlowy

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gtadzi na $cianach i sufitach,
oraz do prac remontowych polegajgcych na uzupetnianiu ubytkédw oraz wypetnianiu drobnych rys i
peknieé. Przeznaczony jest na typowe podioza mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje sie na podtoza drewniane,
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaning siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu
wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulatorédw czasu wigzania.

Wyglad: biaty proszek

Zapach: brak

pH: 7-8* dla mieszaniny z woda

Gestos¢ wzgledna: ok. 0,9 g/cm3

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5PC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk gipsowy
Nalezy stosowac tynk gipsowy gotowy workowany lub w silosach.

Warunki stosowania scisle zgodnie z instrukcja Producenta

3.Wykonanie roboét

Zakres robot

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie tynkow

- wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Ukruszone fragmenty bedag naprawione i wygtadzone za pomocg masy z gipsu szpachlowego

Ogélne zasady wykonywania tynkéw.
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a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na na konstrukgcji stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackédw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na poditodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans
miedzy poditogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma
papierowg perforowana lub z wiékna szklanego i za-szpachlowaé¢ zaprawg gipsowa.

4.Transport i sprzet
Brak specjalnych wymagan

5. Odbior robét i ptatnosc¢

Odbiory robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykona¢ zgodnie z zasadami ogolnej specyfikaciji
technicznej i umowsa.

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w umowie.

Odbiér podtoza
Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze

powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami jak wyzej. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér ptyt gipsowo-kartonowych

24



Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6. Przepisy zwigzane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe
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SST 06. ROBOTY MALARSKIE(CPV 45442100-8)

1. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich.

2.Materiaty

Farby emulsyjne, lateksowe

Zastosowanie

Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania scian i sufitow wewnatrz

pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).

Wyréb stanowi réwniez baze biatg i moze byé kolorowany w komputerowym systemie Dekoral Color

System.

Gtéwne cechy:

- Wysoka wydajnosé

- Zapewnia prawidiowe ,oddychanie” cian

- Ekologiczna

- Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad

Dane techniczne:

Kolor: biata

Wyglad powtoki: matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+£2°C, [mPas]: 8000 + 10000

Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3]: 1,470 +1,520

Zawartosc¢ czesci statych, [Y%owag]: 52,0 = 56,0

llos¢ warstw: 2

Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C, [h]: 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2

Sposéb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Wydajnos$c¢ przy jednej warstwie: do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu

w zaleznosci od chfonnosci poditoza

RozciehAczalnik - woda

1.Przygotowanie podtoza

- Pozostatosci po farbach klejowych dokfadnie usun, a podtoze zmyj woda.

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.

- Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza
nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem

- Do wyréwnania chtonnos$ci poditoza stosuj grunt

- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttusé poprzez umycie wodg z dodatkiem srodkéw
myjacych.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej. Mozna tez uzy¢ gruntu.

3. Wykonanie robot

3.1. Zakres robot

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:
- gruntowanie poditoza

- malowanie farbg emulsyjna, lateksowa

3.2. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przygotowanie podtozy

Poditoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkébw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 mozna tez uzy¢ gruntu.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

4. Odbiodr robot i ptatnosé

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z zasadami ogolnej specyfikaciji
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogoélnej specyfikacji
technicznej

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami powyzej. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robo6t malarskich

* Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

* Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

10. Przepisy zwigzane.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST. 07 MONTAZ DRZWI | OKIEN (CPV_45421100-5)

1. Zakres robot objetych szczego6towa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montazu okien i drzwi.

Szczego6towy zakres rob6t obejmuje nastepujgce prace:
- montaz okien
- monaz drzwi

2.Materiaty

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

D1,D3 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, petne, oscieznica drewniana
obejmujaca sciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dgb Dziki z prébnika Mebelux. Drzwi z
samozamykaczem GEZE TS3000, kratkg wentylacyjng i klamkami obustronnie.

D2 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, petne, oscieznica drewniana
obejmujaca sciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dgb Dziki z prébnika Mebelux. Drzwi z kratkg
wentylacyjng i klamkami obustronnie.

D4 - drzwi wewnetrzne do pomieszczen do pom. ochrony ptytowe z pasem przeszklonym ,08cieznica
drewniana obejmujaca $ciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dgb Dziki z probnika Mebelux.
Drzwi z klamkami obustronnie i wktadkag patentowa.

D5 - drzwi wewnetrzne komunikacji ptycinowe, petne, oscieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina
Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki z prébnika Mebelux. Drzwi z klamkami obustronnie i z
samozamykaczem. Drzwi 5a z wktadkg patentowa.

Slusarka aluminiowa i szklona

A1 — $lusarka aluminiowa zewnetrzna szklona PONZIO PE78N. Skrzydta czynne obustronnie
wyposazone w samozamykacz GEZE TS5000ISM oraz reling na catej wysokos$ci skrzydet od zewnatrz i
klamki od wewnatrz. Drzwi wyposazone w elektrozaczep i wktadke patentowa. Slusarka montowana do
podtogi i konstrukcji stalowej nadproza. Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

A2 — Slusarka aluminiowa wewnetrzna, szklona PONZIO PE78EI panele state EI30, tafle szkia tej same;
szerokosci ~110cm. Skrzydfa czynne obustronnie wyposazone w samozamykacz GEZE TS50001SM
oraz reling na catej wysokosci skrzydet od zewnatrz i klamki od wewnatrz. Drzwi wyposazone w
elektrozaczep i wktadke patentowa. Slusarka montowana do podtogi i konstrukcji stalowej montowanej
do sufitu. Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

C1 — drzwi catoszklane CLIP-IN SILENCE DOOR min.30dBA. Szklenie szktem laminowanym w kolorze
granatowym jak ptyty lacobel.

O1- witryna aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N stata. Kolor aluminium IGP-Dura face
581TE90060A10. Do wysokosci 80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej. Wzér i
rozmieszczenie zleci¢ wybranej agencji reklamowe;j.

O2- slusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N z oknem podawczym rozwiernym 80x80 cm.
Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10. Do wysokosci 80cm aplikacje z logo inwestora
wyklejane z folii mlecznej. Wz6r i rozmieszczenie zleci¢ wybranej agencji reklamowej.

083, O4- slusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N- panel wezszy wysuwany réwnolegle do
Srodka. Panel szerszy — witryna stata. Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10. Do wysokosci
80cm aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej. Wzdr i rozmieszczenie zleci¢ wybranej
agencji reklamowej.
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O5- slusarka aluminiowa PONZIO PE78N uchylna z funkcjag rozszelniania. Kolor aluminium IGP-Dura
face 581 TE90060A10.

0O6- witryna aluminiowa wewnetrzna PONZIO PE78EI. Kolor aluminium IGP-Dura face
581TE90060A10.

13.14. Szklenia

Okna zewnetrzne - COOL-LITE SKN 165 Il 6mm / 16 argon SWISSPACER U/ PLANICLEAR 6 MM/
16 argon SWISSPACER U / STADIP 44.2 XN

Szklenie wewnetrznych scianek pozarowych EI30 — CONTRAFLAM 30 16mm Rw-38dB,
Szklenie drzwi wewnetrznych bez odpornosci ogniowej - Stadip 55.2 PLANICLEAR

Drzwi catoszklane- szkto laminowane Stadip silence + folia stadip color w kolorze granatowym jak ptyty
lacobel.

Szklenie scianki catoszklanej — Stadip 55.2 PLANICLEAR z folig silence
Scianki catoszklane

Scianki i drzwi catoszklane CLIP IN SILENCE PC1337-02TM Rw- 36dB w profilach anodowanych.

3.Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeciem lub utratg statecznosci.

4.ZAKRES ROBOT i MONTAZ
DRZWI DREWNIANE

* Dostarczy¢ kompletne drzwi j/w
* Osadzi¢ i zabezpieczy¢ oscieznice
* Po zakonczeniu wszystkich prac zamontowac¢ skrzydta drzwi

MONTAZ SKRZYDEL | REGULACJA

* Zamontowac drzwi drewniane i wyregulowac pionowo i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem
przekatnej 1.5 mm.

* Zamontowac wszystkie elementy metalowe (okucia) zgodnie z wymaganiami producenta.

STOLARKA ALUMINIOWA

MONTAZ

* Nalezy zaangazowa¢ podwykonawce autoryzowanego przez dostawce systemu lub odpowiednio
przeszkolong grupe wtasnych pracownikdéw posiadajgcg kwalifikacje potwierdzone przez dostawce
systemu (autoryzacje producenta).

* Generalny Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy otwory w scianach sg odpowiednio
przygotowane do montazu elementéw slusarki.

* Podczas montazu nalezy Scisle stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta systemu i polecen
Inspektora Nadzoru.

* Szkto przed wstawieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ i odrzucic¢ partie z uszkodzonymi krawedziami i
skazami tafli oraz szyby zespolone o watpliwej szczelnosci komory wewnetrznej (zaparowane, wilgotne
od wewnatrz itp.).
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* Nalezy tak zamontowac szyby aby byty nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod normalnym
zewnetrznym i wewnetrznym obcigzeniem w normalnych warunkach temperaturowych, oraz bez
jakichkolwiek widocznych i ukrytych usterek wykonania i materiatowych.

* Po ustaleniu pofozenia nalezy trwale zamocowac elementy slusarki do konstrukcji za pomoca
elementow kotwigcych.

* Powstate szczeliny nalezy starannie uszczelni¢ pianka izolacyjng (spieniony poliuretan) na catym
obwodzie aby zachowac ciggtos¢ izolacji cieplnej a nastepnie, po jej stwardnieniu usungé nadmiar pianki
ostrzem technicznym.

* Po montazu szklenia nalezy oznaczy¢ szyby znakiem X za pomocg tasmy lub zmywalnej pasty.

* Po wykonaniu oszklenia nalezy natychmiast usung¢ zanieczyszczenia z gotowych powierzchni. Po
ukonczeniu prac wszystkich prac nalezy usuna¢ nalepki.

* Do czasu przekazania robét nalezy utrzymywac szkto w mozliwie czystym stanie aby zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym korozja szkta, materiatow uzytych do szklenia i sgsiadujacych
elementow konstrukcji.

* Przekazanie: na krétko przed terminem ostatecznego zakonczenia rob6t nalezy wymienic wszystkie
elementy szklane ktére ulegty sttuczeniu, zarysowaniu, peknieciu, starciu i innym uszkodzeniom w
czasie budowy. Nalezy umy¢ i wypolerowac szyby z dwoch stron, stosujac preparaty czyszczace
zgodnie z zaleceniami producenta.

PRACE KONCOWE | REGULACJA
* Zainstalowa¢ elementy obrébki blacharskiej.
* Wyregulowac¢ zawiasy, zmontowacé i wyregulowac zamki, okucia i inne ruchome elementy metalowe.

CZYSZCZENIE

* Usung¢ materiat zabezpieczajgcy z powierzchni aluminiowych.

* Zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie migkkg szmata. Usung¢
brud z naroznikéw. Wytrze¢ do czysta.

* Usung¢ nadmiar substancji uszczelniajgcych benzyng lakowa lub innym dopuszczalnym
rozpuszczalnikiem.

5. Kontrola jakosci roboét

- sprawdzenie mocowanie stolarki z pcv i drewnianej

- sprawdzenie prawidiowosci otwierania i zamykania

Montaz okien i drzwi

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiece;
niz 3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

6. Odbior robét i ptatnosc¢

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykona¢ zgodnie z zasadami ogolinej specyfikaciji
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
przedmiarze i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w zasadach ogoélnej specyfikacji
technicznej
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SST 08. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW SUFITOWYCH
(CPV 45421152-4)

1. Zakres robét objetych szczego6towa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cianek dziatowych i sufitow podwieszonych.

2.Materiaty
TYPY SCIAN

Sciany dziatowe lekkie gr. 10cm EI30 — RIGIPS 3.40.04 z poszyciem 2x1,25cm ptytg typu A i H2 w
pomieszczeniach mokrych, na stelazu CW50 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5cm. Izolacyjnos¢
akustyczna 50dB.

Oktadzina instalacji $ciennych— RIGIPS 3.22.00 na stelazu CW50, oktadzina jednostronna 2x1,25cm typ
H2 wypetnienie wetng mineralng gr. 5cm, od strony pomieszczen mokrych folia paroszczelna.

Pozostate okfadziny scienne- RIGIPS 3.22.00 na stelazu CW50, oktadzina jednostronna 2x1,25cm typ A
wypetnienie wetng mineralng gr. 5cm.

Wewnetrzne $cianki wydzielajgce kabiny toaletowe — $cianki systemowe z ptyty HPL gr. 10mm. Okucia
ze stali nierdzewne;.

Scianka catoszklana - CLIP IN SILENCE PC1337-02TM Rw- 36dB w profilach anodowanych. Na
szkleniu aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej wg zatgczonego wzoru. Profile Scianki
montowane do stropu i podtogi.

Obudowa s$cian poczekalni- ptyta ze szkfa laminowanego lacobel szerokosci 100cm i wysokosci
212,5cm w kolorze granatowym zblizonym do koloru logo inwestora. Ptyty montowane na klipy lub w
szynach montowanych do sufitu i podtogi. Przerwy pomiedzy ptytami 3mm. Projekt warsztatowy szklenia
przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

TYPY SUFITOW

Sufity kasetonowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 z krawedziag prosta typu A na konstrukgiji
systemowej A15 koloru biatego.

Sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysokosci 91mm montowanych w pionie w
rozstawie co 100mm. Sufit referencyjny Barwa System LH1

Sufity podwieszane petne wykona¢ w systemie Rigips 4.05.24 z ptyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ A lub
H2 w pomieszczeniach mokrych montowanych do konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD60.
Nad ptyta folia paroszczelna.

Oktadziny sufitowe wykonac w systemie Rigips 4.05.14 z ptyt GK RIGIPS gr. 12,5mm typ A z piyt
Gyptone PLANK POINT 15 zgodnie z rysunkiem sufitéw. Nad ptyta folia paroszczelna i wetna mineralna
w celu wygtuszenia.

Profile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta.

WYROBY DLA SCIAN

Ptyta gipsowa normalna: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokos¢ 1200 mm. o maksymalnej
dopuszczalnej dtugosci, fazowanych krawedziach;

Wodoodporna ptyta gipsowa: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokos¢ 1200 mm. o maksymailnej
dopuszczalnej diugosci, fazowanych krawedziach;
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Ptyta gipsowa z odpornoscig ogniowa: grubosci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szeroko$¢ 1200 mm. o
maksymalnej dopuszczalnej dtugosci, fazowanych krawedziach;

Akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami Sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;
Narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane;
Tasma wzmacniajgca, szpachléwka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu;

3.Sprzet
Sprzet dowolny zgodny z instrukcjami Producentéw.

4.Transport

Wymagania dla transportu dowolne zgodne z instrukcjami Producentow.
5.Wykonanie robét

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- wykonanie sufitbw podwieszonych systemowych

- wykonanie scianek z GKBI

UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu $cianek — odpowiednie
wzmocnienia i uktad profili.

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

Lp. Wymagania GKB ,GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
) Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton’ l:p))ovl/)lnlen bycdziaczo.ny zkrdzem*enj gipsowym (\j/v 'Fakl
ipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac
9 odklejania sie od rdzenia
o . grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5.0)
dtugosc [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtos¢ roznica w diugosci przekatnych <5
Masa 1 m2 9,5 <9,5 - -
ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
S grubosci
[ka] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu B, =20 B, =20
[min.]
8 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie ptyty data produkcji
9 Oznako- ol ol
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony zielony
jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

5.1. Scianki i zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

« profilem o ksztalcie liter w zaleznosci od grubosci Scianki przy uzyciu profili stosowanych do budowy

$cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
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« 7 uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. wg dokumentacji umocowanych do podtoza elementami typu
ES,

e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami typu ES.

« Sciany ztozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wypetnienia
wetng mineralng. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjag producenta.
Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowaé¢ wg instrukcji producenta;

» Do wypetniania $cian stosowaé ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m?3; w przypadku przejs$é
instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnacii, przejscia te beda
uszczelnione akustycznie a przebicia w scianach o odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby
zapewni¢ wymagang odporno$¢ ogniowg przegrody.

» Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajacym oklejanie potaczen tasma i ich
szpachlowanie. Ztagcza poszczegdinych warstw nie mogg sie pokrywac ze soba.

» Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki scian okleja¢ tasmg z wtdkna szklanego szer. 50 mm; do
szpachlowania uzywac zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowac
szpachle stalowa; na naroznikach wypuktych stosowac¢ metalowe, systemowe profile narozne do
tego przewidziane.

» W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okle-
jania tasmag oraz wysokos$c¢ na ktérej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 10 cm
wyzsza niz przewidziana projektem wysoko$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne
potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

5.2. Montaz sufitow podwieszonych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt prasowanych sufitowych byé wykonywany zgodnie z wytycznymi
producenta sufitu. Powinien skfadaé sie z warstwy stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt oraz
sytemu zawiesi i kotkowania. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe powlekane w kolorze biatym.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik

Wytyczne do wykonania sufitdw podwieszonych

» Stelaz do sufitéw nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do
linii i pozioméw, bez zataman, z nie zabrudzong i nie uszkodzong widoczng siatka rastra;

»  Sufit podwieszony nalezy montowac¢ dopiero po zakonczeniu wiekszych prac odbywajgcych sie nad
sufitem;

* Nalezy skoordynowacC potozenie wieszakdw z innymi elementami (konstrukcja i instalacje) i
sprawdzi¢, czy wieszaki i kanaty odprowadzajgce sg rozmieszczone w taki sposob, by mozna
umiesci¢ w nich przewidziane urzadzenia i armature, ktére maja by¢ zainstalowane po zakonczeniu
montazu ukfadu sufitowego;

* Nalezy pozostawi¢ dostep niezbedny do przeprowadzenia prac ponad sufitem, tzn. nie nalezy
montowac 100% powierzchni ptyt przed catkowitym zakonczeniem prac ponad sufitem;

* Nalezy umiesci¢ uktad sufitowy centralnie wzgledem osi pomieszczenia pozostawiajac z kazdej
strony rowna odlegtos¢, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na rysunkach;

» Narozniki nalezy potaczy¢ katowo na ucios;

» Zaktadajac ptyty, nalezy upewnic sig, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére
mogtyby wptywaé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

» lle system to przewiduje nalezy zamontowac zaciski utrzymujace ptyty na profilach stelazu;
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6. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci dla wymienionych robét wykonywac zgodnie z pkt. og6inej specyfikacji technicznej oraz
ponizszych wymagan:

Ptyty gipsowo-kartonowe i ptyty sufitowe

Wymagania dla ptyt: w szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

* wilgotnose,

* rownosc¢ powierzchni ptyt,

Wymagania wykonania:

Sprawdzany element Dopuszczalna odchytka, mm

Rozstaw SJfUp(’)W H Wysokosé sciany - 400

Odchylenie od osi Klasa doktadnosci | 6

pionowe;

Klasa doktadnosci Il 4

) . 4 (wysokosé
Odchylenie od osi

’ e Klasa doktadnosci | | $ciany 6 (wysokos¢ sciany 3,5<H<6,5 m)
poziomej mierzone H<3,5 m)
pomiedzy
sgsiednimi
przegrodami 3 (wysokos¢
Klasa doktadnosci Il | Sciany 4 (wysokos¢ Sciany 3,5<H<6,5 m)
H<3,5 m)

Dopuszczalne odchylenia oktadzin

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzn i krawedzi

Przecinajgcych
sie ptaszczyzn

Powierzchni op ptaszczyzni | Powierzchni i krawedzi od od kata w
krawedzi od linii prostej kierunku dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wieksze niz 1,5 mm
i og6tem nie wiecej niz 3

mm w pomieszczeniach do | Nie wieksze niz 2 mm

Nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 szt.
na catej diugosci faty
kontrolnej 2 m

3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm

w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

i ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

Nie wigksza niz
2 mm na
diugosci taty
kontrolnej 2 m

7.0dbidr scian i sufitow

Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg techniczna. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitowych od

ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm/3 m.

8. Normy

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — zgodnos¢ elementow

konstrukcyjnych

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania
PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitéw podwieszonych
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SST 09. KELADZENIE | WYKEADANIE PODLOG | SCIAN, POSADZKI (CPV 45432100- 5) ; (CPV
45432210)

1. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich i oktadzinowych $cian.

2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. og6lnej specyfikaciji techniczne;j.

Zaprawa cementowa
Podktad cementowo-piaskowy do wykonania szlich zgodny z Projektem

Klej do ptytek
Zaprawa klejowa stosowana metodg cienkowarstwowg, sredniowarstwowg oraz metodg

ukfadania na ptynng warstwe kleju a takze szpachléwka wyrownawcza w jednym produkcie. Bardzo
wydajna,

Gestos¢ nasypowa:ok. 1,1kg/dm3

Kolor:szary

llos¢ wody zarobowej:35 % wag. jako klej cienki Sredniowarstwowy oraz szpachléwka wyréwnawcza
40 % wag. do uktadania na ptynng warstwe kleju.

Czas przydatnosci do stosowania — 3 godz

Czas otwarty klejenia: do 30 min w zaleznosci o temperatury

Grubos¢ warstwy kleju:do 15 mm

Grubos¢ szpachlowania: do 20 mm

GRES / TERAKOTA / GLAZURA ptytka w kolorach wg opisu kolorystyki.
Podtoga i cokoty - Kolory trwate, powierzchnia ptytek naturalna.

- ptytka podtogowa gres 30 x 30 cm

- ptytka Scianna plazura 20 x 25 cm

Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.

Typ zgodnie z Projektem Technicznym.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Posadzki z gresu wykonac z ptyt Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60 zgodnie z
rysunkiem posadzek zatgczonym do projektu. Stopnie schodow wykonczy¢ stopnicg Nowa Gala Neutro
NU13 naturalna 120/60. Przy $cianach cokoty systemowe z zaokraglona gérng krawedzia, wysokosci
7,8cm. Fuga szara 2mm. Plyty montowane na kleju elastycznym rozptywowym. Dylatacje posadzki
rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem fug gresu. Niedopuszczalne jest planowanie dylatacji poza liniami fug
gresu. Maksymalna wielko$¢ pola dylatacyjnego 6/6m

Wyktadzina winylowa

Posadzki z wyktadziny wykonac¢ z paneli winylowych odwzorowujgcych drewno gr. 3mm z warstwag
uzytkowg 0,7mm, ciezar catkowity nie mniej niz 5,1kg/m2, wtasciwosci antyposlizgowe R9 wg DIN
51130, z fabrycznym pokryciem poliuretanem, trudnopalne klasy Bfl-s1, wtasciwosci antystatyczne 2kV,
panele musza by¢ odporne na samonastawne kétka do foteli, produkt referencyjny Expona Design
Wood, kolor Classic Oak. Szlichte cementowa pod wyktadzina dylatowac w polach max. 6/6m.

3. Sprzet
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta.

4. Transport
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Zakres robot
Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- gruntowanie posadzek i $cian

- wykonanie izolacji z folii ptynnej (o ile wymagania Projektu)

- uktadanie podtogi i oktadziny scian z ptytek

- montaz listew oddzielajgcych rézne typy posadzek i wykonczeniowych
- spoinowanie

5.2. Wykonanie robét
Podtoze musi by¢ trwate, czyste i nie zawiera¢ srodkéw antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Moze by¢
lekko wilgotne, ale nie mokre.

Posadzka z gresu/terakoty ; oktadzina $cienna z glazury

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i oktadzina $cian glazurag — ptytki utozone
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawg fugowa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wykonanie polegac¢ bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych na kleju na przygotowanym juz podtozu.

Przed rozpoczeciem ukfadania ptytek, nalezy przygotowaé podtoze do potozenia kleju. Zakres

wykonania obejmuje takze osadzenie — listwy dylatacyjnej, osadzane w warstwie kleju, pod ptytkami.

Nalezy stosowa¢ materiat sortowany.

Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Szerokos¢ spoin, zalezy od rodzaju ptytek.

Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potaczenia spoin scian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z

tolerancjg +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe wodoodporng; kolor do

uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Spos6b rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad

- Spoiny musza by¢ liniowe, ciagte i bez zataman.

- Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okreslonego wyposazenia, jesli nie
okreslono inaczej.

- Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak najwieksze a ciecia
ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Ptytki uktadac scisle wg wskazan producenta. Przed uktadaniem wyréwnac¢ powierzchnie, nierbwne

krawedzie nalezy wyprofilowac i zabezpieczyc¢.

Tolerancje i doktadnosé.

- Zadne nagte nieréwnosci i nieregularnosci nie mogg sie pojawi¢ na powierzchni oktadziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla oktadzin wynosi 2mm od zatozonego poziomu. Maksymalna odchytka

pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami wynosi: Tmm dla potgczeh mniejszych niz 6mm, 2mm

dla potgczen wiekszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatu mierniczego z zamocowanymi na

obu jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch

liniatu mierniczego nie powinien by¢ zaktécany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny

pomiedzy liniatem a powierzchnig nie moga by¢ w zadnym miejscu wieksze niz 6 mm.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwag wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

* Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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*

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Posadzka z tworzyw sztucznych

ZAKRES PRAC

-Przygotowanie powierzchni pod utozenie wyktadzin PCV;
-Utozenie wyktadzin PCV na klej;

-Montaz listew przypodtogowych;

-Czyszczenie, uszczelnianie i woskowanie powierzchni;

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

-Podczas uktadania wyktadziny PCV nalezy utrzymywac temperature co najmniej 20 st C. w ciggu
trzech dni poprzedzajgcych roboty, w trakcie rob6t i minimum 24 godziny po ich zakonczeniu;

-Materiat nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ zastosowany minimum na 72 przed
rozpoczeciem rob6t, aby osiagnat temperature panujgcg w tym pomieszczeniu;

INSPEKCJA

-Nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie podioza sag gtadkie i ptaskie, maksymalne odchylenie moze
wynosi¢ 3 mm. na 3 m.;

-Nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie podtoza betonowego sa suche, maksymalna dopuszczalna
wilgotnos¢ wynosi 7% i czy nie wykazujg wiasciwosci zasadowych, nie sg zweglone lub zapylone;

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

-Nalezy usunaé¢ wszelkie wypuktosci i wybrzuszenia podioza, wypetni¢ zagtebienia, pekniecia, dziury i
inne usterki;

-Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oczysci¢ podtoze i natozy¢, rozprowadzi¢ i wyrownaé wypetniacz tak,
aby powierzchnia byta gtadka i twarda. Nie wolno chodzié¢ po podtodze do momentu dobrego utozenia
sie wypetniacza.

UKLADANIE WYKLADZINY

-Nalezy rozprowadzac¢ réwnomiernie klej w zalecanej przez producenta ilosci, stosujac packe
grzebieniowa, tak aby zapewnic przyleganie na catej powierzchni;

-Nalezy rozprowadzi¢ tylko taka ilos¢ kleju, jaka jest niezbedna do przeprowadzenia prac;

-Utozony materiat podtogowy nalezy docisna¢ ciezkim watkiem, aby zapewni¢ doktadne przyleganie;
-Materiat podtogowy nalezy uktadac ze ztgczami i szwami réwnolegtymi do linii $cian;

-Nalezy zakonczy¢ uktadanie materiatu podtogowego na srodku otworu drzwiowego, jezeli materiat rézni
sie od wykonczenia sasiadujgcej podtogi;

-Zmontowac paski krawedziowe na odkrytych lub nie zabezpieczonych krawedziach, w miejscach gdzie
konczy sie materiat podtogowy;

LISTWY WYKANCZAJACE

-Nalezy doktadnie dopasowac ztacza ;

-Nalezy potaczy¢ katowo narozniki wewnetrzne. W przypadku naroznikéw zewnetrznych i odkrytych
koncowek zastosowac gotowe ksztattki systemowe;

-Listwy nalezy doktadnie przyklei¢ do powierzchni Scian i podtogi; wytrasowac i dopasowac do ram
drzwiowych i innych przeszkéd;

-Wykonac tak, aby odchylenie nie przekraczato 3 mm na dtugosci 3 m;

ZABEZPIECZENIE
-Nie wolno uzytkowaé posadzki przez 48 godzin po zakonczeniu prac;

CZYSZCZENIE

-Nalezy usunaé z podtogi, podtoza i z powierzchni scian nadmiar kleju uwazajgc, zeby nie spowodowac
uszkodzen;

-Przed ostatecznym odbiorem nalezy oczysci¢, uszczelni¢ i nawoskowac powierzchnie podtogi zgodnie
z zaleceniami producenta;
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SST 10. AKCESORIA

1. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych elementow:

SCIANKI DZIALOWE WC

WYCIERACZKI

2. Materiaty
Materiaty zgodnie z Projektem Architektury i Projektem Aranzacji Wnetrz

3. Sprzet
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta.

4. Transport
Dowolny zgodny z instrukcjami Producenta.

5. Wykonanie robot

Dla wszelkich elementéw nalezy przestrzega¢ szczegdtowych wytycznych Producenta oraz
dostarczonych przez niego instrukcji montazu.

Dla nizej wymienionych elementéw wprowadza sie wazne wymagania do przestrzegania:

SCIANKI DZIALOWE WC

» Nalezy dokona¢ pomiardw z natury po utozeniu ptytek glazury
+ Montaz za pomocg systemowych tgcznikdw w technologii Producenta

WYCIERACZKI

* Nalezy dostarczy¢ ramy na budowe z wtasciwym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ich prawidtowe
zakotwienie w podtozu betonowym posadzki;

* Nalezy doktadnie sprawdzi¢ rozmiary zagtebien posadzki przed zaméwieniem;

* Maty wycieraczkowe nalezy umiesci¢ w przeznaczonych zagtebieniach posadzki bezposrednio przed
ostatecznym odbiorem, po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w tym obszarze budynku i dopiero
po ostatecznym wysprzataniu oraz oczyszczeniu wykonczenia posadzki;
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