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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod CPV

Numer
STWiORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llosé

2

3

4

45100000-8

DM-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

DM-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i
wymaaan oadlnych zawartych w. D-M-00.00.00.

ryczatt

1.00

o
1.00

DM-00.00.00

Wykonanie robét porzadkowych - usuniecie wegetujacej
roslinnosci

ryczatt

1.00

1.00

DM-00.00.00

Odtworzenie zieleni

m2

165.70

=51.6+39.9+60.7+13.5
165.70

DM-00.00.00

Przeprowadzenie przez konstrukcje oporowq rur ostonowych

ryczatt

1.00

Przeprowadzenie dwdch przepustow kablowych oraz wodociggu
=1
1.00

DM-00.00.00

Dojazd tymczasowy - wykonanie

ryczatt

1.00

Wykonanie dojazdu tymczasowego do ul. Przemystowej
=1
1.00

DM-00.00.00

Dojazd tymczasowy - rozbidrka

ryczatt

1.00

Rozbidrka dojazdu tymczasowego do ul. Przemystowej
=1
1.00

DM-00.00.00

Tymczasowe zajecie terenédw PKP, zamkniecia torowe, trakcyjne
i worowadzenie ograniczen predkosci pociaadw

ryczatt

1.00

ErE
1.00

DM-00.00.00

Regulacja sieci trakcyjnej przez wyspecjalizowane spotki

ryczatt

1.00

=1
1.00

DM-00.00.00

Wykonanie projektu profilowania sieci frakcyjnej wraz z
vzaodnieniem z odpowiednimi jednostkami PKP

ryczatt

1.00

-
1.00

DM-00.00.00

Odtworzenie elementéw drogi na dojazdach po wykonaniu

ryczatt

1.00

Warto$¢ do potwierdzenia po okredleniu czy materiaty nadaijq sie
do ponownego wbudowania, do wyceny przyjeto odtworzenie z
wykorzystaniem nowych materiatéw

=1

1.00

DM-00.00.00

Zabezpieczenie sieci na czas prowadzenia robét ziemnych
zwiazanvch z konstrukcia oporowa

ryczatt

1.00

Sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia oraz sie¢
telekomunikacyina

=1

1.00

DM-00.00.00

Demontaz latarni na czas prowadzenia robét ziemnych
zwiazanych z konstrukcia oporowa

ryczatt

1.00

Er
1.00

45100000-8

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy w terenie

km

0.04

=0.0355+2*0.001
0.04

D-01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl.

=
1.00

D-01.01.01a

Wykonanie reperéw wraz z geodezyjnymi pomiarami "0"

szt.

24.00

=24
24.00




Lp.

Kod CPV

Numer
STWiORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llosé

2

3

4

45233000-9

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D-05.02.01

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31.5 z
kruszvwa C90/3 ar. 20.cm na doiazdach do obiektu

mz2

138.00

=6.9*10+6.9*10
138.00

D-05.02.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 10 cm
na doiazdach do obiektu

138.00

=6.9*10+6.9*10
138.00

D-05.02.01

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm na
doiazdach do obiektu

mz2

138.00

=6.9*10+6.9*10
138.00

D-05.02.01

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm na
doiazdach do obiektu

mz2

138.00

=6.9*10+6.9*10
138.00

20

D-05.03.05b

Warstwa wiqzqgca z asfaltu lanego MA11 gr. 5.5 cm

24495

Warstwa wigzgca na obiekcie
=6.9*35.5
244.95

21

D-05.03.13a

Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA8)
ar.4cm

244.95

Warstwa $cieralna na obiekcie
=6.9*35.5
24495

22

D-05.03.14

Polgczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchniq
istnieiaca

m?2

13.80

I:l-o dojazdach do obiektéw
=2%6.9%1
13.80

45111300-1

D-07.00.00

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

23

D-07.01.01
D-07.01.02

Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji
ruchu wraz z przywréceniem statej organizacii ruchu

ryczatt

1.00

=

1

45111300-1

M-10.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

24

M-10.02.01

Rozbiérka nawierzchni na dojazdach

m?2

138.00

=6.9*10+6.9*10
138

25

M-10.02.01

Rozbiérka nawierzchni: warstwa $cieralna i wigzqca, izolacja,
warstwa betonu ochronnedao pod nawierzchnia

mz2

244.95

=69'355
24495

26

M-10.02.01

Rozbidrka balustrad stalowych

mb

80.00

=2*40.00
80

27

M-10.02.01

Rozbiérka i skucie wspornikéw podchodnikowych

m?

=0.19*35.5+0.18*35.5
13.14

28

M-10.02.01

Rozbiérka umocnien skarp

68.62

=6.91%7.8+6.92+7.8
68.62

29

M-10.02.01

Rozbiérka muréw oporowych

67.44

=2*2.81*12
67.44

30

M-10.02.01

Demontaz oston przeciwporazeniowych

mb

36.00

=49
36

31

M-10.02.01

Rozbidrka istniejgcych zawiesi na rury ostonowe

71.00

=2*35.5
71




Lp.

Kod CPV

Numer
STWiORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llosé

2

3

4

45221113-7

M-11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

32

M-11.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

m?

1102.67

Wykonanie wykopdw pod nowq konstrukcje muréw oporowych -
strona zachodnia
=144.2*3.08+1.87*1.87*3/4*7.03+1.62*1.62*3/4*3.89

470.23

Wykonanie wykopdw pod nowq konstrukcje muréw oporowych -
strona wschodnia
=124.0*3.23+3.23*3.23*3/4*26.06+1.61*1.61*3/4*7.71+1.69*1.69*3/
4*6.08

632.44

33

M-11.01.02

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

76.14

Skarpy przy murze oporowym M1 - strona zachodnia
=1.87*1.87*3/4*7.03+1.62*1.62*3/4*3.89+1.1*1.1*3/4*12.14
37.11

Skarpy przy murze oporowym M2 - strona wschodnia
=1.61%1.61*3/4*7.71+1.69%1.69*3/4*6.08+1.1*1.1*3/4*12.14
39.03

34

M-11.01.03

Obudowa berlinska - tymczasowe zabezpieczenie wykopéw

mb

37.50

Obudowa wykopdw pod konstrukcje oporowq po stronie
zachodniej
=37.5

37.50

85

M-11.02.02

Wykonanie muréw oporowych

m2

114.50

Wykonanie muru oporowego z obliczowaniem z bloczkéw
betonowych kotwionych siatkami
=54.32+60.18

114.50

36

M-11.02.02

Grunt zbrojonym z geosiatkami

m?

1048.57

Zasypanie wykopdw pod nowq konstrukcje muréw oporowych -
strona zachodnia

=144.2*3.08

44414

Wykonanie wykopdw pod nowq konstrukcje muréw oporowych -
strona wschodnia

=124.0*3.23+3.23*3.23*3/4*26.06

604.43

'45221113-7

M-12.00.00

ZBROJENIE

37

M-12.01.00

Zbrojenie stalq klasy Alll-N

6.43

Oczepy murdéw oporowych
=888.57/1000

0.89

Prtyty przejsciowe
=1716.20/1000

1.72

Fundamenty muréw oporowych
=312.45/1000

0.31

Wsporniki podchodnikowe
=3031.96/1000

3.03

Umocnienia stozkow
=477.51/1000

0.48




Lp.

Kod CPV

Numer
STWiORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

2

3

4

'45221113-7

M-13.00.00

BETON

38

M-13.01.00

Beton konstrukcyjny C30/37 - oczepy muréw oporowych

m?

Oczepy murdéw oporowych
=0.25%(7.705+2.016+1.89+6.079+7.029+1.89+2.015+3.891)
8.13

39

M-13.01.00

Beton konstrukcyjny C30/37 - wsporniki podchodnikowe

20.35

Wsporniki podchodnikowe
=20.35
20.35

40

M-13.01.00

Beton konstrukcyjny C30/37 - plyty przejsciowe

m?

16.98

Ptyty przejsciowe
=16.98
16.98

41

M-13.01.00

Beton konstrukcyjny C30/37 - umocnienia stozkéw

m?

6.49

Umocnienia stozkow
=6.49
6.49

42

M-13.01.00

Beton konstrukcyjny C30/37 - fundament muréw oporowych

6.86

Fundament muréw oporowych
=0.14*(7.705+12.138+6.081+7.029+12.143+3.891)
6.86

43

M-13.02.00

Beton niekonstrukcyjny C12/15 -beton pod fundament muréw
oporowvch

m?

3.92

Beton podktadowy pod fundamenty muréw oporowych
=0.08*(7.705+12.138+6.081+7.029+12.143+3.891)
3.92

44

M-13.02.00

Beton niekonstrukcyjny C12/15 - beton pod umocnienia stozkéw

0.43

Beton podktadowy pod umocnienia stozkdw
=0.018*12*2
0.43

45

M-13.02.00

Beton niekonstrukcyjny C12/15 -plyta wyréwnawcza pod
warstwami nawierzchni

m?

39.05

Beton ptyty wyrébwnawczej na ptycie pomostu
=1.10*35.5
39.05

46

M-13.03.01a

Wykonanie desek gzymsowych

mb

95.71

Deski gzymsowe na obiekcie

=2*35.5

71.00

Deski gzymsowe na murach oporowych
=7.705+6.081+7.029+3.891

24.71

'45221113-7

M-14.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

47

M-14.02.01d

Ostony przeciwporazeniowe - oczyszczenie wraz z
zabezpieczeniem antykorozyinym i ponownym montazem

m?2

75.60

Ostony przeciwporazeniowe - po obu stronach obiektu, wraz z
ponownym montazem

=4*9.00*2.1

75.60

48

M-14.02.01d

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej podstawy
filarow

76.13

=4*7.80*2.44
76.13

49

M-14.03.01

Balustrady stalowe o wysokosci 1.30 m wraz z zabezpieczeniem
antvkorozyinvm

2.68

Balustrady na obiekcie o wysokosci 1.30 m
=2678.47/1000
2.68

50

M-14.03.01

Balustrady stalowe o wysokosci 1.10 m wraz z zabezpieczeniem
antykorozyinym

0.74

Balustrady na murach oporowych o wysokosci 1.10 m
=(216.33+117.90+226.71+178.83)/1000
0.74




Lp.

Kod CPV

Numer
STWiORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llosé

2

3

4

'45221113-7

M-15.00.00

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

ol

M-15.01.02

Izolacja powtokowa asfaltowa uktadana "na zimno"

104.59

Izolacja powtokowa asfalfowa uktadana "na zimno" elementéw
stykaigcych sie z gruntem, dwuwarstwowa

tawy filaréw

=2*3.25*7.80

50.70

Fundamenty muréw oporowych
=1.10%(7.705+12.138+6.081+7.029+12.143+3.891)

53.89

52

M-15.02.03

Izolacja z papy termozgrzewalnej

326.43

Ptyta pomostu pod jezdnig
=6.9*35.5
244.95

Ptyty przejsciowe
=2*4.95*8.23
81.48

53

M-15.03.01

Izolacjonawierzchnia na wspornikach

m?2

113.60

=1.65*35.5+1.55*35.5
113.60

'45221113-7

M-16.00.00

ODWODNIENIE

54

M-16.01.03a

Odwodnienie izolacji pomostu (dreny podtuzne)

mb

71.00

=2*35.5
71.00

'45221113-7

M-18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

55

M-18.01.03

Dylatacje bitumiczne

mb

24.10

=2*12.05
24.10

'45221113-7

M-20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

56

M-20.01.01

Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych

m?2

377.11

filary
=4*3.95*7.80+4*2.23
132.16

ptyta pomostu
=6.9*35.5

244.95

57

M-20.01.01

Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych

m?2

2322.47

dzwigary - powierzchnia dolna i boczna
=17.60%10.45+2%7.80*5.46+2*7.80%6.45
369.72

poprzecznice

=2*1.71*7.80

26.68

58

M-20.01.07

Przygotowanie powierzchni betonowej do zespolenia

m2

35.50

=2*0.5*35.5
35.50

59

M-20.01.08

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

528.56

filary

=4*3.95*7.80+4*2.23

132.16

powierzchnie boczne i dolne dzwigaréw
=17.60%10.45+2*7.80*5.46+2*7.80*6.45
369.72

poprzecznice

=2*1.71*7.80

26.68

60

M-20.01.11a

Umocnienie stozkéw kostkg betonowq

147.75

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej od strony zachodniej

=(6.85-0.78)*12.143
73.71

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej od strony wschodniej

=(6.88-0.78)*12.138
74.04




Lp.

Kod CPV

Numer
STWiORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llosé

2

3

4

61

M-20.01.11a

Wykonanie opaski z kostki betonowej przy murach oporowych

5.38

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej wzdtuz oczepdw
muréw oporowych

=1.96+0.64+1.87+0.91

5.38

62

M-20.01.15b

Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC, otulina oraz
nadbudowa o 3.cm

369.72

=17.60%10.45+2*7 .8
369.72

63

M-20.01.15b

Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC, ubytki do
at. 1 cm (plvta pomostu. filary),

377.11

Piyta pomostu
=6.9*35.5

24495

Filary

=4*3.95*7.80+4*2.23
132.16

64

M-20.01.15b

Naprawa odstonietych pretéw zbrojeniowych poprzez natozenie
preparatéw zawierajacych gleboko penetrujgce inhibitory
korozii

746.83

Dzwigary gtéwne
=17.60%10.45+2%7.80*5.46+2*7.80%6.45
369.72

Ptyta pomostu

=6.9*35.5

24495

Filary

=4*3.95*7.80+4*2.23

132.16

65

M-20.01.15d

Iniekcja rys i peknieé na elementach betonowych

mb

13.22

Filary - przyjeto do zainiektowania 10% powierzchni
=0.1%(4*3.95%7.80+4*2.23)
13.22

66

M-20.07.03a

Wykonanie zawiesi na rury ostonowe

ryczatt

1.00

=1
1.00

67

M-20.07.03a

Wykonanie elementéw dystansowych do trakcji wraz z
wykonaniem projektu warsztatoweao

ryczatt

- T
1.00

68

M-20.07.03a

Wykonanie mocowan istniejacych oston przeciwporazeniowych
do noweij konstru

ryczatt

o
1.00

69

M-20.07.03a

Odtworzenie rur ostonowych - przepustéw kablowych pod
wspornikami

mb

121.50

Podwieszenie pod wspornikami dwdch pojedynczych przepustéw
kablowych o $rednicy 160 mm oraz wodociagu

=3*40.5

121.50

70

M-20.29.01

Ostony przeciwporazeniowe

m2

8.40

Wykonanie nowych oston przeciwporazeniowych
=4*2.1
8.40

71

M-20.30.01

Uszynienie metalowych elementéw konstrukcji

ryczatt

1.00

=1
1.00




