Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

BZP/1204/2019/MK Gdansk,()) .422019r.

INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI
SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(1)

W postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr referencyjny: [/PNE/159/2019/MK na: Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci 6A w Gdansku w ramach
projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych
oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajac w imieniu Gminy Miasta
Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej zwang ,Ustawg"” dokonuje
nastepujgcej zmiany tresci SIWZ.

Zamawiajgcy usuwa zatgcznik nr 10 do SIWZ pn.: ,Opis przedmiotu zaméwienia wraz z
zatgcznikami” - (przedmiot zamdwienia, realizacja robét budowlanych zwigzanych z
zadaniem pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. J6zefa Zator -
Przytockiego 7 w Gdansku w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020").

Zamiennie wprowadza sie nowy zatgcznik nr 10 do SIWZ pn.. ,Opis przedmiotu
zamowienia wraz z zatgcznikami ZAMIENNY” - (przedmiot zamowienia, realizacja robét
budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci 6A w Gdansku w ramach projektu ,G1-
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020").

Zatacznik pn.: , Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. J6zefa Zator -
Przytockiego 7 w Gdansku...”, zostat omytkowo zatgczony w przedmiotowym
postepowaniu.

Pozostate postanowienia SIWZ nie ulegajg zmianom.

Zatacznik:
1. zalgcznik nr 10 do SIWZ pn.: ,,Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami ZAMIENNY”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Biuro Zaméwien Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(ZAMIENNY)

Nazwa i adres Zamawiajacego.

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG,
tel: 58 320-51-00, fax.. 58320-51-05, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl,
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl.

Tryb udzielenia zamdwienia.

Zamoéwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z p6zn. zm.)
zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robét budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.:
~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci 6A w Gdansku w
ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

3.2. Niniejsze zméwienie jest:

- realizowane w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska -
w latach 2017-2020", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,

— wspoifinansowane przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.3. Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektryczng, poprzez
podniesienie parametréw termoizolacyjnych, modernizacje instalacji grzewczych, a co za tym idzie,
podniesienie parametréw uzytkowych z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.

3.4. Charakterystyka budynku szkoty.

Inwestycje zaplanowano w kompleksie budynkéw Szkoty Podstawowej nr 55, stanowigcych
wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska na terenie dziatki nr 37 obreb 61.

Kompleks szkolny sklada sie z trzech bryt: 2-pietrowej, podpiwniczonej bryly gtéwnej oraz
przylegajgcych do niej pod katem prostym dwéch mniejszych bryt: réwniez 2-pietrowe;j,
podpiwniczonej bryly i parterowej, niepodpiwniczonej bryty Sali sportowej z zapleczem. Ma ksztatt
zblizony do litery ,t".
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3.5.

Teren szkoty objety jest MPZP (Uchwata Nr XXIV/715/04 Rady Miasta Gdanhska z 27.05.2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port- Wschod
w miescie Gdansk) - nr ewidencji planu 0405, karta terenu 037.

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do wojewddzkiego rejestru
zabytkédw pod nr 1013 (stary numer 846) - uktad urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie
stanowiacy réwniez zabytek archeologiczny wtgczony do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw (Nowy
Port 1, AZP 11-44/9).

Teren inwestycji objety jest strefg ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Pomorski
Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw decyzjg znak: ZA.5161.347.2019.EP z dnia 10.05.2019 r.
(dotgczonym w zatgczniku nr 1 do OPZ) natozyt obowigzek prowadzenia badan archeologicznych
przy przedmiotowej inwestyciji.

Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej. Teren szkoty
jest ogrodzony

Dojazd na dziatke odbywa sie od strony pétnocnej z ul. Strajku Dokeréw. Od strony potudniowe;j
budynku jest ul. Wolno$ci, z ktérej realizowane jest dojscie piesze do budynku.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce budynek:

Powierzchnia zabudowy: 1677,67 m?
Kubatura: 15 090,50 m3

Wysoko$¢ max.: 12.00 m

Dtugos¢ max.: 80.21 m

Szerokos$¢ max.: 16.20 m

Zakres rzeczowy zamoéwienia.
Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze (w tym przeprowadzenie badan
archeologicznych).

2) Roboty izolacyjne.

3) Roboty budowlano-montazowe.

4) Roboty instalacyjne: sanitarne.

5) Roboty instalacyjne: elektryczne.

3.5.1. Szczegélowy zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

1) roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze (m.in.. wykonanie badan
archeologicznych wykonanie wykopéw, demontaz krat okiennych i stalowych okiennic,
rozbiérka istniejagcego balkonu na | pietrze, rozbidrka istniejgcych zsypéw);

2) wymiane wymagajgcych tego okien i drzwi zewnetrznych;

3) wykonanie hydroizolacji fundamentéw, Scian piwnicznych i cokotéw;

4) skucie istniejgcych tynkéw, naprawe peknie¢ i ubytkéw elewacji w razie pojawienia sie ich
w czasie zdjecia tynkow;

5) wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i piwnicznych do gtebokosci fundamentéw;

6) wykonanie ocieplenia $écian zewnetrznych nad ziemig (wraz z cokotem);

7) nadmurowanie attyk i kominéw przy ocieplanych fragmentach dachéw;
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8) remont kominéw ponad potaciami dachow;
9) ocieplenie stropodachéw (poza dachem sali sportowej i tgcznika z salg sportowg) wraz
z wymiang pokrycia;

10) wymiane rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich;

11) zainstalowanie nawiewnikéw w oknach, w ktérych poprawi to wentylacje pomieszczen;

12) naprawe wymagajacych tego fragmentéw muréw;

13) odtworzenie zdemontowanych w celu wykonania naprawy i izolacji Scian podziemia: podestéw

i schoddw zewnetrznych, remont stalowych i zelbetowych, nie wymagajacych demontazu;

14) odtworzenie nawierzchni przy budynku zdemontowanych w celu wykonania izolacji $cian

podziemia, wykonanie nowej opaski;

15) wymiane podejs¢ do kanalizacji deszczowej;

16) przetozenie i remont lub wymiana elementéw zainstalowanych na elewacjach,

17) przetozenie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

18) przetozenie instalacji odgromowej, utozenie bednarki uziemiajgcej;

19) demontaz istniejgcej instalacji c.o0. i montaz nowych;

20) montaz zaprojektowanych grzejnikédw wraz z armaturg towarzyszacs;

21) regulacje instalacji poprzez zastosowanie zaworéw regulacyjnych;

22) wykonanie powtoki antygraffiti na $cianach zewnetrznych budynkéw do wysokosci 3 m powyzej

terenu;

23) wymiane o$wietlenia zewnetrznego budynku na oswietlenie LED;

24) dostawe i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej dwéch budek
legowych dla ptakéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologiczno-
chiropterologiczne;j;

25) odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych
jak opaska wokdt budynku, zielen urzadzana, istniejgce zagospodarowanie terenu;

26) montaz tablicy informacyjnej.

Uwaga: Szczegétowy podziat robét objetych zamdwieniem z podziatem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane okreslony zostat w zatgczonej dokumentacji projektowej. Nalezy uwzglednié¢
fakturowanie robét zgodnie z takim podziatem.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia okredla dokumentacja projektowa obejmujgca projekty
budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Dokumentacja pt.. ,Modernizacja energetyczna poprzez docieplenie przegrdéd, przebudowe
wewnetrznej instalacji c.0., remont oswietlenia, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz roboty
towarzyszgce przy budynku Szkoly Podstawowej nr 55 w Gdansku, ul. Wolnosci 6A”", zostata
sporzadzona przez firme: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,TAROS" Tadeusz Rostkowski
z siedzibg w Gdansku (80-765), przy ul. Dtugie Ogrody 4/44 w maju 2019 .

Zatgcznik nr 1 do OPZ skiadajacy sie z:

1. Projektu budowlanego - branza architektoniczna, branza elektryczna, branza sanitarna,
ekspertyza techniczna, ekspertyza ornitologiczna, decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak.. ZN.5142.468.2019.AH z dnia 14.05.2019 r. zezwalajgca na
prowadzenie robét budowlanych, decyzja Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkdw
znak.: ZN.5161.347.2019.EP z dnia 10.05.2019 r. naktadajgca obowigzek prowadzenia badan
archeologicznych.
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Zatacznik nr 2 do OPZ sktadajacy sie z projektéw wykonawczych:

1. Projekt wykonawczy - branza architektoniczna,
2. Projekt wykonawczy - branza sanitarna,
3. Projekt wykonawczy - branza elektryczna.

Zatacznik nr 3 OPZ do opisu przedmiotu zamoéwienia sktadajacy sie z przedmiarow:

1. przedmiar robét - branza budowlana,
2. przedmiar robét - branza elektryczna,
3. przedmiar robot - branza sanitarna.

UWAGA: Przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg
niezbedne do prawidlowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien je wycenic
i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Zatacznik nr 4 do OPZ do opisu przedmiotu zaméwienia sktadajgcy sie ze specyfikacji technicznych:
1. specyfikacje techniczne - branza budowlana,
2. specyfikacje techniczne - branza elektryczna,
3. specyfikacje techniczne - branza sanitarna,

Zatacznik nr 5 do OPZ do opisu przedmiotu zamoéwienia:
1. Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 55 w Gdarisku, ul. Wolnosci 6 A z listopada
2015 r. opracowany przez Battycka Agencjg Poszanowanie Energii Sp. z 0.0. z Gdanska.

Zatacznik nr 6 do OPZ:
1. Wzér umowy o ochronie drogi.

Uwaga:

W przypadku, gdy zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw
materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce. nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatdéw réwnowaznych opisywanym. Zamawiajgcy
uzna za réwnowazne elementy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy
je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzann réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do
niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie zastosowane wyroby i materialy oraz sposéb wykonania robét zastosowany w trakcie
realizacji powinien zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych
z oszczednos$cig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zalgcznik nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Wspotczynnik przenikania ciepta Ucgmaxy [W/(m? «
K)]
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
od 1 stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017r. 2021 r.*»
1 2 3
Sciany zewnetrzne: 025 023 020
1 [ przyti>16°C 045 045 0,45
b)  przy 8°C<ti<16°C 0.90 0.90 0.90
c) przyti<8°C
Sciany wewnetrzne:
a) przy Ati > 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 100 100 100
od klatek schodowych i korytarzy ' , ' ) ' ,
2 b)  przy Ati< 8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
3 a) do 5cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg ciepl- 1,00 1,00 1,00
ng na gtebokosci co najmniej 20 cm 0,70 0,70 0,70
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu za-
mkniecia i zaizolowania szczeliny
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami: 0.20 0.18 0.15
5 lprzyti>16°C 0,30 0,30 0,30
-przy 8°C <t <16°C 0,70 0,70 0,70
-przy ti < 8°C
Podtogi na gruncie: 030 0.30 030
6 @ przyti>16°C 1,20 1,20 1,20
b) przy 8°C<t,<16°C 1,50 1,50 1,50
c) przyti<8°C
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi
przestrzeniami podpodtogowymi: 0,25 0,25 0,25
7 [ przyti>16°C 0,30 0,30 0,30
b) przy8°C<t<16°C 1,00 1,00 1,00
c) przytj<8°C
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i 100 1.00
stropy miedz;:kondygnacyjne: 1,00 ! !
8 g)) ggy ﬁi Z gcg bez wymagar bez wymagan | bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25 0,25
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Wspotczynnik przenikania ciepta Umax [W/(m2 x

)

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne
od 1stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017 r. 2021 r.*
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
1 powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1.3 11 0,9
a) przy ti>16°C 1,8 1,6 1,4
b) przyti<16°C
Okna potaciowe: 13 11
2 la) przyti>16°C 1,518 1:6 1:4
b) przyti<16°C
Okna w Sci h t h:
ianach wewnetrznyc 15 13 11
3 [P Py M= 8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
b) przy At,<8°C W1yS & w1y3 & w1y1 &
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego ' ' '
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy 17 15 13
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ' ' '
Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pomiesz- 2 5 5
5 b m be magan | b magan
czen nieogrzewanych ez wymagan ZWmiaga savmags

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu

strat i zyskéw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktdrej warto$¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia, t, -
Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
* 0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedgcych ich wiasnoécia.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1.
a)
b)
)
d)
e)

projektach budowlanych i wykonawczych,
audycie energetycznym,
ekspertyzie ornitologicznej,

dokumentacji projektowej,

f)
g)
h

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zaméwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
prawa oraz z zalgczonymi

obowigzujgcymi  Polskimi Normami,
administracyjnymi, pozwoleniami.

4.2.
okreslone w:

- deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

przepisami

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do

uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektéw - Dyrekcjg SP nr 55,
innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,
decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

- Ustawie - Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016r., poz.1570.)
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Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materialy, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi (art. 10 - ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202
z pézniejszymi zmianami). Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdét musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg
by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywac tylko materialéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzér
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych materiatéw
i rozwigzan bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z witasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyze;j.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane (w tym koszt badan
archeologicznych).

Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywac sie w czynnej placéwce oswiatowej. Prace nalezy
prowadzi¢ w spos6éb umozliwiajgcy funkcjonowanie placéwki ze szczegélnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa uzytkownikéw: personelu szkoly i uczniéw oraz oséb postronnych.
Szkota posiada dwa wejscia do szkoty, istnieje mozliwos$¢ korzystania podczas remontu wejscia
gtébwnego z wejscia bocznego. Nalezy zabezpieczy¢ rusztowania a ciggi komunikacyjne przy
budynku szkoly musza by¢ zadaszone. W budynku szkoty znajduje sie réwniez mieszkanie
lokatorskie. Najemca zostat poinformowany o planowanych robotach termomodernizacyjnych.
W zwigzku z tym technologie i harmonogram robét nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Utrudnienia
i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztow
realizacji.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placéwki oswiatowej i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika Obiektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 14 do OPZ. Harmonogram robét budowlanych oraz wytyczne w
zakresie koordynacji robét, winny okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosSci ingerencji w zasoby
Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnienn i wszelkich
dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 14 dni od polecenia Zamawiajgcego.
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4.10.
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej pracy obiektu.

4.11.
dokumentacja projektowa.

Na czas trwania robét Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okreslony

Wykonawca we wtasnym zakresie:

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej
dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek
gestoréow sieci lub zawrze umowe z Uzytkownikiem obiektu na dostawe czynnikéw
energetycznych.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaltowym).

4.13.

4.14.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
badania archeologiczne,
dozér budowy,
nadzor saperski, nadzér przyrodniczo-ornitologiczny,
zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, odwietlenie placu budowy,
utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania.
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspétudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej na CD DRMG
i Inspektorowi Nadzoru,

zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepujag
zarysowania, bgadz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzeri obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjg¢ bezwstrzgsowg technologie
wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest:

- opracowaé szczegétowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegdlnych robét objetych zamoéwieniem,

— opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

- wykona¢ badania archeologiczne zgodnie z decyzja Pomorskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak.: ZN.5161.347.2019.EP z dnia 10.05.2019 r. (znajdujgcej sie w
zataczniku nr 1 do OPZ);

— zapewni¢ nadzor przyrodniczy- ornitologiczny, (w przypadku stwierdzenia siedlisk ptakéw
nie ujawnionych w posiadanych przez Zamawiajgcego ekspertyzach uzyska¢ niezbedne
zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje);
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- na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

— zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoty, uczniom
i uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz
zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

— zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynku i urzadzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

- prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
obiektu oraz zamieszkujgcych w sgsiedztwie budowy,

— przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

- utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

— utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspélnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

— przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

— odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

— zapewni¢ bezpieczenistwo oséb przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,

- zorganizowac we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania robét, a po zakohczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

- przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

— wykonac, postawi¢ i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét oraz
tablice upamietniajgcg po zakornczeniu robét,

— do uzyskania na wiasny koszt, wymaganych zezwolen oraz pokry¢ wszelkie koszty zwigzane
z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Kontraktu,

- do sporzadzania protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

— wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

- na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
Zamawiajgcego,

— do prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2017 poz. 2285);

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzglednié w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.15. Grunt z wykopdéw, odpady budowlane, gruz i inne odpady nalezy wywiez¢ na legalne
sktadowisko odpadéw. Materialy z demontazu i rozbiérek wywies¢ na legalne sktadowisko
odpadéw lub ztomowisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.16. Kompleksowa obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zaméwienia oraz
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obstuga geotechniczna - obejmuje pomiary i zageszczenie gruntéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.

Odbidér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koricowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

W terminie zakonczenia robét Wykonawca przygotuje i przekaze zamawiajgcemu:
— dokumenty realizacji prac:
e dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

— wykaz rzeczowy wykonanych robét w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementéw scalonych,

— komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowej
umieszczone w poszczegdlnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

- wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, sporzgdzony
przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

— protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badar i pomiaréw;

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersja na
nosniku CD;

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
na 14 dni przed odbiorem koncowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

— zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

— tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oSwietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

— sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji
plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

— kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamdwienia,

— nadzoru saperskiego,

— nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego,

- sporzagdzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

Strona 10 z 13



»*

Europejskie . Europejski Fundusz ;
Program Regionalny ¥ WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwaju Regionalnego gk

Fundusze # URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska s

4.23.

4.24.

4.25.

4.27.

4.28.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézniejszymi
zmianami) art. 21a

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w os$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy.

— odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robét,

— odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

— zabezpieczenia miejsca prowadzenia roboét, zgodnie z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

— catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— sporzadzenia audytu energetycznego,

— wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzer dotyczacych wykonywanych
robét.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosSci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

W celu dokonania odbioréow czesciowych lub poszczegéinych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, kierownik budowy
(robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownika budowy oraz kierownikéw robét
branzowych z uprawnieniami budowlanymi. Wykonawca winien zapewni¢ réwniez udziat
wykwalifikowanego personelu posiadajgcego odpowiednie uprawnienia (np. do prac
wysokosciowych czy petnienia nadzoru ornitologicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drog, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drdg publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcédw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drég.
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Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 6 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.29. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wiasnym staraniem i na wiasny koszt
tablic informacyjnych o wymiarach 1,2 m x 0,8m i oznakowania miejsca prowadzenia
robét.

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb trwaly,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka, tel. 58 320 51
38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakonczeniu robdt (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku Wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczace konstrukgcji tablic:

* Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr.
Tmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomocg nitéw
(rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji ramy.

*Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupédw za pomocg Srub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjna. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporna
folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢ wymiany nadrukéw/napiséw na
tablicach.

* Wysokos¢ stupdw dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna)
+ ok. 1m (cze$¢ podziemna).

Zalaczniki do OPZ
1. Zatgcznikiodnr1donr6

2. Zatgczniki nr 7 Harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych - wzér
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inwestycji pod nazwg:

Zatgczniki od nr 7 do OPZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy ALl:H22

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 55 przy ul. Wolnosci
6A w Gdansku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow oSwiatowych oraz sportowych nalezacych do

/ﬂ”l

)

7

Gminy Miasta Gdanska — w latach 2017-2020”

v
§ WAL,
L/ //’/j (\///’\//, 5CI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE RE
Lp. Wyszczegélnienie Warto$¢ | miesigc/rok miesiac/rok | miesigc/rok
...... Y/ IR
1. 2.
Koszty kwalifikowane
1.0 | Roboty budowiane . L
2.0 Roboty sanitarne - Centralne ogrzewanie kwmy brzrobiw
3.0 Tablica informacyjna
WARTOSC NETTO KK zial | [24,00] | [z1,00] zlgr
VAT 23 % zt,gr] z4,a1] z4,91] z1,gr]
WARTOSC BRUTTO KK 291 [ztar] 24,91 [zhar]
| I
Koszty niekwalifikowane
4.0 Roboty budowlane
5.0 Roboty elektryczne
WARTOSC NETTO KnK 291 | [z4,00] | [z4,00] zi01
VAT 23% z4.gr [ztar] 24,95 Z4,gr
WARTOSC BRUTTO KnK zar zL.01 zbar zig1

Razem w poszczeg6tnych latach

Rok

2019

Kwota netto [z,gr]

Vat [#,gr]

Kwota brutto [zt gr]
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