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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej\Sfwymagania dotyce wykonania i od-
bioru robot dotycgcych realizacji inwestycji p.n.:

,REMONT POMIESZCZK FIZJOTERAPII W BUDYNKU STARYCH LAZIENEK MINERAL-
NYCH W KRYNICY ZDROJU”

1.1.1. W skifad projektu wykonawczego wchgdastpujace projekty bramowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego

a) instalacja wodagowa,

b) instalacja wody cieptej,

c) instalacja kanalizacji sanitarnej,

d) instalacja centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robét okrdonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewgtrznych zwgzanych z cafécia realizacji inwestyciji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

,REMONT POMIESZCZK FIZJOTERAPII W BUDYNKU STARYCH tAZIENEK MINERAL-
NYCH W KRYNICY ZDROJU”

1.3.1.1. Instalacje wewirzne
a) instalacja wodagowa,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatug techniczg

1.5 OgoIne wymagania dotycsce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rolgidnie z aktualnie obowdujgcymi Pol-
skimi Normami, DokumentagjProjektows, Specyfikaci Techniczig, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepis®¥PB p.pa.



1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, kidykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robo6t
- kolejnacs¢ wykonywania robét
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i hada
- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodn& Dokumentacji Projektowej ze Specyfikadjechniczi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznazowszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy przez Inwestora stangwigs¢ Kontraktu. Wymagania okéne w
jednym dokumencie, ktéry stanowiggz Kontraktu, § dla Wykonawcy tak samo obayzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mze czerpé korzysci z tytutu bkdow lub przeocae znajdujcych s w doku-
mentacji i w przypadku ich odkrycia winien natyclasti o tym powiadondilnspektora Nadzoru,
ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich znhignpoprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robot powinny kgodnie z DokumentacpProjektovy i
Specyfikacy techniczg.

Nalezy stosowd si¢ do wymaga projektowych zawartych w Dokumentacji Projektoveeaz
Specyfikacji technicznej. Odgistwa od tych wymagass mazliwe pod warunkiemze znajdu
sie one w ramach okéonych poziomoéw dopuszczalém. Parametry materiatdw oraz wykona-
nia Robdt powinny byjednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Treiclane).

Jezeli materialy oraz wykonanie rob6t nie w petni odpedap wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, olaijagc tym samym jak& Robdt, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonahbgeine poprawki.

1.5.3. Bezpieczestwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaBudowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtio
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przes txeania Robot do dnia ich zalazenia
oraz kaxcowego odbioru.

Przed rozpoczxiem Robét wykonawca przedstawi do zatwierdzenspditorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpie@&ubo6t w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiaciwymi organami zargzania i nadzoru. Przez caly okres trwania Robok&dgwca za-
pewni dobg widoczng¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jestiezipdne ze wzgl-
dow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia orazadeenia do wykonania zabezpiefze
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczcie Roboét zostanie ogtoszone przez Wykonawablicznie i w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz zaspednictwem zamontowanych w miejscach i wégiookreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnychesdr przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okresamia Robat.

Wykonawca ma obowzek zabezpiecZyBudows na czas trwania Roboét do dnia ich zasae-
nia i kahcowego odbioru.



Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzymaadeenia stdgce wykonaniu tymczasowych za-

bezpieczé takie jak : ogrodzenia, pgrze,swiatta, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, stra oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Raaftewnienia wygody publicznej,

etc.

1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowykanywania Robét Wy-
konawca bdzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na i wokét Terenu Budowy orazdhie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziata-
nia

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegoiny wygdl na :
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztbgavych
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pzaru

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
ly tatwopalne bda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wick-
szym od dopuszczalnego, olemymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robaét, dghozakaczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéf wymagaj tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzym& zgod na wycie materiatdw od wikxiwych organdéw administracji patwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkua in-
stalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w poliktniepcych uradzea podziemnych &
dzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatoréw istaggich uradzer podziemnych o za-
miarze prowadzenia Robot w ich palj jak réwnie o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatorow tych ugdzen.



1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniedRoliszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Buddo daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chvdbioru. Ka:dy odcinek robdt powinien
by¢ utrzymany w zadowalagy pod wzgtdem technicznym sposob przez caly czas trwania Ro-
bot, & do momentu odbioru Inspektora Nadzoruzew@arzadzi¢c wstrzymanie robot i poek
wszelkie dziatania jakie uzna za niedhe jeeli Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 go-
dzin do jego poleaedotyczicych naleytej dbatgci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodné&¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowzany jest znai stosowé w czasie wykonywania Rob6t wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyez
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych i zobgwise zastosowa do wszystkich
prawnych wymaga dotyczcych wywania opatentowanych wdzer i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobaye st na biggco informowa Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstagvimu kopii pozwolé i wiasciwych doku-
mentow.

1.5.10. Rownow2anosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang sormy lub przepisy, ktére spetdianag materiaty, wy-
posaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty lgdg obowgzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgzsic do konkretnego kra-
ju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jzasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzaziezgdnspektora Nadzoru. Riice medzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponoyvanzamiennikami musgby¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przeth d
oczekiwanego przez Wykonagezatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W paeiku kie-
dy Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewniegsadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosyelsinorm powotanych w dokumen-
tach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektu gedkow Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowzany jest zamontowaablice informacyjne wskazage na wspotfinan-
sowanie projektu z wwsrodkéw. Tablice powinny hyumieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Féezamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzarez pnspek-
tora Nadzoru. Wykonawcatizie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez aaltyes realiza-
cji Robat.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzorur@amuije i przygotuje tabkcupamet-
niajaca wspotfinansowanie przedsvziecia zesrodkdéw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz $éezostan zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycrce materiatdw




- Zrodia uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca musi przedstamazegotowe informacije dotygze pro-
ponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii g&ci materialtdw z danegerodia nie oznacza automatycznie, materiaty

z dopuszczonegarddita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie pos¢pu Robat.

- Kontrola zaktadow produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru mie zaradzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystidelkia-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia,stosowane tam metody sgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowony do pobierania probek w celu sprawdzeniaseweosci sto-
sowanych materiatdw. Wyniki tego rodzaju baddanowé beda podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zésjaetnione nagpujgce warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzaniarodirzapewniona &dzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzorudazie miat zapewniony wolny wgt do tych czsci zaktadu produkcyjne-
go, w ktérych produkowane snateriaty na potrzeby postanowikontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikadjechnicza:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub usniev miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadayymaganiom Specyfikacji Technicznej.zék Inspektor
Nadzoru wyrazi zgogina wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Robdych ankeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczoneskowrycia materiatdw do tej e&ci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czs¢ Robot wykonana przyzyciu materiatdw ktére nie zostalty sprawdzone prirez
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzorezie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposébeéz Robot mae nie zo-
sta& zaakceptowana, a nafee z ng ptatngci wstrzymane.

- Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane méateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
do Roba6t i byly dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Teckn& przewidy mazliwos¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanycho®eh, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygegmzed uyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlparowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.



2.2. Brana instalacyjna roboty wewretrzne

2.2.1. Rozwizania techniczne ¢fje zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja wodagowa,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania.

2.2.3. Materialy i urgdzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musz mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nagiujace materiaty i urgdzenia:

(Ponizej nie ujmuje si armatury, urzdzen regulacyjnych itp. elementow uzbrojenia instalaciji
oraz szczegO6towych danych technicznych. Zostatyupte w projektach i przedmiarach robét)

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ciepej wody, kanalizacja sanitar-
na.
1. rury uniwersalne wielowarstwowe do instalacji wagiynej faczonych za pomaczia-
czek zaciskowych.
2. rurochgi cieptej wody i cyrkulacji natey izolowa cieplnie prefabrykowanizolacp z
pianki poliuretanowe;j
3. armatura czerpalna; ogdlnego stosowania
4. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PC\idi®we kczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztaltki kanalizacyjne PCV kieliche¥czone przy pomocy uszczelek
gumowych,
5. przybory sanitarne - w budynku zainstalowagds liypowe przybory sanitarne w posta-
ci umywalek.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania owgka bdzie z rur wielowarstwo-
wych. Do ogrzewania pomieszézeastosowagrzejniki ptytowe z wbudowanwkiadky zawo-
ru termostatycznego. kdy grzejnik naley wyposay¢ w automatyczne zawory odpowietrzaj
ce.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakdé wykonywania rob6t. Narodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgadnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwagc

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzatgone § od szczegélnych warunkéw wydanych
przez uytkownika obiektu w drodze procedury przetargowgjzgkdniajgcych m.in. przewidy-
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wany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykongeataodpowiedzialny za prowadzenie
Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jgkaastosowanych materiatow i wykonanych Roboét, za
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Or
ganizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca Ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gso
ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznacze-
niu Robot zostay) jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lyanaczenia wysokgi przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidki@a ich dokladn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a taé& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciymgpek-
tor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, shdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzarng kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wyko-
nywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgntez Wykonaw-
ce, pod grabg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tymosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania zadania inwestycyjnego hale
a. szczegotowo zapozéiaic z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizaciji
b. przygotowa projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowangacu
budowy
C. rozpozna potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn pdea oraz dostaw
materiatdw

5.2. Instalacje wewrtrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robo6t instalacyjnyawretrznych okrélaja Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — maavaych czs¢ ll-Instalacje sanitarne, wo-
dociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane prz8#WB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONA C W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONA C STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALE ZY
ZAPEWNI C CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZE NSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot
6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zataonej w projekcie jakai wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewtrznych zagospodarowania, uzbrojenia igdezenia terenu.




Wykonawca jest odpowiedzialny za kompketkontrok Robot i jakéci materiatdw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatéw i przeprowadzania préb szczelno-
sciowych oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2éaa mae zaadac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badgaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniDeku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.ridhalne wymagania co do zakresu hada
ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycehyW przypad-
ku gdy nie zostaly one tam oklene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit koniecz-
ny, aby zapewiiwykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigjacych procedury bada

Inspektor Nadzoru daizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Iynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zai niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robo6t badanych materia-
tow i dopusci¢ je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaegjniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostagpusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbachateriatow ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier bedzie mi€ zapewniona mdiwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonaweaZie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoadwds odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamaozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakcept@mvarzez In-
spektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&kenaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagiak
najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakon
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Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekltug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przegmizaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt s dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwradta ich wytwarzania i zapewniona merb
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawmgducenta materiatow.

Wykaz sprztu i aparatury jaki Wykonawca przeiado dyspozycji w celu wykonania testéw i
pomiarow.

Inspektor ledzie ocenia jakas¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami Specyfikacji Tieiciznej,
na podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wgkam. W przypadku wtpliwosci dotycz-
cych jakdci materiatow i Rob6ot Wykonawca przeprowadzi nidatipe i na polecenie Inspekto-
ra Nadzoru niezfine badania materiatdow lub Robot.

6.6. Dopuszczanie materiatow przez Inspektora Nadno
Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycie tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodtoé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
b) deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodnsi z :
c) Polsk Normg lub
d) aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej
Normy, lub ktore, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. a) , spetniajwy-
mogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacjech-
niczm, kazda partia dostarczona do Rob@tbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta igdobne
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte igmi bada wykonanych przez niego. Kopie
wynikow bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena must bwyyrazona wPLN. Cena musi uwzgtiniat wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmawaszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowdujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

Oferta musi zawiera ostateczg, sumaryczig cere ryczattowy, obejmugcg wszystkie koszty, z
uwzgkdnieniem wszystkich optat i podatkow (tekpodatku od towardw i ustug). Cemalely
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sp@dzonym na podstawie Przedmiaru robot gatonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nafg sporzdzi¢ wg formuty:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robét llo$¢ robét Cena jednost-| Cena catkowita
Zycji lacji —wg przed- | (wg przedmiaru) (zgodnie z| kowa (z narzu- | (z narzutami)
miaru (np. kata- przedmiarem). | tami) brutto
log lub kalkula- brutto kol.4, kol.5
cja indywidual-
na.
1 2 3 4 5 6
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RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawietgponadto:

- na stronie tytutowej: zastosowaw kalkulacji kosztorysow stawlk roboczogodziny

- zastosowanw kalkulacji wysok&¢ — stog narzutéw kosztorysowych

- cere kosztorysow netto, stop i wysokasci podatku VAT, cea kosztorysow brutto

- tabet elementow zgodnie z zaeniami ,Przedmiaru robot” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robot podano tylko dl&eeustalenia metody i technologii wykona-
nia podstawy wyceny, wia one oferentéw tylko w tym zakresie. Nie stanpwatomiast bazy
normatywnej, ktéra jest indywidualna dlazkego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyj-
nego i uspretowienia wykonawcy robét. Zamawigjy zastrzega niwos¢ zazagdania od wyko-
nawcy, z ktérym bdzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu efedgo wg cen netto
oraz wg kalkulacji szczego6towej.

Cena musi by podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie

7.3 Wyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Rol®pecyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producenigwaanymi przyktadowymi. Zamawiggy
wymaga aby uczestnigey w poségpowaniu kierowali s¢ tymi danymi jako wskazowkami co
do wymagéa parametrow technicznych i jakkciowych. W przypadku proponowania przez Wy-
konawa innych materiatow armatury lub urgdzei — nalely zagczy tabek zawieragcg ich
wykaz wraz z oksdeniem parametrow technicznych, technologicznyclkksploatacyjnych —
zgodnie z wymaganiami okflnymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Spekadii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychaa Przedmiarze Roboét. Zamawigj

cy dopuszcza rozyzania rownowdne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parame-
trow techniczno — gytkowych, okr&lonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe;j.

7.4. Wymagania dotygee przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozgazeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowtujacym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Inwesto-
rem a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza Robot do dnia zakeozenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowienlziah prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obovezujagcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowydala dokonywane regularnie i powinny rejestr@wzsstp Robot,
ochrore 0s6b i wkasngci, a take kwestie techniczne i aspekty znane z zargdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien bpodpisany i opatrzony dat nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osatokonugca wpisu.
Wszystkie wpisy musgby¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej ka&gn
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebda oznaczone kolejnym nume-
rem zagcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegoIngci:
1. dat przekazania Budowy Wykonawcy, dairzekazania przez Inwestora Dokumen-
tacji Projektowej
2. dat zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Progranpe®aienia Jaksi i Pro-
gramu Budowy
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3. daty rozpocgia i zakdiczenia poszczegolnych odcinkéw Robot

4. postp Robot, problemy i przeszkody wyniklie w trakcie kapywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania oplien

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

dat, czas oraz powody zadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
daty zakaczenia i odbioru Robot uleggyych zakryciu, oraz gZciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robaot

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

stan pogody oraz temperatyrowietrza wysipujace w okresie wykonywania Robot
podlegajgcym ograniczeniom i wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami
klimatycznymi

10. dane dotyece wykonania zabezpieczenia Robot

11. dane dotycce jakdci materiatow,

12. wyniki prob poszczegolnych elementow budowlpdaniem kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zyzane z przebiegiem Robot

No g

©

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisdoeDziennika Budowy zostarprzedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane demika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspekidad-
zoru do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleaeWykonawcy Robot

8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw jest to dokument, do ktérego wpeeye g ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegotowe dane doyaz obmiardw sregularnie wprowadzane do Rejestru Ob-
miaréw i wpisywane podgtem odcinkdéw i jednostek zastosowanych w Przedmaiarz

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewné jakaci, deklaracje jakei materia-
low, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz \kitiada powinny by przechowywane w
sposob zgodny z opisem zawartym w Programie ZamswaniJakéci. Dokumenty te &dg po-

trzebne przy procedurze przekazania. Dokumentyzpraly czas powinny ldyudostpnione In-

spektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.@ymienione porrej dokumenty
powinny by takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobame€imi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy ordegamia Inspektora Nadzoru

f ) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winny ky przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym stigj
Kazdy zagubiony dokumentetzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wisciwymi wymogami
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prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowyda udostpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kadorazowo na icliyczenie.

9. Odbior robot

W zaleznosci od ustalé Specyfikaciji Technicznej, Roboty podlegajastpujacym etapom od-
bioru:

odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

odbidr czsciowy

odbidr wsgpny

odbior kaxcowy

PwpPE

9.1. Odbiér Robat zakrytych

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wy-
konywanych Robdét, ktére w dalszym procesie reajizdegrg zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagdlnego pogpu Robdt, oraz
op&niania daty zakaczenia Robot.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jgyeedstawiciel. Gotowsé danej czsci
Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzkenBudowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 3gwci3 dni od daty otrzymania powiado-
mienia przeprowadzi badanie i pomiar Robét przezoiaygch do odbioru.

Jakac¢ i ilos¢ Robot zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokudneatiwie-
rajacych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfikacj Techniczi i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci Robdét. Odbioru oz
sciowego Robét dokonujeesiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr wskpny roboét

Odbiér wstpny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzecsjago wykonania Robo6t w od-
niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robot oraz ich gotowtodo
przekazania dzlzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocz-
nym powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wghy Robot nagpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakczenia Robot i przgcia dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komigjwyznaczon przez Inwestora wydadzwiadectwo Odbioru Wgpne-
go Przekazania Robot. Odbior wsty zawierdé bedzie protokot z rozruchu instalaciji projekto-
wanych.

Wz0r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora dfadKomisja odbieraga Roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodeowykonania Robdt z DokumentadpProjektowg i Spe-
cyfikacjg Techniczag.

W toku odbioru wsipnego Robo6t Komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakiiczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét dosatch i Robét po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub robét uzupetniggych

w warstwie écieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysoDi
ustala nowy termin odbioru wginego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokusgrProjektovs i Specyfikacg Tech-
niczrg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszof wartags¢ wykona-
nych Robot w stosunku do wymagprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru ws¢pnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbiorugpfstgo Robét jest protokét Odbioru
Wstepnego Robot spogdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora biadz
Do Odbioru Wsgpnego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
a) Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikagg Technicza (podstawow z Kontraktu i ewentualnie uzupetniag lub
zmienne)
c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wypeésaia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
f)  Wyniki rozruchu instalacji, bada oznaczeé, zgodnie ze Specyfikacjlechniczi
g) Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikda@chniczi
h) Podsumowanie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do dokumentéw od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikagechniczi
i)  Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentopgektowa) na wykonanie in-
nych Robot oraz protokoty odbioru i przekazaniawdgscicielom uradzen
J) Instrukcje eksploatacyjne
9.5. Odbidr koncowy
Odbiér kaicowy Rob6t nagpi po wygdnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robotgwi
zanych z usugciem wad / b§déw / uszkodze zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / kidy / uszkodzenia zostarstwierdzone i wskazane przez wspokomisje
sktadajca sie z przedstawicieli Bytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawo-
stanie powiadomiony o spadzonym wykazie wad / biéw / uszkodze
Odbior Kamcowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem za-
sad opisanych powg).
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg do Odbioru Kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonamweyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kaicowego Robat.
Wszystkie zarzdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag eda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupehlpigch wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

1. zgodné¢ wykonania robot budowlano — instalacyjnych z dokuatacy projektowg
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy defggmi zmian i odsfpstw od
dokumentacji projektowe;j

2. aktualné¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupet-
nienia

Odbidr ostateczny catego budynku winier€ byykonany po catkowitym zakazeniu robét na
podstawie wynikdw pomiardw i bafigakosciowych odbior pogwarancyjny dokonywany jest
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na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanejpKierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Inwestorem a Wykonawama wykonanie za-
kresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodn@a@ektem wykonawczym, w ktorej okia
si¢ kwote i terminy pfatndci.

11. Przepisy zwazane
Podstawy prawne:
Dz.U.06.164.116B8JISTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamdapeblicznych

Dz.U.04.130.138ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okékenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz @kemych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno -zytkowym

Dz.U.06.156.1118 STAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tg&dnolity/.

Dz.U.02.75.690ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé budynki i ich usytuowa-
nie.

Dz.U.03.33.270ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajce rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powiodpowia-
dat budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881JSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budamych

Dz.U.04.249.249ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jedikostganizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.237TROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 14 palzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat tecdmjch, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowanionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.204IROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgédinmyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym, wraz z zmian&mniU.06.245.1782

Dz.U.04.195.201IROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systeméw oceny zgadmowymaga, jakie powinny spetniac notyfikowane
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jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1328STAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaphatransakcjach han-
dlowych.

Dz.U.02.108.95R0OZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126RO0ZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksiki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.155R0ZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanyclzypktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formyehta budowlanego

Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 156 ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopa-
da 2006 w sprawie wymagiajakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i ugdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.105R0OZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjarla sieci gazowe.
Dz.U.06.89.623JSTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyc#rkst jednolity/
Dz.U.07.19.118JSTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicimyc
Dz.U.06.90.631STAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskiprawach pokrewnych.
tekst jednolity/

Dz.U.02.169.138&STAWA z dnia 12 wrzénia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.6930BWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAZI-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu natfrarmonizowanych

Dz.U.03.169.165(ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia

26 wrzénia 1997r., w sprawie ogollnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy /tekst jedno-
lity/
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Dz.U.03.47.401 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych

Dz.U.04.180.186@ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczegotowych zasad szkoleniaieddinie bezpiecZstwa i higieny pracy,
wraz z zmianamiDz.U.05.116.972

Dz.U.01.118.1263ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZsia-
2001r., w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innychadzer tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., 0 ochronie prag@ozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie ungaaa projektu budowlanego pod weggl
dem ochrony przeciwpgarowej

Dz. U. Nr 80, poz. 56 ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | AD-
MINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pragazarowej budynkow, in-
nych obiektow budowlanych i terendw

Dz.U.03.121.113ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie prpozarowego zaopatrzenia w weodraz
drég paarowych

Polskie Normy i Normy Brarowe
PN-78/M-47900 Rusztowania stgge metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okééenie srodowisk

PN-EN-1057Miedz i stopy miedzi — rury okigte miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywrsci korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998lzolacja cieplna. Wielkgi fizyczne i definicje
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna pramlow, armatury i urgzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budymkizolacyjné¢ aku-
styczna elementow budowlanych. Wymagania
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PN-EN ISO 6946:19980chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
BN-76/8860-01-03Podwieszanie elementéw édan lub innych elementéw konstr.
PN-92/N-01256—-02Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256-01Znaki bezpieczestwa. Ochrona przeciwparowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpiéshga na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach paarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dipeavnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkahiarowego i ay-
teczndci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001Badania odporniei ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Badania odpogsoogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja

PN-B-02852 Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Obliczaniesgtasci obcihzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgllnego czasu trwania paru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przeéziany

PN-B-02872 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda batladporndci dachow na ogie
zewretrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesan&
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wetyjiaych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Metoda badania wdavosci dymotwor-
czych materiatdw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe
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PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 1. Postanowienia
ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewgtrz budynku. Cgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynku. Cgs¢ 4: Przepompow-
nie sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 5: Monta i bada-
nia, instrukcje dziatania,zytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmian
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-76/B-02440Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania
Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |

-Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonani i odbioru robot budavda- montaowych tom |l
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |l
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych tom 1V

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — naaatvych w okresie obuonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggmw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatggaWwarszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inat@ rurocggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy wdzen elektrycznych

Opracowat:
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