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0ST. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODEIORU R{)Bf)t BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Nazwa i adres inwestycji
Tytuk  Remont pomieszczen w Starych Lazienkach Mineralnych w Krynicy Zdroju dia potrzeb fizjoterapif
7amawiajacy. Krynica Zdrdj, ul. Wowotarskiego &4

1.2, Przedmiot izakres robdt budowlanych.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu | odnowienia pomieszczen. Szczegddowy opis praci Zakres robdt jest zawarty jest w
projekcie budowlanym i przedmiarze robdt.

1.3. Zakres stosowania OST

Dgoina specyfikacia techniczna - OST iszczegilowa specyfikacia technicznej —S5T, stanowi dokument przetargowy przy Zlecaniu
realizacji robdt budowlano - remontownych.,

1 4. Zakres robét objetych SST

 Istalenia zawarte w ninisjsze] specyfikacji obejmujs wymagania ogdine wspdine dia robdt objetych zakresem zadania:
1 - Roboty rozbidrkowe

2 - Wykonanie przebic dla wentylacj,

3 - Sufity podwieszone,

4 - Ckiadziny posadzek i cian,

& — Stolarka drzwiowa,




6 — Roboty malarskie | wykonczeniowe.,

1.5. Okreglenia podstawows

Uzyte w OST wymignicne ponizej okreslenia naleZy rozumist nastepujaco:

1.5.1. Obiekty budowlane — 53 to stale i tymczasowe budynki lub budowle.

1.5.2. Budowa — to wykonywanie obiektu budowlanego, a takie jego remont.

1.5.3. Roboty budowlane - to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiekiu budowlanego.

1.5.4. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
ztanowigcych bieZace] konserwadji

1.5.5. Dokumentacja budowy — dziennik budowy.

1.5.6. Drogi bez blizszego okredlenia - to drogi, przejazdy Sciedki, przejécia niebedace drogami publicznymi znajdujace sie na placu
budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.5.7. Plac budowy - teren, na ktdrym s3 wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane.

1.5.8. Wiasciwy organ — organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast.

1.5.9. Inwestor — jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

1.5.10. Mapa — mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dia danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.5.11. Plan realizacyjny: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zakbozen techniczno — ekonomicznych
nwestyci ub w dokumentacji dia inwestycjl.

1.5.12. Nadzdr techniczny — osoby pelniace samodzielne funkcie w budownictwie, jak:

- projektowanie | sprawdzanie prawidiowosci rozwiazan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementw budowlamych,

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych,

- sprawdzanie prawidiowosc rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektdw budowlanych — wykonywane w ramach
organdw administracji panstwowej lub gospodarczs.

1.5.13. Sprzet zmechanizowany — maszyny i urzadzenia, takie jak diwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki
inny Sprzgt o napedzie sinikowym.

1.5.14. Sprzet pomocniczy — elementy niestanowiage stalego wyposaZenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenoéne, podstawki ladunkowe, pomosty przenosne, wozki
recane, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.5.15. ligkro w ninigjszych OST jest mowa o

= wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;

zarnama}qcym rozumie sie przez to udzielsjaoege zamdwienie wykonawcy, do obowiazkdw zamawiajacego nalefy: przekazanie
placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.16. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuZacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen iinnej
¥orespondencji techniczne] pomiedzy Inspektorem, wykonawca i projektantem.

1.5.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do Kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.5.18. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys za wykonane prace.

5‘1.5.19. Ksiega obmiardw — akoeptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami suzacy do wpisywania przez
iNykonawee obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.5.20. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikaciami,
Zaakceptowans przez Inspekiora.

§1.5.21. Polecenie Inspektora nadzoru (Inspektora) — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pissmnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.22. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem deokumentaci projektows.

1.5.23. Rysunki — czest dokumentacji projektowe], kiora wskazule lokalizacke, charakterystyke | wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.5.24. 7adanie budowlane — czest przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosC konstrukcyjna lub technologiczna,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

IVykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodnost z materialami przstargowymi, OST, 85T
poleceniami Inspektora.

:1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych — umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjrymi.

1.6.2. Dokumentacja przetargowa

ykonawca oftrzyma od Zamawiajgoego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja ta bedzie zawierad rysunki,
stanowiagce dokument przetargowy. Jezeli wtrakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupelnienie dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki | 5T na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedbozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacia i 55T

1.6.2. Zgodnost robdtz dokumentaciy przetargows i SST
3




Dane okreslons w dokumentadji przetargows] i w S5T powinny byC uwazane za wartosci docelowe, od korych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziaiu tolerancji. Cechy materiaiow i elementow budowli powinny byé jednorodne i wykazywad
bliska zgednost z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczat dopuszczalnego przedziau tolerandji
dereli przedziat tolerancii nie zostat okreslony w dokumentacji i / lub w SST to naleZy przyjac przecietne tolerancie, akoeptowans
zwyczajowo dia danego rodzaju robdt. Jezeli zostala okredlona wartosE minimalna lub wartoSC maksymaina tolerangji albo obie te
wartosi, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiaiow lub elementéw budowli nie znajdowsaly sie w
przewazajace] mierze w poblizu wartosc granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie 53 w peini zgodne z dokumentacjg
projektows lub SST, ake osiagnisto mozliwa do zaskceptowania jakosC elementu budowli, to Inspektor moze akoeptowad takie roboty
zgodzic sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowsj, zgodnie z ustaleniami
szczeqOlowymi kontraktu ilub SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie 53 w peini zgodne z dokumentacjg projektows lub 55T,
wphyneko to na niezadowalajacy jakost elementu budowl, to takie materialy i roboty nie zostana zaskceptowane przez Inspektora. W
{akizj sytuacji elementy budowli powinny byC niezwiocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenis placu budowy
ykonawca jest Zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy, w okresie trwania realzacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wazystkie tymczasows urzadzenia zabezpieczajaoe takie jak: Swistia ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb
hezpieczefistwo pojazddw i pieszych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawea powinien peinformowsaé przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony Z Inspektorem oraz przez umisszczenie wmiejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych. Trest tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
¥oszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaplacie | prayjmuje sig, Ze jest wigczony w cene kontrakiowsa,
1.6.5. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania robot
1). Ustalenia ogolne dotyczace ochrony Srodowiska. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
prrepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegolnodci Wykonawca powinien zapewnit spelnienie nastepujaoych
warunkow:
a) migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byC tak wybrane, aby nie powodowac
zZniszczen w Srodowisku naturalnym;
b) powinny zostac podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed
- przekrocZeniem norm Zanieczyszozenia powietrza pylami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hadasu;
- moZliwoscia powstania pozaru,
c) praca sprzetu budowlanego ufywanego podczas realizacii robot nie moZe powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym;
d) materialy stosowane do robdt nie powinny zawierad skiadnikow zagrazajgoych Srodowisku, o steZeniu przekraczajgoym
dopuszczaine normy.
Oplaty i kary za przskroczenie w trakcie realizacji robdt norm okredlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazajg Wykonawce.
2). Ochrona wid. Wody powierzchniowe iwaody gruntowe nie moga by zanieczyszczane w czasie robdt. Zbiorniki materiatow
napedowych, olejow, bitumow, chemikaliow iinnych szkodimnych dia Srodowiska substancji powinmy byC wykonane i obshugiwane w
zposdb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatow do otoczenia.
3). Ochrona powietrza. SteZenie pylow i zanieczyszezen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczal wartosc
dopuszczainych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialow na budowie z uZyciem
materizidw pylacych, takich jak popicly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technolegia powinny ograniczal zapylenie.
Roboty takie moga byc prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdw administracii terenowej.
4. Ochrona przed hatasem. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona
przez zamawiajgoego pod rygorem wstrzymania robot.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarows
INykonawca powinien przestrzegaC przepisow dotyczacych ochrony przeciwpoZarows.
Nykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przechwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy fatwopaine
powinny by¢ skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Maszyny i
urzadzenia napedzane sinikami spalinowymi | parowymi powinny by¢ wyposaZone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wy'kunawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz Vub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasic poZar na terenie
budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio, jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
Etraty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materialy szhodiwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodiwe dia otoczenia, nie moga byt dopuszczone do uZycia. Wszystkie stosowane materiaty
powinny byé nowe, odpowiadad polskim normom oraz posiadad dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, ©o najmnisj
jeden z nizej wymienionych dokumentdw: - atest, - certyfikat, - aprobata techniczna, - certyfikat zgodnoéi, - deklaracia zgodnose.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na Zadanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub
prgandw kontrolujacych, winien okazac dokumenty stwierdzajaoe przydatnost wyrobdw do stosowania w budownictwie. Jezeli
jakiekolwiek szkodiwe skiadniki moghyby przedostac sie z wbudowanych materialdw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo
powietrza, to materialy takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uZycia materiaddw wywolujacych szkodiwe promieniowanie
b steeniu wigkszym od dopuszezalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by

-
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rozebrang | wykonane ponownie z wiaschwych materiaiow. Wszelkie materialy odpadowe uZyte do robot powinny mieC Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednosthe, jednoznacznie okreglajgee brak szkodliwego oddzishywania tych materiziow na
Srodowisko. Materialy, kitre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich szkodiiwost zanika (np.
materialy pylaste) moga byC ufyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania, a jezeli wymagajg tego
odpowisdnie przepisy, Zamawiajgoy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materisiiw od wiaschwych organdw administracii
pafistwowej. JeZeli wykonawca uZyt materiaiow szkodiiwych dia otoczenia wediug warunkow szczeqdlowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, 3 ich uzyce spowodowslo jakiskolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsskwence tego poniesie Zamawiajacy. Po
gakofczeniu budowy, Wykonawca winien przekazal Inwestorowi komplet dokumentdw odbisrowych; protokoly badan, sprawozdan,
stesty, AT, certyfikaty, deklarace, inwentaryzacie powykonawcze itp.).

1.6.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

iNykonawca jest Zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne] i prywatnej. Jezeli w zwiazku z
zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem keniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatne] to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkedzons wiasnost. Stan
naprawionej wigsnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
spowodowanie uszkodzenia urzadzef uzbrojenia terenu, przewodow, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktdrych polozenie byl
Wskazane przez Zamawiajgeeqo lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczace)
jstniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegnad od ich wiascicieli danych odnognie dokladnego
pofoZenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

D) zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, bads ich praefozenia. Wykonawca powinien zawiadomic wiasciciel
urzadzen i Inspektora. Jakiskohwiek uszhodzenia instalaci iurzadzen podziemnych niewskazanych winformaci dostarczonsj
Wykonawcy przez zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajgeego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawos.

1.6.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowad sie do obowiazujscych ograniczen obciaZen osi pojazdéw podezas transportu materistow i sprzgtu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreSlonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktdre moga byé spowodowans ruchem tych pojazdéw. Wykonawea nie moze
urywac pojazddw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istnigjacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie
granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowisdzialny za jakiekolwizk uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementdw na wiasny koszt, w sposib zaskeeptowany przez Inspektora.

1.6.10. Bezpieczenstwo ihigiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea powinien przestrzegal wszystkich przepistw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szcregdinosei Wykonawca ma cbowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach niebezpiecznych, szkodiwych dla
Zdrowia oraz niespeiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnic wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgoe oraz sprzet | odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewniC i utrzymac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personsiu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, 7e wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegajs odrebnej zapiacie i 53 uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.6.11. Utrzymanie robot.

Nykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byC prowadzone w taki sposob, aby
budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdznisj niz w 24
qodziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast wstrzymad roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiaiow

Zrodia uzyskania wszystkich materiakiw powinny byC wybrane przez Wykonawoe z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie
pdZniej ni 2 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawea powinien dostarczye Inspektorowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiaibw. W przypadku nie zaakceptowsania materialu ze wskazanego frodia, Wykonawca
powinien przedstawic do akeeptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrodia. Zatwisrdzenie Zrodia materialow nie oznacza, ze
wszystkie materialy 7 tego Frodia beda przez Inspektora dopuszezone do whudowania. Wazystkie stosowane materialy powinny byé
nowe, odpowiadad polskim nermem oraz posiadac dopuszezenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentdw: - atest, - certyfikat, - aprobate techniczna, - certyfikat zgodnoéd, - deklaracie zgodnodol. Kierownik
Budowy jest odpowiedziainy za wbudowane materialy i kazdorazowo na Zadanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organdw
Yontrolujacych winien okazaé dokumenty stwierdzajace przydatnost wyrobdw do stosowsnia w budownictwie,

2.2. Wariantowe stosowanie materisiow

Jetli dokumentacja przetargowa lub 35T przewiduja moZiiwost wariantowego wyboru rodzaju materiziu w wykonywanych robotach,
iNykonawca powinien powiadomic Inspektora MWadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzZyciem materiatu, albo w
pkresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspekiora Madzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materigiu nie moze byC pdiniej Zmieniany bez zgody Inspekiora Nadzoru.

2.3. Materialy niecdpowiadajgee wymaganiom




Materialy niodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawes wywiezione z placu budowy, badz zozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora. Jedl Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te, dia ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiakiw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie
niezbadane iniezaskceptowane materisly, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprayjeciem i niezaplacenism.

24 Przechowywanie | skiadowanie materiaiow

Migjsce czasowego skizdowania materiaiow beda Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
?ﬂadzuru. Wykonawca powinien zapewnic wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewnigjace zachowanie ich
jakosci | przydatnodcl do robot oraz zgodnost Z wymaganiami poszczegdinych S5T. OdpowiedzialnosC za wady materiaiow powstale
w czasie przechowywania i skiadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli na inny sposdb przechowywania i
skiadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytulu straty.
Skiadowanie powinno byC prowadzone wsposob umoziwiajacy inspekcie materisiow. Wezystkie misjsca czasowego skiadowania
materialow powinny by¢ po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawoe do ich pierwotnego stanu, wsposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wyfl-mnawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzstu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphrwu na wiaschwosci
;l.ryfl-:unywanym robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow:
jllosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakeeptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien byc uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnost
Eprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgednie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, S5T i
wskazamam Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym, umoziwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awari
sprzetu podstawowsgo. Jezeli dokumentacia projektowa lub 85T przewidujg mozliwost wariantowego uzycia spreetu pray
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uZyciem sprazetu.
Wybrany sprzet, po akceptaci Inspektora, nie moze byé péiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na wiasnosci
wykonywanych materialow. Liczba Srodkow transportu powinna zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektows], 55T i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminis przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien
iiy'sp-unuwaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umoziiwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowrych
Zrodkdw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelniad wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie iinnych parametrow technicznych. Srodki transportu nisodpowiadajace warunkom
kontraktu, na polecenie Inspektora powinny byé usuniete z placu budowy.

5. WYKOMANIE ROBOT

:5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Nykonawca jest edpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakost zastosowanych materisow i
wykonywania robot, za ich zgodnosd z dokumentacjg projektowa, wymaganiami S3T, projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspektora Nadzoru.

52 Wspdlpraca Inspektora Madzoru | Wykonawcy.

inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, oceng jakosci materialow i
postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacia dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypeniania warunkdw Umowy przez wykenawce. Decyzie Inspektora, dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiiow i
slementéw robdt, beda oparte na wymaganiach sformulowanych w mowie, dokumentacji projektowsj i w 55T, a takée w normach i
wytycznych. Przy podejmowsaniu decyzi Inspektor uwzgledni wyniki badan materiaiow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiaiow, docwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
}uzwaianq kwestie. Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materistow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajag przygotowanie i produkcie materiaiow. Inspektor powiadomi wykonawece o wykrytych
wadach i odrzuci wezystkie te materialy i roboty, kire nie speiniajg wymagan jakosciowych okredlonych w dokumentagji projektowsj i
W SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane nie poiniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA i ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDCOWLANYCH
16.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy naleZy opracowanis i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, moziwesci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
fzgu-dnie z dokumentacis projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przsz Inspektora. Program Zapewnienia
jakodci powinien Zawierac:

a) czest 0goina, opisujaca;

- organizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

¢ prganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
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- bhp;

= wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

= wykaz osdb odpowiedzialnych za jakost iterminowost wykonania poszczegdinych robdt;

- system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykomywanych robdt,

- WyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnege lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamisrza Zlecit prowadzenie badan);

- 5posob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
nformacji Inspektorow;

D) cZest szczeqolows, opisujaca dia kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania iurzadzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje iilosC Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiaiow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrats ich wiasciwodci w czasie transportu;

- 5pos0b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwosC, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiziow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementow robdt;

- spostb postepowania z materialami | robotami nisodpowiadajacymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno byC takie sterowanie ich proygotowaniem i wykonaniem, aby osisgnal zaloZong jakosC robot.
Nykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakesci materiadow. Wykonawca powinien zapewnic odpowiedni system
¥ontroli, wiaczajse personel, laboratorium, sprzst, zaopatrzenie | wazystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiakiw oraz robt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
§Jadar‘1 w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzic pomiary i
badania materialow oraz robot z czestotiwoscia zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zawsartymi wi
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotiwosé powinny byE okreslone w SST lubw
nnych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okredlone, to Wykenawca powinien ustalic, jaki zakres kontroli jest
¥onieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byC zatwierdzone przez Inspekiora.
?ﬂl‘y'kunawca powinien dostarczyC Inspektorowi zadwiadczenie, Ze wazystkie stosowans urzadzenia isprzet badawczy posiadaja
wazng legitymacie, zostaly prawidiowo ocenione i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych procedury badan. Pomieszezenia
jaboratoryjne powinny byC utrzymywane w stanie czystosc, awszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien
miec nisograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
;ifu‘y'kunawqr pisemne informacie o jakichkohwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzstu zaopatrzenia
jaboratorium, pracy perscnelu lub metod badawczych. Jefel niedociagniecia te =3 tak powazne, Ze moga wptywad ujgmnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoSE tych materiaiw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaidw ponosi Wykenawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki powinny byc pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga bye z jednakowym prawdopodobienstwern wytypowane do badan. Inspektor
powinien mieC zapewniong moZiwost udzishs w pobieraniu probek. MNa Zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzic
Hodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosd, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawece usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
Stwisrdzenia ustersk; w przeciunym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.4. Badania i pomiary

iNsrystkie badania i pomiary powinny byC przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaE mozna wytyczne krajowe, albo inne
?mmﬂury', zaakceptowans przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o redzaju, migjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

;ifu‘y'kunawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi raporty
wynikami badan jak najszybcie], nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl. Wyniki badan
nowinny byC preekazywane Inspektorowi na formularzu wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywad kompletne raporty ze wszystkich badan iinspekeji, i udostepnic je na Zyczenie
nspekiorow.

5.5, Badania prowadzone przez Inspektora Madzoru Inwestorskiego

nspektor Madzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Nykonawee, moze ocenial zgodnost materiaiiw i robdt z wymaganiami 55T na podstawie wynikdw badan dostarczomych przez

Nykonawcoe. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiaidw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy =3 niewiarygodne, to Inspekior moZe polecic Wykonawcy lub zZlecic

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierad sie wylacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacig projekiowa i 55T. W takim przypadku catkowite koszly
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Dokumenty budowy

3). Dziennik budowy.

;Ilziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawisjaeego | Wykonawes w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konfca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnost za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy:
powinien byc opatrzony dats jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzagku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly iinne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i p-udplsem kierownika budowy 1 Inspektora.

Ilu dziennika budowy nalezy wpisywad w szczeqolnosci:

;datg przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacii projektows];

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robét:

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

: uwagii polecenia Inspektors;

édaty Zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

- zgioszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbiorow robét;

t zgodnost rzeczywistych warunkow geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowss;

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania robot;

édane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

¢ dane dotyczace jakosci materiziow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, ko je przeprowadzal

- wyniki prob poszezegdinych elementow budowl z podaniem, kto je przeprowadzal

= inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozyce, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisana do dziennika budowy powinny byt przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzie Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Fajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguie Inspektora do ustosunkowania sis.

h). Ksiega obmiaru

¥siega obmiaru stanowi dokument pozwalajagy okreic stan faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
obot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym iwpisuje do ksiggi obmiarow.

Z). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaiow, orzeczenia o jakodci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i
Zamawiajaceqo powinny byé gromadzone w formie uzgodnions] w programie zapewnienia jakosc. Dokumenty te stanowis zalaczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

d). Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy powinny byC przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
Ktoregokehwiek z dokumentéw budowy powinne spowodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dia Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
&) Atesty jakosci materisiow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakodci materiaibw przez Wykonawes, Inspektor Nadzoru meze dopuscic do uzycia materiaty posiadajace
ateet producenta stwierdzajacy ich peing zgodnost z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiaiow, dia kiorych atesty sg
Wwymagane przez S5T, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadad atest okreglajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badan powinny byC dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi na jego Zyczenie.

7. OBMIAR ROBCT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Dbmiar robdt powinien okresic faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjs projektows, i specyfikaciy techniczng w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i $5T. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Madzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem. Cbmiar odbywa sie w obecnosci
nspektora Nadzoru i wymaga jego akoeptacji. Wyniki obmiaru powinny byC wpisane do ksiegi obmiarow. Przedmiar robdt powinien
zawierad zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii technicznych
wykonania iodbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iléc jednostek przedmiarowych robdt podstawownych.

7.2, Zasady okreSlania iloSci robot | materiaiow

Diugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami beda obmierzane poziome, wzdiuz linii osiows] | pedawane wm. Jezeli szczegdlowe
specyfikacie techniczne nie wymagaja dia okredlonych robot inaczej, objetoéci beda wyliczane w m3 powierzchnie w m2, a sprzet i
urzadzenia wszt. Przy podawaniu dlugosci, objetoscl i powierzchni stosuje sie doldadnost do dwoch znakdw po przecinku. llosdi,
¥tore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach
okredlonych w dokumentacji projektowej Vlub SST. Ofile dia pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okredlane inacze]
wezystkie pomiary diugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robot




ziemnych nalezy stosowaC metode przekrojow poprzecznych lub inna, zaakceptowang przez Inspektora. Pojazdy uzywane do
przswozenia materisdow, kiorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojeidzie powinny byC waZone, co najmniej raz dziennie, w
rzasie wskazanym przez Inspektora. Kazdy pojazd powinien byt oznakowany w sposdb czytelny, umoziiwiajacy jego identyfikacie.
WWykonawcy nie przysiuguie prawo do korekt objetosci lub gestoscl objetosciows] materialy, jezell rzeczywista gestoSC objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywala wahania ibyla mnisjsza w stosunku do wartodcl uzgodnions] na pismie przed rozpoczaciem
robdt. W przypadku elementow standaryzowanych, dia ktorych w ateécie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowic podstaws obmiaru. Wymiary lub masa tych elementdw moga byé losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi
na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerangji nie okreslono w S8T.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wﬁzy-stme urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by zaskceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
1o Wykonawca powinien posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawee
utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzons przed czesciowym lub kofdcowym odbiorem robdt, a takée w przypadku wystspowania diuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgoych zakryciu przeprowadza sie przed ich Zaknyciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny
y¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku misjsca szkice moga byc dolaczone w fornale
pddzieinego zalacznika do ksiegi obmiaru, kiorego wzor Zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

3. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
:8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udztale Wykonawcy:
' 3) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czetciowemu,

¢) odbiorowi kofcowemu,
: d) odbiorowi ostatecznemu.
E.2 Odbior robot wlegajacych zakryciu lub zanikajacych.
;Ddtru:-r robot zanikajagych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajgoych iulegajaoych zakryciu powinien byC dokonany w czasie umozZlwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru powyzszych robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Gotowost danej czesci robdt, do odbioru zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomisniem Inspektora. Odbidr powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie poznisj jednak nii wciagu 3 dniod daty
E;'gbcszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyietych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor ustala zakres robot poprawkownych lub podejmuje decyzje dotyczace
fmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancie i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.

Ei!.E- Odbidr czesciowy
ﬂdtmr cZesciowy polega na ooenie ilosc | jakosc wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleZnego wynagrodzenia. Odbioru
Izeamwegu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

_E..d. Cdbior kofcowy robot

Odbidr koficowy polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich floéc, jakoscl | wartosci. Calkowite
zakoficzenie robdt oraz gotowosE do odbioru koficowego powinna byé stwierdzona przez kierownika robét wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbitr kofcowy robdt powinien nastapic w
terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczag od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robdt. Odbioru
;i-:uﬁmwegu robot dokonuje komisia wyzZnaczona przez Zamawiajacego przy udziake Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonujaca
odbioru robdt dokonuje ich aceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualngj
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacia, projektowa i SST. W toku odbioru koficowego robdt komisja powinna sie zapoznat z
realizacjs, ustalen przyletych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwiaszeza wzakresie wykonania robét
urupeniajacych irobdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkownych lub robdt uzupelniajacych,
¥omisja przerywa swoje czynnosc i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i 55T 2
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiskszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen,
poeniajac pemniejszens wartosE wykonywanych robot wstosunku do wymagah przyjetych w dokumentach kentraktowych.

EE Dokumenty do odbioru kofcowego robat,




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajaeego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektows Z naniesionymi Zmianami,

b) céwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalefytegqo stanu i porzadku terenu budowy,;

C) protokoly odbiorow czesciowych, inwentaryzacie powykonawcza,

d) szczegdlowe specyfikace techniczne;

&) uwagii zalecenia Inspekiora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajaoych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

T) dzienniki budowy i ksiggi obmiaru;

q) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklarace zgodnodai jakodciows whudowanych materiaiow,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Ddbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawisjgoego — w obecnosci

nspektora Nadzoru | Wykonawcy — sporzadzajse Protokdt edbioru robdt budowlanych oraz zgheszonych wad i usterek do usuniecia

przez Wykonawce. W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru koncowego,

¥omisja powodana do dokonania odbioru robot w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru kofcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisie roboty poprawkowe lub uzupedniajace powinny byC zestawions wg wzZoru ustalonego przez

7 amawizjacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupsiniajacych wyznacza komisja.

3.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykenanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i Zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego w odniesieniu do zakresu robdt {ilosc) 1 jakosci.

3. ROZLICZENIE ROBOT

19.1. Ustalenia ogdine

Podstaws platnosci jest stawka ryczattows, skalkulowana przez Wykonawcs za jednostke obmiaru ustalona dia dangj pozyc

%osztorysu ofertowego. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skiadajace

Eig na jgj wykonanie, okreslone w pkt. 9 55T dia tej roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

a) robocizng bezposrednia;

b) wartost zuzytych materiadow wraz z kosztami ich zakupu;

C) wartosC pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i Z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy);

d) koszty podrednie, w skiad ktdrych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia ieksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ushigi oboe na rzecz budowy, oplaty za dzierZawa
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

€) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu inmych wydatkdw mogacych wystapic w czasie realizacj
robot;

T) podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

zgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawoe zZa dana pozycie w koszZtorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwost zadania dodstkowej zaplaty za wykonanie robdt objgetych ta pozycja kosztorysows,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane zdnia 7 lipca 19% r. (Dz. U. 2013.1409 z2 2m.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecze fistwa | higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych
Dz. U Nrd7/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra |nfrastuktury z dnia 2 wzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokume ntag)i projektows], specyfikagi
fechnicznych wykonaniaiodbioru robdt budowlanych oraz programu funkcionaling — uzytkowego (Dz. U Nr202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra |nfrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnyod powiadad budynkiiich
usytuowarie {Dz. U. Nr 7502 poz. 690, Nr 33803 poz. 270)

- Ustawa z dnia 16 kwietria 2004r. o wyrobach budowlarych (Dz. U z 2004 r Nr92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Gozpodarkiz dnia 30 pazdziemika 2002 r. w eprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefstwai higieny pracy
i zakresie uzytkowaniamaszyn przez pracownikow podezas pracy (Dz. U,z 2002 v, Nr 191, poz. 1596)
- Rozporzadzenie Ministra |nfrastruktury z dnia © lutego 2003 r. weprawie bezpieczenztwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlamych
Oz. U.z 2003 r, NedT | poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra |nfragtruktury z dnia 23 czemwea 2003r. w eprawie informac)i dotyezacs) bezpieczefstwai ochrony zdrowia oraz planu
hezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. Uz 2003 v, Nr 120, poz. 1126)

- Warunki techniczne wykonania i odbiom robot budowlano— montazowych

- Polzkie normy | Normy Branzows;

- Apmbaty techniczne;




S5T-2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 251100001

WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmictem niniejszej Szczegdlowsj Specyfikacii Techniczngj (SST) =3 wymagania dotyczace wykenania i odbioru robot zwigzanych
7 demontazem stolarki otworowsj, rozbiorki posadzek oraz innych prac rozbidrkowych przy remoncie w budynku Starych Lazienek
Mineralnych w Krynicy Zdroju.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej S5T.
Specyfikacia techniczna jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy Zleceniu irealzacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt rozbiorkowych.

Warunki ogodlne.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych powinny byt zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze oraz
zabezpieczajace.

b) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonywania oraz zgodnost z dokumentacis SST i poleceniami inspektora
nadzoru

1. Przepisy szczegilowe

a) Roboty prowadzic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiaiéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. L. nr 13 poz. 93)
b) Do wykenania robot zwiazanych z rozbiorka i skuciem poszczegodinych elementow naleZy uZywac:

- mioty reczne, fomy, lapki, wiertarki udarowe, ktdre nie wphywaja niekorzystnie na istnigjace konstrukcie

- reCZne usuwanie gruzu Z uwagina utrudniony dostep na podaci dachu

2. Wykonanie robdt.

Wykonawca robdt powinien prowadzic roboty rozbidrkowe w sposdb, kiory nie narusza konstrukgji istniejacego obisktu. Nalkezy
zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znaleic sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbiorki,
zqodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych. Nie dopuszcza sie pakenia usuwanych
ndpadow.

Ddbidr robot:

Poszeregdlne etapy robdt rozbidrkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
nspektor, po Zgloszeniu ich przez wykonawce robot. Odbior powinien by przeprowadzony w cZasie umoZiwiajgcym wykonanie
swentuainych poprawek bez hamowania postepu robot.

Przepisy zwigzans:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Czest | Roboty ogolnobudowlane |TE wydanie |1,
Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych i transportowych.

Materiaty budowlane dostarczone na budows rostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnodcl z normami przedmictowymi i
swiadectwami ITB.
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35T-3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKL OKt ADZINY 7 PEYT G-K
CP\V 45262521-9, CPV 45450000-6, 45432210-9

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznsj.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) =3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich iokladzin z phyt
::J-k. w budynku Starych Lazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju

,’3_' Zakres stosowania specyfikacji techniczne] ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Przedmiar robdt obejmuje nastepujace prace:

Przedmiar robot preewiduje do wykonania wewnafrz budynku na istniejacych tynkach cementowo - wapiennych gladzi z masy
szpachlowsj wewnetrznej.

;ihl‘y'kunanie obudowy pionow phytami systemu typu G-K na profilach stalowych lub drewnianych np. wg aprobaty technicznej ITB AT-
15-4638/200)

il WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKCW WEWN.

Warunki ogdine.

3) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych, izolacyjnych i okladzinowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty
:rern-untuwe, Zamurowania i przebicia, osadzone ofcieznice drzwiowe.

£) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0° C. Nalezy rowniez unikaé wystawiana tynkéw na diugotrwale dzislanie promieni sionecznych w okresach letnich.
Przygotowanie podioza.

&) Istniejace tynki cem.-wap. sprawdzic przyczepnosdcl do podioza przez opukiwanie, fragmenty nie zwigzane z podiozem nalezy skuc.

I) Podioze pod gladzie gipsowe naleZy oczyscic z kurzu, usunat plamy z rdzy i innych substancji thistych.

) Wypsinic bruzdy, ubytki, odkuts tynki, rysy - masa szpachlowa,

)
z) Przed przystapieniem do nakiadania masy szpachlows] caloSC podioza nalezy zagruntowat.
j?u'lateriarry do wykonywania tynkdw.
;Zaprawy tynkarskie tradycyjne, przeznaczona do prac remontowrych, wykonczeniowych idekoracyjnych w budownictwie, szczegdinie
falecana do napraw uszkodzonych tynkdw cementowo - wapiennych wewnafrz budynkdw spelniajace wymagania norm
przedmiotowych lub posiada¢ dopuszczenie do stosowania na podstawie Swiadectwa ITB.

Ddbidr tynkdw:

3) Bezpodrednio przed przystapieniem do robdt nalezy odebraé podioZe, ktore powinno byé przygotowane zgodnie z wyzej
wymisnionymi zaloZeniami.

h) Zaprawa tynkarska wykonana z gotowego produktu odpowiadajgoego wymogom norm przedmictowych lub dopuszczona do
stosowania Swiadectwem ITB.

=) Do odbioru zakonczonych robdt tynkarskich wykonawca zobowiazany jest przedstawic wszystkie dokumenty wymagane Prawem
Budowlanym potwierdzajges zastosowanie odpowiednich materialow, posiadajaoych aprobaty techniczne lub certyfikaty

zqodnosci oraz protokoty odbiordw czesciowych - technologicznych (miedzy innymi ze sprawdzenia przygotowania podioza).

) Przy odbiorze tynkdw nalesy sprawdzic:

- wiykonanie tynkow za pomoca ogledzin zewnetrznych (barwa, faktura) gladkosC powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku
ek,

- sprawdzenie grubosa tynku na 5 probkach 2¢2 cm (podioze odsboniete, ale nienaruszone)

- pryczepnost do podioza przez jego opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym przyczepnost migdzy warstwowa oraz odpornost
fynku na uszkodzenia,

- jakosC wykonczenia tynkow na narozach, osciezach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych - wzrokowo oraz przez pomiar
powierzchni krawedzi zgodnie z PN-707B-10100.

Mormy:

- PN -TOTE-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

HN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.

Nymagania w Zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami preedmictowymi i
=wiadectwami ITE.
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SST-4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKtADZINY 7 PEYTEK, POSADZKI

’1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) sa wymagania dotyczage wykonania i edbioru robdt polegajacych na wykonaniu
podidg oraz okladzin éciennych z plytek ceramicznych.

’12 Zakres stosowania S5T.

Niniejsza Specyfikacle Techniczng jako czeSC dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywat irozumie w
odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1. ktre zostang zrealizowane w budynku Starych tazienek Mineralnych w
Krynicy Zdroju".

1.3. Zakres robot objetych SST.

?.Jstalenia Zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu podiog oraz okladzin Sciennych z plytek
peramicznych ipiyt kamiennych.

zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystspuja, wiw roboty, zgodnie z wytycznymi Inwestora

¢ Wykonanie nowych parapetow po naprawie Scianek z luksferdow.

- Wykonanie nakryw z phytek gres na istnigjacym ogrodzeniu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Dgoine wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00 Wymagania ogoine™ pkt. 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakost wykonania Robdt oraz za ich zgodnoéC z Dokumentacjs Projektowa, Specyfikacia
Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru | Nadzoru Autorskiego.

2 Wateriaty.
Dgdine wymagania dotyczace materiaiddw podano w ST 10. Wymagania ogdine” pkt. 2.

21 Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiaiow lub normy i sprawdzic temperaturg
pomieszczenia, w kibrym bedzie wykonywana posadzka. Wyniki pomiarow powinny byc wpisane do Dziennika Budowy.

22 Plytki lastrykowe.
W projekcie przewidziano plytki lastrykowe zbliEone do istnigjacych poprzednio.

24 Zaprawy klejace.
Zaprawy Klejace powinny odpowiadal wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Nalezy stosowat systemowe zaprawy klejace elastyczne, ana zewnafrz dodatkowo mrozoodporne.

2.5. Zaprawy spoinujace.
Zaprawy do spoinowania powinny cdpowiadal wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy stosowad systemows
;i'aprawy spoinujace elastyczne, ana zewnatrz dodatkowo mrozoodporne. Kolor zapraw spoinujacych nakeZy dobrad zgodnie z
Dokumentacjs Projektowa,

26 Preparaty gruntujace.
;i\.lalaiy stosowaC systemows preparaty gruntujgoe zwiekszajgoe przyczepnost podioza zgodne z Dokumentacig Projektows,

3 Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

?:)gﬁlne wymagania dotyczace Sprzstu podano w ST 00 -Wymagania ogdine” pkt. 3. Wykonawca przystepujacy do wykonywania
posadzek i okladzin Sciennych z piytek ceramicznych i phyt kamiennych, powinien wykazac sie moziwoscia korzystania z
Slektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
{gdlne wymagania dotyczape Transportu podano w ST 00 -Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza bye w spostb calkowicie pewny
Zabezpieczone przed przemieszczaniem sie wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.

:F{y'r!,r ceramiczne i kamienne oraz worki Z zaprawami nalezy przewoziC na paletach. Zaladunek i roziadunek powinien odbywac sie w
;Bpﬂﬁﬁb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego lub Zurawia wyposazonsgo W Zawiesis z widiami.

Przy zaladunku iwyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalefy przestrzegac przepistw obowiazujgoych w
fransporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportows musza spelniat wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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!:- Wykonywanie robot.

51 Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodine wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST 00 -Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2 Wykonywanie warstw podkiadowych.

Posadzki wykonule sie na podiozu:

£ warstwa wyrownawcza - celem uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podkiadu, o wytrzymakosci 12-13 MPa,

- warstwa gladzi - czesto przez szpachlowanie materislem samopoziomujacym o wytrzymalosci przekraczajacej 15-20 MPa,
}warshl.ra styczna - preparatem gruntujgcym dia uiatwienia mocowania kiejowego materisiu posadzli,

£ warstwa klejacs - do mocowania materiaiu posadzki (zaprawa kiejowa elastyczna).

Podkiad ma decydujace znaczenie dia zapewnienia wiaSciwej niezawodnosci | trwalosci posadzki. Powinien by¢ dostatecznie sztywny
imiet odpowiednia wytrzymalost mechaniczng oraz rownai gladka powierzchnie. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustalic
poloZenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w Dokumentacji Projektows.

:i-"udkiaﬂy monglityczne (wylewans) moga byC wykonywane: - na podiozu, tworzac z nim podidad zwiazany. - na przekdadce z papy ub
folii lub na warstwie izolacji przecwwiljociowsj, wozonej na podiozu, - na warstwie zolagji przeciwdzwiekowej lub cieplochronnsj
ulozonej na stropie (podidad phywajacy).

:F’udkiaﬂy Z betondw i zapraw cementowych wykonuje sig z cementu portlandzkiego i drobnege Zwiru lub piasku o proporgji skiadnikdw
1:3do 1:4. Mieszanke ukiada sie warstwa grubosci zwykie 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, misdzy

fistwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubost podkiadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilzat wods
w celu nalezytego zwiazania i stwardnienia. Wzdiuz $cian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy

;;.l.ryfl-:unywaé szczeling dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok. 20 m2. Podkiad monolityczny po uplywie G tygodni od wWoZenia jest na
tyle suchy, Ze umozliwia wykonanie posadzki

Podkiady samopoziomujace wykonuje sie 7 suchej mieszanki po dodaniu odpowiednie] flosci wody, w skiad mieszanki wchodzi muin.
maczka anhydrytowa {CaS04); ma wytrzymaiost na sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by stosowany w budynkach
mieszkalnych iuzytecznodol publiczne] jako: podklad podicgowy zespolony, na warstwie oddzielajace], jako skladowa podidg
phywajacych oraz w systemach ogrzewania podiogowego. Zaketa jego jest szybki czas wigzania.

Po wykonaniu podkiadu moze odbywad sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubost
warstwy. Uzyskuje sie rowna, pozioma i gladka powierzchnie podkiadu bez stosowania dodatkowych zabiegow

wyrdwnujacych powierzchnie.

5.3 Wykonywanie posadzek i oktadzin scian ceramicznych.

;5.3.1. Warunki przystapienia do robdt okiadzinowych ceramiczmych

INewnatrz budynku roboty okladzinows mozZna wykonywaC po:

- zakoficzeniu robot tynkarskich,

- osadzeniu oécieznic drzwiowych i okiennych, okuciu | dopasowaniu stolarki, ale przed zalbozeniem opasek, jedli nie s3one z
¥amienia,

- catkowitym zakoficzeniu robdt instalacyjnych, ale przed zalozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury
oéwietieniowej,

¢ zainstalowaniu trzonow kuchennych statych.

Eutruty okiadzinowe powinny byC wykonywane w temperaturze ofoczenia nie nizszej niz +513. Montowane elementy ceramiczne
powinny mie¢ temperature nie nizsza niz +5°C.

Dikiadzing Scian wykonywaC po zakonczeniu okiadziny csramicznej posadzek. W pomieszczeniach, w kiorych Scian nie oklada sig na
peing wysokodC pomieszczen plythi okladzinows rozmierzyt tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od

najwyzszego miaty zachowany pefny wymiar modularny a docinaniu podiegat jedynie rzad najnizej poloZony. Nie dopuszcza sie
nieciaghich spoin pionowych na Scianach, tj. ukiadania phytek z przesunieciem poziomym pomigdzy ich pozycja w poszczegdimych
rzedach, lagznie z najnizszym.

5.34. Spoinowanie okladzin ceramicznych.

Po 7wiazaniu zaprawy Kiejacej naleZy szczeling (spoiny) pomiedzy plytkami oczyscié | wypednic zaprawa do spoinowania, tzw. fugg
slastyczna, Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukci, producenta.

Srerckost, ksztatt i kolor spoin wedhug Dokumentacji Projektows].

Przy doborze zaprawy do spoinowania {lugi) nalezy uwzglednic szerokost spoin.

5.5.5. Wykoriczenie.

¢ Aby zamaskowaC szczeling montazowa na styku parapet - okno mozna stosowaC profile montazowo-wykonczeniows. Produkowane
53 z PVIC w postaci plaskownikow lub éwieréwatkow. Elementy s3 samoprzylepne.

- Styki oéciezy | parapetu trzeba uszezelnic siikonem, aby nie wnikata w te migjsca woda.

£ Os=tatnim etapem jest otynkowanie ciany wokdt brzegow parapetu i pod nim.

[a—
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ﬁ Kontrola jakosci robot.

§.1. Ogolne zasady kontroli.

Dgolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00 -Wymagania ogdine” pkt. .

Prawidiowost wykonania robot oraz ich 2godnoét z Dokumentacja Techniczng sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku
jub jego czesal. Podstawa odbioru robdt sa dokumenty:

¢ Dokumnentacja Techniczna zawierajaca na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na rysunkach
wykenawczych powinny bye uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udekumentowane w Dzienniku
Budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez Nadzor Techniczny,

£ Dziennik Budowry,

- atesty jakoSciows, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiaiiw,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okrelajace wymagania i badania techniczne przy edbiorze poszezegdinych rodzajow okladzin.
WV Dzienniku Budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow poszczegoinych robot zanikajacych, jak np.
wykonania warstw izolacyjnych i podidadow, od ktorych jakosci zaleZy ostateczna wartoSC techniczna okladzin Badania wykonanych
okladzin skiadaja sie z badan posrednich, ktore obejmuja badania materiaiow, podkiaddw, warstw zolacyjnych itp., oraz badan
bezpodrednich obejmujacych sprawdzenie prawidiowosc wykonania okiadzin.

Zi' Obmiar robot.
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00 Wymagania ogdine” phl. 7.

3’1 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

3 Odbior robét.

51 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robat.

Ogoine wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST-1 -Wymagania ogdine” pht. 8.

Wykonanie Robdt okreSlonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okredlonych w ST-1.Wymagania
ogoine”.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot.

Odbioru jakosciowege materialdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe NaleZy sprawdzic zgodnost wiasciwosci technicznych
£ wymaganiami 5T i Dokumentacji Projektowsj, odpowisdnich norm lub innych dokumentow (aprobat technicznych), zerwalajacych na
stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakeficzenych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materiaiow na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy i zafaczonych zatwiadczen (atesty jakosciowe, certylikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontrol, stwierdzajacych
Fgodnost uZytych materiidw z wymaganiami Dokumentacji Technicznej oraz z powolanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materialy uzyte do wykonania okladzin, nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakost i nasuwajace 7 tego wzgledu watpliwosdi,
powinny byC poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3 Odbior poszczegdlnych etapowrobot.

Ddbidr podioza powinien obejmowad:

- sprawdzenie materiakow,

- sprawdzenie wytrzymalosci podioza lub podkladu,

- sprawdzenie rownosci podioza lub podkdadu.

- sprawdzenie czystosci podioZa lub podkiadu,

- sprawdzenie stanu wikjotnodcl podioza lub podkladu.

- sprawdzenie spadkiw podioza lub podkiadu.

- sprawdzenie rozmieszczenia wpustow podiogowych.

Przy cdbiorze wykonuje sig:

- sprawdzenie materiaiow,

- sprawdzenie réwnosci podioza,

- sprawdzenie czystosci podioZa.

- sprawdzenie wilgotnosci podioza.

- sprawdzenie grubosd i ciagloscl warstwy izolacyjnej.

Ddbidr podkiadu powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach robdt:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale zolacyjnym,

- podczas ukiadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkdadu i wykonaniu badania wytrzymatodci na Sciskanie na probkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonad sprawdzenie:

- materiaiow.

- prawidiowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkladu wezasie jego wykonania w dowolnych 3 migjscach.
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= wytrzymatosci podkliadu na sciskanie | zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzac dla
podkiadow cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podkiadu,

= rownosci podkladu przez przykiadanie w dowolnych migjscach ikierunkach dwumetrowej iaty kontrolngj, odchylenia stanowiage
przetwity misdzy fata i podkiadem nalezy mierzyC z dokiadnoscig do 1 mm,

}u-dmy'ieﬁ od plaszczyzny pozicmej lub ckredlonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrows] laty kontrolngj i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzyC z dokladnoscia do 1 mm,

¢ prawidiowosci osadzenia w podkiadzie elementow dodatkowych {wpustow podiogowych, plaskownikow itp.), badanie nalezy
wykonywa¢ przez ogledziny,

¢ prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbior koficowy robdt okiadzinowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej okladziny z Dokumentacjs, Techniczna,

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny | pomiary okladziny, a cakej konstrukgji okladziny na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy i protokolow odbiorow miedzyfazowych.

3 ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- jakoSt uzytych materiaiow,

& warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w Dzienniku Budowry,

- prawidiowo’E wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki, tj. podkladu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w

9 Podstawa platnosci.
Dgé-lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00 “Wymagania ogdine” pkt. 8.

"Iﬂ Przepisy zwigzane.

Dgéiine wymaganiadotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00 -Wymagania ogine” pkt. 10.

1) Wolski Z.: Roboty podlogowe i okladzinowe . Warszawa 1998

) ParczewskiW, Wnuk Z.:  Elementy mbat wykofczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998,

3) Warunki techniczne wykonarnia i odbioru robdtbudowlano-montazowych. Budownictwo agdlne. Tlez. 314, rozdz. 25. Adkady, Warszawa 1990.
1) PN-TB/B-12032 Phytki 1 ksztattki podiogowe kamionkowe.

5) PN-62/B-10144 Posadzkiz betonu i zaprawy cementowe].

S)PN-EN 981996 Phtki | phyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakoéc powierzchni,
T1PN-EN 150 10545-T Oznaczanie odpomoéci na scieranie powierzchni phytek szkiwionych.

) PN-EM B7:1994 Phytkii phyty ceramiczne icienne i podiogowe. Definicie, Klasyfikacja, wlasciwoscl iznakowanie.
g1 PN-EN 150 1054 5-1:1999 Piytki i phyty ceramiczne. Pobieranie probek iwarunkiodbior.

A0)PN-EN IS0 10545-2:1999 Phyty i phytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanis jakosc powierzchni,

S5T-5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA
CPV 454 211 25-6. CPV 28121 .210-4

i WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikaci Technicznej (ST)sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét zwiazanych z
wymiang stolarki okiennej i drzwiows;

2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne] S5T.

Specyfikacia techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zieceniu irealizacji zadania w budynku Starych

i azienek Minerainych w Krynicy Zdroju.

E- ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Demontaz | montaz stolarki.

- Dostawa i montaZ stolarki otworowej o parametrach opisu stolarki
5) Ksziatt, podziaty i detale wg istnisjacej pozostalej stolarki

b) Kenstrukcia okna drewniane lub metalowe.

£) Konstrukcia drzwi drewniane,

g} Klamki i okucia w kolorze stolarki stalowe

il WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU | ODBIORU STOLARKI.

Ddbior czesciowy.

Odbior czesciowy wyrobow stolarskich polega mLin. na ocenie jakoici dostarczonej stolarki budowlanej, w ramach ktorego nalezy
sprawdzm Zgodnost wymiarow, jakosC materiaiow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana. NaleZy sprawdziCc prawidiowost
;l.ryfl-:unama z uwzglkednisniem szczeqdow konstrukcyjnych, sprawnost skrzydet ielementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc. W
normach przedmictowych dopuszeza sie odchylkd wymiardw gidwnych, szcregdlowrych, luzdw (skrzyde! | elementdw ruchomych)
JakosC materiaiow stosowanych do wyrobow stolarki budowlanej.

[e—
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a) Drewno uzyte do wykonania stolarki drzwiowej (tarcica iglasta) powinno odpowiadac normom panstwowym lub swiadectwom [TB.
) Materialy do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadac pod wzgledem jakosci normom panstwowym.

T) Ckucia budowlane powinny odpowiadac wymaganiom norm lub wiadectwom [TB.

zaﬁady' whudowywania i odbioru stolarki drzwiowe].

&) Dokladnost wykonania odciefy - zgodna z wymaganiami wykonania robdt murowych. Odleghod miedzy punktami mocowania
DécieZy - max 75 cm. a max odleglosci od narozy osciezy - nie wieksze niz 30 cm.

b) Décieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocowac za pomaoca kotew lub hakow osadzonych w Scianie, lub do Kockow
drewnianych, zabezpisczonych przed korozja, osadzonych uprzednio w ociezu. Ofcieznice takie powinny mied zabezpieczone
powierzchnie od strony muru.

z) Szezeling powstale pomiedzy oéciezem Sciany a ofcieznics nalezy wypeinic na obwodzie materialem olacyjnym (najlepszym do
fego typu zastosowan =3 pianki poliuretanowe) odpowiadajgcym normie lub Swiadectwu ITB.

1) Whbudowanie ofcieznicy wciany dziatowe - oscieznice montowad do listew drewnianych lub profil nonych systemu wykonania
Scianki dzisows] za pomoca wkretw

£) Przed zamocowaniem ofcieZnicy naleZy sprawdzic jej usytuowanie w picnie lub w pozicmie.

4 Przy odbiorze stolarki nalezy sprawdzic czy uszkodzen nie wykazuje powloka malarska, i czy sa prawidiowo Zamontowans
uszezelki 1 okucia.

5. Normy - PN -B8/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Dkna i drzwi spedniajs wymagania sztywnosci skrzydia przy obciazeniach statycznych idynamicznych prostopadie do plaszczyzny iw
plaszczyinie pionowej sprawdzone w badaniach podanych w BN- 75/7150-03

7 astosowane do realizacii powyzszych robdt materialy musza posiadac aktuaine Aprobaty Techniczne oraz aktualne Atesty
Higieniczne

Dkna i drzwi posiadajs, wymogi szczelnoéci na przeciskanie wody opadowej wyg. Badan sprawdzajagych okreSlonych w BN-75/7150-
03

Dkucia umoziiwiajgoe funkcie: uchyino-rozwieralne z moziwoscig mﬂgm;mgg]ﬂhug Parametry techniczng - uZytkowe w
sprobatach technicznych wydanych przez Centralny Oérodek Badawczo Rozwojowy METALPLAST”

Szyby w drzwiach powinny spelniad wymagania PN-97/B-13073

Skrzydia okienne zaznaczone na rysunkach jako rozwieralne powinny posiadaé mechanizm umozZliwiajacy otwieranie do mycia
Mowe okna i drzwi powinny byC wykonane o wymiarach funkcji, kierunkach otwierania oraz podziale poziomym i pionowym
kreSknym w ninigiszym zataczniku

Nykonawca zobowiazany jest udzielic: co najmniej 3 - letnisj gwarancji. Materiaty budowlane dostarczone na budows zostang
sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci Z normami przedmiotowymi | Swiadectwami ITB.

55T-6. 3ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8, 254421101, 454421204

NSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] (55T) =3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
2. Zakres stosowania specyfikaci technicznej 35T.

Specyfikacia techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zleceniu irealizacii zadania w budynku Starych
F azienek Mineralnych w Krynicy Zdroju.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1, Gruntowanie tynkéw preparatem gruntujgcym

1.2, Malowanie Scian

Nykonanie

- Malowanie pierwsza warstwa - farbg akrylowa

- Malowanie druga warstwa - farba akrylowa

- Kolorystyka - kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolory pastelows)

NARLNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORL ROBOT MALARSKICH.

Narunki ogdine.

5) Roboty malarskie wewnatrz budynku naleZy wykonad na podiozach tynkowrych

h) Przed przystapieniem do malowania nalezy:

roboty malarskie naleZy wykonaC na podiozach tynkowych odpowiadajacym wymaganiom Z fynkdw wewnetrznych
T) WilgotnosC powierzchni tynkowych pod malowanie - dia farby akrylowej nie wieksza niz 10 %.

1) Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych iinstalacyjnych.
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2} Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciagu

doby nie moze nastapic spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22° C. W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach
¥ontroli miedzy-fazowych nalezy:

¢ sprawdzic jakosC materisiow malarskich (materialy Zgodne z odpowiednimi normami lub Swiadectwami dopuszczenia)

- sprawdzic wigotnost przygotowanege podioza pod malowanie

- sprawdzic stopien | jakost wykonania tynkow

- sprawdzic jakosc wykonania kolejnych warstw powiok malarskich

:’.J:I Powierzchnie podioZy przewidzianych pod malowanie powinny byc:

= giadki i rdwne tzn. bez rakow betonowrych, Zaciekow, zaprawy, lub mieczka cementowego, kawern, dostatecznie mocne, tzn.
powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionia, nie wykruszajace sie, bez widocznych rys. spekan, rozwarstwien, czyste, tzn. bez
plam zatuszezen iinnych zanieczyszczen (wrazie potrzeby naleZy je usunac szpachelks lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i
nastepnie splukac woda).

- dostatecznie suche.

- na chionnych podiozach zastosowaé do gruntowania farbe emulsying rozcieficzona w stosunku 1: 3-5 2 tego samego rodzaju farby z
jakizj przewiduje sie wykonanie powloki malarskiz). Powierzchnie chionne mozna tez gruntowac emulsyjnymi farbami podkadowymi
graniczajacymi chionnost podiozy lub rownowaznymi

?1) Wymagania odnoénie powiok malarskich wykomywanych farbami elewacyjnymi;

powinny byé niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho ina szorowanie,
takze na regmulgagie. Powinny dawad aksamitne - matowy wyglad pomalewane] powierzchni,

= nie powinny miec uszkodzen. Powinny byé bez smug, przedwitdw, plam i Sladdw pedzia.

t nie dopuszcza sk obecnodc spekan, luszczenia sie i odstawania powloki od podioZa oraz widocznych faczen i poprawek.

- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawierad substancji szkodiwych dia zdrowia.

Barwy powiok musza byc jednolite iréwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem producenta farb.

Odbidr robdt malarskich wewnetrznych.

Ocena powlok zgodnie Z wyZej wymienionymi wymaganiami.

Materialy budowlans dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmictowymi i
Swiadectwami ITB.

Roboty zanikows zgiaszal do odbioru

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie flosci i jakosci wykonywanych Robot, kidre w dalszym
procesie realizacii ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robdt.

Gotowost danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomisniem
inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, -jednak nie poZniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia | powiadomienia o
1ym fakcle inspektora nadzoru.

iako&C i iloSC Robot wlegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow zawierajgoych komplet wynikéw badan
iaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami?




