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1. Cze$c¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamdwienia

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach fi-
zjoterapii w budynku Starych tazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroju - dz. nr ew. 1926/5, obr. Kryni-
ca-Zdrdj, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrg;.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach fizjoterapii w
budynku Starych tazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroju - dz. nr ew. 1926/5, obr. Krynica-Zdrdj, ul.
Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrgj.

Zakres prac:

tablice rozdzielcze i linie zasilajgce tablice

odwietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V

zasilanie urzagdzen technologicznych

ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
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1.3. Informacje o terenie budowy

% Organizacja rob6t i zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sy-
gnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

% Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczg-
ce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Y Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wykonaw-
ca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej Bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.4. Okreslenie zakresu robot wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien do:
dziatu: roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

grupy: roboty instalacyjne w budynkach — kod CPV 45300000-0

klasy: roboty instalacyjne elektryczne — kod CPV 45310000-3

kategorii: instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach — kod CPV 45315000-8.
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2. Wymagania dotyczgce wtasSciwo$ci materiatow, ich przechowywania, transportu, sktadowania i
kontroli jakosci

Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pro-

jekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw dotycza-

cych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych SST. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy

okreslonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb musi Scisle

odpowiadac opisowi katalogowemu.
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Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng
zgodg projektanta, inwestora lub jego upethomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jako$ci, aprobat technicznych,
badz swiadectw badan laboratoryjnych muszg by¢ dostarczane z wymieniong dokumentacjag tech-
niczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia maga-
zynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatéow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jako-
$ci) na skutek wplywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy zachowa¢ wy-
magania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpie-
czehstwa przeciwpozarowego.

Transport materiatow, aparatow i urzgdzen moze odbywacé sie jedynie takimi srodkami transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na ich wtasciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatéw na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.

Przyjecie materiatéw, aparatow i urzgdzen powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilociowym od-
biorem tych materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opa-
kowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywko-
wo sprawdzi¢ jako$é wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t z zatozong jako$cig
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofer-
tg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentaciji projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4.  Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materia tow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé do-
puszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

O Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca
2002r.)
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O Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.
nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.)

Q normie PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastoso-

wanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaga-

niami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

O zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych po liniach prostych réwnolegtych do krawe-
dzi &cian i stropéw

O rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ wymiany przewodow i kabli elektrycznych bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogélnym:

Q nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw jednofazowych

Q tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewni¢ do nich ta-
twy dostep a rownoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem niepowotanych oséb trzecich

Q@ mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda

Q gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia

Q potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe

Q przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy tgczy¢ w puszkach rozgateznych. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fa-
czenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ na-
razone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapew-
nia¢ prawidtowe przytgczenie.

5.4. Montaz gniazd wtyczkowych, tgcznikéw i puszek rozgateznych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

5.5. Montaz opraw os$wietleniowych

Przewody praw oswietleniowych nalezy fgczyé z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swieczni-
kowych; dopuszcza sie podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo, pod warunkiem zastoso-
wania zlgczy przelotowych.

5.6. Przytgczanie przewodow

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicz-

nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Ponadto nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:

Q zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego
potgczenia z zaciskiem

Q koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdl-
nych drutéw lub skretek np. przez koricéwke lub zaprasowang tuleje (dopuszcza sie zakoncze-
nia z dobrze ocynkowanym koncem w przypadku przewodéw zytami Cu)

O nalezy zatozyé oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego

Q zyly ochronne powinny byé oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

6. Kontrola jakosSci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robo6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z rysunkami oraz



wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do ak-
ceptacji inspektora nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wy-
konania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

O organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét

Q organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

Q plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Q wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

O wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlinych elementéw
robét

O system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t

Q wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

O sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wy-

cigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym

Q proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

Q wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

Q rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

Q sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materia téw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdéw oraz robot. Wy-
konawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapew-
niajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji pro-
jektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Za-

kres podstawowych préb montazowych obejmuje:

Q pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonywac¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230 V
- 0,50 MQ dla instalacji 400V

Q ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i
aparatami wchodzgcymi w jej sktad

Q pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

Q pomiary rezystancji uziemien.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatdw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonaw-
ce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

O posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
99198)

O posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w poprzednim punkcie i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno znaczny jej ce-

chy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdét stanowi odrebne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotgczone do doku-
mentacji projektowo — kosztorysowej. Obmiaru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z zakresem robot
podanym w punkcie 1.4. niniejszej SST.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot | materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8.  Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu (korhcowemu)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

(W] iy Wy

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego do-
konuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak nizw 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

&  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wy-
konawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczgc od dnia po-
twierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w za-
kresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

% Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru usta-

lonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

O dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot

O szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce
lub zamienne)

O recepty i ustalenia technologiczne

Q dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

a wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-
mem zapewnienia jakosci (PZJ)

O deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZj)

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen

Q geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych. Do
dokumentow odniesienia zalicza sie w szczegolnosci:

9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

date przekazania wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robo6t

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia inspektora nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecz-

nych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ogranicze-

niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Q zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

O dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robét

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

Q dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Q wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

O inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone in-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-

tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

[y Ay iy S iy Wy

[y

9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie lub w SST.

9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o ja-
kosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. nastepujgce doku-
menty:

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla in-
spektora nadzoru i przed stawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

10. Normy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy

O PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (cato$¢ normy)
Q PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.



10.2. Dokumenty

a
a
a

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca
2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr
109 z dnia 12 maja 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski
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