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1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach fi-
zjoterapii w budynku Starych Łazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroju - dz. nr ew. 1926/5, obr. Kryni-
ca-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych wewnętrznych w planowanych do remontu pomieszczeniach fizjoterapii w 
budynku Starych Łazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroju - dz. nr ew. 1926/5, obr. Krynica-Zdrój, ul. 
Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój. 
Zakres prac: 
 tablice rozdzielcze i linie zasilające tablice 
 oświetlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V 
 zasilanie urządzeń technologicznych 
 ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
 
1.3. Informacje o terenie budowy 
 Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sy-
gnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
 
 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonaw-
ca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.4. Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Roboty objęte niniejszym opracowaniem zaliczane są według Wspólnego Słownika Zamówień  do: 
 działu: roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
 grupy: roboty instalacyjne w budynkach – kod CPV 45300000-0 
 klasy: roboty instalacyjne elektryczne – kod CPV 45310000-3 
 kategorii: instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach – kod CPV 45315000-8. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich przechowywania, transportu, składowania i 

kontroli jakości 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pro-
jekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów dotyczą-
cych budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych SST. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy 
określonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób musi ściśle 
odpowiadać opisowi katalogowemu.  
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Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną 
zgodą projektanta, inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.  
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, aprobat technicznych, 
bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczane z wymienioną dokumentacją tech-
niczną. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia maga-
zynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 
wilgotności.  
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jako-
ści) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. Należy zachować wy-
magania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego.  
Transport materiałów, aparatów i urządzeń może odbywać się jedynie takimi środkami transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na ich właściwości. Zaleca się dostarczanie urządzeń i aparatów na 
stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. 
Przyjęcie materiałów, aparatów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym od-
biorem tych materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opa-
kowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywko-
wo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót z założoną jakością 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofer-
tą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonywane prace winny odpowiadać wymaganiom zawartym w: 
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 
2002 r.) 
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  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 
nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.) 

 normie PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W instalacjach elektrycznych należy stosować: 
 zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych po liniach prostych równoległych do krawę-

dzi ścian i stropów 
 rozwiązania zapewniające możliwość wymiany przewodów i kabli elektrycznych bez potrzeby 

naruszania konstrukcji budynku. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogólnym: 
 należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów jednofazowych 
 tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić do nich ła-

twy dostęp a równocześnie zabezpieczyć je przed dostępem niepowołanych osób trzecich 
 mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 
 gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia 
 położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe 
 przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna. 
 
5.2. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Układanie przewodów 
Przewody należy łączyć w puszkach rozgałęźnych. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łą-
czenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być na-
rażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapew-
niać prawidłowe przyłączenie. 
 
5.4. Montaż gniazd wtyczkowych, łączników i puszek rozgałęźnych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
 
5.5. Montaż opraw oświetleniowych 
Przewody praw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych; dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo, pod warunkiem zastoso-
wania złączy przelotowych. 
 
5.6. Przyłączanie przewodów 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
 żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 

połączenia z zaciskiem 
 koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczegól-

nych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tuleję (dopuszcza się zakończe-
nia z dobrze ocynkowanym końcem w przypadku przewodów żyłami Cu) 

 należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego 
 żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 
 
6. Kontrola jakości 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz 
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wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do ak-
ceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wy-

ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym 
 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wy-
konawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji inspektora nadzoru. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Za-
kres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów należy dokonywać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji 
mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza od: 
- 0,25 MΩ dla instalacji 230 V 
- 0,50 MΩ dla instalacji 400V 

 oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i 
aparatami wchodzącymi w jej skład 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 
 pomiary rezystancji uziemień. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonaw-
cę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99198) 

  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej ce-
chy. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej. Obmiaru robót należy dokonać zgodnie z zakresem robót 
podanym w punkcie 1.4. niniejszej SST. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego do-
konuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc od dnia po-
twierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót  
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające 

lub zamienne) 
 recepty i ustalenia technologiczne 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-

mem zapewnienia jakości (PZJ) 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj) 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-

nej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9. Dokumenty odniesienia  
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. Do 
dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności: 
 
9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone in-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
9.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie lub w SST. 
 
9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o ja-
kości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
9.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. następujące doku-
menty: 
 pozwolenie na budowę 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
 operaty geodezyjne 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
9.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla in-
spektora nadzoru i przed stawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
10. Normy i dokumenty związane 
10.1. Normy 
 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (całość normy) 
 PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 
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10.2. Dokumenty 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
 Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 
2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 
109 z dnia 12 maja 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
        Opracował: 
        mgr inż. Andrzej Hodakowski 
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