
Wartość kosztorysowa 105 432,50
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Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
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Inwestor GMINA CHEŁMŻA
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 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
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Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/0032/21
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

747,28 7,08 120,74 572,90 161,38 1 609,38

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

805,42 23,20 8 719,49 6 286,43 1 770,87 17 605,20

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 2 089,58 56 370,23 7 678,74 6 447,09 1 816,13 74 356,64
4. 45233220-7 Pobocze 430,54 6 777,84 1 739,51 1 432,24 403,46 10 776,48
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 127,73 848,97 84,31 23,75 1 084,80

Razem 4 200,55 64 027,32 18 258,48 0,00 14 822,97 4 175,59 105 432,50
Podatek VAT 23% 24 249,48
Ogółem kosztorys 129 681,98
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,165
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,165
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 182

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 182

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 902
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu  15 
cm (jezdna 594 + zjazdy 60)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 654
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu  
15cm - za każdy dalszy 1cm (jezdna 594 + zjazdy 60)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 654

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdna 594 + 
zjazdy 60)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
  m2 654

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm (jezdna 594 + zjazdy 60)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3
  m2 -654

10   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub 
gruntu stabilizowanego cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdna 594 + zjazdy 60)
  

m2 654
11 KNR 2-31 

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm (jezdnia 578 m2 + zjazdy 60 m2)
  m2 638

12 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (jezdnia 578 m2 + zjazdy 60 m2)
Krotność: 2
  m2 638
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 264
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)
  m2 264

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3
  m2 -264
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 3

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 3
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1 609,38

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,165 3 038,21 501,30

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,165 6 715,64 1 108,08

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

17 605,20

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 182 53,83 9 797,06

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 182 30,71 5 589,22

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 902 2,46 2 218,92

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

74 356,64

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 
mm o grubości po zagęszczeniu  15 cm (jezdna 594 + zjazdy 60)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 654 25,02 16 363,08

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 
mm o grubości po zagęszczeniu  15cm - za każdy dalszy 1cm 
(jezdna 594 + zjazdy 60)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 654 6,89 4 506,06

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdna 594 + zjazdy 60)
(Tłuczeń kamienny sortowany)

m2 654 22,28 14 571,12

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm (jezdna 594 + zjazdy 
60)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

m2 -654 6,48 -4 237,92

10 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego 
cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdna 594 + zjazdy 60)

m2 654 2,79 1 824,66

11 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 
(jezdnia 578 m2 + zjazdy 60 m2)

m2 638 38,93 24 837,34

12 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 
grubości po zagęszczeniu (jezdnia 578 m2 + zjazdy 60 m2)
Krotność: 2

m2 638 25,85 16 492,30

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

10 776,48

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 264 25,02 6 605,28

14 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)

m2 264 22,28 5 881,92
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

m2 -264 6,48 -1 710,72

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 084,80

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 3 148,66 445,98

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 3 212,94 638,82

Razem 105 432,50
Podatek VAT 23% 24 249,48
Ogółem kosztorys 129 681,98
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 23,096 27,00 623,58
2 Bituminiarze gr.III r-g 1,149 27,00 31,01
3 Robotnicy r-g 40,378 27,00 1 090,22
4 Robotnicy gr.I r-g 66,704 27,00 1 801,03
5 Robotnicy gr.II r-g 24,249 27,00 654,71

Razem 155,576 4 200,55
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,135 296,75 40,06
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,523 3 040,00 1 590,53
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 361,432 48,57 17 554,73
4 Miał kamienny łamany (kruszyny) t 13,127 66,82 877,17
5 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do warstwy ścieralnej t 81,345 425,09 34 578,95
6 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,035 200,31 7,08
7 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 3 97,20 291,60
8 Tablice znaków drogowych szt 3 171,00 513,00
9 Tłuczeń kamienny sortowany t 97,401 85,05 8 283,86

10 Woda z rurociągów m3 25,794 5,58 143,92
Razem 63 880,90

Materiały pomocnicze 146,42
Ogółem 64 027,32
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 9,864 116,15 1 145,75
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 6,061 240,60 1 458,28
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 3,133 113,58 355,80
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,443 113,58 618,14
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,486 81,31 120,74
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 26,208 115,53 3 027,81
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 30,758 110,81 3 408,29
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,654 93,34 61,04
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,608 111,10 400,85

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 0,981 31,68 31,08
11 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 19,919 100,44 2 000,83
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 45,839 100,44 4 604,04
13 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 6,061 116,99 709,08
14 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 3,698 85,65 316,75

Razem 163,713 18 258,48
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY

II. ADRES OBIEKTU

KUCZWAŁY GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporządzony został w oparciu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2.Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek
przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku od towarów i
usług, według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Wk - wartość kosztorysową robót;
Lj - liczbę jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
Cj - cenę jednostkową roboty podstawowej.

3. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania 
4) ceny jednostkowe robót podstawowych 

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robót podstawowych zastosowano:
1) ceny jednostkowe robót podstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji;
2) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności:
1) analizę indywidualną;
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 8 W M. KUCZWAŁY

2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosuje się w kolejności:
1) analizę własną;
2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
3. Ceny materiałów podane się łącznie z kosztami zakupu.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE SZCZEGÓŁOWE

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie barakowozów o różnym przeznaczeniu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociągowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w
kosztorysie.

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto średnie ceny RMS oraz oraz wskaźniki % czynników
cenotwórczych ( Kp – Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Uwaga:
Podane w kosztorysie nazwy własne lub znaki towarowe służą do określenia wielkości, wydajności czy
parametrów technicznych materiałów i urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy, który może wycenić 
materiały i urządzenia równoważne.
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