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1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

Branza drogowa

Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena ” "
Poz. h . . e g S . Wartos¢ pozycji
technicznej {Opis-robéti-obliczenie-ich-ilosei} Nazwa llogé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
DM.00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE
1 ryczatt 1
1a wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczatt 1
1b nadzor przyrodniczy ryczatt 1
1c badania i nadzér archeologiczny ryczatt 1
1d rozpoznanie saperskie ryczatt 1
1e prowadzenie prac na terenach kolejowych ryczatt 1
SUMA CZESCIOWA
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 _|Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
2 - zakres objety inwestycja, ryczatt 1
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
- zdjecie warstwy humusu z wycieciem zakrzewien i podrostow z wywiezieniem, 3
3 ) o ) m 98 772,99
sktadowaniem oraz utylizacjg nadmiaru
D.01.02.04 |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
4 - rozbiérka nawierzchni asfaltowych o $redniej grubosci 15cm 2 10 782,20
5 - rozbiérka podbudowy betonowej o $redniej grubosci 20cm 2 2 450,00
6 - rozbiérka podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20cm 2 8782,00
7 - rozbiérka obramowania nawierzchni asfaltowych mb 1.349,21
- rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, Zelbetowych i 2
8 ! S o m 2100,00
kamiennych o tacznej Sredniej grubosci 15 cm
- rozbiérka obramowania nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych,
9 . S mb 283,04
zelbetowych i kamiennych
10 - rozbiérka nawierzchni gruntowej o $redniej grubosci 30 cm m? 11 919,59
1 - rozbidrka istniejacych przepustéw pod zjazdami wraz z wylotami mb 86,79
12 - rozbiorka istniajacych przepustéw wymienionych w projekcie (przepusty pod korpusem drogi)|  m® 25,83
13 - rozbiérka umocnien skarp/rowéw z betonowych elementéw prefabrykowanych m? 195,13
- rozbiérka umocnien skarp/rowéw z kostki kamiennej nieregularnie utozonej na podsypce 2
14 : ; m 459,16
cementowo-piaskowej
15 - rozbiérka umocnien skarp/rowéw z plyt betonowych i zelbetowych m? 210,00
16 - rozbiorka ogrodzen wraz z fundamentem, furtkami, bramami i osprzetem mb 1030,00
17 - demontaz znakéw kilometrowych i hektometrowych szt. 25,00
18 - rozbiorka balustrad mb 340,28
19 - rozbiorka barier drogowych mb 1240,73
20 - demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz z stupkiem lub konstrukcjg wsporczg szt. 9,00
451.01.21.40.20 |Rozbidrki obiektow kubaturowych
21 - rozbidrka wiat z elementow drewnianych kpl 1
SUMA CZESCIOWA
D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  [Wykonanie wykopow
22 - wykonanie wykopow m 182 948,00
D.02.03.01_F [Ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej
23 m’ 821875
24 e 5510;40
24A - wykonanie kompletnego drenazu wraz z wigczeniem mb 5 049,00
25 - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% grubosci 25 cm m’ 6 426,56




D.02.03.01_E [Warstwa mieszanki niezwiazanej stabilizowanej georusztem wieloksztattnym
2% ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana o 459910
georusztem
27 ulepszone podtozg; mleszankl niezwigzanej o CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana o 426910
georusztem (przekroj uliczny)
28 ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 25 cm stabilizowana m? 6097.19
georusztem
D.02.03.01_K [Utozenie geotkaniny sepracyjno-wzmacniajacej
29 - ulozenie geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej m? 28612,38
D.02.03.01 _|Wykonanie nasypéw
30 - wykonanie nasypéw z gruntu z dowozu m’ 483 194,11
31 - wykonanie nasypéw z gruntu z wykopu m 81 347,89
D.02.02.01.5S.A|Pograzenie $cianki szczelnej
32 - wykonanie muréw oporowych ze $cianek szczelnych m? 2 815,00
SUMA CZESCIOWA
D.04.00.00 [PODBUDOWY
D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
33 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubo$ci 20 cm 2 11 324,82
34 - warstwa mrozoochronna z mieszkanki zwiazanej cementem C1,5/2 o grubosci 15 cm 2 19 925,62
D.04.04.02 |[Podbudowa z mieszanki niezwiazanej
35 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o grubosci 20 cm 2 66 733,60
36 - mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o grubosci 15 cm 2 11 433,00
D.04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
37 - mieszanka zwigzana cementem C3/4 grubosci 18 cm m? 55 288,59
38 - mieszanka zwigzana spoiwem C5/6 grubosci 37cm m? 913,77
D.04.07.01 _[Podbudowa z betonu asfaltowego
39 - warstwa podbudowy z AC22P o grubosci 10 cm m? 44 464,26
SUMA CZESCIOWA
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D.05.01.04 A |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
40 - wykonanie poboczy oraz nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci 15 cm m? 17 955,63
D.05.03.01 [Nawierzchnia z kostki kamiennej
41 - nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m? 1333,00
42 - nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm m? 781,00
- nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm obramowane;j 2
43 . . m 300,00
obrzezem kamiennym 8x30cm
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrownawcza oraz wiazaca, ruch KR1-
D.05.03.05 KRG
44 - warstwa wigzaca z AC11W o grubo$ci 4 cm m? 11 124,00
45 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 5 cm m? 1787,00
46 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 6 cm m? 43 664,09
47 - warstwa wigzaca z AC16W o grubosci 8 cm m? 14 319,06
D.05.03.05.B |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna ruch KR1-KR2
48 - warstwa $cieralna z AC8S o grubosci 3 cm m? 11 124,00
49 - warstwa $cieralna z AC11S o grubosci 4 cm m? 15 689,00
D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
50 - ulozenie warstwy $cieralnej z SMASLA grubosci 4 cm m? 42 921,00
D.05.03.23 [Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
51 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej|  m? 2309,00
SUMA CZESCIOWA
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawg grubosci 10 cm (do granic pasa 2
52 ) : m 212000,00
drogowego) wraz z wykorzystaniem materiatu pozyskanego z budowy
- umocnienie skarp ptytami azurowymi na suchym betonie C12/15 gr. 20cm wraz z )
53 . L m 4540,22
wypetnieniem humusem i obsianiem trawg
54 - umocnienie przeciwerozyjne skarp geosyntetykami m? 47 312,00
55 - umocnienie skarp kostka kamienng 10x10x10cm ze spoinowaniem zaprawg do fugowania o 2 127000
glebokosci fugi minimum 3cm na betonie C12/15 gr. min. 20 cm m '
56 - umocnienie przegdrd na rowach drogowych narzut kamieniem polnym min. 0,20m na 2 148000
betonie C12/15 min. 10cm (16 kpl.) oraz mata bentonitowa m ’
57 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na betonie C8/10 gr. 15 cm m? 689,00
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami




- wyknanie przepustu z tworzywa sztucznego na fundamencie grubosci 20 cm wlotéw i
58 . . o mb 136,10
wylotéw (szt. 6) ich obramowaniem i obsybka 30 cm
D.06.04.02 |Rowy
50 - Yvykonan!e rowdw infiltracyjno-trawiastych wraz z umocnieniem dna i skarp rowow ptytami mb 167,92
azurowymi
60 - umocnienie dna i skarp rowow ptytami azurowymi na podsypce piaskowej gr. 8cm mb 3750,00
61 - wykonanie kaskad na rowach wg KPED 01.15 mb 150,00
62 - wykonanie maty bentonitowej jako zabezpieczenia przed przenikaniem wody z rowu m? 300,00
SUMA CZESCIOWA
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
63 - oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi m? 3334,66
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
64 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.A Srednie wraz z st 18
konstrukcjg wsporczg '
65 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Srednie wraz z st 20
konstrukcja wsporczg, )
66 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Mate wraz z st 4
konstrukcjg wsporczg '
67 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Srednie wraz z st 35
konstrukcja wsporczg, )
68 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Mate wraz z st 12
konstrukcjg wsporczg '
69 - ustawinie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.D Srednie wraz z st 19
konstrukcja wsporczg, )
70 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.E Srednie wraz z st 2
konstrukcjg wsporczg '
71 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.F Srednie wraz z st 9
konstrukcja wsporczg, )
7 - ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.T Srednie wraz z - 1
konstrukcja wsporczg, )
73 - montaz "gniazd" utatwiajacych szybki montaz/demontaz elementéw oznakowania pionowego| szt 1
D.07.02.02 [Stupkiltablice prowadzace oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
74 - ustawienie stupkow prowadzacych U-1a i U-1b/U-7/U-8/U-1C szt. 307
75 - ustawienie stupkow przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9 szt. 1
76 - ustawienie tablic prowadzacych U-3a wraz z konstrukcja wsporczg, szt. 30
D.07.05.01 [Bariery ochronne
77 - ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych typu N2/A/W3 mb 10 114,56
78 - ustawienie oston zabezpieczajacych U-15b szt. 1
79 - wykonanie osfon przeciw ol$nieniowych z tworzyw sztucznych wysokosci 60 cm mb 494,81
D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
80 - ustawienie ogrodzen U-11a mb 4.005,38
81 - ustawienie separatoroéw ruchu U-25b szt. 61
SUMA CZESCIOWA
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 [Krawezniki betonowe
82 - ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem mb 377518
83 - ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem mb 78,56
D.08.01.02 |Krawezniki kamienne
84 - ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 2563,29
85 - ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem mb 451,37
D.08.03.01 |Obrzeza i oporniki betonowe/kamienne
86 5 ucsr:]amenle obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci mb 1483933
87 - gbudowa umocnienia obrzezami kamiennymi 8x30cm na fundamnecie betonowym C12/15 mb 1290,00
min. 0,10m
D.08.05.01 |Sciek z elementéw prefabrykowanych
- §ciek korytkowy tréjkatny 50x50x20 z elementow prefabrykowanych betonowych na
88 ) . . . mb 448522
podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie betonowej z oporem
- $ciek skarpowy 50x50x20 z elementéw prefabrykowanych betonowych na podyspce
89 : : o . mb 872,00
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz suchym betonie 10 cm
- wykonanie umocnieni dna rowu za pomoca kostki kamiennej na fawie betonowej C12/15 gr.
90 15cm obramowanej obrzezem kamiennym 8x30cm (przy $ciekach skarpowych) wraz z szt. 97
potaczeniem $cieku skaropowego ze $ciekiem korytkowym trojkatnym (szt.97)
SUMA CZESCIOWA
GG.00.12.01 |GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY
GG.00.12.01 |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
91 - zakres objety inwestycja, ryczatt 1
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2.1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap Il

branza:  mostowa Wiadukt WD-1
Nr Wyszczegdlnienie Jednostka Cena Wartos¢
Poz |specyfikacji elementow jednostk. pozycji
technicznej rozliczeniowych nazwa iloéc zt zt
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. |Pale wielko$rednicowe
1 M 11.03.01. | Wykonanie pali wielko$rednicowych m 1931
2 |M11.03.03. |Wykonanie prébnych obcigzen pali wielkosrednicowych szt. 3
M 11.05.00. |Scianki szczelne
3 |M11.05.01. |Stalowe $cianki szczelne m? 369
M 12.00.00. ZBROJENIE
M 12.01.00. |Stal zbrojeniowa
4 |M12.01.01. |Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 343 240
M 13.00.00. BETON
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny
5 |M13.01.01. |Beton fundamentow (klasy C30/37) m® 591
6 |M13.01.04. Beton podpodr (klasy C30/37) m’ 1373
7 |M13.01.05. Beton ustroju niosacego (klasy C40/50) w elementach o grubosci o 189
<60cm
8 |M13.01.09. Beton zabudowy kap chodnikowych (klasy C35/45) m’ 107
8a |M13.01.09. Kotwy talerzowe szt. 284
M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny
9 |M13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych me 234
9a |[M13.02.01.|Murek oporowy m’ 63
M 13.03.00. |Prefabrykaty betonowe
10 |M 13.03.04.|Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu m 152
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Konstrukcja stalowa ustroju niosacego wiaduktu
1 - Konstrukcja stalowa ustroju niosacego (ze stali S460) Mg 97
12 - Konstrukcja stalowa ustroju niosacego (ze stali S355 J2+N) Mg 31
13 - Laczniki zespalajace 22 mm L=220 mm szt. 4377
M 14.02.00. |Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowane;
14 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 97
malarskimi powloki metalizowanej EP+PUR (180 um)
15 M14.02.02 Metallzaga . . . Mg 97
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
16 |M 15.01.02.|Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 3862
M 15.02.00. |Izolacja gruba
M 15.02.01. |lzolacja natryskowa
17 Izolacja natryskowa MMA gr. 2mm m? 530
M 15.03.00. |Nawierzchnie
18 | M 15.03.01. |Nawierzchnio-izolacja chemoutwardzalna gr 5mm m? 508
19 |M 15.03.02.|Nawierzchnia jezdni asfalt lany ok 5 cm m? 309
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych 9
20 . . . m 1598
-powierzchnie betonowe podpdr oraz ptyty pomostu
M 16.00.00. ODWODNIENIE
21 |M16.01.01. Wpusty mostowe szt. 3




2 M 16.01.02. |Instalacja odwadniajaca mn 54
Kolektor Dn 200mm wraz z mocowaniem
23 | M16.05.03. |Saczki odwadniajace izolacje szt. 25
24 Drenaz odwadniajacy izolacje m 124
M 17.00.00. LOZYSKA
M 17.01.01. |Lozyska garnkowe
25 - state (Vmax=5MN; sita pozioma wypadkowa 0.5 MN) szt. 1
25a - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=5 MN; Hpozioma=0.5 MN) szt. 2
26 - jednokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5 MN; Hpoprz=0.25 MN) szt. 7
27 - wielokierunkowo przesuwne (Vmax=2,5MN) szt. 14
M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE
28 |M.18.01.01. |Urzadzenia dylatacyjne szczelne modutowe m 33,41
M 19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
29 M.19.01.01. Krawe?nfk mosftowy m 152
Kraweznik kamienny
M.19.01.02. |Bariery na obiektach mostowych
30 Bariera H2 W2 jednostronna (strona P) m 77
31 Bariera H2 W2 jednostronna (strona L) m 75
3 M 19.01.04. |Ekran przec!wol§n!en!owy . 152
Ekran przeciwol$nieniowy H=2 m
33 M 19.01.05. Osiorl1y. przeciwporaieniowe m 2
nad linig kolejowg H=2.1 m
M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M 20.01.00. |Roboty rézne
4 M 20.01.02. |Warstwa filtracyjn.a 2 pr.zycz(?’fkiem wraz z zabezpieczeniem o 2
- system odwodnienia $cian pionowych dla P1, P3
Drenaz za przyczétkiem wraz z zabezpieczeniem
35 - rurka drenarska @150 karbowana HDPE z otworami 1.5x5.0 z m 22
perforacjg na 0.5 obwodu osadzona na progu
36 M 20.01.03. Umocnignie.,‘ stozl.«’)\’/v przyczotkow 2 547
- umochnienie stozkow
37 | M20.01.09. |Prébne obcigzenie obiektu ryczatt 1
M 20.01.10. |Punkty pomiarowo-kontrolne na obiektach inzynierskich
38 . L szt. 36
- znaki wysokoSciowe
39 - state znaki wysokosciowe szt. 2
40 M 20.01.11. |Schody skarpowe n 30
- schody skarpowe
M 20.01.21. |Rury ostonowe
ol -ruryy HDPE Dn125 m 154
RAZEM (netto) zt:

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w czesci drogowej
Wzmocnienie podtoza gruntowego
oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




2.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap |l

branza: mostowa Bramownica B-1
Nr Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartos$é
Poz | specyfikacji elementow a e jednostk. pozycji
tech?icczmi,j rozliczeniowych nazwa llose J zt Z:I !
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. | Pale wielko$rednicowe
1 M 11.03.01. |Wykonanie pali wielkosrednicowych m 108
2 | M11.03.03. | Wykonanie probnych obcigzen pali wielkosrednicowych szt. 2
M 12.00.00. | ZBROJENIE
M 12.01.00. | Stal zbrojeniowa
3 | M12.01.01.|Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 5156
M 13.00.00. | BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukeyjny
4 | M 13.01.04. |Beton podpér (klasy C30/37) m 42
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
5 |M13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m 4
M 14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. | Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
M 14.01.01. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Bramownica B-1
6 - Konstrukcja bramownicy Mg 54
7 - Ciegna pretowe ze stali nierdzewnej m 68
8 - Liny napinajace siatke ze stali nierdzewnej m 451
9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 419
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowanej
10 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 58
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
1 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um Mg 58
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
12 | M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 42
13 M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych m? 10
-belki progowe (hydrofobizacja)
RAZEM (netto) zt:

Wykopy gruntdw oraz zasypanie wraz z nasypami ujeto w czeSci drogowe;j
Wzmocnienie podtoza gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




2.3. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz-etap I

branza: mostowa Bramownica B-2
Nr Wyszczegolnienie Jednostka Cena Warto$¢
Poz |specyfikacji elementow I jednostk. pozycji
. . . , nazwa ilosé
technicznej rozliczeniowych z z
1 2 3 4 5 6 7
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M 11.03.00. | Pale wielkosrednicowe
1 M 11.03.01. | Wykonanie pali wielkosrednicowych m 108
2 M 11.03.03. | Wykonanie probnych obcigzen pali wielko$rednicowych szt. 2
M 12.00.00. ZBROJENIE
M 12.01.00. | Stal zbrojeniowa
3 M 12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 5430
M 13.00.00. BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukcyjny
4 |M13.01.04. Beton podpor (Klasy C30/37) m’ 46
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny
5 M 13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m° 4
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M 14.01.00. |Wykonanie i montaz konstrukciji stalowe;
M 14.01.01. | Konstrukcja stalowa ustroju niosacego
Bramownica B-2
6 - Konstrukcja bramownicy Mg 51
7 - Ciegna pretowe ze stali nierdzewnej m 68
8 - Liny napinajace siatke ze stali nierdzewnej m 418
9 - Siatka stalowa o oczkach 50x50 mm m2 384
M 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne
M14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi powtoki metalizowanej
10 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie powtokami Mg 54
malarskimi powtoki metalizowanej EP+PUR (180 um)
M14.02.02 |Metalizacja
11 - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizacje 200um Mg 54
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M 15.01.00. |Izolacja cienka
12 |M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 42
13 |M15.06.01. Hydrgfobizacja powierzchni petonowych 2 10
-belki progowe (hydrofobizacja)
RAZEM (netto) zt

Wykopy gruntdw oraz zasypanie wraz z nasypami ujeto w cze$ci drogowe;j
Wzmocnienie podtoza gruntowego

oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudowg ujeto w kosztorysie drogowym




3. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

branza: drogowa
" Jednostka
Poz. Nr spec_yﬁkat_:u Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . Cena Warto$¢ pozycii
technicznej Nazwa llogé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
D-03.01.01.P [Odwodnienie korpusu drogowegol/ przej$cia dla ptazow i matych ssakow
1 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-0) mb 23,00
2 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-1) mb 40,00
3 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-1) mb 22,78
4 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-2 & PD-2A) mb 53,00
5 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-3) mb 68,00
Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3A, PZ-
6 mb 67,27
3B, PZ-4, PZ-6)
7 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-3) mb 34,71
8 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-5) mb 34,46
9 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7, PZ-9) mb 84,80
10 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-7A) mb 15,86
" Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-8) mb 22,51
12 Budowa kompletnego przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszacymi (PDZ) mb 17,79
13 Budowa kompletnego przejécia dla ptazéw z elementéw polimerobetonowych wraz z pracami mb 12
towarzyszacymi
14a Budowa kompletnego systemu ochronno - naprowadzajacego wraz ze stoprynnami mb 2614
14b Budowa ptotkéw ochronno - naprowadzajacych zakotwionych w ptycie drogowej mb 60
14c Budowa stoprynny na fundamencie betonowym C30/37 i ulepszonym podtozu mb 45
M 12.00.00
M 12 01.00
M 12.01.01
M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
M 13.02.01
M 14.00.00 ) .
15 M 14.05.00 Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PZ-2) mb 24,00
M 14.05.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M 20.01.00
M.20.01.05
M 11.00.00
M 11.05.00
M.11.05.01
M 12.00.00
M 12 01.00
M 12.01.01
M 13.00.00
M 13.01.00
M 13.01.04
M 13.02.00
16 M13.02.01 [Budowa kompletnego przepustu wraz z pracami towarzyszacymi (PD-5) mb 52,00
M 14.00.00
M 14.05.00
M 14.05.01
M 15.00.00
M 15.01.00
M 15.01.02
M 15.06.01
M 20.00.00
M20.01.00
M.20.01.05

RAZEM (netto) zk:




4.1. Kosztorys ofertowy
Budowa obwodnicy Kartuz- etap Il

Lp. Numer Wyszczegblnienie Jednostka )
Specyf.ikacji. elementdéw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ razem R Wartose
Technicznej
T 2 3 ' 4 5 3 7
SIEC GAZOWA
1 D-01.03.06 |Przebudowa sieci gazowej w/c Dn 168,3x5,6 mm stal typu SMLS L360NE m 1053
2 D-01.03.06 |Montaz rury by-passowej Dn 60,3x3,6 mm stal typu SMLS L360NE m 201
3 D-01.03.06 |Hermetyczne przetgczenie gazociggu wysokiego ci$nienia dn150mm kpl. 5
4 D-01.03.06 [Montaz obcigznika siodtowego S-150 wg. BN-70/8976-12 kpl. 51
5 D-01.03.06 |Ulozenie kabla YKOXs 1x4mm? m 40
6 D-01.03.06 |Montaz stupka pomiarowego ochrony katodowej PCV kpl. 1
7 D-01.03.06 |Likwidacja sieci gazowej wysokiego ci$nienia dn150mm m 1051
8 D-01.03.06 |Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 125mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 150
9 D-01.03.06 |Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 250
10 D-01.03.06 |Montaz rury ostonowej Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3 m 61
11 D-01.03.06 |Likwidacja sieci gazowej $redniego ci$nienia dn125mm m 345
12 D-01.03.06 |Zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami zelbetowymi wielootworowymi na powierzchni 40 m? kpl. 1
RAZEM

RAZEM SIEC GAZOWA [NETTO] zk:




4.2.,4.3.i4.4. Kosztorys ofertowy

Budowa obwodnicy Kartuz - etap Il

Branza Sanitarna
Lp. Nr SST Wyszczegoélnienie elementow rozliczeniowych Jednostka — Cena jed. Wartos¢
Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6 7
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| D-03.01.01.|Budowa kanalizacji deszczowej [ [
Wykonanie sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej
Wykonanie kanatu z rur @200 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
1 , mb 1440
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @315 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
2 . mb 680
obsypaniem kanatu.
3 Wykonanie kanatu z rur @315 PE RC SDR 17 PN12, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz mb 50
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @400 PVC-U 'lite' SN12, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
4 . mb 690
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @630 PP 'lite’ SN10, wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
5 . mb 1900
obsypaniem kanatu.
Wykonanie drenazu z rur drenarskich @200 PP, wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz
6 . mb 2840
obsypaniem kanatu
7 Wykonanie drenazu z rur @200 PVC-U 'lite' SN8 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz mb 420
obsypaniem kanatu - rura petna
Montaz rur ostonowych na sieci proj.
8 Montaz rur ostonowych GRP @300 SN40.000 zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. mb 300
9 Montaz rur ostonowych GRP @500 SN40.000 zgodnie z cze$cig rysunkowa_projektu. mb 70
10 Montaz rur ostonowych GRP @800 SN40.000 zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. mb 110
Wykonanie kompletnych studni
1" Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm ol 110
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Pl
Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm
12 wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem pojedyrczym kpl. 23
wg KPED 01.14
Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1200mm
13 wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Z osadnikiem podwojnym kpl. 6
wg KPED 01.14
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
14 ) ) o ) kpl. 6
DN1200mm wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
15 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1500mm ol 6
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. pl
Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
16 . ) - . kpl. 1
DN1500mm wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
17 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN2000mm ol 3
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
18 Wykonanie kompletnej studni z kaskada z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy ol 1
DN2000mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425mm wraz
19 ) : -— ) kpl. 125
z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnej studni drenarskiej z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy
20 ! ) o . kpl. 53
DN600mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych separatorow substancji ropopochodnych
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20a zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 225I/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20b zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 82,51/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20c zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 238/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora substancji ropopochodnych z elementéw betonowych i
20d zelbetowych z wyktadem lamelowymi dla przeptywu 148I/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami kpl. 1
oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych separatorow zawiesin - osadnikéw
Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementéw betonowych i
20e zelbetowych dla przeptywu 225l/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem kpl. 1
fundamentu.
Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementéw betonowych i
20f zelbetowych dla przeptywu 238l/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem kpl. 1
fundamentu.




Wykonanie kompletnego separatora zawiesin - osadnika z elementéw betonowych i

209 zelbetowych dla przeptywu 148l/s wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem kpl. 1
fundamentu.
Wykonanie kompletnych wpustéw ulicznych
Wykonanie kompletnego wpustu ulicznego wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
21 . kpl. 152
wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnych wylotéw
2 Wykonanie kompletnego wylotu skarpowego kanalizacji deszczowej wg KPED 01.20 o ol 4
$rednicy DN200mm wraz z niezbgednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. o
23 Wykonanie kompletnego wylotu drenazowego wg KPED 01.20 o $rednicy DN200mm wraz z ol 21
niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. o
Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy
24 ) ) - . kpl. 10
DN315mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
25 Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy ol 4
DN400mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. o
% Wykonanie kompletnego wylotu kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16 o $rednicy kol 4
DN600mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. P
Elementy zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz reprofilacja rowéw
27 Wykonanie warstwy filtracyjnej o migzszo$ci 2,0m z materiatu o wsp. filtracji k <0,001 m? 1520
Montaz ogrodzenia ze stupkéw @42mm na fundamencie bet. C12/15 min. 0,5m zgodnie z
28 " ) . . - ) mb 230
cze$cia rysunkowa projektu wraz z niezbednymi akcesoriami w tym z brama wjazdowa,
Wykonanie umocnienia dna oraz skarp ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm na 2
29 . o - m 3230
warstwie podsypki piaskowej min. 0,10m.
Montaz kraweznikow kamiennych 20x30x100cm na tawie fundamentowej bet. C12/15 min
30 ) - ) mb 180
0,15m zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu
31 Montaz obrzezy betonowych 8x30cm na tawie fundamentowej C12/15 min. 0,10m mb 230
3 Umocnienie potencjalnych miejsc wysigkdw wody materacem gabionowym o wymiarach 2 60
100x100x30cm na geotkaninie filtracyjnej m
Zabezpieczenie konstrukcji drogi
33 |uktaganie siatii przeciwspekaniowej 1001100KN m | s |
Wzmocnienie podfoza
34 |Wykonanie wzmocnienia podtoza pod studniami i sieciami m? 1790
SUMA CZESCIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZELOZENIE/ KSZTAL TOWANIE, PROFILOWANIE | 0CZYSZCZENIE ROWOW
D-03.01.01a)Przetozenie/ ksztattowanie, profilowanie i oczyszczenie rowow
1 Przetozenie/ ksztattowanie istn. rowdw melioracyjnych mb 450
2 Profilowanie i oczyszczanie istn. rowéw melkioracyjnych mb 1200
SUMA CZESCIOWA PRZEtOZENIA, PROFILOWANIA | OCZYSZCZENIA ROWOW
SIEC WODOCIAGOWA
D-03.02.03. |Rozbidrka i budowa sieci wodociaggowej | | |
Wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych
1 Wykonanie rurociagu przytacza z rur @40 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbgdnymi mb 40
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
2 Wykonanie rurociggu sieci z rur @90 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbgdnymi mb 10
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
3 Wykonanie rurociggu sieci z rur @110 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 500
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
4 Wykonanie rurociggu sieci z rur @160 PE100-RC SDR 17 PN10, wraz z niezbednymi mb 190
akcesoriami oraz obsypaniem rurociggu.
Montaz rur ostonowych na sieci istn. i proj.
5 Montaz rur ostonowych DN90 PE RC SDR 17 PN10 na proj. przytaczu DN40mm mb 20
6 Montaz rur ostonowych DN160 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieciDN90mm mb 60
7 Montaz rur ostonowych DN200 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN110mm mb 220
8 Montaz rur ostonowych DN250 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci DN160mm mb 50
Montaz zasuw sieciowych
Montaz zasuw wodociagowych zeliwnych DN80 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwy
9 kpl. 2
Z11, 2712
10 Montaz zasuw wodociagowych zeliwnych DN100 wraz z niezbgdnymi akcesoriami. Zasuwy ol 8
ZL4, 715,716,717, ZL9, ZL10, ZL11, ZL13 pl
Montaz zasuw wodociagowych zeliwnych DN150 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zasuwa
1 kpl. 2
ZL17,ZL18
Montaz tréjnikéw sieciowych
12 Montaz tréjnikéw wodociagowych zeliwnych réwnoprzelotowych DN80. Trojnik Tr1, Trd szt. 2
13 Montaz tréjnikéw wodociggowych zeliwnych réwnoprzelotowych DN100. Trojnik Tr3. szt. 1
14 Montaz tréjnikéw wodociagowych zeliwnych redukcyjnych DN100/80. Tréjnik Tr2 szt. 1




| |Montaz trojnikéw wodociggowych Zeliwnych redukcyjnych DN150/80. Trojnik Tr5. | szt. | 1 |

Montaz redukcji sieciowych

6 | |Montaz redukcji zeliwnej DN100/80 | e [ 1
Montaz zestawow przytaczeniowych
17 Montaz obejmy zeliwnej z nawiertka DN110/40 wraz z niezbednymi akcesoriami. Zestawy ol 3
Ob1-W40, Ob2-W53, Ob3-W50 pl
Montaz zestawéw hydrantowych
Montaz kompletnego hydrantu DN80 nadziemnego nietamanego z podziemng otuling
18 hydrantowa odwadniajaca, oraz niezbednymi akcesoriami. Zestawy ZL3-H1, ZL8-H2, ZL16- kpl. 4
H3, ZL19-H4
Rozbiorki istn. sieci wodociggowych wraz z uzbrojeniem
19 Rozbiérka istn. rurociggu o $rednicy do DN9Omm wigcznie wraz z niezbednym uzbrojeniem. mb 150
Rozbiérka istn. rurociggu w przedziale $rednic DN90-110mm wigcznie wraz z niezbednym
20 - mb 500
uzbrojeniem.
21 Rozbidrka istn. rurociggu w przedziale $rednic DN110-160mm wiacznie wraz z niezbgdnym mb 160
uzbrojeniem.
22 Rozbiorka istn. hydrantu wraz z niezbednymi akcesoriami. kpl. 4
Sieci zlokalizowane w strefie oddziatywania robét drogowych
Przetozenie istn. przytacza <DN80(90) bedacego w strefie oddzialywania robét drogowych,
23 : X " ) mb 10
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociggu DN80(90) bedacego w strefie oddziatywania robot drogowych,
24 ) ) B : mb 40
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociggu DN100(110) bedacego w strefie oddziatlywania robét drogowych,
25 : ) B ; mb 100
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociggu DN160 bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
26 : ) B ; mb 290
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Ocieplenie istn. rurociagu/ przytacza <DN400mm bedacego w strefie oddziatywania robét
27 ) ) . . mb 420
drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Regulacje wysoko$ciowe
28 Regulacja wysoko$ciowa istn. armatury wodociggowej zlokalizowanej na powierzchni terenu. kpl. 7
SUMA CZESCIOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
I D-03.02.02. | Rozbiorka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej | | I
Wykonanie sieci i przykanalikéw kanalizacji sanitarnej
1 Wykonanie kanatu z rur @160 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz mb 30
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @200 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
2 mb 240
obsypaniem kanatu.
Wykonanie kanatu z rur @315 PVC-U 'lite' SN12 , wraz z niezbednymi akcesoriami oraz
3 mb 80
obsypaniem kanatu.
4 Wykonanie rurociggu z rur @315 PE RC SDR 17 PN10, wraz z niezbgdnymi akcesoriami mb 80
oraz obsypaniem rurociggu.
Montaz rur ostonowych na sieci istn. i proj.
5 Montaz rur ostonowych @315 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci @200mm mb 30
6 Montaz rur ostonowych @450 PE RC SDR 17 PN10 na proj. sieci @315mm mb 110
Wykonanie kompletnych studni
Wykonanie kompletnej studni z elementéw z elementéw z tworzywa sztuczego o $rednicy
7 . ) - ) kpl. 1
DN425mm wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
Wykonanie kompletnej studni z kaskadg z elementéw betonowych i zelbetowych o Srednicy
8 ) : o ) kpl. 6
DN1200mm wraz z niezbgdnymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu.
9 Wykonanie kompletnej studni z elementéw betonowych i zelbetowych o Srednicy DN1200mm ol 10
wraz z niezbednymi akcesoriami oraz wykonaniem fundamentu. Pl
Wzmocnienie podfoza
10 | |Wykonanie wzmocnienia podtoza zgodnie z SST - do decyzji na etapie budowy. m? 120 | |
Rozbidrki istn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem
1 Rozbiérka istn. kanatu DN200 niezbednym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 300
12 Rozbiorka istn. kanatu DN315 niezbednym uzbrojeniem (KS grawitacyjna). mb 80
13 Rozbiérka istn. kanatu DN300 niezbgdnym uzbrojeniem (KS ci$nieniowa). mb 80
14 Rozbiorka istn. studni wraz z niezbednymi akcesoriami. kpl. 10
Sieci zlokalizowane w strefie oddziatywania rob6t drogowych
Przetozenie istn. kanatu DN200mm bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
15 ) ) . J mb 20
Zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. kanatu DN315mm bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,
16 : . . ) mb 40
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.




Przetozenie istn. rurociggu DN50mm bedacego w strefie oddzialywania robét drogowych,

17 . . B . mb 20
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Przetozenie istn. rurociggu DN300mm bedacego w strefie oddziatywania robét drogowych,

18 . ) . ) mb 20
zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.
Ocieplenie istn. kanatu/ rurociagu <DN400mm bedacego w strefie oddziatywania robot

19 . ) N ) mb 90
drogowych, zlokalizowanych w pasie drogowym - do decyzji na etapie budowy.

Regulacje wysoko$ciowe

20 Regulacja wysoko$ciowa armatury kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na powierzchni kol 12

terenu. '

SUMA CZESCIOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM (NETTO) zt:




branza:

5.1. KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa obwodnicy Kartuz - etap I

telekomunikacyjna - kanat technologiczny

Poz.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
(Opis robét i obliczenie ich ilosci)

Jednostka

Cena

Nazwa llosé

jednostkowa

Wartos¢ pozycji

2

3

4

5

6

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO TELEKOMUNIKACYJNEGO

D-01.03.04A,

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKO-2g

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SKO-2g, w gruncie kategorii Il

szt.

65

D-01.03.04A]

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie kategorii lll

szt.

24

D-01.03.04A;

Budowa kanalizacji kablowej Ktu1

Budowa kanatu technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 3x HDPE 40/3,7 + 1XWMR @ 40 - wiazka 7 mikrorur+ tasmy
ostrzegawcze 2x2x0,8 (Ktul)

6072,6

D-01.03.04A,

Budowa kanalizacji kablowej Ktp1

Budowa kanatu technologicznego
1x HDPE 110/6,3 + 1XHDPE 125/7,1 (z wypetnieniem 3xHDPE 40/3,7 +
1XWMR @ 40 - wigzka 7 mikrorur)+ tasmy ostrzegawcze (Ktp1)

282,4

D-01.03.04A]

Zabezpieczenie kanalizacji rurami 2xRHDPEk 160/12,0

Uktadanie rur 2xRHDPEk 160/12,0 w gotowym wykopie

18,0

RAZEM (netto) zt:




5.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap |l

branza:  telekomunikacyjna - kolizje telekomunikacyjne
Ne o Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena . .
Poz. |specyfikacji Opis robét i obli ie ich ilosci ednostk Wartos¢ pozyciji
technicznej (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa llosc |iednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ORANGE POLSKA S.A.
Kolizja T-1
D-01.03.04 [Wykonanie przewiertu rura 1XxRHDPEp 110/6,3mm
Wykonanie przepustéw o dtug.do 150 m pod przeszkodami terenowymi
1 metoda ptuczaco-wiercong sterowana w gruncie kat.Ill - rury HDPE o $r. 110 m 39,0
mm
D-01.03.04 (Wykop dla kabla ziemnego
2 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gteboko@i do 0.8 m i szer. dna do 0.4 mw m 1950
gruncie kat. Il ’
3 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 m m 1950
w gruncie kat. Il ’
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
4 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 8,0
D-01.03.04 (Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
5 Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 234,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w rurze
7 |ostonowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
6 Weciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o r. do 30 240.0
m s
mm w otwor cze@iowo zajety kanalizacji kablowej
7 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 240,0
8 Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Adcz )
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o0 100 parach 4cz.
9 Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Aacz )
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
10 Pomiary ttumienno®8ci skutecznej przy jednej czestotliwo SEi kabla 0 100 parach |  odc. 2
11 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-2
D-01.03.04 [Wykop dla kabla ziemnego
12 Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gtebokos@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw a5
m )
gruncie kat. Il
3 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokos@i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m a5
m )
w gruncie kat. 1l
D-01.03.04 [Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
14 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 43,5
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
“7 " |wykonaniem ziacz i pomiaréw
15 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 47,0
Montaz ztagczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
16 ) S tacz. 2
zast.poj.tagcznikow zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
17 Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Hacz 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
18 Pomiary ttumienno@ci skutecznej przy jednej czestotliwo S@i kabla o 100 parach odc. 2
19 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1

SUMA CZESCIOWA




Kolizja T-3
D-01.03.04 (Wykonanie przecisku rurg 1xRHDPEp 110/6,3mm
20 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem 155
m ,
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE @ 110 mm - kat.gr. [ll-IV
D-01.03.04 Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw
21 ) m 351,5
gruncie kat. Il
2 Reczne .zasypywanle rowdw dla kabli o gtebokodi do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m m 3515
w gruncie kat. 1l
D-01.03.04 (Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
23 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 67,5
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego Xz2TKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
7 lwykonaniem ztacz i pomiaréw
24 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 375,0
25 Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Hacz 5
zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach acz.
2% Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hac 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
27 Pomiary ttumienno@ci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
28 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-4
D-01.03.04 [Wykop dla kabla ziemnego
29 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gteboko®@i do 0.8 m i szer. dna do 0.4 mw m 63.0
gruncie kat. Il ’
30 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gteboko®i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 m m 63.0
w gruncie kat. Il ’
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
31 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 44,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,5 w ziemi wraz z
77 |wykonaniem ziacz i pomiarow
32 kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 66,0
Montaz ztagczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
33 ) S ztacz. 2
zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 30 parach
" Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hacz )
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30 parach (Rx0.2) acz.
35 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 30 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-5
D-01.03.04 [Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gtebokoscido 0.8 miszer. dnado 0.4 mw
36 . m 218,5
gruncie kat. Ill
R i 6w dla kabli o gtebokoBci . i . 4
37 eczne zaéypywanle rowdw dla kabli o gtebokoBci do 0.8 miszer. dna do 0 m 218,5
mw gruncie kat. Ill
D-01.03.04 [Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
38 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 15,5
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
39 Uktadanie rury 1XRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 218,5
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5 w rurze
77 |ostonowej wraz z wykonaniem ztacz i pomiaréw
40 Wociaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o Eldo 30 m 2930
mm w otwér cze@iowo zajety kanalizacji kablowej ’




4 kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 223,0
Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z
42 ) S tacz. 2
zast.poj.tacznikow zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach
3 Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hacz 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach (Rx0.2) acz.
44 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 10 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-6
D-01.03.04 [Wykop dla kabla ziemnego
45 Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw m 840
gruncie kat. Il ’
46 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gteboko@i do 0.8 mi szer. dna do 0.4 m m 84.0
w gruncie kat. Il ’
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
47 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 44,5
D-01.03.04 (Uktadanie rurociaggu 1XRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
48 Uktadanie rurociggu 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 82,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego Xz2TKMXpw 50x4x0,5 w ziemi wraz z
" lwykonaniem ziacz i pomiaréw
49 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 88,0
50 Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Adcz )
zast.poj.tacznikdw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach 4cz.
51 Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w Aacz )
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
52 Pomiary ttumienno@ci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
53 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
D-01.03.04 [Budowa kabla $wiattowodowego XOTKtd 48J - kabel istniejacy
Wyci ie kabla o do 30 toce t last.z kanal.kablow.-
54 ycigganie kabla o B do 30 mm w powtoce termoplast.z kanal.kablow. m 327.0
otw.wypetn.1 kablem
55 Wociaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o Eldo 30 m 3240
mm w otwor cze@iowo zajety kanalizacji kablowej ’
D-01.03.04 [Wprowadzenie kabla 48J do ztacza przelotowego
56 Montaz ztaczy przelotowych na kablach Bwiattowodowych tubowych Zacz 1
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany Bwiattow. '
Montaz ztaczy przelotowych na kablach Bwiattowodowych tubowych
57 utozonych w kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany ztacz. 47
Bwiattow.
D-01.03.04 [Pomiary reflektometryczne na kablu 48J
58 Pomiary reflektometryczne linii Bwiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 odc 5
zmierz. Bwiattow.) Pomiary wstepne i koricowe. )
59 Pomiary reflektometryczne linii Bwiattowodowych montazowe z przetacznicy odc 94
(kazdy nast. zmierz.Bwiattow.) Pomiary wstepne i koicowe. ’
D-01.03.04 [Pomiary transmisyjne na kablu 48J
60 Pomiary ttumiennolci optycznej linii Bwiattowodowych metoda transmisyjna odc 1
tgcznie z innymi pomiarami /1 zmierzony Bwiattow. )
61 Pomiary ttumienno@ci optycznej linii Gwiattowodowych metoda transmisyjna odc 47
tacznie z innymi pomiarami /kazdy nast.zmierzony Bwiattow. ’
SUMA CZESCIOWA
Kolizja T-7
D-01.03.04 [Wykop dla kabla ziemnego
Reczne kopanie rowdw dla kabli o gteboko®@i do 0.8 m i szer. dna do 0.4 mw
62 ) m 213,0
gruncie kat. Ill
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gteboko®i do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
63 gczne zasypy gighokot m 213,0
w gruncie kat. Ill




D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie
64 Uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie m 32,5
D-01.03.04 |Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie
65 Uktadanie rury 1xRHDPE 40/3,7mm w gotowym wykopie m 213,0
D-01.03.04 Budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 w rurze
7 |ostonowej wraz z wykonaniem ziacz i pomiaréw
66 Wociaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o Eldo 30 m 218.0
mm w otwér cze@iowo zajety kanalizacji kablowej ’
67 kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 218,0
68 Montaz ztaczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z Adcz )
zast.poj.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach acz.
69 Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w Hac 5
kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach (Rx0,2) acz.
70 Pomiary ttumiennoBci skutecznej przy jednej czestotliwo@i kabla o 100 parach odc. 2
71 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
SUMA CZESCIOWA

RAZEM (netto) zt:




6.1. KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP I
TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA URZADZEN ENERGETYCZNYCH

Lp

Odniesienie
do
dokumentacii

Opis robot

Jednostka

Obmiar

Cena
jednostkowa
netto

Wartosc

2

3

4

5

6

7

BRANZA ELEKTRYCZNA

D-01.03.01/
D-01.03.02.

PRZEBUDOWA URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN i SN W
EKSPLOATACIJI ENERGA OPERATOR RD
KARTUZY

D-01.03.02.

OBIEKT SN_ KOLIZJA 001

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowej SN 15
kV - Linia $358822

Odkopanie i demontaz linii kablowej typu
3X(XRUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla
na powierzchnie i zatadowaniem na $rodki
transportowe i wywiezienie z terenu rozbiérki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami i
z zasypaniem wykopow

143,00

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

143,00

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV - (0,8x1,0)

188,00

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

188,00

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szeroko$ci 100cm

130,00

utozenie kabla typu 3x NA2XS(FL)2Y 1*150mm2-
12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z
utozeniem folii koloru czerwonego, jedna linia
kablowa sktadajgca sie z 3 kabli jednozytowych

209,00

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00

wcigganie kabla typu 3x NA2XS(FL)2Y
1*150mm2-12/20kV do rur ochronnych, jedna
linia kablowa sktadajgca sie z 3 kabli
jednozytowych

58,00

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00

10

utozenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4 w
gotowym rowie kablowym

58,00

11

oznakowanie trasy przepustu tasma utozong w
ziemi

130,00

12

obsypanie warstwg piasku rur ochronnych
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

130,00

13

zabezpieczenie koncow rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.




14

montaz mufy kablowej termokurczliwej do
potgczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z kablami o izolacji papierowej ze ztgczkami
Srubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej
linii kablowej sktadajgcej sie z 3 kabli jedno-
Zytowych)

szt.

15

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzadzeniem
protokotu

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KANLOWYCH _ KOLIZJA 001

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 002

D-01.03.01.

Rozbiorka i budowa linii napowietrznej SN
15 kV Linia Nr 089100, Relacja od stupa nr
150 do stupa nr 160

16

demontaz przewoddéw roboczych 3xBLL-T 70 z
linii napowietrznej SN z zatadowaniem na $rodki
transportowe i odwiezienie w miejsce
sktadowania/utylizaciji,

km

0,890

17

demontaz stupow linii napowietrznej SN typu
E12 wraz z osprzetem i fundamentem,
wykopaniem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem z zatadowaniem na srodek
transportowy i wywiezienie w miejsce
sktadowania/utylizaciji

szt.

10

18

montaz stupa RPKo2 - E-13.5/17.5 wraz z
petnym wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

19

montaz stupa P - E-12/6 - E13,5/6 wraz z
petnym wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

20

montaz stupa ONgo1-E-13.5/12 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

21

montaz stupa N2 -13,5-10/E wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

22

montaz stupa Ogo1- E-13.5/10 wraz z peinym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

23

montaz stupa ONg1- E-13.5/10 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

24

montaz stupa ON1- E-13.5/12 wraz z petnym
wyposazeniem, uziomem oraz ustojem z
elelmentéw prefabrykowanych i zageszczeniem
w gruncie

stup

25

montaz i podtgczenie roztgcznika RN na stupie
linii napowietrznej

szt.

26

montaz ogranicznikow przepie¢ SN

kpl.

27

montaz i demontaz istniejgcego przewodu SN
przeznaczonego do przewieszenia

km

0,190

28

montaz izolowanego przewodu 3xBLL-T 70 na
stupach linii napowietrznej ( 2 odcinki (83+78)m)

km

0,170




29

montaz izolowanego przewodu SN 3xECOPAS
CCST T7070mm2 z montazem osprzetu na
stupach linii napowietrznej

km

0,860

30

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu $redniego napiecia

odcinek

31

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtgczenie przewodu uziemiajgcego

m

285,00

32

montaz pretéw uziemiajgcych o dtugosci 15m

szt.

16

33

taczenie instalacji odgromowej za pomoca
uchwytéw

szt.

10

34

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

10

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 002

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 003

D-01.03.01.

Rozbidrka i budowa linii napowietrznych SN
15 kV, kier. Odgatezienie do stacji T-7949
Prokowskie Chrdésty Szosa

35

demontaz przewoddéw roboczy AFL 35 mm2 z
linii napowietrznej SN z zatadowaniem na $rodki
transportowe i odwiezienie w miejsce
sktadowania/utylizacji,

km

0,090

36

demontaz stupa Ko-12 linii napowietrznej SN
wraz z osprzetem i fundamentem, wykopaniem i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem z
zatadowaniem na $rodek transportoweey i
wywiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji

stup

37

montaz i podtgczenie roztgcznika RN na stupie
linii napowietrznej

szt.

38

montaz ogranicznikow przepie¢ SN

kpl.

39

montaz i demontaz istniejgcego przewodu SN
przeznaczonego do przewieszenia

km

0,060

40

montaz przewodu roboczego AFL- 35 z
montazem osprzetu na stupach linii
napowietrznej

km

0,060

41

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu $redniego napigcia

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINI NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 003

D-01.03.02.

Obiekt nN_ Kolizja 004, 005

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowych nN 0,4
kV - obwdd ze stacji T-352372-10

42

reczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokosé 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV - z wydobyciem urobku i ztozenie
wzdtoz robét w cetu odstoniecia sieci
przeznaczonej do demontazu

190,00

43

odkonanie fundamentu prefabrykowanego pod
ztgcze kablowe, zasypanie wykopu gruntem
pochodzgcym z wykopu z zageszczeniem

szt.

44

demontaz ztacza ZK z wyposazeniem

szt.

45

demontaz z rowu istniejgcych kabli YAKY
4x240(relacji RNN stacja - ztgcze Z 207-1A) i
YAKY 4x120mm2-(relacji Z207-1A - Z 207-
1)1kV z przygotowaniem do transportu

190,00




46

wykonanie wykopu, montaz fundamentu
prefabrykowanego pod ztacze kablowe,
zasypanie wykopu gruntem pochodzgcym z
wykopu z zageszczeniem

szt.

a7

montaz na gotowym fundamencie
prefabrykowanym zlacza kablowego wraz z
wyposazeniem

szt.

48

zatadowanie kabli na $rodki transportowe i i
wywiezienie z terenu robiorki w miejsce wybrane
przez wykonawce spetniajgce wymagania
przepiséw o gospodarce odpadam

Mg

0,100

49

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokosé 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV z zageszczenie po deantazi sieci
energetycznej

190,00

50

reczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢ 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV - z wydobyciem urobku i ztozenie
wzdtoz robét

177,00

51

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,5x0,8m w gruncie
kategorii IV z zageszczenie

177,00

52

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 80cm

177,00

53

uktadanie kabli wielozytowych uktadanych
recznie w rowach kablowych i ztgczach ,
przykrycie kabla folig kalandrowang kabel
energetyczny typu YAKXS 4x240mm2

211,00

54

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 80cm

177,00

55

wcigganie kabla typu YAKXS 4x120mm2-1kV do
rur ochronnych,

54,00

56

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 40cm

177,00

57

utozenie 2-ch rur ochronnych RHDPEp 110/6,3
w gotowym rowie kablowym

54,00

58

oznakowanie trasy kabla tasma koloru
niebieskiego utozong w ziem

177,00

59

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 80cm

123,00

60

zabepieczenie koncdw rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

61

wykonanie badanie linii kablowej niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINI KABLOWYCH _ KOLIZJA 004, 005

D-31.02.01. [OBIEKT SN_KOLIZJA 006
Rozbidrka i budowa stacji
D-01.03.01. |transformatorowej T-352372 Prokowo

Plichta




62

demontaz istniejacej stupowej stacji
tranformatorowej wraz z osprzetem i
fundamentem, wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

63

montaz stacji transformatorowych z elementow
na zerdziach wirowanych, wraz z osprzetem i
fundamentem, na zerdzi E12, stacja
transformatorowa STSRu-20/100-KK1, z
wykopaniem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem

kpl.

64

montaz rozdzielnicy niskiego napiecia z
wyposazeniem (4 pola po stronie niskiego
napiecia)

kpl.

65

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtaczenie przewodu uziemiajgcego

m

99,00

66

montaz pretéw uziemiajgcych o dlugosci 6,0m

szt.

67

taczenie instalacji odgromowej za pomocg
uchwytéw

szt.

10

68

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

69

wykonanie badanie linii kablowej niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy

odcinek

70

wykonanie uktad kompensaciji strat jatowych
transformatora

kpl.

RAZEM

PRZEBUDOWA LUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ _

“KOLIZJA 00

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 007

D-01.03.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych
SN 15 kV - odgatazienie kier stacja T-8354
Prokowo Chrésty

71

montaz i demontaz przewodoéw roboczych
3xAFL6-35 mmz2 linii napowietrznej SN z
zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji,

km

0,190

72

demontaz stupa linii napowietrznej SN wraz z
osprzetem i fundamentem, wykopaniem i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem z
zatadowaniem na $rodek transportoweey i
wywiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji

stup

73

demontaz stupa rozkracznego SN typu ZN 12
wraz z osprzetem i fundamentem, wykopaniem i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem z
zatadowaniem na $rodek transportoweey i
wywiezienie w miejsce sktadowania/utylizaciji

szt.

74

montaz i podtgczenie roztgcznika RN na stupie
linii napowietrznej

szt.

75

montaz ogranicznikéw przepie¢ SN

kpl.

76

montaz istniejacego przewodu SN 3xAFL6-
35mm2 przeznaczonego do przewieszenia

km

0,090

77

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu $redniego napiecia

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 007

D-01.03.02.

OBIEKT SN_Kolizja 008

D-01.03.02.

Budowa linii kablowych Linia [SN] 089110-1
relacji proj. stup 151 T-352372 Prokowo
Plichta - T-8354 Prokowo Chrusty

78

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$c¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV - (0,8x1,0)

223,00




79

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

223,00

80

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢é w gruncie kategorii IV -
(1,0x1,0)

62,00

81

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szeroko$¢ x gtebokos¢ w gruncie kategorii IV z
zageszczeniem - (1,0x1,0)

62,00

82

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

223,00

83

utozenie kabla typu 3x( NA2XS(FL)2Y
1*150mm2-12/20kV)) w gotowym rowie
kablowym wraz z utozeniem folii koloru
czerwonego, jedna linia kablowa sktadajgca si¢ z
3 kabli jednozytowych

270,00

84

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

223,00

85

wcigganie kabla typu 3x( NA2XS(FL)2Y
1x150mm2-12/20kV) do rur ochronnych, jedna
linia kablowa sktadajgca sie z 3 kabli
jednozytowych

62,00

86

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 100cm

223,00

87

utozenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4 w
gotowym rowie kablowym

62,00

88

oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w
ziemi

124,00

89

obsypanie warstwg piasku rur ochronnych
grubosci 10 cm, szerokosci 100cm

62,00

90

zabezpieczenie koncéw rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

10

91

montaz gtowic kablowych do potgczenia kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych z kablami o izolacji
papierowej ze ztgczkami Srubowymi o przekroju
120-150 mmz2 (dla jednej linii kablowej
skiadajgcej sie z 3 kabli jedno-zytowych)

szt.

92

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtgczenie przewodu uziemiajgcego

m

53,50

93

montaz pretow uziemiajgcych o dlugosci 6m

szt.

94

taczenie instalacji odgromowej za pomoca
uchwytow

szt.

95

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

96

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzadzeniem
protokotu

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 008

D-31.02.01.

Obiekt nN_Kolizja 009

D-31.02.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych
nN 0,4 kV - obwad ze stacji T-8354 nr 8354-
100

97

demontaz przewodu roboczego typu Al
4x25+25mm2 z istniejgcych stupow linii
napowietrznej z zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu robiérki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami

km

0,100




98

demontaz stupa linii napowietrznej niskiego
napiecia wraz z kompletnym osprzetem i ustojem
oraz wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego
w gruncie kategorii IV z zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu robiérki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadam

szt.

99

wykonanie konstrukcji ustoju stupa nN z
wykonaniem hydroizolacji powierzchni
zewnetrznych po umieszczeniu stupa w wykopie

szt.

100

ustawienie kompletnego stupa krancowego
niskiego napiecia z zerdzi wirowanej typu K-10,5-
12/E wraz z kompletnym osprzetem i ustojem

szt.

101

. montaz ogranicznikéw przypiec¢ sieci nN

kpl.

102

montaz gotego przewodu niskiego napiecia Al
4x50mmm2 z demontazu na stupach linii
napowietrznej

km

0,060

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH _ KOLIZJA 009

D-01.03.02.

OBIEKT nN_ Kolizja 009

D-01.03.02.

Budowa linii kablowych nN 0,4 kV - Obwodd
ze stacji T-8354, nr 8354-100

103

utozenie bednarki 25x4mm w wykopie,
podtaczenie przewodu uziemiajgcego

64,00

104

montaz pretéw uziemiajacych o dtugosci 10m

szt.

105

taczenie instalacji odgromowej za pomoca
uchwytéw

szt.

106

wykonanie kompletnych pomiaréw uziemienia

szt.

107

reczne wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokosc¢ 0,4x0,8m w gruncie
kategorii IV - z wydobyciem urobku i ztozenie
wzdtoz robot

36,00

108

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos¢ x gtebokosc¢ 0,4x0,8m w gruncie
kategorii IV z zageszczenie

36,00

109

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 80cm

64,00

110

uktadanie kabli wielozytowych uktadanych
recznie w rowach kablowych i ztgczach ,
przykrycie kabla folig kalandrowang kabel
energetyczny typu YAKXS 4x120mm2

74,00

111

uktadanie kabli wielozytowych uktadanych
recznie w rowach kablowych i ztgczach ,
przykrycie kabla folig kalandrowang kabel
energetyczny typu YAKXS 4x120mm2

87,00

112

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 80cm

64,00

113

wcigganie kabla typu YAKXS 4x120mm2-1kV do
rur ochronnych, stupéw

12,00

114

wcigganie kabla typu YAKXS 4x120mm2-1kV do
rur ochronnych, stupéw, fundamentéw

54,00

115

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm, szerokosci 80cm

64,00




116

utozenie 2-ch rur ochronnych RHDPEp 110/6,3
w gotowym rowie kablowym

86,00

117

utozenie 2-ch rur ochronnych RHDPEKS 110 na
stupie kablowym 2*6m

12,00

118

oznakowanie trasy przepustu tasma koloru
niebieskiego utozong w ziem

m

64,00

119

zabepieczenie koncdw rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

120

wykonanie badanie linii kablowej nN , kabel nN
0,4 kV.,

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KABLOWYCH _ KOLIZJA 009

D-01.03.01.

OBIEKT SN_ Kolizja 010

D-01.03.01.

Przebudowa i budowa linii napowietrznych
SN 15 kV - Linia nr 089116/1-1

121

montaz i demontaz linii napowietrznej SN z
zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie w miejsce sktadowania/utylizacji,
kabel AFL6-35mm2

km

0,100

122

montaz i demontaz istniejgcego przewodu SN
przeznaczonego do przewieszenia z
wykonaniem 2 stopnia

km

0,100

123

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka przewodu $redniego napiecia

odcinek

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINIl KABLOWYCH _ KOLIZJA 010

D-01.03.02.

OBIEKT SN_- KOLIZJA 011

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowych SN 15
kV - Linia nr 089116/1-1

124

odkopanie kabla i demontaz linii kablowej typu
3X(XUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla
na powierzchnie i zatadowaniem na $rodki
transportowe i wywiezienie z terenu rozbiérki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami i
z zasypaniem wykopow

39,00

125

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokos¢ 0,8x1m w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

39,00

126

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szeroko$c¢ x gteboko$¢ w gruncie kategorii IV -
(1,0x1,0)

66,00

127

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szeroko$c¢ x gtebokos$¢ w gruncie kategorii IV z
zageszczeniem - (1,0x1,0)

66,00

128

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

66,00

129

utozenie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2-
12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z
utozeniem folii koloru czerwonego, jedna linia
kablowa sktadajgca sie z 3 kabli jednozytowych

78,00

130

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego
grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

66,00

131

wcigganie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y
1x150mm2-12/20kV do rur ochronnych, jedna
linia kablowa sktadajgca sie z 3 kabli
jednozytowych

33,00

132

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm

66,00

133

utozenie 2 rur ochronnych RHDPEp 200/11,4 w
gotowym rowie kablowym

33,00

134

oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w
ziemi

66,00

135

zabezpieczenie kohcow rur za pomocg zaslepek
mutoszczelnych

kpl.

10




136

montaz mufy kablowej termokurczliwej do
potgczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z kablami o izolacji papierowej ze ztgczkami
$rubowymi o przekroju 120-150 mm2 (dla jednej
linii kablowej sktadajgcej sie z 3 kabli jedno-
zvtowvch)

szt. 2

137

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzgdzeniem odcinek 3
protokotu

RAZEM

PRZEBUDOWA | BUDOWA LINIl KABLOWYCH _ KOLIZJA 011

D-01.03.02.

OBIEKT SN_- KOLIZJA 012

D-01.03.02.

Przebudowa i budowa linii kablowych SN 15
kV - Linia nr 089116/1-1

138

odkopanie kabla i demontaz linii kablowej typu
3X(XUHAKXS 1x120mm2) z wydobyciem kabla
na powierzchnie i zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu rozbiodrki w m 66,00
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami i
z zasypaniem wykopow

139

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szerokos$¢ x gtebokosé 0,8x1m w gruncie m 66,00
kategorii IV z zageszczeniem - (0,8x1,0)

140

wykopanie rowu kablowego o wymiarach
szeroko$¢ x gtebokos¢ w gruncie kategorii IV - m 48,00
(1,0x1,0)

141

zasypanie rowu kablowego o wymiarach
szeroko$¢ x gtebokos¢ w gruncie kategorii IV z m 48,00
zageszczeniem - (1,0x1,0)

142

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu

kablowego grubosci 10 cm,, szerokosci 100cm m 48,00

143

utozenie kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2-
12/20kV w gotowym rowie kablowym wraz z
utozeniem folii koloru czerwonego, jedna linia
kablowa skfadajaca sie z 3 kabli jednozytowych

m 56,00

144

obsypanie warstwg piasku kabla energetycznego

grubosci 10 cm,, szerokos$ci 100cm m 48,00

145

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu

kablowego grubosci 10 cm,, szerokos$ci 100cm m 58,00

146

montaz mufy kablowej termokurczliwej do
potgczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z kablami o izolacji papierowej ze ztgczkami
Srubowymi o przekroju 120-150 mmz2 (dla jednej
linii kablowej sktadajgcej sie z 3 kabli jedno-
zytowych)

szt. 2

147

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych
dla odcinka kabla wraz ze sporzadzeniem odcinek 3
protokotu

RAZEM PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII KANBLOWYCH _ KOLIZJA 012

RAZEM ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE (netto) zi:




6.2. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP I

TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYZOWAN TYPU RONDO - GRZYBNO

Lp

Odniesienie
do
dokumentacii

Opis robot

Jednostka

Obmiar

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢

2

3

4

5

6

7

BRANZA ELEKTRYCZNA

D-07.07.01.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

D-07.07.01.

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA TYPU RONDO W
GRZYBNIE_ MONTAZ

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50HE3), o wysokosci 5 m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50HE3), o wysokosci 6 m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50LE3), o wysokosci 9m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

24

montaz wysiegnikow jednoramiennych dtugosci 0,5
m, stalowego na stupie o$wietleniowym

szt.

12

montaz wysiegnikow dwuramiennych dtugosci 1 m,
stalowego na stupie o$wietleniowym

szt.

montaz wysiegnikoéw jednoramiennych dtugosci
1,5m, stalowego na stupie o$wietleniowym

szt.

21

montaz wysiegnikow dwuramiennych dtugosci 1,5 m,
stalowego na stupie o$wietleniowym

szt.

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédiem swiatta 88W
wraz z regulacjg ustawien wysiggnika i oprawy

szt.

19

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 65W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

10

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 49W
wraz z regulacjg ustawien wysiggnika i oprawy

szt.

11

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 28W z
cieptg barwa Swiatta wraz z regulacjg ustawien
wysiegnika i oprawy

szt.

12

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 28W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

13

montaz we wnekach stupdw tabliczki
bezpiecznikowej 1x25A , stupowej przelotowej

szt.

33

14

montaz we wnekach stupéw tabliczki
bezpiecznikowej 2x25A , stupowej przelotowej

szt.

15

montaz we wnekach stupéw tabliczki stupowej
podziatowej

szt.

16

montaz przewodéw do opraw oswietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o ditugosci 9m

kpl.

24

17

montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 6 m

kpl.

18

montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o diugosci 5m

kpl.

19

ukfadanie i wcigganie kabla YAKXS 5x35mm2 do rur
ochronnych, stupéw oswietleniowych i szafy
oswietleniowej

1 322,00




20

reczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz roboét, o
wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokos$¢ x dlugosc¢ x
gteboko$¢), w gruncie kategorii IV

m 1 085,00

21

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,4x1,0x0,8m (szeroko$¢ x dugos¢ x gtebokosc)
gruntem pochodzacym z wykopu bezwglednie
nadajgcym sie do zasypania

m 1 085,00

22

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x DVR110 w

gotowym rowie kablowym m 1014,00

23

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp

110/6,3 w gotowym rowie kablowym m 142,00

24

oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w ziemi m 1 085,00

25

montaz uziomow o dtugosci 9,0m ze stali
profilowanej miedziowanej metodg udarowg w szt. 11
gruncie kategorii lll

26

wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz

ze sporzgdzeniem protokotu pomiar nastepny szt. 5

27

wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych dla

odcinka kabla - kabel nN 5 zylowy odcinek 82

28

wykonanie pomiaréw fotometrycznych oswietlenia

(komplet obliczeh fotometrycznych) obwod 3

RAZEM

OSWIETLENIE

RONDA W GRZYBNIE_MONTAZ

D-07.07.01.

OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA TYPU RONDO W
GRZYBNIE _ DEMONTAZ

29

demontaz stupa oswietleniowego, o wysokosci 9 m,
wraz z na fundamentem prefabrykowanym, wraz z

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem szt 1

30

demontaz stupa o$wietleniowego, o wysokosci 6 m,
wraz z na fundamentem prefabrykowanym, wraz z

wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem szt 5

31

reczne kopanie rowu kablowego (odkopanie kabla) z
wydobyciem urobku i zZtozenie wzdtuz roboét, o
wymiarach 0,6x1,0x1,2m (szeroko$¢ x dtugosc¢ x
gtebokosé), w gruncie kategorii IV

m 561,00

32

demontaz kabli typu YAKY 4x35mm2 z rowéw
kablowych , przykrycie kabla folig kalandrowang m 561,00
kabel energetyczny

33

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,5x1,0x0,8m (szerokos$¢ x dlugosé x gtebokos¢),

gruntem pochodzacym z wykopu bezwglednie m 561,00

nadajgcym sie do zasypania

RAZEM OSWIETLENIE RONDA W GRZYBNIE_DEMONTAZ

RAZEM ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE (netto) zt:




6.3. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP ||

TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYZOWAN TYPU RONDO - PROKOWO

Lp

QOdniesienie
do
dokumentaciji

Opis robot

Jednostka

Obmiar

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢

2

3

6

BRANZA ELEKTRYCZNA

D-07.07.01.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

D-07.07.01.

BUDOWA OSWIETLENIA SKRZYZOWANIA TYPU
RONDO W PROKOWIE

wykonanie wykopu, montaz fundamentu
prefabrykowanego pod szafe sterowniczg, zasypanie
wykopu gruntem pochodzgcym z wykopu z
zageszczeniem

Szt.

montaz na gotowym fundamencie prefabrykowanym 1-
cztonowej szafy o$wietlenia ulicznego 3-obwodowe;j, 3-
fazowej wraz z wyposazeniem

szt.

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa50HE3), o wysokosci 9m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

Szt.

32

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
(klasa0), o wysokosci 6m, na fundamentem
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

szt.

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 0,5 m,
stalowego na stupie oswietleniowym

szt.

montaz wysiegnikow jednoramiennych dtugosci 1,5m,
stalowego na stupie oswietleniowym

szt.

32

montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 88 W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

15

montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 65 W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrodtem swiatta 49 W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

14

10

montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 37W
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

szt.

11

montaz we wnekach stupdw tabliczki bezpiecznikowej
1x25A , stupowej przelotowej

szt.

38

12

montaz we wnekach stupow tabliczki stupowe;j
podziatowej

szt.

13

montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o diugosci 9 m

kpl.

32

14

montaz przewoddow do opraw o$wietleniowych,
wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 6 m

kpl.

15

ukfadanie kaba typu YAKXS 4x70mm2 w rowach
kablowych i ztgczach , przykrycie kabla folig
kalandrowang kabel energetyczny

327,00

16

ukfadanie i wcigganie kabla YAKXS 4x25mm2 do rur
ochronnych, stupéw oswietleniowych i szafy
oswietleniowej

1681,00

17

reczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz robét, o
wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szerokos¢ x dugos¢ x
gtebokos¢), w gruncie kategorii IV

1 975,00




reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach

18 0,4x1,0x0,8m (szerokos$¢ x dtugosc¢ x g’febok_osc), m 1 975,00
gruntem pochodzacym z wykopu bezwglednie
nadajgcym sie do zasypania
reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp

19 110/6,3 w gotowym rowie kablowym m 223,00
reczne utozenie rur ochronnych typu RHDPEk

20 110mm, w gotowym rowie kablowym m 43,00

21 reczne u’fozer.ne rur ochronnych typu 1 x DVR75/6,3 w 1 681,00
gotowym rowie kablowym

22 oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w ziemi 1 975,00
montaz uzioméw o dtugosci 9,0m ze stali profilowanej

23 miedziowanej metodg udarowg w gruncie kategorii Ill szt. 10
Montaz uziomoéw poziomych z bednarki ocynkowanej

24 FeZn 25x4mm w wykopie o gtebokosci do 0,60m, w m 2 055,00
gruncie kategorii IV

25 wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz 10
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar pierwszy szt.
wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz

26 . . szt. 10
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar nastepny
wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych dla .

27 odcinka kabla - kabel nN 4 zytowy odcinek 38
wykonanie pomiaréw fotometrycznych o$wietlenia ,

28 (komplet obliczen fotometrycznych) obwéd 3

RAZEM OSWIETLENIE RONDA W PROKOWIE (netto) zt:




6.4. KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAP I
TOM-4 BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO SKRZYZOWAN TYPU RONDO - LAPALICE

Odniesienie Cena
Lp do Opis robot Jednostka [ Obmiar |jednostkowa Wartosé
dokumentacii netto
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA ELEKTRYCZNA

D-07.07.01. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

D-07.07.01.  |BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO TYPU
RONDO W tAPALICACH

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
1 (klasa50HE3), o wysokosci 9m, na fundamentem szt. 23
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

montaz i stawianie stupa oswietleniowego,
spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa biernego
2 (klasa0), o wysokosci 6m, na fundamentem szt. 2
prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu z zageszczeniem

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 0,5 m,

stalowego na stupie oswietleniowym szt 2

montaz wysiegnikéw jednoramiennych dtugosci 1,5m,

stalowego na stupie oswietleniowym szt 23

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
5 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 88W wraz szt. 20
z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
6 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 65W wraz szt. 2
z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
7 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 49 W szt. 2
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
8 wysiegniku, oprawa LED ze zrédtem swiatta 37 W szt. 1
wraz z regulacjg ustawien wysiegnika i oprawy

montaz we wnekach stupow tabliczki bezpiecznikowej

1x25A , stupowej przelotowej szt. 25

montaz we wnekach stupow tabliczki stupowej

podziatowej szt. 3

10

montaz przewodow do opraw oswietleniowych,
11 wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel kpl. 23
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dtugosci 9 m

montaz przewodow do opraw oswietleniowych,
12 wcigganych w stupy i wysiegniki, kabel kpl. 2
energetyczneczny YDY 3x2,5 mm2 o dlugosci 6 m

wcigganie kabla YAKXS 4x25mm2 do rur ochronnych,

13 stupow oswietleniowych i szafy oswietleniowej

m 988,00

reczne kopanie rowu kablowego pod kable i rury, z
wydobyciem urobku i ztozenie wzdtuz robét, o
wymiarach 0,4x1,0x0,8m (szeroko$¢ x dtugos¢ x
gtebokos¢), w gruncie kategorii IV

14 m 765,00

reczne zasypanie rowu kablowego o wymiarach
0,4x1,0x0,8m (szerokos$¢ x dlugosé x gtebokos¢)
gruntem pochodzgcym z wykopu bezwglednie
nadajacym sie do zasypania

15 m 765,00

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x DVR75/6,3 w

16 gotowym rowie kablowym

m 765,00

reczne utozenie rur ochronnych typu 1 x RHDPEp

w 110/6,3 w gotowym rowie kablowym (1x10,5m)

132,00

18 oznakowanie trasy przepustu tasmg utozong w ziemi m 765,00

montaz uzioméw o dtugosci 9,0m ze stali profilowanej

19 miedziowanej metodg udarowg w gruncie kategorii lll szt. 4




Montaz uzioméw poziomych z bednarki ocynkowanej

20 FeZn 25x4mm w wykopie o gtebokosci do 0,60m, w m 885
gruncie kategorii IV
wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz

21 ; . . szt. 4
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar pierwszy

29 wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz " 5
ze sporzgdzeniem protokotu pomiar nastepny szt
wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych dla .

23 odcinka kabla - kabel nN 4 zylowy odcinek 23

24 wykonanie pomiarow fotometrycznych oswietlenia obwdd 3

(komplet obliczen fotometrycznych)

RAZEM OSWIETLENIE RONDA W LAPALICACH (netto) zk:




KOD (CPV): 77211400-6

7.1. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap 11
BRANZA ZIELEN
Inwentaryzacja i gospodarka istniejaca zielenia

Jednostka 5 - CENA
LP. Num.e r .. | Wyszczegolnienie elementéow rozliczeniowych ILOS’C JEDNOST SUMA
Specyfikacji nazwa | ROBOT
KOWA
1 2 3 4 5 6 7
Karczowanie i Scinanie drzew wraz z
D-01.02.01. |utylizacja karpiny i galezi oraz wywozeniem
1 $cinanie pni ($r. < 16 cm) szt. 8
2 $cinanie pni ($r. 16 - 25 cm) szt. 14
3 $cinanie pni ($r. 26 - 35 cm) szt. 20
4 $cinanie pni ($r. 36 - 45 cm) szt. 6
5 $cinanie pni ($r. 46 - 55 cm) szt. 7
6 $cinanie pni (§r. > 76 cm) szt. 2
Scinanie pni dodatkowych drzew
D-01.02.01. |wielopniowych wraz z utylizacja galezi oraz
wywozeniem dluzyc
7 karczowanie karp ($r. <16 cm) szt. 4
8 karczowanie karp ($r. 16 - 25 cm) szt. 20
9 karczowanie karp ($r. 26 - 35 cm) szt. 9
10 karczowanie karp ($r. 36 - 45 cm) szt. 3
Scinanie i karczowanie grup drzew i krzewéw
D-01.02.01. |(wraz z uporzagdkowaniem terenu po wycince i
1 Scinanie, karczowam.e i oczyszczenle terenu po ha 243
wycince grup drzew i krzewow
D-01.02.01. Scinanie i karc?owame lasow (wrfmz zZ
uporzgdkowaniem terenu po wycince)
12 kar’czowame 1 oczyszczenie terenu lasow ha 8.4
panstwowych
13 Scinanie, karyczowame 1 oczyszczenie terenu po ha 2.9
wycince lasow prywatnych
D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew podczas budowy
zabezpieczenie powierzchni drzew i krzewow
14 poprzez ustawienie ogrodzenia w rzucie korony mb 1500
drzew, zgodnie z ST D-01.02.01a

RAZEM (netto): (z)




7.2. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap 11

CPV 77300 000-3
Projekt zieleni

LP. NI Spec. Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Ilos¢ . cena SUMA
Tech. jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1 Zakup i transport ziemi urodzajnej do zaprawy dotéw pod rosliny m® 645
2 Sadzenie drzew lisciastych, forma pienna wraz z pielegnacja szt. 78
3 Sadzenie drzew lisciastych, forma naturalna wraz z pielegnacja szt. 41
4 Sadzenie drzew iglastych, forma naturalna wraz z pielggnacja szt. 7
5 Sadzenie krzewow lisciastych wraz z pielegnacja szt. 5911
6 Sadzenie krzewow iglastych wraz z pielggnacja szt. 1771
7 Roztozenie karp przy przejsciach dla zwierzat (pozyskane z wycinki szt 3
drzew na terenie inwestycji) '
8 Roztozenie klody przy przejsciach dla zwierzat (pozyskane z wycinki sat 2
drzew na terenie inwestyciji) )

RAZEM (netto) zt:




8. KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa obwodnicy Kartuz - etap I

branza: geotechnika
Poz. Nr specyfika(.:ji Wyszczeglélnien’ielelen.lentéyv .rozI!czgn.iowych Jednostka _ . Cena Wartosé pozycii
technicznej Losiopebd bellionnnie ol o sl Nazwa llos¢ jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
* D.02.02.01WG Wykonanie wzmochnienia podtoza - wymiana gruntu
1 - wykonanie wymiany gruntu m° 140 291,00
* D.02.02.01.SS Pograzenia $cianki szczelnej
2 - tracona $cianka szczelna m? 2 780,00
* D.02.02.01KO Konstrukcja oporowa
3 - wykonanie oraz skucie pali o $rednicy 0,8m mb 2 975,00
4 - wykonanie betonu podktadowego gr. 10 cm m° 24,10
5 - wykonanie oczepu zelbetowego m° 240,96
6 - wykonanie kotwy gruntowej mb 3 675,00
* D.02.02.01PP Wykonanie wzmocnienia podtoza - pale przemieszczeniowe
7 - wykonanie oraz skucie pali o $rednicy 0,4m mb 81 446,00
8 - wykolname oczepow zelbetowych zwienczajacych pale st 7 455,00
przemieszczeniowe
9 - zbrojenie pali przemieszczeniowych ton 1 158,16
* D.02.02.01GG Zabezpieczenie skarp wykopow
10 - wykonanie gwozdzi gruntowych wraz z oktadzing antyerozycjng mb 7 650,00
* D.02.02.01MG Materace geosyntetyczne
11 - zbrojenie skarp georusztami m? 64 194,15
12 - potmaterac do zbrojenia podstawy nasypu m’ 80 275,00
13 - wykonanie warstwy transmisyjnej (geotkanina 600/50) m? 45 425,00
14 - wykonanie warstwy transmisyjnej (geotkanina 200/50) m’ 14 662,50
15 - wypetnienie kruszywem warstwy transmisyjnej m’ 15 022,00

RAZEM (netto) zt:




