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A. STRONA TYTUŁOWA 
 
1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 

Przebudowa części kondygnacji parteru budynku biurowo-usługowego przy ul. 
Józefa Piłsudskiego 15 w Łukowie na potrzeby Oddziału terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie. 

 
2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I LOKALIZACJI INWESTYC II KTÓREJ 

DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO- U ŻYTKOWY: 
 

Ul. Józefa Piłsudskiego 15, 21-400 łuków, działka nr ew. 8588, obręb 
ewidencyjny 0003 – Łuków.  
 

3. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg CPV: 
 

KOD PCV OPIS ROBÓT 
KODY W ZAKRESIE  PROJEKTOWANIA OBIEKTU  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi  architektoniczne  w  zakresie  obiektów  

budowlanych 
71222000-0 Usługi  architektoniczne  w  zakresie  przestrzeni 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71310000-1 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
  
KODY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
45000000-7   Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod  budowy 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  

budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
45220000-3 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45233250-6 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262500-6 Roboty tynkarskie i murowe 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8 Instalowanie  przeciwpożarowych  systemów  

Alarmowych 



 
 

Strona 5 z 199 

 

45312200-9 Instalowanie  przeciw  włamaniowych  systemów  
alarmowych. 

45313100-5 Instalowanie wind 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani 
45314310-7 Układanie kabli 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45315000-3 Instalacje średniego napięcia 
45315000-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty  instalacyjne  wodno-kanalizacyjne  i  

Sanitarne 
45331000-6 instalowanie  urządzeń grzewczych,  

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45321000-3 Izolacja cieplna 
4532000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty  instalacyjne  w  zakresie  urządzeń  

Sanitarnych 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  

Budowlanych 
45410000-0 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

 
 

4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO I JEGO ADRES: 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie  
ul.  Żołnierzy Niepodległej 8,  20-087 Lublin 

 
5. AUTOR PFU: 

 
SANIT-GAZ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
ul. K. Olszewskiego 8, 20-471 Lublin  
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B. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Projektowana inwestycja pod nazwą: 
„Przebudowa cz ęści kondygnacji parteru budynku biurowo-usługowego p rzy 
ul. Józefa Piłsudskiego 15 w Łukowie na potrzeby Od działu terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Łukowie” 
obejmująca: 

• przebudowę północnej części kondygnacji parteru budynku biurowo-
usługowego,  

• remont schodów zewnętrznych wraz ze spocznikiem przy wejściu głównym do 
centrum krwiodawstwa, 

• instalację platformy do transportu osób z niepełnosprawnościami przy 
spoczniku przy wejściu głównym do centrum krwiodawstwa, 

będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.  
 
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w 
niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem 
obowiązujących przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego 
opracowania, w tym w szczególności:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 
r., poz. 682 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity 
Dz.U.2022 r. poz. 1679 ); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225); 

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, (tekst jednolity 
Dz.U. z 2023 r. poz. 318 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, (tekst jednolity 
Dz.U. z 2023 r. poz.991 z późn. zm.); 

- Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagań 
dobrej praktyki  pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej 
służby zdrowia(Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z póź. zm.) 

- Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2280); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia  podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz. 
U. z 2022 r., poz. 402); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650  z późn zm.) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie 
szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. , 
poz.1975); 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 8 
października 2020r. , poz.1742); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.) 

 
Przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy 
stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze 
wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty. Działanie Wykonawcy 
oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 
Program Funkcjonalno Użytkowy określa zakres zamówienia, jest podstawą do  
sporządzenia  kalkulacji (preliminarza) kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia 
ryczałtowej ceny ofertowej na kompleksową realizację zadania obejmującego:  
 
a. wykonanie projektów: koncepcji, budowlanego oraz dokumentacji projektowej 

wykonawczej, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego, wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediów, uzyskanie 
wszystkich koniecznych warunków przyłączenia do sieci, jeśli jest wymagane  
dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

 
 
b. uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji, 
 
c. wykonanie robót budowlanych i montażowych, instalacyjnych i 

wykończeniowych związanych z przebudową części kondygnacji parteru 
budynku biurowo-usługowego na potrzeby Oddziału Terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie wraz z rozruchem 
technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania, 

 
d. dostawę wbudowanego sprzętu zgodnie z wymaganiami opisanymi w Kartach 

Technologicznych Pomieszczeń (zgodnie z Zał. nr 2) wraz z oprogramowaniem, 
jeśli jest wymagane do obsługi dostarczonego sprzętu.  
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e. wykonanie koniecznych prac związanych z zagospodarowaniem terenu –  

remont schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego do 
centrum, montaż zewnętrznej platformy dla transportu osób niepełnosprawnych, 
, 

 
f. wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego, 

 
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w 
PFU i stanowiącym podstawę opracowanej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej. 
 
Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuować określony w PFU 
zatwierdzony przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z w/w 
przepisami i warunkami określonymi dla przewidzianych do zainstalowania 
poszczególnych urządzeń oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225) (przywołane 
przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli 
wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty). Działanie 
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem 
prawnym. 
 
Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie 
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 
kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej 
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o pozwoleniu na 
budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem 
obiektu do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.    

 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU rozmieszczenie poszczególnych 
pomieszczeń i ich wielkość należy traktować jako przykładowe rozwiązanie 
funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu koncepcyjnego 
i projektu budowlanego w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne w zakresie 
wymaganej funkcjonalności grup pomieszczeń (zgodnie z ich rodzajem i 
przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowiązujących wymogów 
określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoż. i innych których 
spełnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do użytkowania oraz w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
 
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających 
kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji poczynając w kolejności 
od najważniejszego kryterium  
a) dokumentacja projektowa 
b) umowa na wykonanie robót 
c) PFU 
 
Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie występowanie 
sprzeczności pomiędzy zapisami PFU, normami, dokumentacją projektową powinny 
być wyjaśniane przy udziale Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego przed przystąpieniem do robót. 
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Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów musza wykazywać zgodność z założeniami określonymi w 
PFU wymaganiami i standardami a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie 
formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 
 

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektów oraz zakres 
robót  

Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji: 
 
Ul. Józefa Piłsudskiego 15, 21-400 Łuków, działka nr ew. 8588, obręb ewidencyjny 
0003 – Łuków.  
Województwo: Lubelskie 
Nie przewiduje się etapowania inwestycji.  
Budowa realizowana będzie dla celów publicznej ochrony zdrowia. 
Projektowana inwestycja jest zaliczona do kategorii obiektu budowlanego 
Kategoria  XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej jak: stacje 
krwiodawstwa. 

 

Zestawienie powierzchni i kubatur: 

Powierzchnia zabudowy:       803,62 m² 

Ogólna powierzchnia pomieszczeń budynku wg PN/B-02365: 1526,62 m² 

W tym: 

- Piwnica  494,51 m² 

- Parter     565,22 m² ( w obszarze przebudowy 164,98 m²)  

- I piętro    496,89 m² 

Kubatura brutto budynku:  7415,76 m³ ( w obszarze przebudowy 577,50 m³)  

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia 
 
Projektowana przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie będzie 
zrealizowana w budynku biurowo-usługowym, wolnostojącym, podpiwniczonym, o 
dwóch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanym przy ulicy Józefa Piłsudskiego 
15, 21-400 Łuków. 
Budynek wykonany został w technologii murowanej z prefabrykatów oraz elementów 
betonowych wykonywanych na miejscu budowy. 
Zasadnicza część budynku pozostaje w użytkowaniu Poczty Polskiej, przy czym 
część pomieszczeń znajduje się w dyspozycji Telekomunikacji Polskiej S.A. (lub 
podmiotów powiązanych – piwnice, piętro) oraz Banku Pocztowego S.A. (parter 
budynku). 
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Piwnica budynku zawiera pomieszczenia techniczne TP S.A., pomieszczenia 
gospodarcze oraz kotłownię i skład opału a także pomieszczenia ochrony. 
Parter budynku wykorzystywany jest przez Pocztę Polską (na pomieszczenia obsługi 
klienta, biurowe, obsługi korespondencji oraz zaplecze sanitarno - socjalne) oraz 
Bank Pocztowy (pomieszczenia biurowe, obsługi klienta oraz zaplecze sanitarno – 
socjalne), piętro wykorzystywane przez TP S.A. (na pomieszczenia serwerowni i 
biurowe) oraz Pocztę Polską. 
 
Stan techniczny budynku 
Piwnice o ścianach nośnych wykonanych jako murowane z bloczków betonowych 
oraz monolitu betonowego, ściany działowe wykonane z elementów 
drobnowymiarowych - murowane. 
Ściany piwnic w dobrym stanie, nie noszą śladów wilgoci i błędów wykonawczych. 
Ściany otynkowane, pomalowane. 
Ściany konstrukcyjne kondygnacji parteru i piętra wykonane w technologii 
murowanej, warstwowe, ściany zewnętrzne z ociepleniem. Układ konstrukcyjny 
uzupełniony przez słupy żelbetowe i rdzenie żelbetowe w ścianach oraz podciągi. 
Ściany działowe konstrukcji murowanej z elementów drobnowymiarowych oraz w 
technologii płyt na ruszcie. 
Ściany działowe na salach obsługi wykonane częściowo z tafli szklanych na profilu 
metalowym, częściowo z pustaków szklanych. 
Pomieszczenia parteru i piętra znajdują się w dobrym stanie technicznym – nie 
zaobserwowano efektów wad konstrukcyjnych, materiałowych ani wykonawczych. 
Powłoki malarskie i okładziny podłóg w stanie dobrym. 
Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona lub odnowiona i w dobrym stanie. 
Pomieszczenia w obszarze projektowanej przebudowy nie są obecnie w  eksploatacji 
ale są ogrzewane i wentylowane. 
 
Schody, tarasy: 
Schody zewnętrzne monolityczne żelbetowe wykończone płytkami ceramicznymi 
typu gres. 
Balustrady stalowe, malowane. Obudowa wiaty wejściowej przeszklona aluminiowa. 
 
Stropy: 
Stropy budynku według oceny wzrokowej w technologii płyty żelbetowej lub stropu 
gęstożebrowego, w dobrym stanie. 
 
Kominy: 
Kominy tradycyjne murowane, w kominach przewody wentylacji grawitacyjnej i 
spalinowe. 
 
Dach: 
Dach wykonany jako stropodach płaski o tradycyjnym układzie warstw. 
W dachu naświetla, ocena wzrokowa nie wykazuje śladów przenikania wilgoci do 
wnętrza budynku. 
 
 
Zagospodarowanie terenu  
Teren projektowanej inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z bramą wjazdową od 
strony ul. J. Piłsudskiego przy południowo-wschodniej  granicy działki oraz z furtką 
umożliwiającą dojście do wejścia do stacji krwiodawstwa przy północno-wschodniej  
granicy działki. Ogrodzenie stalowe, malowane mocowane do słupków stalowych na 
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podmurówce betonowej, od strony ulicy do słupków murowanych z podmurówką, 
wykończonych cegła klinkierową.   
Na terenie działki znajdują się oprócz budynku biurowego dwa budynki gospodarcze 
poza zakresem projektowanej inwestycji. Nawierzchnia niezabudowanego terenu 
działki utwardzona, wykonana z kostki betonowej, przeznaczona dla komunikacji  
jezdnej i pieszej oraz dla miejsc postojowych. Drogą pożarową jest przebiegająca 
wzdłuż wschodniej granicy działki ul. J. Piłsudskiego.  
Teren działki niezadrzewiony. 
Na terenie znajdują się elementy małej architektury jak murki oporowe, rampy przy 
budynkach biurowych i gospodarczym oraz schody zewnętrzne prowadzące na 
kondygnacje parteru i piwnic budynku biurowego 
Teren jest uzbrojony w sieci instalacji uzbrojenia podziemnego:  
- wodociąg z sieci miejskiej,  
- kanalizacja deszczowa do sieci miejskiej,  
- kanalizacja sanitarna do sieci miejskich,  
- przyłącze gazu do kotłowni, 
- kanalizacja teletechniczna,  
- linie kablowe zasilające SN, NN i oświetlenia terenu 
 
 
Mając na względzie wymienione powyżej uwarunkowania realizacyjne  Wykonawca 
ma obowiązek: 

1. Uzyskania na własny koszt wszelkich materiałów i badań koniecznych dla 
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych (np. 
mapy dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne,  
tyczenia geodezyjne itp.) 

2. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
zgłoszeń administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji 
administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (ULICP), niezbędnych w celu wykonania całego zadania 
inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym 
kosztów. 

3. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa  budowlanego / m.in. z 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej;  

4. Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności 
higieniczno-sanitarnych, przeciw pożarowych oraz BHP i ergonomii), norm; 

5. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego 
6. Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji  w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 
7. Wykonania prac związanych z przebudową części kondygnacji parteru 

budynku biurowo-usługowego na potrzeby  Oddziału Terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie wraz z 
modernizacją schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego do 
centrum, montażem zewnętrznej platformy dla transportu osób 
niepełnosprawnych lub zapewnienie transportu osób niepełnosprawny w inny 
sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. schodołaz, platforma jezdna 
pozioma),   

8. Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztów. 
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9. Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z 
planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

11. Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU 
zaoferować rozwiązania techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na 
etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego 
sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i 
użytkowania. 

12. Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego – 
uprawnionego architekta koordynującego pracę zespołu projektowego, których 
działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z Zamawiającym i wyznaczonymi 
przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 
wymaga stałego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania 
robót. 

13. Przygotowania dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 
wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z 
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji /zgłoszenia obiektu do 
użytkowania oraz składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień koniecznych do 
uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie oraz 
reprezentowania Zamawiającego w tym postępowaniu o uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie z uwzględnieniem  uzyskania uzgodnienia z powiatową stacją 
sanepid, uzgodnień w zakresie ppoż z Państwową Strażą Pożarną i 
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

14. Wykonania  świadectwa energetycznego budynku, 
15. Uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, terenu, zieleni lub 
urządzeń. 
 

Zaleca się odbycie wizji Terenu Inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny, na 
własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i 
robót budowlanych. 

 
Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 

 
1) Ogrodzenia placu budowy, 
2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, 
3) Pokrycia kosztu poboru mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez niego 

stosownych podliczników, 
4) Korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy zgodnie ze 

wskazaniami Zamawiającego, 
5) Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji 

niniejszego zadania, 
6) Uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, 
systematycznego  wywozu ewentualnych odpadów budowlanych,  

7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z administratorem budynku)  miejsca 
składowania materiałów budowlanych,  
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8) Ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały 
pozostawione na terenie inwestycji,  

9) Zabezpieczenia istniejącej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia  
dokonania rekultywacji terenu na własny koszt.  

 

1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy części kondygnacji parteru 
budynku biurowo-usługowego na potrzeby Oddziału Terenowego RCKiK. 
Przebudowie ulegną pomieszczenia przeznaczone dla dawców oraz pracowników 
oddziału. 
Wydzielone zostaną sanitariaty, szatnia dla dawców oraz pomieszczenia pomocnicze. 
Pomieszczenie- poczekalnia dawców - pomieszczenie przeznaczone do rejestracji 
dawców krwi i osocza; przewidziano  miejsce do kwalifikowania kandydatów na 
dawców (wypełnianie kwestionariuszy) oraz  miejscem do odpoczynku dawców, a 
także stanowiskiem wydań ekwiwalentu kalorycznego. Pomieszczenie wyposażone w 
umywalkę ceramiczną i zlew jednokomorowy z dostępem do ciepłej i zimnej wody. 
Pomieszczenie klimatyzowane. 
Pomieszczenie- sala pobra ń -pomieszczenie przeznaczone do pobierania krwi i 
osocza oraz dokonywania zabiegów  z tym związanych. Pomieszczenie wyposażone 
w min. 2 fotele do pobierania krwi oraz min. 1 fotel do odpoczynku dla dawców,  
1 fotel do pobierania osocza, wagomieszarki (min. 3szt) , separatory (1szt), umywalki 
dla dawców/pracowników obsługi, zlew jednokomorowy z ociekaczem do separatora i 
osocza  z dostępem do ciepłej i zimnej wody, 2/3 lodówki medyczne do 
tymczasowego przechowywania krwi, osocza i płyt chłodzących oraz blaty robocze z 
wydzielonym stanowiskiem na płyty chłodzące. Dodatkowo stanowisko komputerowe. 
Pomieszczenie musi być klimatyzowane. 
Stanowisko przeznaczone do mycia zgięcia łokciowego powinno zostać 
zlokalizowane  w holu dawców  przed salą pobrań lub w sali pobrań. Należy 
wyposażyć w zlew/umywalkę z głęboką komorą i wysoką baterią z długim uchwytem. 
Pomieszczenie - stanowisko hematologii - pomieszczenie przeznaczone do 
badania poziomu hemoglobiny przy użyciu sprzętu jednorazowego. Pomieszczenie 
wyposażone fotel do pobierania próbek (min. 1 szt) , stanowisko  komputerowe , blat 
roboczy  oraz umywalkę  z dostępem do ciepłej i zimnej wody oraz chłodnie do 
przechowywania próbek. Pomieszczenie musi być klimatyzowane. 
Pomieszczenie- gabinet lekarski- pomieszczenie przeznaczone do 
przeprowadzenia badań lekarskich  oraz kwalifikacji  dawców do oddania krwi i 
osocza. Pomieszczenie wyposażone  w stanowisko komputerowe (biurko, krzesło, 
stołek dla dawców) oraz umywalkę z dostępem do ciepłej i zimnej wody, wagę dla 
dawców. Pomieszczenie musi być klimatyzowane.  
Magazyn wyrobów medycznych - pomieszczenie przeznaczone do 
przechowywania wyrobów medycznych  zgodnie z zaleceniami ich wytwórcy oraz 
wydzieleniem strefy magazynowania wyrobów spożywczych konfekcjonowanych. 
Pomieszczenie musi być klimatyzowane. 
Magazyn/miejsce do czasowego przechowywania odpadów  medycznych  - 
wydzielone miejsce na urządzenie chłodnicze, wyposażone w umywalkę z dostępem 
do ciepłej i zimnej wody wpust podłogowy ze złączką.  
Pomieszczenie pomocnicze/porz ądkowe  -  do przechowywania sprzętu, środków 
do utrzymania czystości , wyposażone w zlew z dostępem do ciepłej i zimnej wody, 
Pomieszczenie socjalne dla personelu ze stanowiskie m szatni wyposażone w 



 
 

Strona 14 z 199 

 

umywalkę i zlew z dostępem do ciepłej i zimnej wody oraz szafy do przechowywania 
odzieży.  
Wydzielone zostaną dodatkowo sanitariaty (oddzielne dla dawców i dla 
personelu),  oraz stanowisko/aneks szatni dla dawcó w. 
Pomieszczenia dostępne dla dawców muszą być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku. 
Zgodnie z Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie 
wymagań dobrej praktyki  pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej służby 
zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z póź. zm.) oraz Załącznikiem nr 4 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą: 
Układ funkcjonalny Centrum zapewnia: 

- wydzieloną strefę przebywania dawców, 
- ciągi funkcjonalne w zakresie podstawowej działalności centrum, 
- grupowanie pomieszczeń ze względu na powiązania funkcjonalne i 

wymagania techniczne, 
- organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantować 

taką kolejność działań, aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo 
wystąpienia zdarzeń niepożądanych powinna być zachowana droga 
dawcy (rejestracja, badania laboratoryjne, badania lekarskie, pobieranie 
krwi i jej składników), jak również przechowywanie i przygotowanie do 
transportu do siedziby w Lublinie.    

Gabinet Lekarski powinien być usytuowany obok Sali pobrań z uwagi na konieczność   
obserwacji dawcy i w razie wystąpienia u dawcy reakcji niepożądanych 
nadzorowania stanu dawcy przez lekarza. W celu opieki nad dawcami, u których 
wystąpiły niepożądane reakcje, należy wydzielić odpowiednie miejsce lub 
pomieszczenie. 
Wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dawcy i personel powinny być z 
oknami i dobrze oświetlone.  
Pomieszczeniami bez okien mogą być pomieszczenia pomocnicze / porządkowe. 

 
Ilość pracowników – 5 osób 
Ilość dawców dziennie 10-25 osób,  rozłożone na godziny 7.00 – 13.00.  

 
 
Odpady 
Na terenie centrum krwiodawstwa będą wytwarzane odpady komunalne i odpady 
medyczne. 
Odpady komunalne 
Odpady komunalne papier, odpady metalowe, tworzywa sztuczne,  opakowania 
szklane, bioodpady nie zakwalifikowane do odpadów medycznych zakaźnych , 
niebezpiecznych, będą zbierane do kontenerów o pojemności do 1100 litrów. 
Kontenery na odpady komunalne są oznaczone odpowiednim kolorem wraz z 
napisem określającym i przeznaczenie: 

� Pojemniki do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski 
� Pojemniki do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych – kolor żółty 
� Pojemniki do zbierania odpadów  opakowań szklanych – kolor zielony 
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� Pojemniki do zbierania bioodpadów – kolor brązowy 
� Pojemniki do zbierania odpadów  zmieszanych – kolor czarny 

Pojemniki na odpady komunalne będą gromadzone w wydzielonym na terenie 
miejscu. 
 
Odpady medyczne i opakowania 
Na terenie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą powstawały odpady 
medyczne i opakowania o kodach: 
Kod Rodzaj odpadów 

18 01 03* Inne odpady, które  zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub 

ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia ich materiału 

genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt 

 
Odpady oznaczone (*) kwalifikuje się jako niebezpieczne. 
Odpady medyczne będą gromadzone tymczasowo w magazynie odpadów 
medycznych w chłodni i zabierane przez firmę w specjalnych pojemnikach. 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi określają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego 
postępowania z odpadami medycznymi. 
Odpady medyczne o kodach 18 01 03* z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i  
krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków 
jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, 
odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych,  z możliwością jednokrotnego 
zamknięcia. Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz 
dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich 
objętości. 
Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych 
pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na 
uniknięcie zakażenia osób mających kontakt  z workiem lub pojemnikiem. 
Odpady medyczne o ostrych krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do 
pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, 
mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, z zaznaczeniem kolorami 
rodzaju odpadów.  
Każdy pojemnik i worek powinien posiadać oznakowanie zawierające kod odpadów, 
adres wytwórcy odpadu, datę zamknięcia. 
Odpady magazynuje się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu 
przeznaczonym wyłącznie na magazynowanie odpadów medycznych. 
Pomieszczenie  magazynowe odpadów medycznych powinno spełniać wymagania: 
- posiadać niezależne wejście,  
- być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,  
- posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, 

umożliwiających dezynfekcję, 
- być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt, 

poprzez zastosowanie siatek w oknach oraz zabezpieczenie dolnej części 
skrzydeł drzwiowych obiciem z blachy,    

- posiadać drzwi wejściowe bez progu,    
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- być wyposażone w urządzenie chłodnicze 
-  być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, 
- posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie z zapewnieniem filtracji 

odprowadzanego powietrza ( wentylacja grawitacyjna dopuszczalna gdy 
odpady magazynowane  w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub 
kontenerach z odpowiednim oznakowaniem), 

- posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się odpadów 
w tym gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów.   

Przy pomieszczeniu magazynowania odpadów medycznych należy zapewnić dostęp 
do: 
- umywalki z ciepłą i zimną wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający 

umycie rąk bezpośredni po wyjściu z pomieszczenia, z dozownikiem mydła i 
środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku, 

- wody ciepłej i zimnej do celów porządkowych, 
- wydzielonych miejsc do przechowywania czystych i zbierania brudnych 

środków ochrony indywidualnej osób,   
Pomieszczenie wstępnego magazynowania odpadów medycznych utrzymuje się na 
bieżąco w czystości. Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenia się 
dezynfekuje i myje i dezynfekuje ponownie  w zależności od kodów oznaczenia. 
Wstępne magazynowanie odpadów o kodzie   18 01 03*, temperaturze do 18°C nie 
dłużej niż 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni. 
 
 
Zalecenia  funkcjonalno-epidemiologiczne 
Wszystkie pomieszczenia centrum, w celu zminimalizowania  ryzyka kontaminacji, 
muszą podlegać procedurom skutecznego czyszczenia i dezynfekcji. 
Organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantować tak kolejność 
działań, aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń 
niepożądanych oraz zapewnić właściwe warunki higieny pracy. 
W pomieszczeniach należy zapewnić oświetlenie, temperaturę, wilgotność i 
wentylację, odpowiednie do zakresu wykonywanych czynności i zapewniając warunki 
dla właściwego funkcjonowania sprzętu. 
W celu zachowania prywatności dawców należy wydzielić miejsce do wypełniania 
kwestionariuszy oraz miejsca/ pomieszczenia do przeprowadzenia badań lekarskich. 
Pobieranie krwi od dawców powinno odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu z 
uwzględnieniem stanowiska przeznaczonego do mycia zgięć łokciowych oraz 
wyposażonym w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy dawcom, i których wystąpiły 
niepożądane reakcie związane z oddawaniem krwi lub jej składników. 
Pomieszczenia dostępne dla dawców muszą być oddzielone  od pozostałych  
pomieszczeń centrum. 
Dział pobierania musi być klimatyzowany. 
Pomieszczenia magazynowe muszą zapewnić warunki oddzielnego przechowywania 
krwi i jej składników ( po i przed zakwalifikowaniem do użytku) oraz materiałów ( 
odczynników, sprzętu jednorazowego użytku) poddanych kwarantannie ( w trakcie 
kwalifikacji) i materiałów po przeprowadzeniu kwalifikacji, której wyniki pozwalają na 
ich stosowanie w rutynowej pracy. 
Należy dopilnować aby do pomieszczeń służących do przechowywania materiałów, 
sprzętu i odczynników niezakwalifikowanych do użycia  posiadały tylko osoby 
pełniące nadzór nad czynnościami dotyczącymi tego obszaru. 
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Punkty z wyposażeniem do mycia rąk należy rozmieścić w pomieszczeniach 
medycznych, pomieszczeniach socjalnych, magazynie odpadów  zapewniając 
odpowiednie warunki higieny osobistej.  
Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych należy zainstalować dozowniki 
bezdotykowe, łokciowe z wkładem jednorazowym na preparaty do mycia i do 
dezynfekcji rąk. Rodzaj dozowników należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Dostęp dla niepełnosprawnych 
Pomieszczenia centrum krwiodawstwa  powinny zapewnić dostępności obiektu dla 
osób z niepełnosprawności.  
Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na 
wózkach inwalidzkich za pośrednictwem zewnętrznej platformy dla transportu osób z 
niepełnosprawnościami.  
Szerokość dróg komunikacyjnych (min. 120cm) i drzwi wewnętrznych ( min. 90cm w 
świetle przejścia) umożliwiająca bezkolizyjne przejście i przejazd osób 
niepełnosprawnych na wózkach. 
Drzwi do pomieszczeń bez progów. 
W obszarze centrum zorganizowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne 
przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Pomieszczenie  
posiada powierzchnię manewrową o wymiarach 150x150cm, i powierzchnię 
transferową przy misce ustępowej o wymiarach min. 90x60cm. Wyposażone jest w 
odpowiednie uchwyty stałe i odchylane przy umywalce i misce ustępowej. 
Posadzki na ciągach komunikacyjnych wykonane z materiałów zapewniających 
stabilne oparcie i antypoślizgowych, o współczynniku min. R 9. 
Podłogi z posadzkami jednolicie barwnymi lub dwukolorowe ze wzorami o kontraście 
kolorystycznym maks. LRV=20. Wykładziny wywijane na ścianę, zmywalne. Na 
ścianach odboje o szerokości 20 cm z akrylu. 
Ściany i podłogi o skontrastowanej kolorystyce, min. LRV=30 bez powierzchni 
połyskliwych powodujących olśnienia.  
Elementy wspomagające orientację jak poręcze, panele sterujące, oznaczenia 
kolorystyczne przegród szklanych  - zalecany poziom kontrastu barwnego dla 
sąsiadujących powierzchni nie mniejszym niż 30 LRV. 
Elementy potencjalnie niebezpieczne: wizualne oznaczenie stopni, informacja 
tekstowa i oznaczenia graficzne -  zalecany poziom kontrastu barwnego dla 
sąsiadujących powierzchni nie mniejszym niż 60 LRV. 
 
Mycie i dezynfekcja wózków transportowych  
Wózki transportowe będą myte i dezynfekowane ręcznie z użyciem preparatów 
myjąco-dezynfekcyjnych w pomieszczeniu porządkowym. 
 
Materiał z pobra ń 
Materiał z pobrań będzie dostarczany do centrum w Lublinie. 
Pobieranie materiału w puncie pobrań zgodnie ze standardami  określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów 
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1923 z późn.zm.). 
Transport materiału z pobrań będzie  realizowany przez upoważnionych 
pracowników i firmy, w zamkniętych opakowaniach zbiorczych typu coolbox, nie 
zmieniających jego właściwości fizykochemicznych. 
 
Materiały zu żywalne 
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Przewiduje się stosowanie  materiałów zużywalnych jednorazowego użytku. 
 
 
 
 
1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe wyra żone we 

wska źnikach powierzchniowo kubaturowych zgodnie z polsk ą norm ą. 
 
1.4.1. Powierzchnie u żytkowe poszczególnych pomieszcze ń wraz z 

okre śleniem ich funkcji. 
 

PARTER 

Nr pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia 
[m2] 

1.1 Poczekalnia dawców komunikacja 28,35 
1.2 Pom. magazynowe użytkowa 5,80 
1.3 Pomieszczenie hematologii użytkowa 9,18 
1.4 Rejestracja dawców użytkowa 5,28 
1.5 Komunikacja komunikacja 7,82 
1.6 Gabinet lekarski użytkowa 6,50 
1.7 Sala pobrań użytkowa 40,63 
1.8 Magazyn łączny użytkowa 8,49 
1.9 Pokój socjalny personelu użytkowa 9,92 
1.10 Komunikacja komunikacja 12,30 
1.11 Magazyn odpadów medycznych użytkowa 2,13 
1.12 WC personelu użytkowa 3,62 
1.13 WC dawców - męski użytkowa 5,21 
1.14 Przedsionek WC użytkowa 3,05 
1.15 WC dawców - damski / osoby NPS użytkowa 4,85 
1.16 Pomieszczenie porządkowe użytkowa 4,04 

Razem powierzchnia netto PARTER  157,17 

 
w tym:  

 powierzchnia komunikacji  48,47 

 
powierzchnia usługowa  0,00 

 
powierzchnia u żytkowa  108,70 

 
 
1.4.2. Inne powierzchnie  
Powierzchnie nie będące pochodną powierzchni użytkowej opisanych wyżej 
składników nie występują. 
 
1.4.3. Określenie wielko ści mo żliwych przekrocze ń lub pomniejszenia 

przyj ętych parametrów powierzchni i kubatur lub wska źników 
 
Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od 
założonych parametrów nie mogą przekraczać -/+ 10%. Powyższe rygory nie 
dotyczą zmiany powierzchni poszczególnych pomieszczeń wynikającej z ich 
dokładniejszego projektowania uwzględniającego wytyczne zamawiającego lub 
wytycznych norm. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej 
 
Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia wskazanych robót budowlanych określa pkt 2.2.  
Ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji zamówienia określać będzie 
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: ostateczna koncepcja 
programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze, szczegółowe 
specyfikacje wykonania i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z 
Zamawiającym oraz jego nadzorem inwestorskim oraz uzyskać prawomocną decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego (ekspertyzy dotyczące przedmiotu opracowania) stanowić będą 
składnik umowy w wymagania określone w nich staną się obowiązujące dla 
wykonawcy. 
Rysunki załączone do niniejszego PFU stanowią wstępne  rozwiązania koncepcyjne 
(ogólne wytyczne) . Szczegółowe rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji jeśli 
wynika to z obowiązujących przepisów lub są korzystniejsze pod względem 
funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego. 
Przed przekazaniem dokumentacji projektowej zamawiającemu lub przed złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego i administracji budynku w stosunku do przyjętych 
rozwiązań projektowych.  
 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej. 
 
Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obejmuje: 
 
1) Opracowanie ostatecznej koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie, 

wynikającym z założeń architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych 
opisanych w PFU, uwzględniającej  uwagi Zamawiającego do ostatecznego 
układu funkcjonalnego i wyposażenia technologicznego. Termin realizacji 
zgodny z zapisami Umowy. 
 

2) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego w koniecznym zakresie, w oparciu o zatwierdzoną koncepcję 
programowo-przestrzenną wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień w tym 
w szczególności SANEPID, BHP, p.poż, etc. oraz niezbędnych decyzji 
wydanych na podstawie ekspertyz i uzyskanie prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 
 

3) Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie obejmującym branże: 
- architektoniczno-budowlaną, 
- konstrukcyjną, 
- technologii, 
- instalacji elektrycznych,  
- instalacji  teletechnicznej, 
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- instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
- instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- instalacji c.o., 
 

4) Pozostałe opracowania niezbędne do realizacji inwestycji: 
- mapy dla celów projektowych, 
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, 
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszeń robót nie 

wymagających decyzji pozwolenia na budowę, 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz), 
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, 
- sporządzenie instrukcji obsługi urządzeń, 
- opracowanie wykazu i opisu mebli medycznych, administracyjnych i socjalnych, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę,  
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi opiniami w szczególności SANEPID, BHP, p.poż, etc. 
 
 
Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych 
w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu 
pomieszczeń i ich wyposażenia na każdym etapie projektowania (koncepcja 
programowo-przestrzenna, projekt  budowlany, projekty wykonawcze). 
Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalać na 
dokładne określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej 
podstawie odbioru wykonanych robót. 
Projekt technologii  należy wykonać w zakresie graficznym i opisowym. 
W części graficznej projektu technologii należy przedstawić lokalizację pomieszczeń i 
ich wyposażenia. 
W części opisowej projektu technologii należy wykonać karty pomieszczeń 
określające : 
- wyposażenie technologiczne (dane techniczne urządzeń w zakresie 

niezbędnym dla opisania ich podstawowych parametrów jakościowo- 
użytkowych) wraz z uwzględnieniem pozostałego wyposażenia pomieszczeń 
istotnego dla zastosowania odpowiednich rozwiązań budowlanych – wymagany 
jest opis urządzeń i wyposażenia w zakresie parametrów techniczno-
użytkowych i jakościowych o szczegółowości umożliwiającej dokonanie ich 
zakupu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem 
zasady uczciwej konkurencji, bez stosowania znaków towarowych i nazw 
handlowych producentów oraz oddzielne zestawienie cen ww. wyposażenia i 
urządzeń,   

- niezbędne wymagania w stosunku do rozwiązań w projektach branżowych, 
- sposób wykończenia powierzchni ścian, podłóg i sufitów. 

. 
 
W ramach wykonania projektów należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i 
pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności, ppoż. SANEPID i BHP. 
 
Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
w tym w szczególności:  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r. poz.1679); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, ( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225); 

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, (tekst jednolity 
Dz.U. z 2023 r. poz. 318 z późn. zm) 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2023 r. poz.991 z póź zm.); 

- Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagań 
dobrej praktyki  pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej 
służby zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z póź. zm.);   

- Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej: (Dz.U. z 2022 
r. poz. 2280); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia  podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz. 
U. z 2022r., poz. 402); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650  z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie 
szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. , 
poz.1975); 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 8 
października 2020r. , poz.1742); 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 
2023 r., poz. 645 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej 
dokumentacji projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu 
autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej; 
Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych należy przekazać zamawiającemu w 4 
egzemplarzach papierowych oraz w 1 kopii na nośniku elektronicznym w wersji 
edytowalnej oraz nie edytowalnej PDF. 
 

2.3. Wymagania dotycz ące budowy 
Zakres wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i pozostałych 
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2.3.1. Przebudowa budynku biurowo-usługowego dla potrzeb OT RCKiK  
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną, uzgodnioną z 
Zamawiającym i odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.  
W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać: 
 
Roboty rozbiórkowe 

- demontaż istniejących okien 
- demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
- demontaż istniejącej  stolarki i ślusarki drzwiowej 
- demontaż istniejących sufitów podwieszonych 
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i elektrycznych 
- skucie glazury 
- skucie uszkodzonych tynków na ścianach i słupach konstrukcyjnych 
- rozbiórka istniejących posadzek do poziomu wierzchu stropów 
- wyburzenie istniejących ścian działowych 
- wykucie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych oraz 

powiększenie otworów drzwiowych na drodze ewakuacyjnej 
- demontaż na ścianie zewnętrznej izolacji termicznej ściany z płyt 

styropianowych w miejscu projektowanej izolacji niepalnej 
 
Roboty budowlano-montażowe  

- wykonanie nowych ścian działowych zgodnie ze zmienionym układem 
funkcjonalnym pomieszczeń 

- wykonanie nowych posadzek i naprawa starych podłoży wraz z wyrównaniem  
poziomów podłogi 

- wykonanie przepustów w stropach i w ścianach  dla instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

- zabezpieczenie rys tynków  wewnętrznych oraz wykonanie nowych tynków 
ścian i sufitów 

- instalacja stolarki i ślusarki drzwiowej uwzględniającej wymagania  
funkcjonalne oraz przeciwpożarowe 

- instalacja stolarki okiennej uwzględniającej aktualne wymagania ochrony 
cieplnej i  ochrony przeciwpożarowej 

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych 
- instalacja sufitów podwieszonych  
- wykończenie powierzchni ścian i sufitów 
- montaż zabezpieczeń ścian w korytarzach i pomieszczeniach, 
- zakup, dostawę i montaż armatury sanitarnej i wentylacyjnej zgodnie z 

zatwierdzonym projektem, 
- dostawę i montaż instalacji elektrycznej (m.in. włączniki, gniazdka, oprawy, itp) 

zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
 

- montaż urządzeń 
- wykonanie elewacji BSO z niepalną izolacją termiczną z wełny mineralnej w 

pasie 2m przy granicy stref pożarowych 
-  
- . 

 
 

2.3.2. Remont schodów zewn ętrznych  
 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać: 
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Roboty rozbiórkowe 
- demontaż istniejącej  witryny wiatrołapu z zachowaniem zadaszenia 
- demontaż balustrady 
-  skucie płytek gres 
-  skucie uszkodzonych tynków na bieg schodów i słupach konstrukcyjnych 

 
Roboty budowlano-montażowe  

-  na tarasie i na biegu schodów uzupełnienie ubytków  w konstrukcji 
- wykonanie warstwy spadkowej/reprofilacyjnej 
- na tarasie uszczelnienie dylatacji taśmą dylatacyjną 
- na tarasie wykonanie hydroizolacji ze szlamu mineralnego 
- na tarasie wycięcie izolacji termicznej ze ścian w strefie cokołów, wykonanie 

fasety i wywiniecie hydroizolacji na ścianę, następnie odtworzenie izolacji 
termicznej z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego 

- przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych min. R11 na kleju 
elastycznym, odkształcalnym S1 lub innej okładziny uzgodnionej z 
Zamawiającym na etapie wykonywania projektu 

- zainstalowanie nowej balustrady stalowej wykonanej z profili ze stali 
nierdzewnej 

 
2.3.3. Instalacja platformy do transportu osób z niepełno sprawno ściami  

 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać: 
Roboty rozbiórkowe 

- demontaż istniejącej  nawierzchni z kostki betonowej w miejscu budowy 
fundamentów platformy 

- wykonanie wykopu pod fundamenty platformy 
 
 
 
Roboty budowlano-montażowe  

- wykonanie płyty fundamentowej  na zagęszczonej podsypce piaskowej, 
zaizolowanej  przeciwwilgociowo  masą bitumiczną 

- wykonanie przyłącza   elektrycznego do zasilania platformy 
- montaż platformy zewnętrznej do transportu pionowego osób NPS 

 
�  

 

2.4. Wymagania dotycz ące realizacji inwestycji 
 

2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 
Teren budowy ograniczony w niezbędnym zakresie do realizacji zadania 
budowlanego,  do bezpośredniego sąsiedztwa i otoczenia przebudowywanego 
budynku oraz wykonywanych obiektów zabudowy terenu jak schody zewnętrzne, 
nawierzchnie pieszo-jezdne, ogrodzenie. 
Zorganizowanie terenu budowy w sposób odpowiedni do zakresu wykonywanych 
robót. 
Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Po zakończeniu robót 
budowlanych teren wokół budynku należy doprowadzić do porządku, uszkodzenia  
naprawić w uzgodnieni z administracją budynku. 
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2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

 
Podstawowe rozwiązania funkcjonalne określa niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy. Należy wykonać projekt przebudowy pomieszczeń, obejmujący również 
remont schodów zewnętrznych wraz ze spocznikiem przy wejściu głównym do 
centrum krwiodawstwa, instalację platformy do transportu osób z 
niepełnosprawnościami przy spoczniku przy wejściu głównym lub zapewnienie 
transportu osób niepełnosprawny w inny sposób zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (np. schodołaz, platforma jezdna pozioma)  
 
Dopuszczalne s ą uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjona lno–
użytkowego po zatwierdzeniu ich z Zamawiaj ącym i administracj ą budynku.  
Odnośnie robót zewnętrznych należy uwzględnić uwarunkowania architektoniczne 
otoczenia. Budynek po przebudowie powinien spełniać wymagania technologii oraz 
współgrać pod względem estetyki z istniejącym otoczeniem. 
 
Rozwi ązania materiałowe 
Wymagany jest wysoki standard wszystkich elementów wykończenia wnętrz 
gwarantujący użytkownikom komfortowy pobyt w pomieszczeniach centrum.  
Dotyczy to aranżacji wnętrz,  kolorystyki, użytych materiałów oraz rozwiązań 
architektonicznych. Do Wykonawcy należy  również przygotowanie i montaż 
identyfikacji wizualnej zewnętrznej oraz wewnętrznej. Identyfikacja wewnętrzna musi 
zawierać nazwy poszczególnych pomieszczeń oraz zapewnić jednoznaczną 
informację o ich dostępności  ( ograniczony dostęp dla dawców). System 
zabezpieczeń powierzchni ścian na drogach transportowych, odbojnic, narożników 
zapewnić musi doskonałą ochronę oraz dostępny musi być w palecie kolorów i 
wzorów do wyboru Zamawiającego. System ten musi być odporny na uszkodzenia, 
zdrapania i wgniecenia, spełniać wszystkie normy i wymagania. Zamawiający 
zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwiązań w kwestii oświetlenia. 
Każde rozwiązanie musi być indywidualne i wynikać ma  z organizacji oświetlanego 
wnętrza, jego funkcji i wymagań stawianych oświetleniu w tym pomieszczeniu.   
Zamawiający nadmienia, że wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą  wymogi 
bhp, p.poż i inne wymagania tak jak  w obiektach służby zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 
dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania 
w  budownictwie.  
 
Drzwi 
Stolarka i ślusarka drzwiowa musi spełniać wymagania ochrony ppoż. wynikające z 
przyjętych rozwiązań projektowych. 
 
Stolarka drzwiowa  
Drzwi wewnętrzne do gabinetu lekarskiego, pomieszczenia hematologii, sali pobrań  
pokoju socjalnego personelu, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pom. 
porządkowych, magazynów. 
Stolarka drzwiowa typowa lub wykonana na zamówienie, drewniane lub PVC, 
obejmujące lub wewnętrzne z uszczelką, skrzydła drzwiowe płytowe, wypełnione 
płytą wiórową otworową lub pełną, pokryte laminatem. Futryny drzwiowe metalowe 
lub z systemowym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Drzwi wyposażone w 
zawiasy, klamka bezpieczna w kształcie litery "C". Szyldy i zamki mocowane 
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śrubami. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, z korytarzy, oraz drzwi z otwarciem na 
komunikację wyposażone w urządzenia samozamykające. 
Kontrola dostępu w drzwiach wg wymagań Zamawiającego. Część drzwi o 
zwiększonej izolacyjności akustycznej i klasie C bezpieczeństwa antywłamaniowego, 
wyposażona w zamek szyfrowy.. 
 
Ślusarka drzwiowa 
-  Drzwi zewnętrzne – aluminiowe przeszklone, współczynnik przenikania ciepła 
U(max)=1,3 [W/m²K] szkło bezpieczne,  wyposażone w samozamykacz. 
- Drzwi wewnętrzne pomiędzy strefami pożarowymi o odpowiedniej odporności 
ogniowej, aluminiowe lub stalowe, przeszklone, malowane proszkowo, wyposażone 
w samozamykacz. 
- Drzwi do szachtów elektrycznych – stalowe, pomalowane na kolor ścian tak aby 
były jak najmniej widoczne, skrzydło instalowane 0,1m od poziomu posadzki. 
- Drzwiczki rewizyjne do szachtów, C.O. -  zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe 
o wymiarach 10/20cm na wysokości 130cm  
- Dla szachtów wod-kan  - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe 30/30cm na 
wszystkich pionach z zaworami. 

 
Okna 

- PCV, współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych U(max)=0,9 
[W/(m2 K)], szyba okna zespolona dwu komorowa, szkło hartowane, 
Izolacyjność akustyczna min Rw (dB) = 33 (-1, -5), skrzydła okienne  
wyposażyć w urządzenia do otwierania okna z poziomu podłogi. Parapety z 
aglomeratu jednostronne od góry zaokrąglone, grubości 25mm. kolorystyka do 
ustalenia w nadzorze autorskim. W oknach rejestracji, gabinetu lekarskiego, 
pomieszczenia hematologii, sali pobrań, pokoju socjalnego personelu i 
magazynu łącznego  zainstalować rolety przeciwsłoneczne  

 
Ściany działowe 
Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość 
itp. cechy powinny umożliwiać zawieszenie na ścianach przewidzianej w projekcie 
aparatury, oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń 
wymagających przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. 
Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjności akustycznej, odpowiednio do 
rodzaju przeznaczenia pomieszczeń.  
 
Balustrady schodów zewn ętrznych  
Wykonać ze stali nierdzewnej.   
 
Bieg i spocznik schodów zewn ętrznych 
Wykończone płytkami „gresowymi” schodowymi, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi 
najmniej R11, twardość wg skali Mohsa – 8, ścieralność V klasa, wraz z policzkami. 
Spód  biegu i spocznika tynkowany tynkiem silikonowym elewacyjnym. 

 
Narożniki ścian oraz ścianek działowych 
Zabezpieczyć narożnikami stalowymi podtynkowymi.   

 
 
 
W ramach zamówienia nale ży ponadto:  
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- zamontować zabezpieczenie ścian komunikacji płytami wykończonymi żywicą 
akrylo-winylową barwioną w masie, modyfikowaną przeciw uderzeniowo, 
powierzchnia teksturowana antypoślizgowa odporna na ścieranie, mocowanie:  
górna krawędź ok. 90 cm od posadzki. 
 - zamontować na naroża w komunikacji ogólnej profile kątowe przyklejane o 
wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokości 140cm od cokołu posadzki. 
 
Tynki i wyko ńczenia ścian   
Ściany murowane wykończone zaprawą tynkarską zróżnicowaną w zależności od 
przeznaczenia pomieszczenia. 
We wszystkich  pomieszczeniach ( oprócz sanitariatów) tynki gipsowe szlifowane kat. 
IV. 
W pomieszczeniach pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne 
zacierane kat.III. 
Ściany lekkie z płyt g-k (GKFI – pom mokre) nie wymagają tynkowania.  
W pomieszczeniach z armaturą sanitarną ( umywalki, zlewy), poza pomieszczeniami 
mokrymi, magazynem odpadów medycznych, pokojem hematologii, gabinetem 
lekarskim i sali pobrań, należy wykonać  fartuchy z okładzin elastycznych lub płytek 
ceramiczych szkliwionych wg wskazań Zamawiającego. 
W pomieszczeniach mokrych oraz magazynie opadów medycznych ściany 
wykończone na cała wysokość pomieszczenia : 
- płytkami ceramicznymi, szkliwionymi układanymi przy użyciu komponentów 
uszczelniających chemii budowlanej (wysokość położenia płytek określi projekt 
budowlany i wykonawczy) 

lub 
- za pomocą elastycznej wielowarstwowej okładziny ściennej z przezroczystą 
warstwą użytkową, produkowana w arkuszach, zabezpieczoną poliuretanem PUR. 
W pokoju hematologii, gabinecie lekarskim i sali  pobrań należy wykonać okładziny 
ścienne do wysokości 160cm od podłogi, z elastycznej wielowarstwowej okładziny 
ściennej. 
Preferuje się produkowana w arkuszach okładziny elastyczne, okładziny ścienne z  
warstwą użytkową, zabezpieczoną poliuretanem PUR. Okładzina powinna być  
odporna na działanie mikroorganizmów. Przeznaczona do wykładania ścian w  
szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, oraz przemysłu farmaceutycznego.  
Okładzina musi posiadać atest do stosowania w systemie HiGam w  
pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych lub wymagających  
całkowitej szczelności. 
 
Malowanie farbami akrylowymi wysoce zmywalnymi, umożliwiającymi mycie i 
dezynfekcję całej powierzchni, posiadającymi atest higieniczny dopuszczający do 
stosowania w obiektach służby zdrowia. 
 
Sufity podwieszone   
Sufity podwieszone modułowe i z płyt pełnych powinny być szczelne, gładkie, 
nadające się do częstego zmywania i dezynfekcji.  
 
Podłogi 
Podkłady pod posadzki i podłogi - z betonu, zaprawy cementowej, odpowiednie dla 
rodzaju pomieszczeń i sposobu wykończenia. 
Podkłady pod posadzki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie 
oraz izolacje dostosowane do przewidywanego obciążenie posadzki. Należy przyjąć 
co najmniej  podkłady klasy  C20 F4 wg PN-EN 13813. 



 
 

Strona 27 z 199 

 

Podłoża podłogowe zacierane na gładko, pod wykładziny rulonowe wykończone 
zaprawami samopoziomującymi. 
 
Posadzki: 
1) płytki ceramiczne spiekane ( gres) – poczekalnia i komunikacja przy poczekalni, 

rejestracja, archiwum, sanitariaty, pom. porządkowe, magazyn odpadów med., 
płytki antypoślizgowe o współczynniku co najmniej R10. 

2) wykładziny rulonowe homogeniczne – jednowarstwowe, jedno lub dwubarwne  
( pcw, kauczukowe, linoleum) – pozostałe pomieszczenia, antypoślizgowe o 
współczynniku co najmniej R9, zmywalne, wywinięte na ścianę na 10cm w 
formie cokołu. 
 

Wycieraczki 
W strefie wejścia głównego do budynku zainstalować wycieraczkę systemową.  
 
 
Pochwyty i wyposa żenie drobne instalowane na stałe 
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dostosowanym do osób z 
niepełnosprawnościami należy zainstalować  pochwyty: 
 
Uchwyt ścienny uchylny (umywalka) 
Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, 
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 600 mm. Obciążenie 
zgodne z obowiązującymi przepisami nie mniej niż  100 kg z góry i 35 kg z boku. 
Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.  
 
Uchwyt ścienny uchylny (WC) 
Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości 
poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, 
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 
zgodne z obowiązującymi przepisami nie mniej niż  100 kg z góry i 35 kg z boku. 
Zarejestrowanie  jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.  
 
Uchwyt na papier mocowany na poręczy (WC) 
Uchwyt na papier z wysokiej jakości poliamidu, barwionego na całej głębokości, 
gładka homogeniczna powierzchnia. Do mocowania na poręczy o śr. 33 mm. 
 
Ponadto w pomieszczeniach należy zainstalować wyposażenie drobne instalowane 
na stałe:  
 
• do wszystkich WC: 

- metalowy dozownik mydła w płynie  
- metalowy dozownik z uchwytem łokciowym do płynów dezynfekcyjnych  
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach  
- pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt.  
- lustro wpuszczane w glazurę o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm 

umieszczone nad umywalkami 
 
• do WC dla niepełnosprawnych: 

- metalowy dozownik mydła w płynie   
- metalowy dozownik z uchwytem łokciowym do płynów dezynfekcyjnych  
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- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach  
- pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt.  
- lustro uchylne szer. 50 cm, wys. 60 cm z uchwytem do regulacji kąta 

nachylenia np. LU10B  
 
• do pokoju socjalnego personelu i aneksu kuchennego dawców: 

- metalowy dozownik mydła w płynie  
- metalowy dozownik z uchwytem łokciowym do płynów dezynfekcyjnych  
- pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach  
- pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt.  

 
 
• do  gabinetu lekarskiego, hematologii, punktu pobrań, umywalni zgięć 
łokciowych: 

- metalowy dozownik mydła w płynie  
- metalowy dozownik z uchwytem łokciowym do płynów dezynfekcyjnych  
- pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt.  
- lustro wpuszczane w glazurę o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm 

umieszczone nad umywalkami 
 
Podno śnik platformowy dla osób niepełnosprawnych 
 
Typ dźwigu                         - osobowy, napęd śrubowy, wykonanie zewnętrzne   
Udźwig                               - 300 kg 
Prędkość                             - 0,08m/s 
Wymiary zewnętrzne szybu – 165 x 170cm, obudowa z plexiglassu 
Wymiary platformy             - 133 x 165cm, platforma przelotowa      
Wymiar drzwi                     - 110 x 47cm, dwuskrzydłowe wykonane z plexi  
                                             glass gr. 6mm 
Liczba przystanków            – 2 
Liczba drzwi                       - 2  
Wysokość podnoszenia       – 180cm 
Sterowanie                          - automatyczne, panel sterowniczy na platformie 
Podszybie                           - 140x170cm, wysokość konstrukcyjna 8cm      
Zasilanie                             - 400V/ sterowanie 48V przekaźnikowe 
Moc silnika                         - 1,5 kW 
 
Zakres prac projektowych i robót budowlanych w części dotyczącej zaprojektowania i  
wykonania  dźwigów obejmuje następujące czynności; 
- opracowanie projektu montażu dźwigu, wraz projektami instalacji zasilania i 

sterowania, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami 
określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

- uzgodnienie dokumentacji projektowej dźwigu z organem właściwej jednostki 
dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji 
zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, 
poz. 1321) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz.1890), a także uiszczenie opłat, o 
których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarski z dnia 17.12.2001 r. w 
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sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 
z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z późn. zm.), 

-  opracowanie i przekazanie zamawiającemu kompletnej, zatwierdzonej przez 
UDT dokumentacji powykonawczej przed datą odbioru końcowego wraz ze 
szczegółową instrukcją obsługi i zaleceniami dotyczącymi niezbędnych 
czynności konserwacyjnych (w okresie gwarancji i po jego zakończeniu).   

 
nformacja wizualna  
Drogi ewakuacyjne i główne wejścia i wyjścia do budynku oprawy kierunkowe według 
projektu elektrycznego.  
System tablic informacyjnych z możliwością wymiany i aktualizacji informacji. 
Zlokalizowany w strefie wejściowej, zawierający informacje dotyczące lokalizacji i 
rozmieszczenia funkcji w budynku.  
 
Znaki bezpieczeństwa 
Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe RHYTHM BHP. Aluminiowa oprawa. 
Tabliczki zbudowane są z profili aluminiowych. Do produkcji używane są wyłącznie 
profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polską Normą: PN-92/N-
01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006. 
 
Tabliczki drzwiowe i informacyjne (konieczność uzgodnienia wzoru z Zamawiającym)  
System tabliczek na drzwiach do pokojów, w  wejściu części niedostępnej dla 
dawców wykonane w System Glass1 i 2 z oszlifowanego szkła hartowanego tzw. 
bezpiecznego oraz uchwytów wykonanych z wysokiej jakości aluminium 
anodowanego. Uchwyty anodowane w kolorze srebrnym. 
Przy podnośniku platformowym tabliczka przyzywowa dla osób niepełnosprawnych z 
dzwonkiem przyzywowym dla asysty. 
 
Wykończenie zewn ętrzne  
 
Elewacja 
Wykonanie elewacji BSO z niepalną izolacją termiczną z wełny mineralnej w pasie 
2m przy granicy stref pożarowych. Tynk cienkowarstwowy na siatce akrylowy lub 
mineralny lub silikatowy malowany w kolorze zbliżonym do kolorystyki ścian 
istniejących. Izolacja termiczna z wełny mineralnej (λ = 0,040 W/mK) gr. 25cm. 
 
Parapety zewn ętrzne: 
Blacha stalowa powlekana lub lakierowana gr. 0,7 mm  - kolorystyka RAL 9016. 
 
Posadzka wej ścia do budynku 
z płytek typu GRES mrozoodpornych antypoślizgowych co najmniej R11. 
 
 

2.4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH 
 
 

2.4.3.1. Instalacja wody zimnej 
 
Instalacja zostanie zasilona z istniejącej w budynku instalacji  wodociągowej. 
Na rurociągu doprowadzającym wodę do proj. instalacji  z istniejącej instalacji do  
pomieszczeń punktu krwiodawstwa  zamontować wodomierz do pomiaru ilości wody. 
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Instalacja zasilać będzie przybory sanitarne znajdujące się w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
Miski ustępowe zawieszane na ścianie na stelażach montażowych o nośności min. 
150 kg podłączone do systemu zasilania i odpływu . 
W pomieszczeniach porządkowych - zlewy montowane na wysokości 50 cm od 
podłogi. 
Instalacje wodociągowe (piony) muszą być prowadzone wyłącznie w szachtach 
instalacyjnych dostępnych na każdej kondygnacji tylko od strony pomieszczeń 
pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne w systemie jednego 
klucza wyłącznie od strony pomieszczeń o drugorzędnej funkcji użytkowej. 
Piony wody zimnej , należy zaprojektować w szachtach instalacyjnych, podejścia 
dopływowe muszą być całkowicie ukryte. 
Na każdym pionie i na każdej kondygnacji muszą być zawory kulowe 
pełnoprzelotowe z dławikiem do DN 50  lub podtynkowe na odgałęzieniach 
rozprowadzających wodę do punktów poboru. 
Podejścia dopływowe należy prowadzić w bruzdach w ścianach. 
Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszą być o wysokim 
standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania. 
Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą mieć zaprojektowane i 
zamontowane przybory przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z 
odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami posiadającymi aktualne 
atesty stosowalności. 
Miski ustępowe wiszące, na wysokości równej z siedziskiem wózka inwalidzkiego.  
Podejścia odpływowe do urządzeń technologicznych jak i innej aparatury  należy 
wykonać i zaprojektować zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii. 
Wielkość instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej należy obliczyć wg  

PN-92/B-01706.  Piony  , poziomy i lokalówki wody zimnej  wykonać   z rur  
stalowych ocynkowanych i wielowarstwowych  PE- RT/AL./ PE-RT o 
połączeniach zaprasowywanych: 
a) φ 16-32 złączki tworzywowe wykonane są z PPSU , 

b) φ 40-63 złączki  metalowe  wykonane są z  prasowanego , cynowanego 
mosiądzu oraz tulei zaciskowej ze stali nierdzewnej  ,  t=950 , p=1,0 MPa.  

Przewody  zostaną zaizolowane prefabrykatami z pianki posiadającej atest ochrony 
przeciwpożarowej (NRO). Piony wody zimnej zostaną obudowane.  Rodzaj i miejsce 
montażu przyborów zostaną określone w projekcie architektoniczno - budowlanym i 
technologicznym. 
Osprz ęt: 
Armatura odcinaj ąca: zawory odcinające kulowe pełnoprzelotowe z dławikiem na 
ciśnienie PN 1,0 MPa z przyłączami gwintowanymi.    
Armatura wypływowa: Zawory ze złączką do węża oraz zawory do  płuczek WC.   
Przy zaworach ze złączką do węża należy dodatkowo zamontować zawory zwrotne-
antyskażeniowe. 
Zabrania się łączenia stelaży podtynkowych przy pomocy węży zbrojonych 
skręcanych. 
 
 
 

2.4.3.2. Instalacja  ciepłej wody. 
 
Temperatura wody ciepłej nie niższa niż 55°C i nie wyższa niż 60°C. 

Piony  c.w.u i cyrkulacji, lokalówki  wykonać   z rur  
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wielowarstwowych  PE- RT/AL./ PE-RT o połączeniach zaprasowywanych: 
a) φ 16-32 złączki tworzywowe wykonane są z PPSU , 
b) φ 40-63 złączki  metalowe  wykonane są z  prasowanego , cynowanego 

mosiądzu oraz tulei zaciskowej ze stali nierdzewnej  ,  t=950 , p=1,0 MPa.  
 
Przewody poziome i piony zostaną zaizolowane termicznie prefabrykatami z pianki 
posiadającej atest ochrony przeciwpożarowej (NRO). 
Instalacja ciepłej wody wyposażona będzie w pojemnościowy podgrzewacz 
elektryczny. 
Armatura odcinaj ąca: zawory kulowe pełnoprzelotowe z dławikiem na ciśnienie PN 
1,0 MPa ,T =  t=1000  C z przyłączami gwintowanymi.   Podłączenia elastyczne 
atestowane.  
Po wykonaniu próby hydraulicznej przewody oczyścić , a następnie  zaizolować 
termicznie  otulinami  z tworzywa niepalnego (NRO)  o grubościach: 
• dn 15, 20   – 20 mm, dn 25  -30 mm,( przewody obudowane – 50%) 
Roboty izolacyjne wykonać zgodnie z PN - B/02421. 
 
Instalacje(rurociągi) należy poznakować paskami z folii samoprzylepnej kolorowej w 
kolorach zgodnych z PN-70/N-01270.  
 
 

2.4.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie zainstalowane przybory sanitarne. 
Ścieki z instalacji zostaną włączone do istn. kanalizacji sanitarnej  w budynku , a 
stamtąd do sieci kanalizacji miejskiej.  Piony kanalizacyjne sanitarne, poziomy i 
podejścia zostaną wykonane z rur  kanalizacyjnych PCV.    Przewody wentylacyjne 
pionów instalacji kanalizacyjnej należy włączyć do istn. pionów wyprowadzonych  
ponad dach uniemożliwiające przenikanie wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń.  
Instalacje(rurociągi) należy poznakować paskami z folii samoprzylepnej kolorowej w 
kolorach zgodnych z PN-70/N-01270.  
Jako wyposażenie sanitarne w dokumentacji technicznej należy przewidzieć 
wszystkie urządzenia : 
 

1. miski ustępowe ceramiczne podwieszane - umywalki ceramiczne z pół 
postumentami mocowanymi na sprężynach lub innych elementach 
pozwalających na szybki demontaż przez technika.  

2. zlewozmywak z blachy kwasoodpornej z płytą ociekową dostosowanych 
do funkcji pomieszczeń, 

3. kratki ściekowe ze stali kwasoodpornej łącznie z korpusem 
kwasoodpornym kratki, zgodnie z  układem pomieszczeń na podstawie 
dokumentacji technicznej, 

4. w pom. (sala pobrań, gab. lekarski,  pom. na odpady,) – baterie 
umywalkowe z systemem bezdotykowym   

5. w przypadku stosowania baterii i urządzeń na fotokomórkę winna ona być 
zasiloną  z instalacji 230V (baterie z    zasilaczem)lub dedykowanego 
akumulatora dostarczonego w komplecie.                    

6. należy przewidzieć urządzenia sanitarne dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych tzn. umywalka, ustęp, deska sedesowa, baterie 
termostatyczna , pochwyty.  
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Monta ż przyborów sanitarnych  
-  Przybory sanitarne  mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej 
lub prefabrykowanej ścianki instalacyjnej lub zabudowane. 
 -  Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób 
zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze 
urządzeń sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku 
przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić 
w sposób widoczny. 
 -  Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub 
bidetu jest niedopuszczalne. 
 -     Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Pisuary wyposażone w baterie czasowe. Wc z elementem spłukującym 3/6l. 
 Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty higieniczne wydane 
przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji lub Centralnego Ośrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej 
COBRTI Instal. 
Instalacje wod.-kan. wykonywać zgodnie z normami: 

7. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
8. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

(Zmiana Az1) 
9. PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  

w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-ISO 4064-2+Ad1 
11. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy 
odbiorze. 
13. PN-EN 12056 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  – 

Postanowienia ogólne i wymagania. 
14. PN-EN 12056 – 2 – Kanalizacja sanitarna ,projektowanie układu i 

obliczenia. 
15. PN-EN 12056 – 5 – Montaż i  badania, instrukcje działania, użytkowania  

i eksploatacji. 
16. PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych  
i kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania. 

17. PN-83 - B-10700/04 –Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu. 

18. PN-81-B-10700/02 –Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

19. PN-B-02421:2000 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

20. PN-EN 1717 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Zeszyt nr 7 i 12 – wyd. COBRTI Instal.. 
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2.4.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
    Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika,  
ściany i podłogi. 
Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach muszą być zamontowane w odległości od 
ściany zgodnie z obowiązującymi przepisami  jak dla obiektów służby zdrowia. 
Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować 
zawory powrotne odcinające. 
Temperatury wewnętrzne wg Dz. U. nr 75 oraz wymagań technologicznych 
Obliczenia strat ciepła wg PN-EN 12831 z czerwca 2006r 
Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach: 
 - magazyn odpadów   medycznych   - nieogrzewane                                
-    pomieszczenie porządkowe  -  16°C  
- pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne, sala pobrań, gab.lekarski 
    pomieszczenie narad, korytarze, klatka schodowa,wc,      -         20°C                                     
Należy zaprojektować i zainstalować wyłącznie grzejniki z atestem do obiektów 
służby zdrowia   jedno czy kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające 
na stosowanie w obiektach służby zdrowia. Grzejniki z blachy stalowej muszą być 
zewnętrznie i wewnętrznie pokryte lakierem proszkowym tworzącym  powłokę 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwałości min. 5 lat. 
Grzejniki winny być montowane w odległościach od ścian i od podłogi 
zapewniających łatwy dostęp do czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 
sanitarno – higienicznymi, od ściany 6 cm , od podłogi 15cm . 
W łazienkach czy w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza się stosowanie 
drabinkowych lub higienicznych ocynkowanych grzejników z zaworami powrotnymi i 
zasilającymi zaopatrzonymi w głowice termostatyczne. Parametry instalacji c.o. 
80/60 °C. 
Przewody poziome oraz piony pozostają bez zmian. Należy wykonać : 
- wymianę grzejników z gałązkami, 
- piony na poziomie parteru zaizolować oraz obudować płytami STG, 
- w miejscu zamontowania odpowietrzników zamontować drzwiczki rewizyjne 
20x20cm 
- na gałązkach zasilających zawory termostatyczne typ wzmocniony, 
- na gałązkach powrotnych zawory odcinające. 
Gałązki wykonać  ze stali węglowej  ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, 
systemowe złączki  zaciskowe do ogrzewania z ocynkowanej stali węglowej , 
p≤16bar, odporne na  działanie temperatury do 120°C.  
Przewiduje się grzejniki stalowe w wykonaniu jak dla obiektów służby zdrowia 
(płytowe płaskie bez ożebrowania) wyposażone   w zawory grzejnikowe z 
głowicami termostatycznymi typ wzmocniony   z nastawami wstępnymi i zaworami 
odcinającymi na gałązkach powrotnych umożliwiającymi demontaż grzejnika bez 
opuszczania zładu. Regulacja hydrauliczna obwodów do grzejników - poprzez 
nastawy wstępne na zaworach termostatycznych przy grzejnikach. 
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (węzły sanitarne, natryski) należy 
stosować grzejniki o specjalnym zabezpieczeniu antykorozyjnym np. z 
powierzchniami ocynkowanymi lub grzejniki typu „drabinkowego”, łazienkowe. 
 
 Próby i odbiory.  
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Instalację c.o. poddać płukaniu instalacji mieszanką wodno-powietrzną przy 
przepływie 1,5 przepływu roboczego (grzejniki wraz z gałązkami). Płukanie 
zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l. Następnie 
instalację należy poddać próbie hydraulicznej na zimno na ciśnienie 0,4 MPa, 
zgodnie z PN-64/B-10400, oraz warunkami technicznymi odbioru.  
Po uzyskaniu pozytywnych wyników z obu w/w prób instalację należy napełnić wodą 
i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając działanie wszystkich elementów instalacji. 
Na wszystkie badania i próby sporządzić protokoły zawierające wyniki badań. 
Instalacje(rurociągi) należy poznakować paskami z folii samoprzylepnej kolorowej w 
kolorach zgodnych z PN-70/N-01270.  

 
 Izolacja  termiczna 

Po wykonaniu próby hydraulicznej przewody oczyścić do 2 stopnia czystości wg PN-
70/H-97050 i -97052 oraz PN-63/H-046007, a następnie  zaizolować termicznie 
otulinami  z tworzywa niepalnego (NRO)  o grubościach: 

21. dn 15, 20   – 20 mm, dn 25  -30 mm,( piony obudowane – 
50%) 

22. dn 32– 35 mm, dn 40 i powyżej  – grubość równa średnicy wew. rury 
Roboty izolacyjne wykonać zgodnie z PN - B/02421. 
Instalację c.o. wykonać zgodnie z normami:   

- PN-EN 12831 : 2006 „ Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia 
projektowego obciążenia cieplnego” 

 - PN-EN215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 
1:Wymagania i badania” 

 - PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.” 
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań”(zmiana 

A1)” 
- PN-ISO 8501-1/Ap1 – Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Zeszyt  
nr  6 – wyd. COBRTI Instal. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz.U. z 
2023 r. poz. 873) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650  z późn. zm.) 

- przejścia rurociągów przez stropy i ściany oddzielenia ppoż. wykonać  w klasie 
odporności EI  tych przegród, 
-  przejścia rurociągów przez stropy i ściany pomieszczeń zamkniętych  wykonać  w 
klasie odporności co najmniej EI60. 
Zarówno przejścia ppoż. jak i wykonane instalacje po zakończeniu prac należy 
oznakować. 
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2.4.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  
 
Instalacja wentylacji mechanicznej winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób zapewniający normatywną krotność 
wymian powietrza oraz spełniający wymogi PN-87/B-02151/02 odnośnie 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i otoczeniu. 
Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna spełniać następujące 
wymagania: 
- utrzymać w pomieszczeniach pracy i pobytu warunki komfortu cieplnego w 
okresach letnich oraz zimowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
- dostarczyć świeże powietrze do pomieszczeń w ilości  zgodnych z przepisami ( min. 
30m³/h/os); 
- dostarczyć do pomieszczeń użytkowych powietrze oczyszczone poprzez filtry o 
odpowiednim stopniu filtracji; 
- prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi nie większa niż 0,3m/s; 
- należy przyjąć minimalną krotność wymiany powietrza określoną w kartach 
technologicznych pomieszczeń: 
Wszystkie przewody wentylacyjne muszą posiadać odpowiednie klapy rewizyjne lub 
inne przewidziane projektem miejsca dostępu do okresowego czyszczenia całości 
wnętrza przewodów układów wentylacyjnych dostępne wyłącznie od strony 
pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych.  
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu 
czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 
W projekcie powykonawczym wentylacji mechaniczno - nawiewnej musi być 
opracowana instrukcja użytkowania i czyszczenia układów wentylacyjnych z 
podaniem środków czyszczących jakie można stosować aby nie zmniejszyć trwałości 
użytych materiałów, z których wykonana będzie instalacja wentylacji mechanicznej. 
Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 
należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego 
powietrza. 
Układy wentylacji nawiewno - wywiewnej muszą być uzbrojone w odpowiednie: 
- wentylatory z falownikami, 
- filtry powietrza, 
- tłumiki akustyczne, 
- połączenia elastyczne likwidujące drgania przenikające od wentylatorów, 
Mocowanie instalacji do  konstrukcji budynku w sposób zapobiegający przenoszeniu 
ewentualnych drgań, amortyzatory na połączeniach z konstrukcją budynku. 
Wentylatory muszą być posadowione na odpowiednich amortyzatorach i połączone z 
kanałami króćcami amortyzacyjnymi. 
Układy instalacji wentylacji i klimatyzacji winny obsługiwać pomieszczenia o tej samej 
klasie czystości. 
Dostarczane powietrze musi być w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim 
niezbędnym procesom uzdatniania jak: filtrowanie, ogrzewanie. 
Urządzenia wentylacyjne muszą posiadać atest higieniczny. 
Wszystkie kanały układów wentylacyjnych muszą posiadać odpowiednią izolację 
termiczną. Po wykonaniu instalacji kanały należy poddać próbie szczelności a po 
uruchomieniu dokonać regulacji i sprawdzić skuteczność działania odpowiednimi 
przyrządami, na co muszą być spisane protokół przebiegu i sposobu prowadzonych 
badań. 
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Kanały przechodzące przez inne strefy pożarowe należy wyposażyć w klapy przeciw 
pożarowe, łatwo dostępne do kontroli lub wymiany. 
Dla wszystkich pomieszczeń użytkowych oraz magazynów przewiduje się wentylację 
mechaniczną nawiewno – wywiewną. 
Pomieszczenia brudne, takie jak: węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, itp. 
będą obsługiwane przez oddzielne zespoły wywiewne. 
Dla wentylacji podstawą określenia ilości powietrza powinny być przyjęte według 
normatywów krotności wymian w poszczególnych pomieszczeniach. Dla zespołów 
wentylacyjnych należy przewidzieć odzysk ciepła zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami. 
Przewiduje się zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 
podwieszonej zlokalizowanej w pomieszczeniu archiwum. 
W pomieszczeniach należy przewidzieć dodatkowe systemy klimatyzacyjne 
utrzymujące temperaturę: 
- w magazynie łącznym i magazynie odpadów medycznych - odrębne systemy 
klimatyzacyjne typu Split, 
- w pozostałych pomieszczeniach (oprócz pom. wc  i pom. porządkowego) - system 
klimatyzacyjny typu VRV. 
Wykaz norm, które należy stosować przy wykonywaniu instalacji wentylacji i 
klimatyzacji: 

- PN-EN 1886 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
- EN 13053 Wentylacja budynków, 
- DIN 1946 Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i 

pomieszczeniach opieki zdrowotnej, 
- PN-EN 1507 Przewody wentylacyjne. 

 
2.4.4. WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 

TELETECHNICZNYCH 
 
W projektowanych pomieszczeniach wykonane b ędą następujące instalacje 

elektryczne, teletechniczne i słabopr ądowe zewn ętrzne i wewn ętrzne: 

 
Zewnętrzne instalacje elektryczne:  
zasilanie podstawowe wewnętrzną linią zasilającą zalicznikową z istniejącego złącza 
pomiarowego na ścianie budynku.  
 
Zewnętrzne instalacje teletechniczne:  
przyłącze po otrzymaniu warunków przyłączenia operatora (Orange) 
 
Wewnętrzne instalacje elektryczne:  
tablica główna budynku 
wewnętrzna linia zasilająca 
instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 
instalacja oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych 
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów 
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urządzeń medycznych 
instalacja siły dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji 
instalacja sterowania wyłącznikiem głównym dla celów p.poż. 
instalacja ochrony od porażeń 
instalacja połączeń wyrównawczych 
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Instalacja przeciwprzepięciowa 
 
Wewnętrzne instalacje teletechniczne i niskopr ądowe:  
szafka dystrybucyjna (z osprzętem i wentylacją) 
linia światłowodowa 
instalacja sieci strukturalnej  
instalacja przywoławcza  
instalacja SSWiN  
instalacja telewizji dozorowej  
instalacja telewizji użytkowej  
instalacja przyzywowa dla asysty przy podnośniku platformowym 
 
 

2.4.4.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
 
Wytyczne ogólne 
Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.595) oraz norm wymienionych w 
załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019, poz. 1065).  
 
Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 
Projektowane pomieszczenia zasilane będą z istniejącego złącza kablowego z 
pomiarem dla całego budynku. Złącze z pomiarem i tablicą rozdzielczą 
zlokalizowane jest na ścianie zewnętrznej. Od złącza pomiarowego wykonać 
zalicznikową wewnętrzną linię zasilającą. Zasilanie przewiduje się wykonać kablem 
miedzianym dobranym do wielkości obciążenia. Dla projektowanych pomieszczeń 
Oddziału Terenowego RCKiK przewidzieć podlicznik. 
Przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu 
Projektowane pomieszczenia stanowią odrębną strefę pożarową dla której 
przewidzieć (certyfikowany lub na jednostkowe dopuszczenie) przeciwpożarowy 
włącznik prądu PWP - przy głównym wejściu głównym przewidzieć przycisk p.poż. 
wyzwalający rozłącznik izolacyjny w obudowie izolacyjnej obok złącza kablowo-
pomiarowego. Dla UPS przewidzi przycisk EPO wyłączający zasilanie 
gwarantowane. Przewody do przycisków p.poż. ognioodporne NKGs 5x1,5mm2 
mocowane w systemie E90. 
 
Tablica główna, linie zasilaj ące  
Dla projektowanych pomieszczeń Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przewidzieć tablicę natynkową w klasie ochronności 
II, stopień ochrony IP20 do zabudowy modułowej zamykaną na klucz. Przewidzieć 
min. 30% rezerwy dla aparatury łączeniowej w celu jej ewentualnej rozbudowy o 
kolejne aparaty. Tablicę przewiduje się w poczekalni dawców.  
Dla wentylacji i klimatyzacji wykonane będą rozdzielnice dedykowane. 
Zastosowany będzie układ sieci „TN-S”.  
 
Wewnętrzne instalacje elektryczne 
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W ramach zamówienia należy wykonać w projektowanych pomieszczeniach 
instalację elektryczne siłowe, gniazd wtykowych, gniazd wtykowych dedykowanych 
dla komputerów, oświetlenie podstawowe i oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 
Gniazda dedykowane dla zasilania komputerów typu DATA z kluczem 
zabezpieczającym przed włączeniem innych odbiorników. 
Instalacje elektryczne wykonane zostaną w układzie sieciowym „TN-S” przewodami 
miedzianymi w izolacji klasy B2ca reakcji na ogień na drogach ewakuacyjnych i w 
izolacji klasy Dca reakcji na ogień poza drogami ewakuacyjnymi z żyłami 
oznaczonymi, zgodnie z obowiązującą normą.  
Przewidzieć oświetlenie ogólne, miejscowe oraz oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, 
kierunkowe). Ilość obwodów, ich wielkość i wartość zabezpieczeń powinny 
uwzględniać zarówno funkcje pomieszczeń, jak również wymagania zainstalowanych 
aparatów i urządzeń medycznych. Szczególną uwagę zwraca się na pewność 
zasilania jak również na pewność w zakresie ochrony od porażeń. Zainstalowane 
oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie w czystości, 
wymagane normatywnie natężenie oświetlenia i jego równomierność, spełnienie 
wymagań technicznych i technologicznych, energooszczędność. 
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oprawy szczelne. Oświetlenie w 
pomieszczeniach powiązanych funkcjonalnie nie może wykazywać nadmiernych 
różnic natężenia. Przy doborze natężenia oświetlenia należy się kierować 
wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm. 
W obiekcie należy przewidzieć również:  

• instalacje połączeń wyrównawczych miejscowych, 
• instalację odbiorników wentylacji i klimatyzacji  
• przepięciową  
 
Oświetlenie podstawowe  
Zastosować oprawy oświetleniowe w technologii LED. Oprawy oświetleniowe oraz 
zastosowany osprzęt wykonany ma być, w stopniu ochrony odpowiadającym miejscu 
zainstalowania i warunkom środowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i 
umożliwiające łatwe umycie, wyposażone w energooszczędne źródła światła. W 
salach czystych jak punkt pobrań oprawy z atestem higienicznym do pomieszczeń 
medycznych typu clean o stopniu szczelności min. IP54. Przewody miedziane w 
izolacji B2ca na drogach ewakuacyjnych i Dca poza drogami ewakuacyjnymi. 
Oświetlenie ogólne – górne w sufitach podwieszonych.  
Natężenie oświetlenia – zgodnie z PN-EN-12464-1-Oświetlenie miejsc pracy  
- 500 lx - gabinety lekarskie, punkt pobrań (z regulacją natężenia), praca na 

komputerach 
- 300 lx - rejestracja, śluzy, inne pom. zgodnie z technologią 
- 200 lx - pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie,  
pomieszczenia gospodarcze, magazyny, komunikacja. 
- 100 lx - pomieszczenia porządkowe, magazyny 
 
Oświetlenie awaryjne  
Oświetlenie awaryjne spełniać musi wymogi PN-EN 1838. Oświetlenie ewakuacyjne 
– w ciągach komunikacyjnych. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w 
żadnym punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5lx (w osi drogi co najmniej 1 
lx) w punktach pierwszej pomocy i urządzeniach przeciwpożarowych 5lx. Oświetlenie 
to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 5 sek. po zaniku oświetlenia 
ogólnego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godziny od 
zaniku oświetlenia podstawowego. Znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania 
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drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją powinny spełniać 
wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010. 
Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe) przewiduje się za pomocą opraw 
ledowych autonomicznych wyposażonych w moduły adresowe. Oprawy winny mieć 
atesty CNBOP.  
   
Gniazda wtykowe  
Przewiduje się montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, DATA dla 
komputerów oraz gniazd zasilających urządzenia specjalistyczne. Dla zasilania 
komputerów przewiduje się gniazda dedykowane DATA. Wszystkie zastosowane 
gniazda wyłącznie z wydzielonym stykiem ochronnym.  
Na każdym stanowisku pracy podstawowo będą 2 gniazda ogólnego przeznaczenia, 
3 gniazda dedykowane lub w innej konfiguracji w zależności od wymogów 
technologicznych. Punkty dostępu w formie gniazd podtynkowych w zestawach PEL 
w ramkach wielokrotnych. Zastosować przewody miedziane w izolacji B2ca reakcji 
na ogień na drogach ewakuacyjnych i w izolacji Dca poza drogami ewakuacyjnymi. 
 
Zasilanie pozostałych odbiorników  
Zasilanie odbiorników specjalistycznych medycznych, technicznych, 
technologicznych i wentylacyjnych wykonać należy zgodnie z wytycznymi 
branżowymi. Przewidzieć wydzielony obwód do pojemnościowego podgrzewacza 
wody. 
 
Ochrona przeciwpora żeniowa  
Dla wszystkich odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach ochrona 
przeciwporażeniowa zrealizowana zostanie przez samoczynne wyłączenie zasilania 
w układzie sieci TN-S z preferowaniem zastosowania wyłączników ochronnych 
różnicowo-prądowych. 
Ochroną należy objąć metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce gniazd 
wtykowych, odbiory technologiczne i urządzenia klimatyzacyjno - wentylacyjne. 
W tablicach rozdzielczych przewiduje się zainstalowanie wyłączników instalacyjnych 
nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych w celu ochrony odbiorników 
zasilanych z tablic. Przewody ochronne PE instalacji odbiorczych i zasilających 
połączyć z listwami ochronnymi PE w tablicach rozdzielczych. Przewody ochronne 
PE winny mieć izolację koloru zielono-żółtego, a przewody neutralne N - koloru 
niebieskiego. 
 
Ochrona przeciwprzepi ęciowa  
Przewiduje się wykonanie ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych 
przez zastosowanie ograniczników przepięć instalowanych w tablicy głównej typ 
1+typ 2 (klasa B+C) W przypadku specjalistycznych urządzeń lub systemów 
komputerowych może zaistnieć konieczność instalowania dodatkowego stopnia 
ochrony bezpośrednio przy urządzeniu klasy D. 
 
Przejścia przez ściany  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej 
należy wykonywać w przepustach kablowych. Przejścia między pomieszczeniami o 
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
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nieprzedostawanie się wyziewów. Przejścia przewodów przez ściany oddzieleń 
pożarowych wykonać o odporności ogniowej tych elementów. 
 
 Roboty instalacyjno – monta żowe  
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania. Główne ciągi instalacji układać w korytkach i drabinkach instalacyjnych. 
Poza korytkami instalacje układać pod tynk. Pomiędzy tymi instalacjami oraz 
towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które 
muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź 
remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych 
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum 
negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 
Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i 
współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i 
przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te 
przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą 
stać się przyczyną pożaru. 
Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak 
prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do 
uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób 
wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości 
pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować 
narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 
remontowych. 
Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem 
pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, 
listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów już wcześniej 
otynkowanych. Istniejące szachty z kablami teletechnicznymi przechodzące z piwnic 
na piętro w sali pobrań i pom. hematologii obudować płytami ognioodpornymi GK 
EI120. W obudowach zabudować drzwiczki rewizyjne na dole i górze EIS60. 
Kable i przewody ognioodporne typu PH90 układać w systemie E90, na ścianach i 
stropach przy pojedynczych przewodach na uchwytach ognioodpornych z kołkami 
ognioodpornymi M6x30 w rozstawie co 30cm, na stropach na ciągach wielokrotnych 
na korytkach kablowych ognioodpornych 60H60 oraz na obejmach zatrzaskowych 
ognioodpornych w rozstawie co 30cm, w pionie zastosować uchwyty kablowe. 
 
Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
oraz ochronno–neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia 
wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno–neutralnych oraz 
stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane do 
oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:  
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .  
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi . 
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Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub i nnych informacji 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 

znajdują się we właściwym miejscu,  
- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający 

ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 
informacyjnych,  

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala 
na identyfikację,  

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

 
Wykonanie robót  
Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się 
ogólnymi zasadami, a w szczególności: 

- należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 

- tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby 
zapewnić:  

• łatwy dostęp;  
• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób;  
• mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach 

powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z 
gniazda; 

• gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

• w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych przyborów sanitarnych; 

• położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w 
całym obiekcie było jednakowe; 

• pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w 
takim położeniu, aby styk ten występował u góry; 

• przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
neutralny - do prawego bieguna; 

 
Materiały  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Zagadnienia ochrony p. po żarowej  
Dla zabezpieczenia pomieszczeń (odrębna strefa pożarowa) projektowanego 
obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych należy zastosować następujące 
rozwiązania: 

1. w układzie zasilania przewidzieć (certyfikowany lub na jednostkowe 
dopuszczenia) przeciwpożarowy włącznik prądu PWP - przy głównym 
wejściu głównym przewidzieć przycisk p.poż. wyzwalający rozłącznik 
izolacyjny w obudowie izolacyjnej obok złącza kablowo-pomiarowego. 
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Dla UPS przewidzieć przycisk EPO wyłączający zasilanie 
gwarantowane. Przewody do przycisków p.poż. ognioodporne NKGs 
5x1,5mm2 mocowane w systemie E90.  

2. dla zasilania urządzeń ochrony p. pożarowej zastosować należy kable 
ognioodporne PH90. 

3. korytka kablowe gdzie będą instalowane przewody ognioodporne należy 
wykonać jak dla kategorii E90 (zespół kablowy). 

4. kable i przewody:  
• na ciągach komunikacyjnych zastosować przewody i kable w 

klasie izolacji B2ca reakcji na ogień 
• poza ciągami komunikacyjnymi zastosować przewody i kable w 

klasie izolacji Dca reakcji na ogień 
• wszystkie przejścia przez ściany oddzieleń pożarowych, należy 

wykonać, jako ognioodporne EI 60 lub EI 120. 
5. PWP winien być z certyfikatem CNBOP lub na jednostkowe dopuszczenie 

 
 
 
 

2.4.4.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE. 
 
Instalacje strukturalne (telefoniczne i komputerowe ) 
Instalacje te należy wykonać w ramach zamówienia, do wszystkich pomieszczeń. 
Zaprojektować punkt dystrybucyjny – szafę teleinformatyczną 19” z kompletnym 
wyposażeniem w urządzenia aktywne, pasywne, wynikające z potrzeb użytkownika 
oraz UPS RACK. Do szafy doprowadzić od operatora zewnętrznego kabel 
światłowodowy i telefoniczny zgodnie z warunkami przyłączenia. Kabel telefoniczny 
operatora zewnętrznego wskazane aby zakończyć w szafie dystrybucyjnej. Kabel 
światłowodowy, jednomodowy, zakończyć złączami LC, w panelu 1Ux12LC. 
Przewiduje się sieć strukturalną wykonać skrętką S/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A w 
izolacji B2ca reakcji na ogień. Na stanowiskach pracy przewiduje się gniazda 
komputerowe RJ 45 kat. 6A. Należy przyjąć ilości gniazd końcowych: 

• pokój socjalny 1xRJ45 (+2x230V DATA) 
• przy łóżku pobrań 1xRJ45 (+2x230V DATA) 
• sala pobrań przy biurku 4xRJ45 (+6x230V DATA 
• gabinet lekarski 2xRJ45 (+3x230V DATA 
• rejestracja 4xRJ45, 1xtelefon (+6x230V DATA 
• hematologia 3xRJ45 (+3x230V DATA) 
• archiwum 1xRJ45 (+2x230V DATA) 
• router wifi dla personelu (tablety do procedur) 
- dokładna liczba i rozmieszczenie gniazd zostanie ustalona na etapie projektu 

technicznego i uzgodnieniach z użytkownikami końcowymi. 
Access Point WiFi zlokalizowany będzie w strefie dawców (hol dawców) przewidzieć 
wydzieloną sieć WiFi z gniazdem RJ45. 
Przy lodówkach wymagających monitoringu zewnętrznego przewidzieć gniazda 
1xRJ45.  
Gniazda DATA zasilające komputery , 230V ogólne (2szt.) i 230V DATA (2-6szt.) 
dedykowane dla „IT” instalować w ramkach wielokrotnych. Gniazda zasilające 
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urządzenia „IT” z wydzielonych obwodów nie mogą wymagać specjalnych 
zabezpieczeń np. w postaci dedykowanego "klucza". 
Sieć okablowania komputerowego winna być zgodna z normą ANSI/ITA-568-C.1. 
Normy europejskie dotyczące okablowania strukturalnego - wymagań ogólnych i 
specyficznych dla danego środowiska: 

� PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 

� PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 

Normy europejskie pomocnicze – w zakresie instalacji: 

� PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

� PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

� PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

� PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Badanie zainstalowanego okablowania 

� PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

Szafa dystrybucyjna (LPD)  
Przewidzieć lokalny punkt dystrybucyjny w postaci szafy teleinformatycznej RACK 
19” wiszącej dwusekcyjnej/dzielonej min 12U z wentylatorem z termostatem, listwą 
zasilającą RACK 8/9 gniazd, 2 półki rack stałe 350mm oraz UPS RACK ok. 
1kVA/15min.1U.  
Wymiary szafy dostosować do zamontowanych w niej urządzeń (sieciowych, 
zasilaczy UPS RACK itd.) tak by wewnątrz zostały co najmniej 
piętnastocentymetrowe przestrzenie dookoła instalowanych urządzeń. Szafa nie 
powinna być zbyt płytka ze względu na UPS ani zbyt głęboka ze względu na switche 
które również montuje się na przodzie i tyle stelaża. Szafę zasilić wydzielonym 
obwodem z rozdzielnicy głównej. Szafa dystrybucyjna powinna być wyposażona w 
segregatory kablowe poziome i pionowe, 75% gniazd końcowych w panelach 
powinno być wyposażone w patchcordy (1m, 1.5m). 

 
Roboty przygotowawcze:  
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji teletechnicznych 
powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. Główne ciągi instalacji układać w korytkach instalacyjnych 
(dla wszystkich instalacji teletechnicznych). Poza korytkami instalacje układać pod 
tynkiem i w rurkach PCW. 
  
Układanie przewodów:  
Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 
promienia gięcia, siły wciągania, itp.). Symetryczne kable skrętkowe należy układać 
w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności 
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Przy odwijaniu kabla z 
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bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły 
ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. 
Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 
zewnętrznej kabla skrętkowego.  
 
Budowa gniazd u żytkowników  
Punkty dostępu do systemu mają formę gniazd podtynkowych w zestawach PEL w 
ramkach wielokrotnych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem 
zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty 
gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi 
uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, 
światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 
charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z 
przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną 
informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Należy oznaczyć wszystkie 
zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 
pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji.  
 
Elementami, które nale ży oznacza ć, są:  

• lokalny punkt dystrybucyjny 
• poszczególne panele krosowe,  
• poszczególne porty tych paneli,  
• gniazda użytkowników. 

 Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
 

Instalacja CCTV  
Instalacja telewizji CCTV użytkowej winna być wykonania w ramach zamówienia 
obejmując hol i rejestracją. Należy zastosować instalację systemu telewizji 
przemysłowej z kamerą IP z zasilaniem PoE z rejestratorem IP z wewnętrznym 
switchem, dysk min. 4TB, preferowane kamery wewnętrzne sieciowe typu „fisheye 
min. 2MPix. Dla podłączenia kamery przewidzieć gniazdo RJ45. 
Projektowany system CCTV powinien realizować następujące funkcje:  

• rejestracja materiału z kamer w sposób ciągły lub na podstawie detekcji ruchu; 
• podgląd zdalny (ochrona)  
• funkcje detekcji ruchu;  
• uruchomienie stanowiska nadzoru nad systemem po sieci IP z 

wykorzystaniem oprogramowania nadzorczego systemu.    
• odgląd statystyk wykorzystania pasma w zakresie transmisji obrazu z kamer 

IP  
• uzyskanie informacji o zajęciu pasma w strumieniowaniu obrazu w czasie 

rzeczywistym w stosunku do obrazu zapisywanego 
• otrzymanie informacji o ilości potrzebnego miejsca do zapisu oraz 

przewidywany początek nadpisywania lub zakończenia zapisu.       
• umożliwiać integracje z systemem SSWiN  

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania. Pomiędzy kamerą a rejestratorem ułożony zostanie kabel kat. 6 z 
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jednej strony wpięty do wejścia Eth kamery z drugiej strony zakończony w 
rejestratorze w punkcie dystrybucyjnym.  
 
Instalacja telewizji u żytkowej  
Instalacja telewizji użytkowej winna być wykonania w ramach zamówienia we 
wskazanych pomieszczeniach. Przyjmuje się wykorzystanie sygnału telewizji 
kablowej dostawcy internetu i telefonu. Gniazda końcowe TV przewiduje się w 
poczekalni (holu) i sali pobrań. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń 
instalacji w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w 
zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Kable koncentryczne układać w 
korytkach sieci logicznej (w trasach głównych), w trasach bocznych stosować osłony 
z rur RKLG. 
 
Instalacja SSWiN 
Zainstalować system sygnalizacji włamania i napadu winien spełniać wymagania 
systemu 2 stopnia określonego w Polskiej Normie PN-EN 50131-1.  
Instalacją SSWiN objęte będą pomieszczenia parteru. Obok szafki LPD 
zlokalizowana będzie centrala systemu. Do centrali będą podłączone czujki dualne 
PIR+MW przyciski napadowe z pamięcią mechaniczną oraz sygnalizator optyczno -
akustyczny. Do obsługi systemu projektuje się manipulator oraz klawiatura 
z czytnikiem kart zbliżeniowych.  
Instalację wykonać kablem miedzianym 4x2x0,5 w izolacji B2ca reakcji na ogień. 
   
 
Instalacja przywoławcza 
Instalacja przywoławcza cyfrowa do wykonania w sanitariatach dla 
niepełnosprawnych oraz przy podnośniku platformowym dla przywołania asysty. 
Centralkę zlokalizować w pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika. Urządzenie 
będzie odbierało wszystkie alarmy, jakie zostaną wygenerowane w systemie.  
Pomieszczenia sanitarne wyposażone będą w cyfrowe przyciski pociągowe. 
Wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, zostaną zarejestrowane winny być 
rejestrowane. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji w budynku 
powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. Główne ciągi instalacji układać w korytkach instalacyjnych 
(dla wszystkich instalacji teletechnicznych poza korytkami instalacje układać w 
rurkach pod tynkiem. 
Instalacja przywoławcza do wezwania asysty przy platformie schodowej, system 
informacyjny o niebezpieczeństwie - przycisk sygnał.  

 
 

2.4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ 
 

Patrz załącznik nr2, karty pomieszczeń. 
 
 

2.4.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

2.4.6.1. Główne zało żenia ochrony przeciw po żarowej 
 
Parametry techniczne istniej ącego budynku biurowo-usługowego , w którym 
wydzielono obszar przeznaczony dla pomieszcze ń Terenowego Oddziału 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
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Powierzchnia zabudowy:       803,62 m² 
Ogólna powierzchnia pomieszczeń budynku wg PN/B-02365: 1526,62 m² 
W tym: 
Piwnica  494,51 m² 
Parter     565,22 m² ( w obszarze przebudowy 164,98 m²) 
I piętro    496,89 m² 
Kubatura brutto budynku:  7415,76 m³ ( w obszarze przebudowy 577,50 m³) 
Wysokość budynku : ok. 10m  
 
 
Odległo ść budynku od s ąsiednich 
Budynek, w którym wydzielono obszar będący przedmiotem inwestycji, biurowo-
usługowy, wolnostojący. Najbliższy budynek na terenie działki ( budynek 
gospodarczy) jest  usytuowany w odległości ok.12 m, a najbliższy budynek poza 
granicami działki jest  usytuowany w odległości ok.10 m od budynku biurowo-
usługowego.  
Budynek jest zlokalizowany w ostrej granicy działki od strony ul. J. Piłsudskiego i 
tworzy pierzeję zabudowy wzdłuż tej ulicy. Odległość od pozostałych granic działki 
nie jest mniejsza niż 4,0m. 
 
Klasyfikacja obiektu pod wzgl ędem wysoko ści: 
Budynek: N (niski ) – poniżej 12m   
 
 
 
Klasyfikacja po żarowa obiektu: 
Budynek biurowo-usługowy – Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane są 
pomieszczenia szatni, zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII oraz  
magazynów, pomieszczeń technicznych, w tym kotłowni zaliczane do  kategorii PM. 
Na kondygnacji parteru i piętra są umieszczone pomieszczenia usługowe 
użyteczności publicznej  oraz biurowe kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  
 

2.4.6.2. Odporno ść pożarowa budynku 
 

Wymagana klasa odporno ści po żarowej budynku: 
- klasa „B”  
 
Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych. 
Substancje pożarowo niebezpieczne nie występują. Pomieszczenie kotłowni wraz z 
magazynem opału jest wydzielone pożarowo. Z uwagi na funkcję usługową i biurową  
materiały palne w budynku to: tkaniny, płyty drewnopochodne, papier, itp. których 
temperatura zapalenia waha się od 200 do 300°C. 
W strefach pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, do 
wykończenia wnętrz stosowanie materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, stosuje się materiały 
niepalne. 
 
Przewidywana wielko ść gęstości obci ążenia ogniowego  
W wyniku projektowanej przebudowy zostanie wydzielony z kondygnacji parteru  
obszar funkcjonalny o powierzchni ok. 157 m², przeznaczony dla lokalizacji 
Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W 
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pomieszczeniach tego obszaru będą zlokalizowane funkcje medyczne, 
administracyjne i magazynowe, w których  gęstość obciążenia ogniowego nie 
przekroczy 500 MJ/m2. 
 
Kategoria zagro żenia ludzi,  
Ze względu na projektowany sposób użytkowania w obszarze  Terenowego Oddziału 
RCKIK – funkcje medyczne, pobieranie krwi i osocza, wydzielonym pożarowo od 
reszty budynku, kwalifikuje się on do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. 
W obszarze punktu krwiodawstwa nie będzie pomieszczeń przeznaczonych do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami. 
Przewidywana liczba osób w całym obszarze OT RCKIK wyniesie maksymalnie do 
40 osób jednocześnie. 

 
Wymagania dla elementów budynku odpowiednio do jego  klasy odporno ści 
pożarowej 
Kategoria B 

 
Odporność ogniowa elementów nie stanowiących oddzielenia p-poż. przyjęto wg poniższej 
tabeli: 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

Strop1) ściany 
zewnętrzne1),2) 

ściany 
wewnętrzne1) 

Przekrycie 
dachu3) 

 
1 2 3 4 5 6 7 
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 304) RE 30 

 
Oznaczenia użyte w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcii nośnej, powinna spełniać kryteria   nośności 
ogniowe (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej 
budynku.  
2) klasa odporności ogniowej dotyczy pasa  międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  
3) wymaganie nie dotyczy naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 
zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie 
dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, 
spełniająca  wymagania kol.4. 
4) dla ścian komór zsypów wymaga się klasy EI 60, a drzwi do tych komór EI 30. 
Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny być nierozprzestrzeniające ognia 
(NRO). 
Przy wybraniu systemowego rozwiązania zabezpieczenia ogniowego należy 
stosować tylko elementy i produkty należące do danego systemu, posiadające 
odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty. 
 
Ocena zagro żenia wybuchem 
Nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 
 
Strefy po żarowe budynku 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej : 
Strefy pożarowej ZLIII (budynek N)   - 8 000m² 
Strefy pożarowej cześć podziemnej ZL   – 4 00m²  
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Strefy pożarowej PM<500 MJ/m2  – 10.000m²   
 

W wyniku projektowanej przebudowy zostanie wydzielony z kondygnacji parteru  
obszar funkcjonalny o powierzchni ok. 157 m²,  przeznaczony dla lokalizacji 
Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  
Obszar ten kwalifikuje się  do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. 
Pozostałe  strefy pożarowe w budynku, pozostające poza zakresem projektowanej 
inwestycji to: 
- piwnica (ZL) – szatnie personelu, stróżówka  pow. 43,30 m² 
- piwnica (PM) – pom. techniczne i magazynowe pow. 371,53 m² 
- parter (ZL III) – pom. poczty    pow. 408,28 m² 
- I piętro (ZL III) - biura     pow. 496,89 m² 
Żadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy. 
 
Odporno ść ogniowa elementów stanowi ących oddzielenia p-po ż.: 
Elementy budowlane w obiekcie stanowiące oddzielenie p. poż. należy przyjąc wg 
poniższej tabeli: 
 

Element klasa „B” 
ściany i stropy za wyjątkiem stropów w ZL REI 120 
stropy w ZL REI 60 
drzwi p-poż. lub inne zamknięcia p-poż. EI 60;EIS 60 

 
Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny być 
nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
Na granicy stref pożarowych należy zastosować na elewacji pionowe pasy 
międzyokienne szerokości 2m o klasie odporności ogniowej EI 60, niepalne. 
Uwaga!  Wszystkie przejścia instalacji przechodzące przez ścianę oddzielenia 
pożarowego muszą być zabezpieczone i zaizolowane przeciw – pożarowo, oraz w 
wymaganych przypadkach należy zamontować klapy p-poż o odpowiedniej 
odporności ogniowej – EIS 120. 
 

2.4.6.3. Drogi ewakuacyjne  
 
Wyjścia ewakuacyjne 
W wydzielonym pożarowo obszarze budynku drogi ewakuacyjne powinny prowadzić 
bezpośrednio lub pośrednio na przestrzeń otwartą lub do innej strefy pożarowej. 
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. 
W części budynku objętej inwestycją, przeznaczonej dla nie więcej niż 50 osób, drzwi 
stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku nie muszą otwierać się na zewnątrz. 
Szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości 
wyjścia na każde 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle. Minimalna wysokość 
drzwi 2,0 m. Drzwi wyjściowe z budynku na zewnątrz powinny mieć szerokość co 
najmniej równą szerokości biegu klatki schodowej określonej w § 68 ust.1 i 2 WT. 
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na 
drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło 
drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m. Zgodnie z § 240 ust. 7 nie jest 
wymagane stosowanie w drzwiach ewakuacyjnych urządzeń przeciwpanicznych. 
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Powierzchnia pomieszczeń nie przekracza 300m² i nie są one przeznaczone do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, wiec nie jest wymagane stosowania 
dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych o 5m. 
 
Przejścia ewakuacyjne 
Długość przejścia w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w którym 
może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 
pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinna wynosić dla strefy pożarowej ZL – 40 
m. Jeżeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednocześnie 
sposób jego zagospodarowania, projektowana długość przejścia ewakuacyjnego nie 
może być większa  niż 80% długości określonej – 40 m tj. w rzeczywistości nie więcej 
niż 32 metry. Przejście nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż 3 
pomieszczenia. 
Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt 
ludzi, z zastrzeżeniami, należy obliczyć proporcjonalnie do liczby osób, do której 
ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 
0,9 m, a w przypadkach przejścia  służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej  niż 
0,8 m. 
 
Dojścia ewakuacyjne  
Wymagane długości dojść ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie przyjęto wg 
tabeli: 
 

Rodzaj strefy pożarowej  Przy jednym 
dojściu 

Przy co 
najmniej  min. 
2 dojściach 1) 

PM o gęstości obciążenia ogniowego Q≤500 MJ/m2 
bez pom. zagrożonych wybuchem 

602) 100 

ZL III 302) 60 

 
1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się wspólny 
początkowy przebiegną długości  nie większej niż 2m. 
2) W tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

 
 
Poziome drogi ewakuacyjne 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby 
osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując 
co najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m.  
Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2m, natomiast 
wysokość lokalnego obniżenia 2,0m na odcinku 1,5m na każdym odcinku o długości 
do 10m. 
Aby drzwi, które będą otwierane na drogę ewakuacyjną, nie zawężały jej szerokości 
należy te drzwi wyposażyć w urządzenia samozamykające. 
 
 

2.4.6.4. Wymagania przeciwpo żarowe dla elementów wyko ńczenia 
wnętrz i wyposa żenia stałego. 

 
Materiały 
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Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów 
i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
 
Sufity 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Ze względu wielkość strefy pożarowej poniżej 1.000 m2 oraz długość korytarzy 
poniżej 50m  nie jest wymagane wydzielanie przestrzeń między sufitem 
podwieszonym i stropem na oddzielne  sektory wykonane z materiałów niepalnych. 
 
Oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe 
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych 
wyłącznie światłem sztucznym. 
W pomieszczeniach, które są użytkowane przy zgaszonym oświetleniu 
podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem 
bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, 
dróg komunikacyjnych i sposobu ich użytkowania. Oprócz oświetlenia 
przeszkodowego należy stosować również podświetlone znaki wskazujące kierunki 
ewakuacji – miejsca wskazane na rysunkach instalacji elektrycznych (oświetlenie). 
 
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych 
Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjść 
ewakuacyjnych, a także pomieszczeń, w których liczba osób mogących przebywać 
jednocześnie przekracza 50, należy wykonać znakami bezpieczeństwa i 
informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. 
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godziny od zaniku 
oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w 
żadnym punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx (w osi drogi co najmniej 1 
lx) w punktach pierwszej pomocy i urządzeniach przeciwpożarowych 5lx. 
 
 
 

2.4.6.5. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe instalacji techniczno-
użytkowych  

 
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający 
nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych 
od wykładzin i powierzchni palnych ma wynosić co najmniej 0,5 m. Elastyczne 
elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi mają być wykonane z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna 
przekraczać 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny być wykonane w 
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać wymagania określone w § 268 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 
poz.690 z późn. zm.). 
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Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego, rurami stalowymi należy 
uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną.  
W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia 
pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami p.poż. montowanymi z każdej strony 
ściany oddzielenia p.poż.. Wszystkie zabezpieczenia wykonać w klasie odporności 
ogniowej przegrody budowlanej. 
W miejscach przejść instalacji wentylacji przez granicę stref pożarowych 
zastosowano klapy p.poż EIS 120 W przypadku montażu klapy p.poż poza 
oddzieleniem pożarowym odcinki kanałów wentylacyjnych pomiędzy oddzieleniem 
pożarowym, a klapami p.poż. obłożyć szczelnie materiałem ognioodpornym o 
odporności ogniowej EI120. 
 
Instalacja elektryczna 
Zasilanie budynku w energię elektryczną powinno być poprowadzone przez 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu  do wszystkich 
obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i montażu 
instalacji i urządzeń elektrycznych należy uwzględnić wpływy środowiskowe i 
użytkowe (PN-91/E-05009/03. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w 
ścianach lub stropach powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej 
ściany lub stropu (za wyjątkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).  
 
Instalacja wodoci ągowa przeciwpo żarowa 
Zgodnie § 19.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822) - w strefie 
pożarowej ZL III o powierzchni poniżej 1 000m² w budynku niskim nie ma obowiązku 
stosowania hydrantów przeciwpożarowych. 
 
System sygnalizacji po żarowej 
Zgodnie § 28.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822) - w wydzielonej 
strefie pożarowej ZL III budynku niskiego, o powierzchni 157 m² i liczbie 
użytkowników poniżej 50 osób, nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji 
pożarowej. 
 
 
 

2.4.6.6. Podr ęczny sprz ęt gaśniczy  
Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w strefie pożarowej ZL III należy  
wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia takich grup 
pożarów jakie mogą występować w obiekcie. Jedna jednostka podręcznego sprzętu 
gaśniczego, o masie co najmniej 2kg lub pojemności 3dm3, powinna przypadać na 
100m2 powierzchni strefy ZL III. 
Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30m. Do sprzętu 
powinien być zapewniony dostęp o szer. co najmniej 1,0m. Sprzęt powinien być 
umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy przejściach i 
korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń i wejściach do budynku. 
Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN. 
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2.4.6.7. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żarów 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z 
sieci wodociągowej miejskiej z hydrantów zewnętrznych DN 80, o wydajności 20 
dm3/s tj. przy działaniu dwu hydrantów sąsiednich (wydajność nominalna hydrantu 
zewnętrznego 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odległość między 
hydrantami nie może przekraczać 150 m. Hydranty zewnętrzne powinny być 
umieszczone w odległości nie większej niż 15 metrów od krawędzi drogi lub ulicy 
oraz w odległości większej niż 5 m od ściany budynku. 
 

2.4.6.8. Drogi po żarowe 
Istniejący budynek usługowo-biurowy o kategorii zagrożenia ludzi ZL III i powierzchni 
strefy pożarowej ponad 1000 m², w którym wydzielono odrębną strefę pożarową  ZL 
III przeznaczoną dla lokalizacji stacji krwiodawstwa, posiada,   stosownie do zapisów 
rozdziału 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), dostęp do drogi pożarowej o utwardzonej i 
odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku od 
strony wejść do budynku. Drogę pożarową stanowi ul. Józefa Piłsudskiego, która 
przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 9m z zapewnieniem 
możliwość przejazdu bez konieczności cofania. 
Pomiędzy drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy 
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m. 
 
 

2.4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
W zakresie prac związanych z projektowaną inwestycją należy, oprócz przebudowy 
na kondygnacji parteru usługowo-biurowego, wykonać prace związane z 
zagospodarowaniem przyległego terenu w zakresie: 
 
• remont schodów zewnętrznych wraz ze spocznikiem przy wejściu głównym do 
centrum krwiodawstwa, 
• instalację platformy do transportu osób z niepełnosprawnościami przy 
spoczniku przy wejściu głównym do centrum krwiodawstwa, 
•  
 
Celem prac remontowych jest odtworzenie i odświeżenie wymienionych urządzeń 
budowlanych w nawiązaniu do ich stanu pierwotnego z zastosowaniem  wyrobów 
budowlanych, które mogą być inne niż użyte w stanie pierwotnym. 
Instalacja platformy do transportu  wynika z wymagań przepisów ustawy Prawo 
Budowlane odnośnie spełnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 
Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 
13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.), w tym osoby starsze. 
 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadaj ących 
zawarto ści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bót 
budowlanych 

 
2.5.1. Informacje o terenie robót 
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2.5.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

2.5.1.2. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.5.1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu terenu robót i 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również 
za przestrzeganie przepisów i ochronę własności prywatnej i publicznej.  
W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez 
Wykonawcę robót budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających 
odpowiedzialność prawną i finansową ponosi Wykonawca.  
 

2.5.1.4. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do 
przepisów, normatywów i uregulowań szpitalnych wynikających z wdrożonej normy 
ISO 14001 z zakresu ochrony środowiska na terenie robót i poza jej terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań w zakresie ochrony powietrza, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
W przypadku wystąpienia skażenia bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest 
zlikwidowanie tego zagrożenia i jego skutków. Koszty ponosi Wykonawca bez 
dodatkowej zapłaty od Inwestora.  
 

2.5.1.5. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
 

2.5.1.6. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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2.5.1.7. Warunki dotycz ące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiązaniu z ruchem pieszym i 
samochodowym odbywającym się na drodze w rejonie budowy. 
 

2.5.1.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 

2.5.1.9. Ogrodzenie terenu robót 
Wykonawca zorganizuje miejsce składowania materiałów. Lokalizacja w/w placu 
podlega akceptacji inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z użytkownikiem). Teren 
wykonywania robót winien być na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostępem 
osób trzecich.  
Wykonawca jest zobowiązany do: - przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu robót i uzyskania jego akceptacji; 
- utrzymania porządku na terenie robót; - właściwego, zgodnie z projektem 
zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych; - utrzymania 
w czystości dróg wewnętrznych i zewnętrznych dróg publicznych oraz ulic przy placu 
budowy szczególnie w okresie wywozu gruzu z rozbiórki i dowozu materiałów. 
 
 
 

2.5.2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania zwi ązane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kont rol ą jakości 

 
2.5.2.1. Informacje ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. 
 

2.5.2.2. Źródła uzyskania materiałów 
- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, próbki do zatwierdzenia przez Inwestora, oraz 
atesty i aprobaty techniczne. 
- Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały 
 z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
warunków technicznych w czasie postępu robót. 
 

2.5.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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- Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inwestorowi. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.5.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwa 
jakość i przydatność do robót. Składowanie materiałów wg asortymentu z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem „osób trzecich”. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem. 
 

2.5.2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inwestora. 
- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem za ich wykonanie. 
 

2.5.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego przepisami; 
- Wszystkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, określające jednoznacznie brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej; 
- Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.5.2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
dokonanie wyboru zostanie zatwierdzone przez Inwestora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody 
Inwestora. 
 

2.5.2.8. Beton konstrukcyjny  
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Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, 
dostarczony z wytwórni. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-
06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy w/c < 0,50 
- nasiąkliwość wg projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy -
odpowiednio do 5% i do 9% 
 
Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 
niezależne laboratorium. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z norma 
PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

• skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie, 

• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczenie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 

• zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 37% - przy kruszywie grubym do 
31,5 mm i 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm, 

• maksymalne ilości cementu: 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20, B25. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach. 

• Skład mieszanki betonów wodoszczelnych (mieszanka betonowa o niskim 
skurczu): w/c _ 0.40 
masa cementu poniżej 350 kG/m3 betonu 

• uziarnienie wg ciągłej krzywej przesiewu wg PN-88/B-06250 
• stosowanie superplastyfikatorów 

Różnice pomiędzy założoną konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg 
PN-88/B-06250 nie mogą przekraczać: 

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be 
- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

 
2.5.2.9. Cement  

Rodzaj i marka cementu: do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg 
PNB-19701:1977 marki „32.5” (do betonu klasy B20, B25) Wymagania dotyczące 
składu cementu, wg ustaleń normy PN-B-19701:1997 Każda partia dostarczonego 
cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Cement 
pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997 Transport i przechowywanie 
cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN- 6731-08 i PN-B-30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z 
wynikami prób. Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych workach 
oznaczonych nazwą producenta lub dostarczany luzem w sposób zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
 

2.5.2.10. Kruszywa 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN- 86/B-06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się 
stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii 
betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane 
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oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu 
przemieszaniu. Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa 
betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu 
i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do 
konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

- najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
- odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 

2.5.2.11. Beton niekonstrukcyjny 
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
 

2.5.2.12. Stal zbrojeniowa 
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki 
zbrojeniowej , zgodne z projektem. Stal zbrojeniowa powinna być gładka lub 
żebrowana zgodnie z normąPN-89/H-84023 i PN-82/H-93215. Siatka zbrojeniowa 
powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w płaskich 
arkuszach. 
Pręty zbrojeniowe 

1. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów 
prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 
Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak 
wytwórcy, średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

2. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
3. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być 

oznaczone czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców 
prętów. 

4. Pręty ze stali klasy A-II, III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny 
znajdować się ukształtowane dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe 
do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami 
powinny znajdować się żeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) 
do osi podłużnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuż 
całej długości pręta.  

5. Druty zbrojeniowe powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. 
Należy stosować w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności 
wymiarów średnicy określonych w normie państwowej.  
 

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki 

zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z 
drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90°, 
połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. 

2. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i 
przestrzenne szkielety zbrojeniowe. 

3. Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń 
konstrukcji z betonu powinny być wykonywane ze stalowych prętów prostych 
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krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego 
zgrzewania punktowego w miejscach styków. 

4. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów 
zbrojeniowych i pojedynczych prętów stalowych połączonych za pomocą 
elektrycznego zgrzewania punktowego lub spawania elektrycznego łukowego. 

 
2.5.2.13. Kable i przewody 

Kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej w sieciach prądu przemiennego, 
stosowane w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych (wilgotnym i 
suchym). Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. Największa 
dopuszczalna długotrwale temperatura żyły podczas pracy wynosi 70°C. Największa 
dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160°C. Najniższa dopuszczalna 
temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -5°C. Najmniejszy 
dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu wynosi 10 średnic zewnętrznych 
kabla (Norma PN-93/E-90401). 
 

2.5.2.14. Urządzenia wentylacyjne  
Cały sprzęt wentylacyjny musi spełniać wymagania następujących norm: 
PN-781B-1 0440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-90/E-0821 2.01    Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania 
PN-85/E-0821 2.03    Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.  

Parametry i wymagania funkcjonalne. 
PN-77/M-43021 Wentylatory, ogólne wymagania i badania 
 

2.5.3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z  założona 
jakością 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub warunki techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
2.5.4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym 
umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
robót. 
 

2.5.5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych  
 

2.5.5.1. Informacje ogólne  
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-projekt zagospodarowania terenu robót, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 
• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

2.5.5.2. Roboty ziemne 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na co najmniej siedem 
dni przed planowana datą rozpoczęcia robót, pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu 
robót ziemnych na placu budowy oraz wszystkie dane na temat rzędnych terenu i 
inne szczegółowe informacje, których może wymagać w celu przeprowadzenia 
pomiarów. 
Roboty ziemne nie będą rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawcę 
pisemnej zgody Inżyniera w tym zakresie. 
 
 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych mających na celu 
przygotowanie terenu pod budowę platformy transportowej dla osób NPS należy 
wykonać  następujące prace przygotowawcze: 
- rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w miejscu posadowienia 
platformy, 
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- remont istniejących schodów i związany z tym demontaż balustrady oraz zabudowy  
wiaty wejściowej do budynku z zachowaniem jej zadaszenia 
- wykop powinny być chroniony przed niekontrolowanym napływem do niego wód 
opadowych na otaczającym terenie. 
 
 Wykonywanie wykopu 
- wykop powinien być wykonany w takim okresie, aby po jego zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót, 
- wykop powinny być chroniony przed niekontrolowanym napływem do niego wód 
opadowych na otaczającym terenie, 
- wymiary wykopu powinny być dostosowane do frontu prowadzonych robót, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 
- ponieważ głębokości wykopu nie przekroczy 1,5m do zabezpieczenia ścian wykopu 
można stosować typowe rozparcia i podparcia ścian wykopów, 
- nie dopuszcza się możliwości pozostawienia obudowy wykopu w gruncie po  
zakończeniu prac izolacyjnych, 
- zasypywanie wykopu powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych do wykonania robót, 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno zostać oczyszczone z 
odpadków materiałowych, 
- do zasypywania wykopu powinien być używany grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczyszczeń, 
- układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane przy zastosowaniu 
ubijaków ręcznych. 
 
 

2.5.5.3. Roboty betonowe  
 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem betonowania zawsze należy uzyskać akceptację Inspektora na 
piśmie. Wszelkie materiały konstrukcyjne i urządzenia które są niezbędne przy 
betonowaniu i pielęgnacji betonu muszą znajdować się na Placu Budowy i 
Wykonawca musi być w pełni przygotowany do przeprowadzana Robót. Zgoda 
Inżyniera na rozpoczęcie betonowania będzie udzielona wyłącznie po zakończeniu 
przygotowań i w momencie kiedy wszystkie inne zalecenia i wymagania niniejszej 
specyfikacji są spełnione. 
Całość szalunków, miejsce wylewania, zbrojenie i odsłonięte powierzchnie 
przyległych konstrukcji betonowych należy dokładnie oczyścić, tak, aby nie było na 
nich pyłu, gruzu, oleju ani też żadnych innych substancji, które mogą uszkodzić 
świeży beton. 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Układanie mieszanki betonowej o ile to możliwe powinno być dokonywane 
jednocześnie i bez przerw; 
2. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań (poprawność, oczyszczenie ze śmieci, zwilżenie lub 
powleczenie środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu itd.); 
- wykonanie zbrojenia; 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunięcie wody z zagłębień 
itp.); 
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- wykonanie wszystkich robót zanikających takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny 
dylatacyjne itp.; 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, 
przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itp.; 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania; 
3. układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
- stała obserwacja zachowania deskowań w trakcie betonowania pod kątem utraty 
prawidłowości kształtu i konstrukcji; 
- dostosowanie szybkości i wysokości wypełnienia do wytrzymałości i sztywności 
deskowania; 
- niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody w okresie 
upalnej, słonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu; 
- stosowanie sztychowania w miejscach, w których zagęszczenie mechaniczne jest 
utrudnione; 
4. mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych w taki sposób aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 
mieszance po zagęszczeniu nie była większa od dopuszczalnej; 
5. zagęszczenie ręczne może być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w 
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym; 
6. opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest niedopuszczalne; 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
 1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresie twardnienia powinny zapewnić: 
- utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu; 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie; 
- ochronę twardniejącego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji; 
- ochronę odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych przez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku i 
występujących warunków klimatycznych; 
- utrzymanie ułożonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni; 
- polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 24 
godzin od chwili jego ułożenia; przy temperaturze równej i wyższej od +15°C  beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy temperaturze poniżej +5°C 
betonu nie należy polewać w ogóle; 
2. w przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur 
dopuszcza się możliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty żelbetowej 
środkami błonotwórczymi, zabezpieczającymi przed parowaniem wody, przy czym 
środki te nanoszone na świeży beton powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od 
chwili posmarowania nimi betonu; 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 
świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu; 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży 
beton niż na 1mm i nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali. 
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2.5.5.4. Monta ż konstrukcji stalowych  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych używanych przy realizacji 
kontraktu. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem konstrukcji stalowych. Wymiary i charakterystyki przyjętych 
dla poszczególnych elementów stalowych profili - zgodnie z rysunkami 
wykonawczymi konstrukcji oraz odpowiednimi wykazami stali. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami, z ST „Wymagania Ogólne” i właściwymi 
zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz 
zaleceniami i poleceniami Inspektora. Przed przystąpieniem do realizacji robót 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz 
przedstawienia do akceptacji Inspektora Projektu poniższej dokumentacji: 
-Rysunków warsztatowych wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i 
montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 
mm. Rysunki należy sporządzić zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki 
warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje projektant przed 
skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych 
rozwiązań z założeniami projektu technicznego), 
-Projektu technologii spawania zawierającego metodę spawania sprzęt i materiały, 
kolejność wykonania spoin przy, której występują najmniejsze odkształcenia i 
naprężenia spawalnicze pozycje łączonych elementów przy spawaniu sposób 
prostowania elementów po spawaniu przygotowanie brzegów elementów i rowków 
do spawania rodzaje obróbki spoin metody kontroli i badań, 
-Projektu organizacji budowy uwzględniającego wytyczne organizacji budowy oraz 
sprzęt przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do 
projektu organizacji budowy należy projekt transportu technologii montażu oraz 
projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten 
powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą 
Dokumentacją Projektową obejmujący: 
-metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051, PN 70/H 04652, PN 70/H 
04653, 
-warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 
zmontowaniu konstrukcji 
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uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w 
trakcie montażu, 
- technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu 
budowy z uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów i 
konstrukcji naprawy uszkodzeń powłok w czasie montażu t zabezpieczenia styków i 
montażowych, 
-szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych 
elementów konstrukcji szczególnie przy dylatacjach i innych elementach 
wymagających większej staranności wymagania w zakresie dozoru wykonywania i 
kontroli, 
-zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część 
dotyczącą wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. Zgodnie z pkt. E.1.3 
PN-B-06200 "Rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca, jeśli w kontrakcie nie 
uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki 
warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje projektant przed 
skierowaniem do produkcji." Projektanci powinni uzyskać do wglądu w 
szczególności: 
- Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 
- Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 
- Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji. 
- Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w 
szczególności spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań 
kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i 
odbiorem robót. 
- Projekt montażu. 
- Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń 
antykorozyjnych. 
- Dokumentację kontroli jakości. 
- Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować: 
- Deklarację zgodności wg PN-EN 45014. 

 
Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą 
jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie 
powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Do wszystkich wyrobów 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi 
normami a w szczególności: 
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 
Śruby zwykła wg PN-M-82054-18 
Śruby sprężające wg PN-M-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. 
 
Wytwarzanie 
Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania 
przynależne konstrukcji klasy 2. 
 
Identyfikacja 
Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania 
powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda 
część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w 
sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta, co 
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do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien 
umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, 
przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych 
elementów konstrukcyjnych. 
 
Tolerancje wytwarzania 
Przekroje kształtowników spawanych. odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997. 
Elementy i części składowe. odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997. 
Środniki i żebra. odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997. 
Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe. odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997. 
Styki i stopy słupów. odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997. 
 
Spawanie 
Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, 
kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M-
69009 i PN-M-69900. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone 
zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-M-690117. Wykonanie 
spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN.B-06200. Dla spoin czołowych blach węzłowych 
styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy 
minimum R3 wg PN-87/M-69772. Wymagane długości badanych odcinków spoin 
zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie 
PN78/M-69011 (np. dla blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza 
B, wadliwość 2. z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami 
nieniszczącymi). Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M.69011. 
Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie takie nie 
daje jednak możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić 
badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady 
wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów 
określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady złączy spawanych. W zależności 
od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza. W 
celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco 
kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą 
być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż 5°C, a dla stali 
niskostopowych przy temperaturze powyżej + 5°C. Nie wolno prowadzić prac 
spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania 
ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka 
powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się 
zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych 
większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości 
wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów 
identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). 
 
Połączenia śrubowe. 
Połączenia śrubowe nie sprężane. wg pkt. 9.6.1 PN-B-06200: 1997. 
Połączenia śrubowe sprężane. wg pkt. 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. 
Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i 
momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11  PN-B-06200. 
 
Monta ż konstrukcji. 
Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 7 3 PN-B-06200. 
Tolerancje usytuowania podpór - tabl. 15 normy j.w. 
Tolerancje montażu - tabl. 16 normy j.w. 
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2.  Materiały 
Wyroby hutnicze wg PN-H-Ol107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
Śruby zwykła wg PN-M-82054-18 
Śruby sprężające wg PN-M-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. 
  
2.1 Akceptowanie u żytych materiałów 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać 
wymagania Polskich Norm Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć 
zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań 
laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w 
procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do wymagań 
projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. Materiały i wyroby należy 
przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy 
Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania montażu  dostawców 
materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 
 
2.2 Stal konstrukcyjna 
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stali zgodnej z PN 901 B 
03200. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez 
Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobatę Techniczną ITB. Elementy 
konstrukcyjne powinny spełniać ponadto wymagania określone w normach 
przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120 PN 79/H-
92146 i PN-B3/H-92203, 
dla blach żeberkowych wg PN 73/H 92127. 
dla walcówki. prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H -93402, 
dla ceowników PN-86/H- 93403. 
dla teowników wg PN-55/H-93406, 
dla dwuteowników wg PN-80/H-93407. 
 
2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji 
u zaakceptowanych przez Inspektora Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy 
konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej 
dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z 
dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które 
warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych 
przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy 
konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora na koszt 
własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania norm 
przedmiotowych: 
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki 
PN-M-82101 (PN-85/M.82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
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PN-M-82105 (PN-85/M.82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej 
długości 
PN-M-82002 (PN-77/M.82002) Podkładki. Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-78/M.82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-83/M.82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86/M.82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN-83/M.82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 
sprężanych 
PN-M-09355 (PN-73/M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M.69420) Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania 
stali 
PN-M-80430 (PN-91/M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania 
i napawania. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-88/M.69433) Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do 
spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
PN-M-89434 (PN-74/M.89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych 
przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. Wytwórca powinien 
przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach 
z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na 
poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad 
podłogą w suchych, przewietrzanych I ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i 
materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji 
powinny być oddzielone od pozostałych. 
UWAGA: Aktualno ść norm sprawdzi ć przed zastosowaniem. 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i monta żu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, 
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

3.3. Sprzęt do poł ączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
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4. Transport 
4.1 Transport zewn ętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
powinny odbywać się tak aby powierzchnia stali była zawsze czysta wolna zwłaszcza 
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-731/ H-01102. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania 
konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części 
pozbawione oznaczeń. Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej 
z wykonawcą montażu. Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona 
przed korozją. Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi należy dostosować 
się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi 
środków transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów 
wysyłkowych powinny być następujące: 
- największa długość 11,0 m 
- największa szerokość 2,5 m 
- największa wysokość 2,5 m 
- masa 20.0 t. 
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez 
łuków może być do 18,0 m a  wysokość elementu na przyczepach specjalnych może 
być do 3,10 m. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki 
transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez 
powstania nadmiernych naprężeń deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest 
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze 
względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy 
styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich 
rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 
załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy 
stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w 
miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe 
takie jak śruby podkładki nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w 
zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej 
i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu 
konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji 
jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi 
uszkodzeniami. Inżynier Projektu w razie potrzeby może żądać wykonania 
odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 
przemieszczenia przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały 
żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym 
w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych 
ciężarów pojazdów nalepy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach 
prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący 
części nad wymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 
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4.2 Transport wewn ętrzny, załadunek i wyładunek. 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach 
powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego 
bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu o 
posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać 
pisemne potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania 
ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być 
należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego aby nie dopuścić do 
ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać aby nie 
dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić 
konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze 
przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest 
niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem 
przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W 
celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami 
zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
 
4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7 PN- 
B/06200. Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na wytworzenie konstrukcji i 
montaż konstrukcji na miejscu budowy, z różnymi podmiotami gospodarczymi 
wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku i 
naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w 
obecności przedstawiciela Inwestora i powinien być przez Inspektora 
zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy 
konstrukcji przez siebie wytworzone a także wszystkie elementy stalowe które, będą 
użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały 
spawalnicze których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
 
4.4 Likwidacja uszkodze ń transportowych. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne to Wytwórca 
przedstawia do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. 
Inspektor może zastrzec jakich prac nie można wykonywać bez obecności 
przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji a do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko jak jest to możliwe ze względów 
technicznych Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 
obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) 
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1 Warunki ogólne 
5.1.1 Program monta żu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora 
programu montażu Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program 
powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
- harmonogram terminowy realizacji, 
- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
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- informację o obsadzie stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 
udokumentowanie kwalifikacji, 
- projekt montażu, 
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona 
podpierana w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa, 
- informacje o podwykonawcach, 
- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji 
zadania · projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się w 
obszarze prac montażowych, 
- inne informacje żądane przez Inspektora. 
 
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w 
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca 
musi uzyskać akceptację Inspektora. 
 
5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 
Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności 
kontrolnych badawczych i odbiorców częściowych na czas których należy przerwać 
roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu 
robót. 
 
5.2 Monta ż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji 
i udostępnienie go Wytwórcy by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i 
usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy 
należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub 
betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 
zapewnić jej stateczność i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów 
konstrukcyjnych, dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń 
DTP. W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były 
składowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W 
przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż 
podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i 
wytrzymałość. 
 
5. 2. 2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do o statecznego ich poło żenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 
wbudowania w sposób gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane 
przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 
przeszkód na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego 
musza być ocenione przez Inspektora i w razie konieczności element musi być 
zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót. 
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5.2.3 Wykonanie poł ączeń tymczasowych. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu 
technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe 
mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie 
technologii spawania a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotności oraz 
osłonięcia od wiatrów. 
 
5.2.4. Wykonanie poł ączeń stałych na miejscu budowy. 
Połączenia spawane. 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin 
lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny zczepne) musi być to zaakceptowane 
przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy 
prowadzić zgodnie z wymaganiami PN -B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie 
prowadzić można w temperaturach powyżej 5oC Każda spoina konstrukcyjna musi 
być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po 
wykonaniu podlegają badaniu, ocenie, jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin 
powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich 
wykonaniu. Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących prowadzi przedstawiciel Inspektora osobiście. Koszty badań 
radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca a wykonywać je mogą 
jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca zobowiązany jest 
gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i 
przekazać ją Inspektora podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
Połączenia na śruby 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni wykonywanie 
otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas 
ostatecznego montażu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne 
lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny 
być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów 
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy 
pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po 
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części 
muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub 
rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to 
dozwolone przez Inspektora. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni 
montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść 
miedzy powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm. Długość śruby powinna być taka 
aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 
pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i 
łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do 
powierzchni łączonych elementów. 
 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta żu. 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w 
Wytwórni gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed 
korozją. W przypadku uszkodzenia powłoki cynkowej w trakcie montażu Inspektor 
zadecyduje o sposobie naprawy lub wymianie elementu. 
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6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Obowi ązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
 
 
 
6.2.  Odbiory cz ęściowe. 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor po zapoznaniu się z 
programem wytwarzania konstrukcji. Harmonogramy stanowią integralną część 
akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w 
niniejszej Specyfikacji. 
 
6.3.  Zakres kontroli jako ści robót 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 
- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji 
wytworni i jej personelu, 
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów, 
- Badanie wzrokowe połączeń spawanych, 
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok antykorozyjnych, 
Jakość łączników: 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania 
ultradźwiękowe spoin. Po zakończeniu montażu i malowania: 
- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju, 
- Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych, 
- Sprawdzenie wykończenia zakotwień, 
- Końcowy pomiar powłok antykorozyjnych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót. 
Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Dokumentacji Projektowej, którą 
należy zweryfikować w stosunku do Dokumentacji Warsztatowej.  
Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest 1 kg wbudowanej stali profilowej. 

 
8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w 
które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to 
powinno zawierać: 
- Znak wytwórcy, 
- Gatunek stali, 
- Numer wyrobu lub partii, 
- Znak obróbki cieplnej. 
 
8.2.  Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych 
profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami 
roboczymi obejmuje: 
- Zgodność użytych profili, 



 
 

Strona 72 z 199 

 

- Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami 
odchyłek tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości 
PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań - 
Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów do 3150 mm 
PN-M-82054 (PN-/M-82054) Śruby wkręty i nakrętki 
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN.M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej 
długości 
PN-M-82002 (PN- 77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 
PN.M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN.M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN.86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN.83/M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń 
sprężanych 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania 
stali 
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do 
spawania i napawania – Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do 
spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 
PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych 
przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. 
PN-M 69015 (PN. 73/M-69015) Spawanie łukiem krytym stali węglowych i 
niskostopowych – Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodą nietopliwa stali 
stopowych- Rowki do spawania. 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania 
stali. 
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania 
i napawania – Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do 
spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 
PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych 
przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. 
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PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych. 
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy 
spawanych na podstawie radiogramów 
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych o 
grubości 5 - 100 mm - Jakość powierzchni cięcia 
PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych 
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN.M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy 
spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 
PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-M-69009 (PN-87IM.89009) Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy 
spawalnicze. Podział 
PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych. Podział 
i wymagania 
PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowęglowych i 
niskostopowych Rowki do spawania 
PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali 
węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
 
 

2.5.5.5. Roboty murarskie  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
-  ścian wykonane z bloczków silikonowych  
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 2. Ponadto materiały stosowane do 
wykonywania robót murowych powinny posiadać: 
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• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót murowych. 
 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
Bloczki silikonowe, gr.12, 15cm 
Bloczki wapienno-piaskowe, drążone np. SILKA E12 klasy15, SILKA E15 klasy15,  
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian wewnętrznych RA1R: 
- SILKA E12 gr. 12cm 45dB 
- SILKA E15 gr. 15cm 47dB 
Klasyfikacja ogniowa: 
- SILKA E12 gr. 12cm EI 120 
- SILKA E15 gr. 15cm REI 120 
 
Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy „PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki lub cement hutniczy 
wg PN-EN 197-1. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt. 3. Roboty murowe  wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających 
zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. Przy robotach murowych  należy 
używać oprócz standardowych narzędzi i sprzętu: 
- niwelatora geodezyjnego z dokładnością do 1mm (do wypoziomowania pierwszej 
warstwy), 
- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentów ścian, 
- rękawiczek do przenoszenia i układania bloczków. 
 
4. Transport i składowanie 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt. 4. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności.  Materiały należy 
składować na równej, suchej powierzchni układane w jednej warstwie. Miejsce 
składowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. Należy w 
miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt. 5. 
Ponadto: 
- przed przystąpieniem do murowania ścian z bloczków betonowych należy dokonać 
sprawdzenia wykonania ław fundamentowych i ustalenia osi ścian,  
- ściany fundamentowe murować na zaprawie cementowej na pełną spoinę z 
zachowaniem spin pionowych grubości 5÷15mm, poziomych 12÷17mm oraz 
prawidłowego wiązania, 
- przed przystąpieniem do prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować 
ubytki, wysuszyć); 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów; 
- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu 
połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe, 
- bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów, 
- przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP. 
 
6. Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt.6. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 
Wszystkie materiały -  bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
6.1.1. Badanie podło ża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót murowych. zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania 
ubytków, czystości i zawilgocenia; 
- sprawdzenie równości podłoża; 
 
6.1.2. Badanie materiałów 
a) Bloczki silikonowe i gazobetonowe 
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Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
- próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 
bloczków, liczby szczerb 
i pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. 
 
 
b) Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
murowych z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości zaprawy oraz innych robót „zanikających”. W przypadku 
kontroli ścian licowych należy również zwrócić uwagę na estetykę wykonania. 
 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Badania w czasie odbioru robót murowych  przeprowadza się celem oceny 
spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych prac murowych, a w 
szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji 
projektowej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin, 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów 
należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m przykładanej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt.7. 
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Jednostką obmiarową robót jest m 2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt.8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót murowych. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót murowych. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru 
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawę 
do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 
niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być 
odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
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merytorycznym. Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane 
dwukrotnie: raz-po zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi raz- przed 
odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzić mistrz kominiarski w 
obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposób 
przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z 
każdego odbioru powinien być sporządzony protokół. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną 
ścianę, lub jej fragment 
i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości muru zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.  
W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów 
wentylacyjnych za niezgodne z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, 
przewody te powinny być poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru. W 
przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
b) ocenę wyników badań, 
c) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z 
zamówieniem, 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów i 
kanałów wentylacyjnych z prefabrykowanych pustaków po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych ścianach i murach. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
1. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego, 
2. Przygotowanie podłoża, 
3. Przygotowanie odpowiednich zapraw, 
4. Dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
5. Obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
6. Ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m, 
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7. Uporządkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów i likwidacja 
stanowiska. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
- PN-B-O3002/Azl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
- PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
(poprawka) 
- PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. 
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 
drobnowymiarowe. 
Pustaki (Zmiana Az1). 
- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych.  
UWAGA: Aktualno ść norm sprawdzi ć przed zastosowaniem. 
 
 
 

2.5.5.6. Ścianki działowe lekkie 
 

1. Wstęp 
 

• Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji ścianek działowych, które należy zaprojektować i wykonać w obiekcie 
objętym kontraktem. 
 

• Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania ścianek 
działowych, które należy zaprojektować i wykonać w obiekcie objętym 
kontraktem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem: 

- ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym z 
wypełnieniem wełną mineralną, kamienną klub szklaną 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ścianki   działowe   w   przebudowywanych   i   nowobudowanych   obiektach   winny   
odpowiadać założeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
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• Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy 
45255420-9 Lądowe prace budowlane 
74275000-7 Usługi badawcze i geodezyjne 
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 
45223 821 -7 Elementy gotowe 
45223822-4    Gotowe części składowe 
45324000-4    Tynkowanie(Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych) 
 

• Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami 
polskimi lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie. 
 
2. Materiały 
Wszelkie materiały do wykonywania prac powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach i świadectwach ITB. 
 

Płyty gipsowe 
Stosować płyty GK w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach -zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem 
ciętego włókna szklanego. Podstawowe wymiary: -szerokość 1200mm -długość od 
2000mm do 3000mm -ciężar około 10,8kg/m2. 

 
Wełna mineralna kamienna lub szklana 

Stosować płyty z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej gęstości  
14-20kg/m³ - wełna szklana lub  60-70 kg/m³ - wełna kamienna , grubości 50mm. 

 
Masy szpachlowe 

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa. Urabialność ok.60min. 
Przyczepność do podłoża > 0,3MPa. 
 

Metalowa konstrukcja no śna 
a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125, 
b) grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996, 
c) powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um, 

d) mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności 
względnej powietrza75%. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) wyciągiem budowlanym  do pionowego transportu odpadów lub  innym 

urządzeniem  o podobnym zastosowaniu, 
b) środkiem transportu do transportu poziomego, 
c) żurawiem   samojezdnym   z   koszem   umożliwiającym   podawanie   

zaprawy   w   miejsca w których nie jest możliwe użycie wyciągów, 
d) betoniarką do wyrabiania zapraw, 
e) rusztowaniami z pomostami roboczymi, 
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f) sprzętem pomocniczym. 
 

4. Transport 
Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą 
ochronę wszelkich urządzeń, budynków i budowli znajdujących się na terenie 
placu budowy i poza nim. 
Wykonawca opracuje technologię transportu i składowania materiałów. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu 
kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. 
Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 
skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożony urobek powinien być zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i wysypaniem. Odpady należy przewozić zabezpieczone 
tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. 
Zalecany jest transport w samochodach wywrotkach z odpowiednio 
wyprofilowanymi skrzyniami ładunkowymi. 

 
 
5. Wykonanie Robót 

 
• Ogólne warunki wykonywania Robót  

Wykonawca opracuje technologię wykonania Robót murowych i przedstawi 
do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonawca musi się 
stosować do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcji 
Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pożarowo. 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji 
zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem Robót murowych. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi 
normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 
wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie budowlanym i 
wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, i urządzenia, muszą 
posiadać atesty. 
 

• Zakres wykonywanych Robót  
Komplet wykonywanych Robót obejmuje co najmniej: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej 

• budowlanej 
• wykonawczej 
• powykonawczej 

B)ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych, 
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•    Wymagania   
 
Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych  
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 
Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać 
stałą wilgotność powietrza. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m. 
Wykonywanie ścianek z płyt GK następuje w kolejności: 

a) przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie 
ścianek/ obudów. Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 
cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zależności od miejsca 
występowania, 

b) stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków 
rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające 
wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia, 

c) płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie, 
d) na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, 

zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności 
gipsem szpachlowym. 
e) wypełnienienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na 

stelażu stalowym wełną mineralną, kamienną klub szklaną 
 

 
6. Kontrola jako ści Robót 

•    Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Przedstawiciela 
Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją 
Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

a) badanie dostaw materiałów, 
b) kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrolę i badania dla bloczków wykonywać wg. PN-97/B-12011 natomiast kontrolę i 
badania ścianek z bloczków wg PN-68/B-10020. 
Kontrolę i badania dla ścian z płyt kartonowo - gipsowych wykonywać zgodnie z PN-
72/B-10122 a dla płyt gipsowo - kartonowych zgodnie z PN-B-79405:1997. 
 
7. Odbiór Robót 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów określonych w pkt. 6 niniejszej ST, jak również 
prac zgodnie z Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego a także odpowiednimi normami i przepisami. 
Odbiór ścianek murowanych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeni owych. 
Odbiór ścianek z płyt kartonowo - gipsowych powinien odbyć się przed wykonaniem 
powłok malarskich i robót okładzinowych. 
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Podstawę do odbioru   ścianek działowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) atesty i deklaracje zgodności materiałów i wyrobów dostarczonych na 
budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane na budowie. 
 

8.  Przepisy zwi ązane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.5.7.  Izolacje 
 

1. Wstęp 
 

• Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania izolacji, które należy zaprojektować i wykonać w obiekcie objętym 
kontraktem. 
 

• Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy 
wykonywaniu izolacji, które należy zaprojektować i wykonać w obiekcie 
objętym kontraktem. 
Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji: 

o przeciwwilgociowych, 
o przeciwwodnych 
o paroizolacji, 
o termicznych, 
o akustycznych 

oraz   wykonanie   niezbędnych   rozbiórek   wraz   z   wywiezieniem   i   
utylizacją   odpadów pochodzących z rozbiórek. 

 
• Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Izolacje przeciwwilgociowe przebudowywanych i nowobudowanych obiektów 
winny odpowiadać założeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz w 
specyfikacjach technicznych. 
 

• Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia  
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45111213-4 Oczyszczanie placu 
45111220-6 Usuwanie odpadów 
45111250-5 Badanie terenu 
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy 
45262600-7 Różne specjalne prace budowlane 
45111200-0 Przygotowanie pod budowę oraz prace dotyczące oczyszczania 
45255420-9 Lądowe prace budowlane 
45320000-6 Prace izolacyjne 
45321000-3 Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej 
45323000-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji dźwiękoszczelnej 
 

• Określenia podstawowe.  
Określenia  podstawowe  w  niniejszej   ST  są zgodne  z  odpowiednimi   
normami   polskimi  lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
 

2. Materiały 
Wykonawca zobowiązany jest: 

a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
ST, 
b) powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskiwania 

materiałów, przed rozpoczęciem dostawy uzyskać jego akceptację. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach 
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie oraz papy 
termozgrzewalne 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach i świadectwach ITB. 
 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe systemowe: 

a) wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowa 
masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych - 
wymagania wg norm i świadectw ITB. 
 

Materiały do paraizolacji  
Folia z tworzyw sztucznych: 

a) wymagania wg norm i świadectw ITB, 
b) materiał - polietylen, 
c) grubość - 0,8 mm.  
 

Materiały do izolacji przeciwwodnych  
a) papa zgrzewalna  
b) masa gruntująca wg norm i świadectw ITB lub roztwór asfaltowy 

zgodnie z pkt. Dachy, stropodachy i obróbki blacharskie, 
c) wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowa 

masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych 
- wymagania wg norm i świadectw ITB. 
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d) dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca składająca się z suchej 
zaprawy na bazie cementu (składnik A) oraz dyspersji polimerowej 
(składnik B), stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne - wymagania wg norm i świadectw ITB. 
 

Materiały do izolacji termicznych  
• Wełna mineralna - wymagania zgodnie z N 75/B-23100. grubość wełny 

nie mniej niż 10 cm, 
• Styropian - wymagania zgodnie z PN-B-20130:1999.  

grubość styropianu nie mniej niż 8 cm. 
• Płyty izolacji  termicznej   z  gotową warstwą nawierzchniową i  

wymagania jak w  ST Dachy, stropodachy i obróbki blacharskie. 
 
Materiały do izolacji akustycznych  

Styropian - wymagania zgodnie z PN-B-20130:1999.  
grubość styropianu nie mniej niż 2 cm. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania izolacji niezbędne są: 

a) palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
b) mały palnik do obróbek krawędzi, 
c) palnik gazowy dwudyskowy, bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni), 
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
e) szpachelka, 
f) nóż do cięcia papy, styropianu i folii 
g) zgrzewarka do folii, 
h) urządzenie do przycinania wełny mineralnej 
i)   rusztowania systemowe wraz pomostami roboczymi, 
j)   wyciągi budowlane do transportu pionowego materiałów lub dźwigi 
przyścienne, 
k) wałek dociskowy z silikonową rolką 
I)   przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka 

rurka odpowiednio wygięta), 
m) sprzęt pomocniczy 

Małe palniki gazowe, bądź palniki jednopłornieniowe służą do wykonywania 
detali i obróbek z pap zgrzewalnych. 
Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli 
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia 
butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu 
jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelka 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na 
dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca 
gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 

4. Transport  
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Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę 
wszelkich urządzeń, budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i 
poza nim. 
Wykonawca opracuje technologię transportu i składowania materiałów. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego 
we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania 
w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 
do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych 
materiałów. 
Na środkach transportu przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i wypadnięciem. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu 
i nie zanieczyszczały środowiska. 
Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi należy przewozić krytymi 
środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z 
preparatami izolacyjnymi mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
 
 
5. Wykonanie Robót 

 
•    Ogólne warunki wykonywania Robót  

Wykonawca opracuje technologię wykonania Robót izolacyjnych i przedstawi do 
akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonawca musi się stosować do 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac 
Niebezpiecznych Pożarowo. 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji zarys 
metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem 
Robót izolacyjnych. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez 
Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne 
elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej  i Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie 
budowlanym i wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, i 
urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

•    Zakres wykonywanych Robót  
Komplet wykonywanych Robót obejmuje wykonanie co najmniej: 

a)  Dokumentacji Projektowej z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i 
uzgodnieniami, a w szczególności: 

- projektu budowlanego, 
- projektu wykonawczego, 
- projektu powykonawczego, 
b) izolacji przeciwwilgociowych - systemowych, 
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c) izolacji przeciwwodnych stropodachu z papy zgrzewalnej bitumicznej z masą 
gruntującą 

d) posadzek z elastycznej zaprawy uszczelniającej, 
e) paraizolacji z folii PE grubości 0,8 mm układanej na „sucho" na stykach 

zgrzewanej gorącym powietrzem (do wykonania nad pomieszczeniami o 
znacznej wilgotności powietrza), 

f) izolacji termicznej 
g) ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz styropianu, 
h) dachu z wełny mineralnej lub styropianu, 
i) Izolacji akustycznej - ze styropianu. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje 

Przygotowanie podkładu: 
a) podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia, 
b) powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona, 

c) krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio 
zaokrąglić, należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki 
fundamentowej należy oczyścić zgruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Gruntowanie podkładu: 
a) wg instrukcji producenta i świadectw ITB. 
Dla izolacji powłokowych: 

a) jeśli podłoże jest pyliste, wykonane z materiałów gipsowych lub pochodnych 
należy je przeszlifować i odpylić, 

P) powierzchnie chłonne powinno się jeszcze zagruntować, 
X) na nowych podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i 

cementowo-wapienny prace można rozpocząć dopiero po 3 - 4 tygodniach od 
wykonania podłoża, 

5) folię nanosimy cienką warstwą za pomocą wałka lub pędzla. Po czasie 
podanym przez producenta czynność należy powtórzyć, 

s) w miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy łączeniu ścian i posadzek 
dodatkowo należy zastosować taśmy i kołnierze uszczelniające. Jeśli podłoże 
jest narażone na bardzo intensywne działanie wilgoci trzeba nałożyć trzecia 
warstwę folii. 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka 
podstawowych wymogów: 

a) wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca 
przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji 
dachu, 

b) wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ 
wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

c) podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
d) podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 

zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltową emulsją anionową 
e) zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

dachu były złagodzone elementami tvpu Izoklin. 
 

 
Izolacja fundamentów typu lekkiego 
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Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą 
lub szpachlą na grubość zależna od typu izolacji. Zaleca się nakładać 
jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej należy 
nanosić kolejne warstwy. 
Zawartość opakowania, przed rozpoczęciem prac należy wymieszać. 
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działanie wody. Należy 
unikać negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na to, by powierzchnię katów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie 
pokryte masa. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią 
grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia 
nakłada się 2-3 kilogramy na m2. W przypadku działania wody pod ciśnieniem - 
na jeden m2 nakłada się min. 4 kg. preparatu izolacyjnego. 
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany 
zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzien ki. świetliki, dylatacje. 
Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do 
góry kieł nią do wygładzenia. 
W przypadku szczególnych wymagań wtapia się w izolację tkaninę zbrojącą. 
Najpierw układa się pierwszą warstwę izolacji, potem wtapia się na świeży 
materiał tkaninę zbrojącą i lekko przyciska. 
Uszczelniający, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza ściany fundamentów 
przed działaniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrą izolacyjność 
cieplną (wraz z twardymi płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej). System 
ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy izolacji, twarde 
płyty polistyrenowe lub z wełny mineralnej przykleja się przy pomocy tego samego 
materiału nakładanego punktowo. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się 
równomiernie 6-8 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie 
płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. 
W zależności od wydatku materiału uzyskuje się typ izolacji: 

a) izolacja typu lekkiego {ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubość warstwy 
2 mm, zużycie ok. 2.0 kg/m2, 

b) izolacja typu średniego (woda gruntowa) zalecana grubość warstwy 3 mm, 
zużycie ok. 3:0kg/m2, 

c) izolacja typu ciężkiego {woda pod ciśnieniem) zalecana grubość warstwy 4 
mm, zużycie ok. 4,0 kg/m2, 

d) przyklejanie płyt styropianowych zużycie ok. 0.5 kg/m2 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania innych elementów ( np. płytek 
ceramicznych) używać kompletnych systemów posiadających aprobaty techniczne 
ITB. Poprawność wykonania poprzeć nadzorem producenckim. 
 
Izolacje termiczne i akustyczne  

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Płyty 
styropianowe i płyty z wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin. Płyty 
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach, każdą warstwę należy układać mijankowo.. Przesunięcie styków winno 
wynosić min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należ chronić 
przed zawilgoceniem poprzez nakrycie folią lub papą. Materiał izolacyjny oraz ilość 
warstw izolacji powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
6. Kontrola jako ści Robót  

•    Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót  
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Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) właściwe oczyszczenie podłoży,  na które kładzione będą izolacje 
przeciwwilgociowe i termiczne, 

b) osuszenie podłoży przeznaczonych do zaizolowania, 
c) dokładność wyrobienia styków, zakładek, zagięć itp. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Kontrolę i badania wykonywać zgodnie z PN-B-20130:1999, PN-75/B-23100, PN-
69/B-10260. 
 
7. Odbiór Robót  
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego/Inżyniera a także 
odpowiednimi normami i przepisami. Odbiorowi Robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem 
robót, a w tym: 

- oczyszczenie i osuszenie podłoży, 
- zagruntowanie podłoży, 
- położenie warstw podkładowych izolacji. 
 

8. Przepisy zwi ązane 
Normy: 
PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja 
przeciwwilgociowa 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 BI 13/93, poz. 
76. Zmiany 1 BI 10/93: poz. 65. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997Masa asfaltowo - aluminiowa 
PN-B-24 0 0 5:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-R-24nrHv 1997 Masa asfaltowa izolacyjna 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 BI 11-12/84, poz. 84. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć   
dachowych Zmiany 1 BI 10/70 poz. 128. 
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki I BI 9/91 poz. 60 
Zmiany 

PN-B-27617/A1:1997. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja 

odgromowa 
PN-B-20132 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie. Płyty styropianowe (EPS). 

Zasady stosowania. 
PN-EN   13163   Wyroby   do  izolacji   cieplnej   w  budownictwie.   Wyroby  ze   

styropianu   (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E) 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 

2.5.5.8. Elewacja w systemie BSO 
 

 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności , mających na celu wykonanie elewacji w: 
-  systemie ścian warstwowych w systemie BSO, 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 
wymagań dotyczących wykonania wymienionych wyżej systemów elewacyjnych oraz 
ich odbiorów. 
 
1.4. Określenia podstawowe , definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót elewacyjnych 
Dokumentację robót elewacyjnych stanowią: 
-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2021r. 
poz. 2454); 
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454);; 
-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45); 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. 
poz. 873), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów, 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; 
-rzut kondygnacji  i przekroje poprzeczne budynku, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” pkt.2. Materiały stosowane do wykonania robót 
elewacyjnych powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo: 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo -oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , że są to wyroby 
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nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany” Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania elewacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.Płyty termoizolacyjne : 
 
Płyty z wełny mineralnej 
Płyty lamelowe z wełny mineralnej (λ = 0,040 W/mK) gr. 25cm, mocowane 
mechanicznie klejone zależnie od właściwości podłoża. Szczegółowe wymagania dla 
płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 
 
2.2.2.Łączniki mechaniczne: 
-kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo– w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
-profile mocujące -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
2.2.3.System BSO 
Wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie , dostarczany 
jako kompletny system i składający się minimum z następujących składników : 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu , w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża.  
 
 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów  
Wyroby do systemów elewacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
-są właściwie oznakowane i opakowane, 
-spełniają wymagane właściwości , wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót  
wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
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Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną (pkt.4 -Pakowanie, przechowywanie i transport ). Podstawowe zasady 
przechowywania : 
-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach , zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-izolacja termiczna -płyty z wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 
-siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. SPRZĘT , MASZYNY I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania elewacji 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ści  -wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego,  stosowanych do robót elewacyjnych. 
 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw  -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas , zapraw i klejów budowlanych 
 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów  -opakowania fabryczne , duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big-bag”) do materiałów suchych i konsystencji 
past. 
 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw  -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace , kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe) także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. 
 
3.2.5. Pozostały sprz ęt -przyrządy miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury 
traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.2.Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład systemów elewacyjnych należy transportować zgodnie 
z wymaganiami producentów materiałów , aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie, 
przechowywanie i transport) , zasadami eksploatacji środków transportowych i 
przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót elewacyjnych mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego ,wodnego i innymi. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
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sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągarki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej . Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować kliny, 
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5.5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót elewacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem elewacji należy: 
-wykonać projekt robót przewidujący zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 
termicznych,  
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy 
i ubytki, 
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji wykonać roboty, mające 
wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne, 
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło ża pod termoizolacje 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na 
ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba 
odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących 
powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża 
za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i 
gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W 
specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących 
rodzaju podłoża występującego na obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych 
badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni 
podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „ puli off, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
 
5.4. Przygotowanie podło ża 
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Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
a) oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
b) usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 
odspajających się tynków i warstw malarskich. 
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.5. Wykonanie elewacji 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura 
od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej 
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego 
systemu elewacyjnego należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
 
5.5.1. Monta ż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi, zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na 
powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym 
(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 
i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po związaniu zaprawy klejącej, 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości 
płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 



 
 

Strona 96 z 199 

 

5.5.2.Wykonanie elewacji ścian w systemie BSO 
 
Podłoże 
Powierzchnia istniejącej ściany, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i 
powłokami farb. 

 
Środek gruntujący 
Materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną , celem regulacji (wyrównania , 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany , zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 
Izolacja cieplna 
Materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. Przyjęto zastosowanie   wełny mineralnej 
lamelowej gr.25cm.  Płyty izolacyjne mocowane mechanicznie lub klejone, zgodnie z 
instrukcją montażu . Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa 
norma PN-EN 13162. 

 
Zaprawa (masa) klejąca 
Materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu 
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ 
na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy):10±1cm. 

 
Łączniki mechaniczne 
Określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 
Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo– w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
Profile mocujące -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
Warstwa zbrojona 
Określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną. 
 
Siatki z włókna szklanego 
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Określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie  
Określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa 
Określony materiał mineralny, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeń z warstwą zbrojoną 
stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, nadaje 
również systemowi fakturę i barwę. W projekcie zastosowano dla cokołu tynk 
mozaikowy dla pozostałej część elewacji tynk mineralny. 
Zależnie od uziarnienia (1÷3mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2.Badania przed przyst ąpieniem do robót elewacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.2.2.niniejsze ST. 
 
6.2.2. Ocena podło ża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność zastosowanych systemów elewacyjnych zależy od 
prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych 
robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1.Kontroli przygotowania podło ża - nośności, czystości, wilgotności, 
nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 
6.3.2.Kontroli wykonania warstwy licowej - tynki - pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury, 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.  
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Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(szczelność, czyste powierzchnie). 
 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada ń 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań, dotyczących robót elewacyjnych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną(szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-prawidłowości przygotowania podłoża, 
-prawidłowości wykonania wykończenia elewacji 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed 
przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do 
badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania 
7.2.1. Powierzchni ę  ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie  otworów większe od 1 m2, obliczoną 
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości. 
 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót elewacyjnych należy przygotowanie 
wraz z  gruntowaniem podłoża i  wykonywanie naprawy elementów dekoracyjnych i  
tynków warstwy zewnętrznej elewacji. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z 
dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 
(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 



 
 

Strona 99 z 199 

 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez Zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, 
- instrukcje producenta systemu elewacyjnego, wyniki badań laboratoryjnych i 
ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót elewacyjnych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty  nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanej elewacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają, bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności elewacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór 
może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elewacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót elewacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres  stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe 
wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty elewacyjne 
uwzględniają:  
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
-ocenę i przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oraz innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji,  
-wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni), 
-wykonanie warstwy wykończeniowej po wyznaczeniu  płaszczyzn kolorystycznych,  
-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą, 
-likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót elewacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych, 
koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i 
pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Nor my 
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1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
2. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
3. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
4. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
5. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 
UWAGA: Aktualno ść norm sprawdzi ć przed zastosowaniem. 
 
 

2.5.5.9. Stolarka budowlana 
 
Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 
• stolarka okienna /drzwiowa może być montowana w ościeżach węgarkowych lub 
bezwęgarkowych, 
• ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania 
z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni 
między ościeżem i ościeżnicą, 
• przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża i stan 
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku 
występujących wad w wykonaniu oścież lub zabrudzenia 
powierzchni ośnieża, należy je naprawić i oczyścić, 
• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub 
drzwiową na podkładkach lub listwach, 
• w zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić 
w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
• w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy zewnętrznej 
stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości 
ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
• ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe 
niż 2.0mm na 1,0 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3.0mm na całej długości 
ościeżnicy; różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2.0mm przy 
przekątnej do 1,0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyżej 2.0m, 
• zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i 
dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do uszczelniania stolarki w ościeże 
przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale 
plastyczne; zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą 
sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed 
korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi, 
• osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 
należy dokładnie zamknąć, 
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• dokładność wykonania ośnieża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami 
wykonania robót murowych, 
• ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą 
kotew lub haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków drewnianych 
osadzonych uprzednio w ościeże, 
• szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w 
ścianie zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym 
przed korozją biologiczną. 
 
 

2.5.5.10. Roboty malarskie 
 
Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka wyłączniki itp.), 
- Po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- Po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien 
itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- Po wykonaniu tzw. białego montażu, Po wykonaniu posadzek i cokołów, Po 
oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 
 
Nieotynkowane ściany murowane 
Ściany murowane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w 
murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z 
zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej 
powłoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona . Mur 
powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tab. 1. 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
 
lp Rodzaj farby   Największa wilgotność 

podłoża, w% masy 
 

1 Farby dyspersyjne, na spoinach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 

4 
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2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych Farby na spoiwach mineralnych 

bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych  
 

4 

 
Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farba antykorozyjna . Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od 
rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona. 

 
Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki 
malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
 
Płyty gipsowe i włóknisto mineralne 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Podłoża z płyt włóknisto-
mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 
odtłuszczone. 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone; 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
-w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
-Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Kontrola materiałów: 
Bezpośrednio przed użyciem farby  sprawdzić czy dostawca dostarczył deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednia normą lub aprobata 
techniczną,  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, wygląd 
zewnętrzny farby – farba powinna stanowić jednorodna w kolorze i konsystencji 
mieszaninę 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych, w których widać: 
- skoagulowane spoiwo 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy ( z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych) 
- kożuch 
- ślady pleśni 
- trwały nie dający się wymieszać osad 
- nadmiernie utrzymujące się spienienie 
- obce wtrącenia 
- zapach gnilny 
 
Wymagania w stosunku do farb : 
Farby powinny być odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu środków 
myjących, tarcie na sucho, szorowanie,  bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i 
śladów pędzla;  zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie 
barwy i połysku 
 
Zakres kontroli i bada ń 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza  nie niższej niż 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót 
malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
 

2.5.5.11. Posadzki 
 
Wymagania podstawowe 
• Występują różne rodzaje nawierzchni posadzkowych, których wykonawstwo zależy 
od rodzaju materiału i technologii wykonania; 
• Do wykonania posadzek należy stosować materiały i reżimy technologiczne 
określone w szczegółowych instrukcjach producenta; 
• Materiały stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom 
norm państwowych albo wymaganiom określonym w  świadectwach dopuszczenia 
tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
 
Wykonanie posadzki 
• Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych; 
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• W pomieszczeniach, w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki 
temperatura mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niższa niż 
+15°C, a wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyższa 
niż 70%; 
• Posadzki należy wykonywać ściśle wg obowiązujących szczegółowych instrukcji 
technologicznych  
• W konstrukcji posadzek powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, 
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji 
konstrukcji budynku; 
• Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych 
elementów konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o różnej konstrukcji; 
• Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać zgodnie z technologią producenta 
określoną w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzek; 
 
Odbiory robót posadzkarskich 
• Odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót; 
• Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie; 
• Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami; 
• Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom 
jakości przez upoważnione laboratoria; 
• Sprawdzenie zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektowo 
kosztorysową powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z 
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki; 
• Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy; 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych; 
• Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i 
opukiwanie, 
- sprawdzenie grubości posadzki, 
-sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie, badanie należy przeprowadzić 
na próbkach kontrolnych, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, 
przepustów itp.; badanie należy przeprowadzać przez oględziny; 
• Badanie prostoliniowości posadzek należy sprawdzić za pomocą naciągniętego 
drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin (wkładek 
dylatacyjnych itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki; 
• Odbieraną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeżeli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie; 
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• Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być 
uznana za niezgodną z wymaganiami; 
• Posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta; 
• W przypadku nie przyjęcia posadzki należy poprawić jej części wykonane 
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, 
a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie 
posadzki nie odpowiadającej wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania. 
 

2.5.5.12. Sufity podwieszone 
   
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montażu  sufitów podwieszonych. 
W skład tych robót wchodzi: 
- sufity z płyt g-k 
- sufity podwieszone modułowe 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Sufit podwieszany GK o zwi ększonej odporno ści na wilgo ć, zmywalny 
2x Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm o zwiększonej odporności na wilgoć z powłoką 
zewnętrzną, wykonaną z materiału na bazie włókna szklanego. Rdzeń płyty 
wzbogacony środkami zmniejszającymi wchłanianie wody oraz eliminującymi 
powstawanie pleśni. Płyta spełnia wymogi normy EN 15283 – 1. Przeznaczona jest 
do zabezpieczania pomieszczeń, w których jest wymagana odporność na działanie 
wody oraz powstawanie pleśni. Płyta posiada zwiększoną odporność na uderzenia – 
oznaczenie ‘I’ (wg EN 15283 – 1). 
Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy gipsowej z taśmą zbrojącą. Do 
wzmocnienia połączeń między płytowych należy stosować wyłącznie taśmę z włókna 
szklanego. 
Malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi kolor biały NCS S 0300-N. 
Profil górny główny Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2  
Profil dolny nośny Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2  
 Profil Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2  
Wieszak obrotowy dolny z noniuszem  
Przedłużacz do noniusza Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2  
 Wieszak górny noniuszowy Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2  
Przetyczka wieszaka noniusza  
 Łącznik krzyżowy Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2   
Kołek rozporowy stalowy 
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Blachowkręty 3,5 x 25 mm Kategoria korozyjności C4 
 Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy gipsowej z Taśmą zbrojącą. Do 
wzmocnienia połączeń międzypłytowych należy stosować wyłącznie taśmę z włókna 
szklanego.   
Wykończenie masą gipsową  
Wełna mineralna w celu uzyskania wymaganej izolacyjności akustycznej. 
 
Sufit modułowy metalowy dla pomieszcze ń o wysokich wymaganiach 
higienicznych 
Sufit systemowy dla pomieszczeń o klasie czystości ISO 5, modułowy 600x1200mm, 
metalowy. Sufity szczelny, konstrukcja  widoczna, klasa pochłaniania dźwięku A, 
sufity niepalne, niekapiące, przystosowane do czyszczenia ręcznego na mokro lub 
mycia mechanicznego pod ciśnieniem, odporność na stosowanie detergentów, 
odporność na pleśnie i mikroorganizmy. Szczelność zapewniona za pomocą klipsów 
i uszczelnień silikonowych. 
 
Sufit modułowy mineralny akustyczny dla korytarzy 
Sufit systemowy dla pomieszczeń o klasie czystości ISO 7, modułowy 600x600mm 
mineralny. Konstrukcja sufitów niewidoczna, klasa pochłaniania dźwięku A, sufity 
niepalne, niekapiące, przystosowane do czyszczenia ręcznego na mokro, odporność 
na stosowanie detergentów, odporność na pleśnie i mikroorganizmy. 
 
 
Sufit modułowy mineralny akustyczny dla pomieszcze ń 
Sufit systemowy dla pomieszczeń o klasie czystości ISO 7, modułowy 600x600mm 
mineralny. Konstrukcja sufitów niewidoczna krawędź, klasa pochłaniania dźwięku A, 
sufity niepalne, niekapiące, przystosowane do czyszczenia ręcznego na mokro, 
odporność na stosowanie detergentów, odporność na pleśnie i mikroorganizmy. 
 
Sufit modułowy mineralny akustyczny dla pomieszcze ń mokrych 
Sufit systemowy dla pomieszczeń mokrych, modułowy 600x600mm mineralny. 
Konstrukcja sufitów widoczna, klasa pochłaniania dźwięku A, sufity niepalne, 
niekapiące, przystosowane do czyszczenia ręcznego na mokro, odporność na 
stosowanie detergentów, odporność na pleśnie i mikroorganizmy. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Sufity podwieszone należy montować po zainstalowaniu przewodów instalacji 
instalacji wentylacji mechanicznej, wod.-kan. i przewodów instalacji elektrycznych i 
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słaboprądowych, które będą prowadzone w przestrzeni instalacyjnej nad sufitami 
podwieszonymi. Aby zapobiec zabrudzeniu należy  płyt sufitów   modułowych 
montować w czystych bawełnianych rękawiczkach.   
Wykonawstwo należy powierzyć wykonaniu przez przeszkolone ekipy, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, instrukcjami technicznymi 
wykonania i pod nadzorem kierownika robót.  
 
 
6. Kontrola jako ści 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(izolacyjność akustyczna, szczelność, czyste powierzchnie). 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m² wykonanego sufitu. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie elementów sufitów, montaż elementów sufitów, ewentualną naprawę 
powstałych uszkodzeń. 
 
10.Przepisy zwi ązane 
 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań 
 

2.5.5.13. Zabezpieczenia ścian 
 
1. Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru elementów zabezpieczenia ścian 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż elementów: 
 
Zabezpieczenia powierzchni i naroży ścian 
 

1.1. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

1.2. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 

2.1. Zabezpieczenia powierzchni i naro ży ścian  
Dla zabezpieczenia powierzchni ścian  i naroży w korytarzach przewiduje się 
instalację odbojnic i narożników ochronnych wykonanych z materiałów odpornych na 
uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami 
dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia.  
- zamontować zabezpieczenie ścian z płyt wykończonymi żywicą akrylo-winylową 
barwioną w masie, modyfikowaną przeciw uderzeniowo, powierzchnia teksturowana 
antypoślizgowa odporna na ścieranie, mocowanie:  górna krawędź ok. 90 cm od 
posadzki. 
 - zamontować na naroża w komunikacji ogólnej profile kątowe przyklejane o 
wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokości 122cm od cokołu posadzki. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z montażem dylatacji  Wykonawca robót powinien 
dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, 
zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. Transport 
Materiały i sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Należy  je  umieścić równomiernie   na   całej   powierzchni   ładunkowej   i    
zabezpieczyć   przed    spadaniem   lub przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie (ewentualne 
wznowienie granic przy udziale upoważnionego przedstawiciela Inwestora) i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
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6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów  należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent 
elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki 
tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

 
6.2.2. Badania gotowych elementów 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,, 
wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i 
jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia 
lub pęknięć, 
rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z 
dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, 
połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami 
norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.2.3. Badanie jako ści wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji z pkt. 1.3  jest 1sztuka [szt.] zainstalowanego pochwytu. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), 
średnice    
  otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów 

 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze elementów dylatacji powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
Wytyczne producenta 
 

 

2.5.5.14. Roboty remontowe 
 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych  
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót związanych z pokrywaniem powłokami malarskimi 
konstrukcji stalowych ogrodzenia. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu 
powłokami malarskimi konstrukcji stalowych i obejmują: 
- przygotowanie powierzchni do malowania 
– nanoszenie warstwy gruntu i międzywarstwy 
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– nanoszenie farb nawierzchniowych. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, nanoszenie farby do gruntowania i 
międzywarstwy na nowe elementy ma miejsce w wytwórni a na budowie po montażu 
konstrukcji zachodzi potrzeba wykonania tych czynności w miejscach styków 
montażowych  i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu bądź montażu. 
Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb 
nawierzchniowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
  
Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki  – stabilizacja powłoki malarskiej w celu 
uzyskania przez nią zakładanych właściwości użytkowych. 
 
Czas przydatno ści wyrobu do stosowania  – czas, w którym materiał malarski po 
zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
 
Farba  – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia 
przede wszystkim funkcję ochronną. 
 
Farba do gruntowania przeciwrdzewna  – farba wytwarzająca powłoki gruntowe 
wykazujące zdolności zapobiegania korozji metali dzięki zawartości w powłoce 
składników hamujących procesy korozji podłoża. 
 
Malowanie nawierzchniowe  – naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę 
gruntującą lub międzywarstwę w celu uszczelnienia i uodpornienia ich na 
występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
 
Temperatura punkt rosy  – temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna 
osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu 
poniżej temperatury punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej  w 
powietrzu. 
 
Rozcieńczalnik  – lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia 
lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne  – wszelkie celowo zastosowane środki 
zwiększające odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektowa ST i poleceniami Inżyniera. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
 

2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Konstrukcja  stalowa podlegająca zabezpieczeniu wymaga zastosowania 
specyficznych zestawów malarskich o podwyższonej trwałości, a to,  ze względu na 
warunki jej pracy cechujące się następującymi właściwościami: 

– konstrukcja jest szczególnie narażona na działanie promieni ultrafioletowych  
– konstrukcja podlega dużym odkształceniom, wymagane jest więc odpowiednia 
elastyczność zastosowanych powłok 
W związku z powyższym dobór zestawu malarskiego nie może być dowolny i musi 
odpowiadać powyższym warunkom. 
 
2.2. Wymagania formalne 
Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca we własnym zakresie. 
Zestaw ten jednak musi być uzgodniony z autorskim Biurem Projektów pod 
względem jego zgodności z założeniami projektowymi. 
Dobrany zestaw pokryć winien: 
- posiadać Aprobatę Techniczna IBDiM, 
- odpowiadać warunkom niniejszej ST 
– uzyskać akceptację Inspektora. 
 
2.3. Podstawowe materiały zestawu malarskiego 
 
Dla warstwy gruntuj ącej 
Dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem 
metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach 
stalowych o gęstości 1,2 kg/dm3, wagowej zawartości składników stałych minimum 
80 % i grubości suchej warstwy minimum 60µm. 
 
Dla mi ędzywarstwy 
Dwuskładnikowa farba  na bazie żywicy epoksydowej z płatkowym wypełniaczem 
metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem zapewniająca właściwą ochronę 
konstrukcji na czas transportu i składowania przez okres minimum 4 lat o grubości 
suchej warstwy minimum 80  µm. 
 
Dla warstwy nawierzchniowej 
Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, występująca w 
kolorach matowo-metalicznych. Grubość suchej warstwy i minimum 80 µm. 
Wszystkie powyższe farby muszą być czasowo odporne na działanie temperatury w 
suchej atmosferze minimum 1500 C a  w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy 
gwałtownym ochłodzeniu) minimum 500 C. 
Pozostałe własności farb zgodnie z kartami technicznymi produktów sporządzonymi 
przez ich Producenta. Karty te należy przedłożyć Inżynierowi przy uzyskiwaniu  
akceptacji dla proponowanego zestawu malarskiego. 
 
2.4. Wymagania dla kompletnej powłoki zestawu antyk orozyjnego  
 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Badania wg 
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1. Grubość suchej powłoki µm 200 – 260 PN-C-
81515:1993 

2. Przyczepność farby 
gruntującej do podłoża 

stopień 1 PN-C-
81531:1980 
p. 1.2.1. 

3. Przyczepność 
międzywarstwy 

stopień 1-2 PN-C-
81531:1980 
p. 1.2.1. 

4. Przyczepność zestawu stopień 1-2 PN-C-
81531:1980 
p. 1.2.1. 

5. Przyczepność zestawu po 
badaniach korozyjnych 

stopień 2 PN-C-
81531:1980 
p. 1.2.1. 

6. Odporność w zanurzeniu w 
wodzie destylowanej – 
cykle mokro/suche 16h/8 h 

-  Procedura IBDiM 

 powłoka z nacięciem1)  -  
 powłoka bez nacięcia  50 cykli 

powłoka bez 
zmian2) 

 
 

7. Odporność w zanurzeniu 
kwaśnym deszczu – cykle 
mokro/suche 16h/8 h 

-  Procedura IBDiM 

 powłoka z nacięciem1)  -  
 powłoka bez nacięcia  50 cykli 

powłoka bez 
zmian2) 

 
 

8. Odporność w komorze 
solnej: 

-  PN-C-
81523:1988 

 powłoka z nacięciem1) 

czas obciążenia 
dopuszczalne odległości od 
rysy: 
- korozja 

- pęcherze 

  
1440 h 

powłoka bez 
zmian2) 
3 mm 
8 mm 

 

9. Odporność w komorze UV -  PN-C-
81548:1993 

 powłoka z nacięciem1)  -  
 powłoka bez nacięcia  500 h dop. 

nieznaczna 
zmiana 

barwy oraz 
zmiana 

połysku do 
50%3) 

kredowanie 
max 2 

stopień 4) 
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10. Wartość rezystancji powłok 
mierzona metodą 
spektroskopii 
impedancyjnej po 
badaniach korozyjnych wg 
punktów 1-3 

-  Procedura IBDiM 

 powłoka z nacięciem1)  -  
 powłoka bez nacięcia  obniżenie 

rezystancji 
powłoki o 
max. 20% 
jednak do 

wartości nie 
mniejszej niż 

108Ωcm2 

 

11. Odporność na zmienne 
temperatury od –250 C do + 
550 C 

- 300 cykli po 
4 h powłoka 
bez zmian2) 

PN-C-
81556:1988 

 
 
2.5. Wymagania szczegółowe 
Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość 
nanoszenia jednorazowo warstwy o grubości 80 µm w stanie suchym. 
Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i 
danych zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz 
przestrzegać warunków jego użycia. Na każdym opakowaniu dostarczonej farby 
muszą być wszystkie napisy po polsku. Farby należy przechowywać w warunkach i 
okresach czasu określonych przez producenta. 
Z uwagi na to, że są to farby dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i 
kontrolować podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do 
użycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na 
widocznym miejscu godzina, w której upływa czas przydatności farby do użycia po 
wymieszaniu. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom 
dotyczącym  magazynów materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-
81400. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +50 C do + 
250 C. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprz ętu  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty 
można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o 
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działaniu strumieniowo – ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania 
oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego 
powietrza. 
 
3.3. Sprzęt do malowania 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z  kartami technicznymi produktów, 
instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to 
odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych 
nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają 
charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych 
właściwościach technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania 
należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

4. Transport 
 
4.1. Warunki ogólne transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport wyrobów lakierowych i rozcie ńczalników. 
 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbyć się  z zachowaniem 
odpowiednich przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w 
PN-89/C-81400. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie 
powłokami malarskimi. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić do stopnia czystości 
Sa21/2. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń 
w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci i resztek z 
procesu spawania.  Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co 
należy wykonać metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie lub śrutowanie). 
Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia 
organiczne (tłuszcze, smary) – zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników, 
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dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności. 
Należy stosować takie parametry obróbki strumieniowo – ściernej, żeby uzyskać 
chropowatość powierzchni Ry5 (Rz) = 25 –75 µm. 
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed 
malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania 
strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy 
przemysłowych. 
W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, wyprysków i wygładzenia 
ostrych krawędzi należy wykonać szlifowanie. 
Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi być zgodne z normą PN-
ISO/8501. 
Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po 
upływie 3 godzin od czyszczenia. 
Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia 
czystości Sa2 wg ISO 8501. 
Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak 
gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych powierzchni i 
wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 
 
5.2.2. Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. 
Inżynier może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych 
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź 
przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i 
eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 
 
5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a 
także temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom 
podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na 
zróżnicowaną tolerancję poszczególnych produktów, na wilgotność powietrza oraz 
temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji. 
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie 
występowania rosy – temperatura powinna być wyższa o co najmniej 30  od 
temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione 
elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta). Najodpowiedniejsza 
temperatura powietrza wynosi +150 C  do +250C.  
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w 
czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia 
poszczególnych warstw. 
 
5.2.2.2. Przygotowanie materiałów malarskich oraz s przętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin 
przydatności do aplikacji. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych 
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wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i 
wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. 
Każdy materiał powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury 
podanej we właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na 
procedurę tą składają się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu 
jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób 
poszczególnych składników (opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w 
ilościach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury 
otoczenia). 
Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych. 
Zwraca się uwagę, że wytypowane w niniejszej ST farby są chemoutwardzalne i w 
związku z tym mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego 
należy bezwzględnie przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania 
ilości farb w okresie, w którym zachowuje ona swoją żywotność. 
Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć 
bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb. 
 

5.2.2.3. Gruntowanie i nakładanie mi ędzywarstwy 
Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych 
odpowiadający tym farbom. Szczególna uwagę należy poświęcić starannemu 
zagruntowaniu spoin i krawędzi z tym, że krawędzie przewidziane do wykonania 
spoin nie powinny mieć powłoki malarskiej w pasach o szerokości 50 mm. Pasy te na 
okres transportu i składowania konstrukcji powinny być zabezpieczone spawalnym 
gruntem ochrony czasowej zapewniający ochronę na okres do 12  miesięcy. Grunt 
ten musi być kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami. 
Nanoszenie następnej warstwy – międzywarstwy epoksydowej może się odbywać po 
upływie wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do 
nakładania następnej powłoki. Czas ten zależy głównie od temperatury i wilgotności 
w zależności od stosowanych preparatów. 
 
5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych 
Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte gruntem i 
międzywarstwą. Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi 
zostać oczyszczona. Jeżeli został przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje 
pomiędzy nakładaniem międzywarstwy a nakładaniem nawierzchniowej farby należy 
przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie 
powierzchni odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nanosić 
w sposób określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom. 
 
 
5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku 
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia 
przylegających powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez 
oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a 
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następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej ST. 
 
5.2.3. Użytkowanie powłok malarskich 
Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić 
odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki 
malarskie winny być chronione w czasie transportu elementów przez odpowiednie 
przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być odpowiednio mocowane. 
Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające załadunek i 
rozładunek. Nie dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na 
ziemi, winny być składowane na podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 
300 mm nad poziomem terenu. 
Elementy zagruntowane można transportować po całkowitym wyschnięciu powłoki. 
Nanoszenie betonu na elementy lub układanie prefabrykatów, bądź asfaltu lanego, 
może mieć miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki. 
 

 
5.3. Warunki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże 
zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń 
odnośnie wykonywanych prac: 
- czyszczenie strumieniowo – ścierne  winno odbywać się w zamkniętych 
pomieszczeniach obsługiwanych z zewnątrz. Gdy odbywa się ono z udziałem 
pracownika, to należy go zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i 
odprowadzeniem powietrza. Przy śrutowaniu pracownik winien mieć kask 
dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne, 
- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem 
materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej a w 
szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i 
w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w 
przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego 
odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą 
odpowiednim kremem ochronnym. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Sprawdzenie jako ści materiałów  
Ocena materiałów winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest 
zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na 
życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio 
przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 
W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania 
wykonane zgodnie z metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w 
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zakresie badań uzgodnionych z Inżynierem. 
 
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do grunt owania  
Ocenę przygotowania powierzchni stali do gruntowania przeprowadza się w oparciu 
o PN-70/H-97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów 
wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i 
chropowatości powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchość, brak 
zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocenę 
przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później 
niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę 
wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8503. 
 
6.4. Kontrola nakładania powłok 
Kontrola nakładania powłok winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 
sprzętu, techniki nakładania materiałów i stosowania parametrów technologicznych 
oraz przestrzenia zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia 
świeżo wykonanych powłok a także przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji 
powłok. 
Inżynier może zalecić pomiar w czasie nanoszenia grubości mokrych powłok 
poszczególnych warstw wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba 
wykonanych warstw powłok malarskich. 
  
6.5. Sprawdzenie jako ści wykonanych powłok  
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu przed wysyłką 
elementów konstrukcji na budowę oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. 
Ocenę dokonuje się pod katem grubości porowatości i przyczepności pokrycia oraz 
wyglądu powłoki malarskiej. Badania przeprowadza się na powłokach suchych i po 
aklimatyzacji (wysezonowanych). 
Grubość powłoki winna być zgodna z projektowaną. Mierzy się ją przy pomocy 
metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno – indukcyjnych, 
zgodnie z PN-93/C-81515 lub innych zapewniających dokładność + 10%. 
Pomiar należy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny 
pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po 
odrzuceniu 2 najwyższych odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić 
mniej niż 90% grubości ustalonej dla danej powłoki. Dodatkowo wymaga się aby nie 
było odczytów grubości niższych niż 75% grubości nominalnej. 
Badanie porowatości należy  przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-
81544. 
Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. 
Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona 
(pędzlem, z zastosowaniem farb wg niniejszej specyfikacji). 
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni. 
Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy. 
Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, 
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zacieków i chropowatości. 
Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych. 
 

7. Obmiar robót  
Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy powłoki malarskiej trójwarstwowej o 
grubości 200 µm (60 µm + 80 µm + 60 µm).. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulęgających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny 
wizualnej. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Płaci się za wykonaną i odebrana ilość metrów kwadratowych powłoki izolacyjnej wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
– czyszczenie konstrukcji 
– wykonanie powłok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe 
z zastosowaniem pokryć malarskich zgodnych z warunkami niniejszej ST i 
zaakceptowanych przez Inżyniera 
– Wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie (w 
przęsłach z czynnymi wózkami rewizyjnymi rusztowania wiszące tylko w miejscach 
niedostępnych z wózków rewizyjnych) 
– wykonanie prac zabezpieczających z wózków i rusztowań 
– przeprowadzenie badań przewidzianych w niniejszej ST 
– dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 
poszczególnymi operacjami (warstwami) 
– zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami 
opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających 
pojazdów 
– demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy 
– zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i 
składowania dostarczonych z wytwórni elementów konstrukcji 
– zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
– ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i 
malowania 
– zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 
przechodniów i użytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia robót 
– wykonanie ekranów zabezpieczających 
– wykonanie próbnych powłok malarskich 
– uporządkowanie miejsca pracy 
W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych 
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dla prowadzenia robót rusztowań, pomostów i ekranów zabezpieczających. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, ransport. 
PN-84/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-88/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do  
                                         podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczenie  ** powłok na  
PN-93/C-81548  Wyroby lakierowe. * badanie * powłok na działanie  
                                            czynników atmosferycznych* 
PN-88/C-81556  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok  
                                           lakierowych na działanie zmiennych preparatów. 
PN-82/C-81544  Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć 
                                         w wyniku działania czynników atmosferycznych. 
PN-93/C-81545  Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
PN-70/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
                                         Ogólne wytyczne. 
BN-87/4258-01  Wyroby ścierne. Ścierniwo z żużli pomiedziowych. 
PN-ISO 8501  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
                                         i pochodnych produktów. Wzrokowa ocena czystości  
                                         powierzchni. 
PN-ISO 8503  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
                                         i pochodnych produktów. Charakterystyka chropowatości  
                                         powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo – 
                                         ściernej. 
  
 
 
 

2.5.6. Wymagania dotycz ące wykonania robót instalacyjnych 
  

2.5.6.1. Instalacja wod.-kan. i c.w.      
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się 

bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających 
ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane 
przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. Wszystkie materiały, elementy 
i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w 
razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki 
przestrzennej i budownictwa. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Podobnie urządzenia sanitarne żeliwne, tłoczone z blachy i fajansowe powinny być 
czyste i bez uszkodzeń powierzchni. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonany według wymagań i w sposób określony normami. 

 
Przewody z rur ocynkowanych  
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Zmiany kierunku przewodów z rur stalowych ocynkowanych należy wykonać 
wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur ocynkowanych. 
Połączenia gwintowane przewodów należy uszczelniać przy pomocy elastycznej 
taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających. Do urządzeń wody 
pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Przewody wody zimnej i ciepłej -/ 
lokalówki i odcinki od zaworów odcinających/ prowadzić w szachcie instalacyjnym i w 
ściankach działowych /z płyt gipsowo – kartonowych  i innych./.  

  
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów stalowych w 
instalacji wodoci ągowej wody ciepłej i zimnej 

Materiał 
Średnica nominalna 

rury 

Przewód montowany 
 pionowo1) inaczej 

m m 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 stal węglowa zwykła ocynkowana; 

stal odporna na korozję; 
 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,4 2,6 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 
DN 80 5,2 4,0 
DN 100 5,9 4,5 

1)  Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
 

- przejścia ruroci ągów przez stropy i ściany oddzielenia ppo ż. wykona ć  w 
klasie odporno ści EI  tych przegród, 
-  przejścia ruroci ągów przez stropy i ściany pomieszcze ń zamkni ętych  
wykona ć  w klasie odporno ści co najmniej EI60. 

 
Połączenia gwintowe  

Połączenie    gwintowe   może   być   wykonywane   z   uszczelnieniem    na   
gwincie    lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio 
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w 
metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 
i/lub PN-ISO 228-l. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany 
metodą obróbki   mechanicznej   lub   w   trakcie   wtrysku)   albo   z   innego   
materiału   w   postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część 
łączonego elementu. 
Gwinty powinny być  równo  nacięte i  odpowiadać wymaganiom  odpowiedniej  
normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
specjalnych (przewidzianych   przez   producenta   elementów   połączenia)   lub   za   
pomocą   narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, 
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także 
powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.Jako materiał 
uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie  konopi  w  połączeniach  z  uszczelnieniem  na  gwincie jest  
dopuszczone  z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez 
wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma 
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tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w 
tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których 
ciśnienie robocze nie przekracza l0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.  

 
Przewody z rur  z tworzyw sztucznych  

Zmiany kierunku przewodów z rur z tworzyw sztucznych  należy wykonać wyłącznie 
przy użyciu łączników, oraz  gięcie rur . Połączenia  przewodów należy wykonać przy 
pomocy , zaciskania ( wg instrukcji producenta) 
. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. Przewody 
wody zimnej i ciepłej -/ lokalówki i odcinki od zaworów odcinających/ prowadzić w 
szachcie instalacyjnym i w ściankach działowych /z płyt gipsowo – kartonowych  i 
innych./.  

 
Maksymalny odst ęp miedzy podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 
w instalacji wodoci ągowej 

Póz
. 
 
 
 

Materiał rury 
Średnica nominalna 

rury 

Przewód montowany w instalacji 
wody ciepłej 

 
wody zimnej 

 pionowo 
m 

inaczej 
 m 

pionowo 
m 

inaczej 
 m 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 1 PE-X; DN12 do DN25 1,0 

 
0,8 

 
1,0 

 
0,8 

 2 PP-R; DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7 
  DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
  DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8 
  DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0 
  DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1 
  DN 50 1,3 1,0 1,61) 1,2 
  DN 63 1,5 1,2 1,81) 1,4 
  DN 75 1,71) 1,3 2,01) 1,5 
  DN 90 1,91) 1,4 2,11) 1,6 
  DN 110 2,01) 1,6 2,41) 1,8 

3 PB; DN 16 do DN 1,0 
 

0,4 
 

1,0 
 

0,4 
   DN 32 do DN 1,2 0,7 1,2 0,7 

  od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 
1)  Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
 
 

Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów z rur 
wielowarstwowych 
w instalacji wodoci ągowej 

Póz
. Materiał Średnica rury 

Przewód montowany w instalacji 
wody ciepłej wody zimnej 

pionowo inaczej pionowo inaczej 
1 2 3 4 5 6 7 
1 PE-X/A1/PE-X; 

PE-X/A1/PE-HD;
DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. jak w kol. 

 DN 25 1,2 0,7 jak w kol. jak w kol. 
2 
 
 

PP-R/A1/PP-R; 
 
 

DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0 
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2 
DN 25 1,5 1,2 1,71) 1,3 
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DN 32 1,81) 1,4 1,91) 1,5 
DN 40 2,01) 1,6 2,21) 1,7 
DN 50 2,31) 1,8 2,51) 1,9 

 DN 63 2,61) 2,0 2,71) 2,1 
 DN 75 2,71) 2,1 2,81) 2,2 
 DN 90 2,81) 2,2 3,01) 2,3 
 
 

DN 110 
 

2,71) 
 

2,1 
 

3,21) 
 

2,5 
 3 

 
 

PE-RT/A1/ 
PE-RT; 
 
 
 
 
 
 
 

Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. jak w kol. 
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. jak w kol. 

Dz  25 1,91) 1,5 jak w kol. jak w kol. 
 Dz 32 2,11) 1,6 jak w kol. jak w kol. 
 Dz 40 2,21) 1,7 jak w kol. jak w kol. 
 Dz 50 2,61) 2,0 jak w kol. jak w kol. 
 Dz 63 2,81) 2,2 jak w kol. jak w kol. 
 Dz 75 do Dz 1 10 3,11) 2,4 jak w kol. jak w kol. 
1)   Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
  
- przejścia rurociągów przez stropy i ściany oddzielenia ppoż. ( w klasie odporności 
EI  tych przegród) 

 

Połączenia zaciskowe  
Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z wymaganiami  producenta  
elementów połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki 
na rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów 
łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie 
nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie 
pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze.  Zaciśnięcie stanowi 
jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych 
połączeń, wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów 
łączonych. 
 

Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego  
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i 
wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta 
elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami 
ogólnymi. Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i 
nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje 
polidyfuzyjne połączenie materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje 
zgrzewania: 

 
zgrzewanie mufowe  

Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną 
(np. końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną 
(np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo 
końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od 
końcówek grzewczych, łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z 
nagrzaną cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez 
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wzajemnych przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych 
elementów jest określona instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych 
korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub 
zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach 
znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie rur z kształtkami, które mają 
grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu 
elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są 
elementami wymiennymi, dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów. 

 
zgrzewanie przy pomocy poł ączeń elektrooporowych  

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast 
zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z 
zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu 
łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny 
przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje 
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. 
Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie 
parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy 
powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez 
określony czas po jego wyłączeniu. 

 
zgrzewanie doczołowe w celu poł ączenia elementów  

Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony 
instrukcją czas płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego 
wysunięciu, dociskane do siebie doczołowe za pomocą specjalnego 
oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio formującej się wypływki i 
unieruchamiane na określony czas. 

 
zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych  

W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. 
tak zwane siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada 
wykonywania połączenia zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej 
zgrzewanie doczołowe, z tym że stosowane są końcówki grzewcze o kształcie 
odpowiadającym łączonym elementom. 
  

Izolacja termiczna  
Wykonać  izolację  otulinami z tworzywa sztucznego (NRO) . 
Grubość izolacji w zależności od średnicy wewnętrznej : 
piony i poziomy c.w. 
       do  φ22 – izolacja 20 mm ,  φ22-35 – izolacja 30 mm 
     φ 40 mm – izolacja 40 mm,     φ 50 mm – izolacja 50 mm, φ 65 mm – izolacja 60 
mm 

23.  lokalówki otulinami z pianki polietylenowej   (NRO)gr. 20mm 
Woda zimna – izolacja p.roszeniowa- otulina z polietylenu gr.9mm(NRO) 

 
Przewody kanalizacji sanitarnej  

Projektowane przybory należy włączyć do projektowanych poziomów i pionów 
kanalizacyjnych z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych  .  Piony i podejścia do 
przyborów / przechodzące przez stropy  wykonać z rur kanalizacyjnych PCV. Na 
przejściu rur z PCV przez stropy ( pod stropem  parteru) należy zamontować kasety( 
obejmy) ogniochronne. 
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Przewody kanalizacyjne powinny być wyposażone w czyszczaki ze szczelnym 
zamknięciem umożliwiającym łatwą eksploatację, ale utrudniające dostęp osobom 
niepowołanym. Rozmieszczenie czyszczaków na pionach (na najniższej kondygnacji 
lub w miejscach, gdzie jest zagrożenie zatkania przewodów) i na poziomach powinno 
zapewnić możliwość oczyszczania przewodów kanalizacyjnych.  
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach ( 
włączyć w istn. przewody , rury wentylacyjne powinny tworzyć pionowe przedłużenie 
przewodów spustowych i być wyprowadzone zwiększoną średnicą ponad dach na 
wysokość 0,5 – 1,0 m. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się 
połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych nad najwyżej położonymi 
przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę 
wentylacyjną, której pole przekroju nie może być mniejsze od 2/3 sumy powierzchni 
pól przekrojów połączonych przewodów spustowych. Niedozwolone jest 
wprowadzenie rur wentylacyjnych do kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanałów dymowych i spalinowych. 
 

Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej  
1   Przewody instalacji kanalizacyjnej dla ścieków bytowych należy prowadzić po 
powierzchniach wewnętrznych ścian budynku. 
2   Przewody instalacji kanalizacyjnej dla wód opadowych i roztopowych można 
prowadzić wewnątrz lub na zewnątrz budynku. 
3   Przewody odpływowe w ziemi należy układać równolegle lub prostopadle do 
fundamentów budynku w takich odległościach by nie zagrażały stateczności 
konstrukcji budynku. 
4    Przewody odpływowe można układać w ziemi pod podłogą parteru lub pod 
podłogą 
piwnicy przy spełnieniu następujących warunków: 
przewody należy układać na podsypce z piasku; wysokość podsypki 15-20 cm; w 
gruntach kategorii I - IV przewody można układać bez podsypki piaskowej; dno 
wykopu powinno być gruntem rodzimym lub warstwą zabezpieczającą przed 
osiadaniem trasy kanalizacyjnej; 
przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić co najmniej 0,3 m dla rur 
żeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiałów, 
temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 0° C; przewody odpływowe prowadzone 
pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura spada poniżej 0° C, powinny mieć 
izolację cieplną. 
5   Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od 
największej średnicy podejścia do tego pionu. 
6   Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami. 
7   Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej niż 2,0 %. 
8  Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić, w zależności od 
średnicy przewodu: 

dla przewodu średnicy DN 100 nie mniej niż 2,5 %, 
dla przewodu średnicy DN 150 nie mniej niż 1,5 %, 
dla przewodu średnicy DN 200 i większej, nie mniej niż 1,0 %, 

9    Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do 
kierunku przepływu ścieków. 
10  Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów 
(podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi 
podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z 
PVC-U; PE; PP do 1,25 m, dla rur z pozostałych materiałów do 2,0 m. 



 
 

Strona 128 z 199 

 

11  Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów z PVC-U; PE i PP powinna być 
rozwiązana poprzez właściwą lokalizację podpór stałych i przesuwnych, a dla 
przewodów łączonych poprzez klejenie lub zgrzewanie także przez zastosowanie 
kompensatorów Dotyczy to także przewodów układanych w bruzdach. 
12  Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydłużenia cieplne mieć 
podpory stałe nie rzadziej niż co drugą kondygnację budynku. Uchwyty pionów 
powinny mocować rurę pod kielichem lub innego rodzaju złączem. 
przewodów metalowych od 3 m do 4 m). 
13 Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów. 
Stosowane, przykładowe techniki wykonania złączy: 
PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a także za pomocą złączek szybko- 

zatrzaskowych, 
PE i PP - zgrzewaniem doczołowym i kielichowym, 
żeliwo - łącznikami żeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami, 
kamionka - kielichami z uszczelkami. 
14  Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji 
zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami 
instalacji elektrycznej. 
15  Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od 
prowadzonych równolegle przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody 
ciepłej oraz przewodów instalacji ogrzewczej, powinna wynosić 0,1 m. Jeżeli na 
przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy 
odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji. 
16  Przewody z PVC-U; PE i PP układane w bruzdach powinny mieć zapewnioną 
wokół siebie wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed tarciem o ścianę bruzdy np. 
przez owinięcie tekturą falistą,. Nie dopuszcza się bezpośredniego zamurowania 
przewodów w bruzdach. 
17  Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
kanalizacyjnej. 
18 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP w budynkach wysokich, wysokościowych i 
użyteczności publicznej, powinny mieć zainstalowane mufy przeciwpożarowe( 
kasety) uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Mufy te powinny być 
montowane w miejscach przejść pionów przez stropy. 
19  Piony powinny być wyposażone w rewizje: na najniższej kondygnacji, nad 
odsadzkami (stosowanymi co pięć kondygnacji). 
20 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być wyposażone w czyszczaki w 
odległościach nie większych niż: 
-     1 5 m dla średnic od DN 1 00 do DN 1 50, 
-    25 m dla średnic od DN 200 do DN 300. 
21  Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45 °. Dopuszcza się stosowanie 
trójników o kącie 68 ° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji 
deszczowej. Nie należy stosować na tych przewodach czwórników. 
22  Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei 
ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej 
odporności ogniowej co przegroda. 
23 Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od 
DN/OD przewodu. 
24 Przejścia przez stropy przewodów z PVC-U, PE i PP wymagają zastosowania 
tulei ochronnej wystającej około 3 cm powyżej podłogi. 
25 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu. 
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Monta ż przyborów sanitarnych  
1 Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej 
lub prefabrykowanej ścianki instalacyjnej. 
2 Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób 
zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze 
urządzeń sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku 
przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić 
w sposób widoczny. 
3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub 
bidetu jest niedopuszczalne. 
4    Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
5 Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi 
przyboru powinna być następująca:  

umywalka  0,75-0,80 m 
zlew  0,50 - 0,60 m, 
zlewozmywak do pracy stojącej  0,85-0,90 m, 
zlewozmywak do pracy siedzącej  0,75 m, 
pisuar dla dorosłych  0,65 m, 
miska ustępowa wisząca  0,40 m. 
6 Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed 
dostaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość 
zamknięcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm. 
7  Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych należy przyjmować: 
umywalka  DN 30 - 40  (DN 50 - jeżeli na podejściu 

występują więcej niż dwie 
zmiany kierunku), 

zlew DN 40 (DN 50 - jeżeli na podejściu 
występują więcej niż dwie 
zmiany kierunku), 

zlewozmywak DN 50  
Wanna, natrysk DN 50  
pisuar DN 40  
miska ustępowa DN 100  
bidet DN40  

8  Średnice podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych należy przyjmować:  
pisuary do 6 sztuk       DN 50,  
umywalki do 5 sztuk   DN 50. 

9 Średnice innych podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych, niż ww., są 
zależne od ilości przyborów, długości podejścia, różnicy wysokości między 
przyborem a włączeniem do pionu i powinny być zgodne z projektem wykonawczym. 
Projekt wykonawczy powinien określać, które z podejść powinny być wentylowane. 
10 Miski ustępowe łączone z pionem podejściem nie wentylowanym powinny być 
montowane nie dalej niż l metr od pionu. 
11 Minimalne średnice pionów dla ścieków szarych powinny wynosić DN 70, dla 
ścieków czarnych DN 100. 
12 Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia powinny być wyposażone w 
indywidualne separatory, zaopatrzone w urządzenia do łatwego czyszczenia. 
13 Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub 
błotem powinny mieć osadniki lub studzienki osadowe. 
wentylowanie pionów  
 W instalacji z wentylacją główną, piony kanalizacyjne dla ścieków szarych powinny 
mieć średnicę od DN 70 do DN 150, a dla ścieków czarnych od DN 100 do DN 150. 
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Średnice pionów są uzależnione od przyjętego obciążenia hydraulicznego ściekami. 
Wentylowanie pionów może odbywać się przez rury wywiewne .  
14    W systemie z wentylacją obejściową, obejścia wentylujące powinny mieć 
średnicę: 
DN 70 dla pionów DN 70 i DN 100,  
DN 100 dla pionów o DN powyżej 100. 
 

wentylowanie podej ść kanalizacyjnych  
  Podejścia kanalizacyjne określonego systemu instalacji wymagają wentylowania w 
zależności od ich długości, ilości łuków, różnicy wysokości między przyborem a 
włączeniem do pionu oraz spadkiem podejścia. Wymagania w tym zakresie określa 
PN-EN 12056-2 orazPN-92/B-0170 
 

Armatura i urz ądzenia  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy danej instalacji (temperatura i ciśnienie). W projekcie przyjęto zawory kulowe o 
połączeniach gwintowanych na lokalówkach wody zimnej i ciepłej( woda zimna – 
p=10bar, t=400C,  
ciepła woda p=10bar, t=1000C).. Zawory antyskażeniowe przy hydrantach i zaworach 
ze złączką do węża i na podejściu do dezynfektorów i przy bateriach natryskowych. 
Podłączenia elastyczne atestowane. 
 . Zawory lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, a w przypadku obudowy – z 
dostępem przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i urządzenia sanitarne 
przewidziane do zamontowania powinny być uzgodnione z Inwestorem.  Przed 
instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą 
do przyborów , w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura 
odcinająca. 
 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach 
doprowadzających wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia 
spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli 
rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach 
umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę 
wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu 
punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie 
uniemożliwiające przepływ zwrotny. 
 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 
wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim 
położeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”. 
 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 
instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury 
odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z 
wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający 
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
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 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony 
   

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 

 
Transport  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie 
przewidzianym umową. 

 
Wykonanie robót  

 
Warunki przyst ąpienia do robót  
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej 

przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 
wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa 
proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez 
niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z 
autorem projektu. 

 
Monta ż ruroci ągów  
24. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 

wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

25. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń rur. 

26. W przypadku prowadzenia kilku przewodów, jeden nad drugim, należy 
zachować następującą kolejność, od najwyżej położonych: przewody 
gazowe, c.o., c.w., wodociągowe i kanalizacyjne. 

27. Rurociągi poziome długości powyżej 2 m prowadzone po ścianach 
budynku należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

28. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być co 
najmniej 2 uchwyty na każdej kondygnacji. 

29. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów 
poziomych z tworzyw sztucznych/ kanalizacja/ wynoszą: 



 
 

Strona 132 z 199 

 

  1 m - dla rur o średnicy 50 – 110 mm z PP i PVC,1,25 m- dla rur o 
  średnicy pow.110 mm 
 

Monta ż przyborów i urz ądzeń 
30. Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy 

wyposażyć w indywidualne syfony. Wysokość zamknięcia wodnego 
powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas 
spływu ścieków z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
instalacji do pomieszczenia. 

31. Nie obudowane szafkami umywalki należy mocować do ściany w sposób 
zapewniający łatwy demontaż i właściwe użytkowanie przyborów. 

32. Nie obudowane szafkami umywalki / na płycie  STG /należy mocować do 
stelaża zamocowanego w ścianie w sposób zapewniający łatwy 
demontaż i właściwe użytkowanie przyborów 

33. Nie obudowane szafkami umywalki wyposażyć w półpostumenty 
34. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 – 0,8 m. 
35. Miski ustępowe kompaktowe  
36. Zlewozmywaki montować w typowych szafkach. 
37. Brodziki wpuszczane przy natryskach montować zgodnie z instrukcją 

producenta. 
Zlewy w schowku gospodarczym /składzik porządkowy/ należy mocować do 

ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe użytkowanie 
przyborów na wysokości 50 cm od podłogi. 

Montaż armatury i osprzętu winien być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 

W pomieszczeniach ( WC i Natryski)dla niepełnosprawnych urzadzenia 
specjalne dla niepełnosprawnych( miski ustępowe, umywalki , syfony) z 
oprzyrządowaniem  

specjalnym ( pochwyty). 
 

 
 
 

Wysoko ść ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłog ą lub przyborem  

Nazwa przyboru 

Wysokość 
ustawienia armatury 

czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 

podłogą 
 

Wysokość 
ustawienia: 

- 
 

m 
 

m 
 

m 
 zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

armatury 
czerpalnej nad 

górną krawędzią 
przedniej ścianki 
przyboru 0,25 ÷ 

0,35 

zlewozmywak do 
pracy stojącej 

1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

zlewozmywak do 
pracy siedzącej 

1,00 ÷ 1,10 0,75 

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 
umywalka w 
przedszkolu 
 

0,85 ÷ 0,95 0,60 

 
 

Wysoko ść ustawienia armatury ściennej 
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 
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- 
 

m 
 wanna 

 
armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 

 0,10 ÷ 0,18 
natrysk 
 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 
1,00 ÷ 1,50 

 
 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika 
natrysku, licząc od sitka główki  

2,10 ÷ 2,20 
 
 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika 
natrysku, licząc od sitka główki  

1,80 ÷ 2,00 
basen do mycia nóg 
 

armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia 
nóg 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75 
poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 ÷ 0,90 
ciśnieniowy zawór 
spłukujący 
 

osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 
 

 
Monta ż armatury  
38. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach 

dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

39. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
40. baterie stojące do umywalek jednouchwytowe 
41. baterie stojące do zlewu porządkowego  
42. baterie stojące do zlewozmywaków  
43. Oś armatury czerpalnej ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii 

przyboru. W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących 
należy stosować łączniki elastyczne/ atestowane/, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

 
 
Kontrola jako ści robót  

 
Badania instalacji wodoci ągowej  

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność. Badania 
szczelności urządzeń należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed 
zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych może być wykonana 
próba częściowa, jeżeli badania szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione.Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy 
napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając instalację. Po napełnieniu 
należy przeprowadzić kontrolę całego układu, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne.Po stwierdzeniu szczelności należy 
urządzenia poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą pompy ręcznej 
tłokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania 
prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 
krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa, nie powinna 
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i 
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połączeniach. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr w ciągu 30 
minut nie wykaże spadku ciśnienia. 
 

Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimną, 
 instalacji wodoci ągowej wykonanej z przewodów metalowych  
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozj ę albo miedzi)  

Połączenia 
przewodó

w 

Przebieg badania 

Nazwa czynności 
Czas 

trwania 
Warunki uznania wyników 

badania za pozytywne 
spawane, 
lutowane, 
zaciskane*)

, kołnierzo-
we 

podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach 
i dławnicach 

obserwacja instalacji 
½ 

godziny 
j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia, 

Gwintowa-
ne 

podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach 
i dławnicach 

obserwacja instalacji 
½  

godziny 

j.w. ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie 
więcej niż 2%, 

*) połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowywaniem 
 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonywać dwukrotnie, raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby 
należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz wydłużeń 
termicznych rurociągów. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie 
wodociągowe. 
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

44. wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych 
normatywnego strumienia wody, 

45. wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych 
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 
60 °C. 

Urządzenia instalacji wodociągowej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników 
spłukujących nie przekracza 2 minut (w przypadku budynków administracyjnych).  

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy 
wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz 
zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar 
temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru należy przeprowadzić 
termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. Urządzenie ciepłej wody można uznać za 
wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze 
określonej w dokumentacji technicznej, z maksymalną odchyłką 5°C. Pomiaru 
temperatury należy dokonywać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 
wpisu do dziennika budowy, treść tego wpisu powinna być poświadczona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  
 Badania odbiorcze szczelno ści kanalizacji grawitacyjnej  

Wymagania ogólne 
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Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem przewodów. W ramach 
odbiorów częściowych należy przeprowadzać badania szczelności, jeśli wymaga 
tego technologia budowy. 
Badania szczelności powinny być wykonane wodą. 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując 
swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów 
sanitarnych. 
Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego 
te przewody z pionem i poddać obserwacji. 
Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków 

 
Zasady kontroli jako ści robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. 
 . 

Badania i pomiary  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwesto rskiego  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
  

Certyfikaty i deklaracje  
 Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: 

46. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

47. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
48. Polską Normą lub 
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49. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi specyfikacji. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

50. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
51. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
52. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
53. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
54. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
55. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
56. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
57. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych                i ostatecznych odbiorów robót, 
58. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
59. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

60. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

61. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

62. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
63. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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64. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

65. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 
(3) następujące dokumenty: 

66. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
67. protokoły przekazania terenu budowy, 
68. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
69. protokoły odbioru robót, 
70. protokoły z narad i ustaleń, 
71. korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
Obmiar robót  

 
Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 . 
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Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
72.  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w m. długość przewodu 
należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

73. do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 
na gwint i łączników, 

74. długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. 

 Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości  pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi . 
 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

 
Odbiór robót  

 
Rodzaje odbiorów robót  

 W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

75. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
76. odbiorowi częściowemu, 
77. odbiorowi ostatecznemu, 
78. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel użytkownika  w 
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami. 
 

Odbiór cz ęściowy  
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel użytkownika –  w obecności Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

79. szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
80. sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
81. lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania 
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montażu. Protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i 
brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora 
nadzoru technicznego. 
 

Odbiór ostateczny robót  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności przedstawiciela użytkownika  w obecności Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją.  W szczególności należy skontrolować: 

82. użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
83. prawidłowość wykonania połączeń, 
84. jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
85. wielkość spadków przewodów, 
86. odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
87. prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
88. prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi, 
89. prawidłowość ustawienia armatury, 
90. prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
91. prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
92. jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
93. zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
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 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

94. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

95. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

96. recepty i ustalenia technologiczne, 
97. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
98. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze specyfikacją, 
99. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie ze specyfikacją, 
100. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie ze specyfikacją, 

101. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

102. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

103. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”. 

 
 
 
 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji  /ruroc. wody zimnej lub ciepłej/ 
obejmuje: 

104. dostawę materiałów; 
105. wykonanie robót przygotowawczych; 
106. przygotowanie podłoża i fundamentu; 
107. ułożenie przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych 
108. próby szczelności; 
109. izolacje cieplną 
110. pomiary i badania. 
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Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/: 
111. roboty przygotowawcze 
112. przygotowanie podłoża i fundamentu 
113. zakup i dostawa materiałów 
114. montaż i uruchomienie 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy  

 
-PN-EN 12056 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  – 
Postanowienia ogólne i wymagania. 
-PN-EN 12056 – 2 – Kanalizacja sanitarna ,projektowanie układu i obliczenia. 
-PN-EN 12056 – 5 – Montaż i  badania, instrukcje działania, użytkowania i 
eksploatacji. 
-PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania. 
-PN-83 - B-10700/04 –Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i 
polietylenu. 

-PN-81-B-10700/02 –Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

-PN-B-02421:2000 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze. 
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 
i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.  

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
BN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B. 
BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur. 

     PN – 92/B–01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu. Zmiana Az l 
 
PN-EN 1333:1998   Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002  Systemy    przewodów    z    tworzyw     sztucznych.     

Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002  Systemy    przewodów    z    tworzyw    sztucznych.     
Systemy przewodów z niezmiękczonego polichlorku 
winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 
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PN-EN 1452-3:2002   Systemy    przewodów    z    tworzyw    sztucznych.     
Systemy przewodów z niezmiękczonego polichlorku 
winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1452-4:2002   Systemy    przewodów     z    tworzyw     
sztucznych.     Systemy 

przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PYC-
U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002  Systemy    przewodów    z    tworzyw    sztucznych.     
Systemy przewodów z niezmiękczonego polichlorku 
winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy   rurociągów.    Definicje   i    dobór   DN   
(wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością 
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995  Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad1: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze 
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-84/B-01701  Instalacje     wewnętrzne     wodociągowe     i     
kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-87/B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach.  Wymagania ogólne i  środki 
techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 

PN-76/B-02440   Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 
Wymagania PN-71/B-10420   Urządzenia ciepłej wody w 
budynkach. Wymagania i badania 
     przy odbiorze 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-8l/B-10700.04 Instalacje     wewnętrzne     wodociągowe     i     
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

PN-B-10702:1999  Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 

w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 
Wymagania i badania 
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PN-B-73002.-1996  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. 
Wymagania i badania 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 
agresywności korozyjnej środowisk 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01   Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania 
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych 

(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne  
prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko 

korozji w     systemach     przewodzących     wodę.     
Część 3: Przegląd czynników  wpływających  na  ogniowo  
cynkowane  materiały żelazne 

 
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 

kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PYC-U) i 
elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r 

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i 
elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i 
jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 
1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 
kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach 
ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. 
Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i 
badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 
r. 

 
  PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-EN 12380:2004  Zawory   napowietrzające   do   systemów   

kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena 
zgodności 

PN-EN 13564-1:2004  Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część l: 
Wymagania 

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 
PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy 

wyposażenia instalacji odprowadzania wód z 
budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie 
jakości 
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PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1451-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Cześć 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1453-1:2002 Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   
sztucznych o ściankach strukturalnych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji   budowli.   
Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu) (PVC-U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu 

PN-EN 1453-1:2002/Ap 1:2003  Systemy   przewodów   rurowych    z   tworzyw   
sztucznych o ściankach  strukturalnych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji   budowli.   
Nieplastyfikowany   polichlorek winylu) (PVC-U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu 

PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do odprowadzania nieczystości i  ścieków  (o niskiej  i 
wysokiej temperaturze)   wewnątrz   konstrukcji   
budowli.   Polietylen (PE). Część l: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

 
Inne dokumenty  

 
115. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 

zeszyt 7 – wyd. COBRTI Instal  
116. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – 

zeszyt 12 – wyd. COBRTI Instal 
117. Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r  w sprawie BHP przy 

eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93 ) 
118. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w 

sprawie   sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobów znakowania ich znakiem budowlanym{ DZ. U. Nr 
198,poz.2041}   

119. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

120. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity Dz.U. za rok 2003, Nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 
[1]        Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 

r. , poz. 682 z póź. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225); 
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 [3] Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2006 r. 
 [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r., poz. 1678) 

[5] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 537) 

[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U/ z 2017 r. poz. 2294) 

[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 822) 

                                                                         
 
 

2.5.6.2. Instalacja c.o. 
 
 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Podobnie urządzenia sanitarne i tłoczone z blachy  powinny być czyste i bez 
uszkodzeń powierzchni. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany 
według wymagań i w sposób określony normami. 

 
Przewody  

Do montażu  rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy stosować - 
przewody poziome oraz piony i gałązki wykonać z  stalowych obustronnie 
ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, systemowe złączki  zaciskowe do 
ogrzewania z ocynkowanej stali weglowej , p≤16bar, odporne na  działanie 
temperatury do 120°C.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury 
tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te 
należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
krótkotrwałego magazynowania – w oddzielnych stosach. 

 
Grzejniki  
Jako elementy grzejne przewiduje się zastosowania grzejników stalowych 

płytowych  na ciśnienie pr = 1,0 MPa i temperatury tr = 100°C. Urządzenia sanitarne 
tłoczone z blachy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń emalii. Do montażu należy 
używać grzejników posiadających atest higieniczny do stosowania w obiektach 
służby zdrowia.  

 
Armatura  
Armatura regulacyjna  
Do regulacji hydraulicznej należy stosować: 
121. Zawory grzejnikowe termostatyczne wzmocnione  o podwójnej regulacji 

– jako armatura regulacyjną grzejnikową. 
 

Armatura odcinaj ąca, armatura spustowa  
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Jako armaturę odcinającą i spustową należy stosować zawory na gałązkach 
powrotnych przy każdym grzejniku , zawory odcinające przy rozdzielaczach oraz na 
rozgałęzieniach, zawory o połączeniach gwintowanych PN10 (1,0 MPa) t=100°C. 

 
Armatura – uwagi ogólne  

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 
zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

122. Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne 
uszkodzenia, w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem 
podejrzane miejsca przemyć naftą. 

123. Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione. 
124. Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) 

swobodnie zmienia swoje położenie. 
125. Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia 

zamknięcia. 
126. Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 
Sprzęt 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 
 

Transport  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym 
umową. 

 
Wykonanie robót  
Warunki przyst ąpienia do robót  
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej 

przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 
wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa 
proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez 
niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z 
autorem projektu. 

 
Monta ż ruroci ągów  
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Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 
na stykach starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie 
wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi; długość tulei powinna być 
większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.. 
 

Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów stalowych 
 w instalacji ogrzewczej wodnej 

 
Materiał 

 

 
Średnica 

nominalna rury 
 

Przewód  montowany 
lontowany inaczej pionowo1) inaczej 
m m 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 stal niestopowa            

(stal węglowa zwykła); 
stal odporna na 
korozję; 
 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 

 
3,4 

 
2,6 

 DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 
DN 80 

 
5,2 

 
4,0 

 DN 100 5,9 4,5 
1)   Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
- przejścia ruroci ągów przez stropy i ściany oddzielenia ppo ż. wykona ć  w 
klasie odporno ści EI  tych przegród, 
-  przejścia ruroci ągów przez stropy i ściany pomieszcze ń zamkni ętych  
wykona ć  w klasie odporno ści co najmniej EI60. 
 
  Połączenia gwintowe 
Połączenie    gwintowe    może   być   wykonywane   z   uszczelnieniem   na    
gwincie    lub z uszczelnieniem      uszczelką      zaciskaną      między      
odpowiednio      przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów 
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-ISO 7-1    i/lub PN-ISO 228-1    . Gwint może być wykonany w 
materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki   
mechanicznej   lub   w   trakcie   wtrysku)   albo   z   innego   materiału   w   postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty 
powinny  być  równo  nacięte  i  odpowiadać  wymaganiom  odpowiedniej   normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za 
pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, 
niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie 
mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w 
połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z 
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 
ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 
połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane 
materiały pęczniejące pod wpływem wody).Połączenia gwintowe rur mogą być 
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wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 
temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą być 
stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o 
parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane 
króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale 
rodzimym.  
Połączenia zaciskowe 
Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z wymaganiami  producenta  
elementów połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki 
na rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów 
łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie 
nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie 
pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze.  Zaciśnięcie stanowi 
jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych 
połączeń, wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów 
łączonych. 
 

Gałązki grzejnikowe  
Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie 
mniejszym niż 2%. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki 
zasilające powinny mieć spadek w kierunku grzejnika, a powrotne – w kierunku 
pionu. 
W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m, należy przytwierdzić ją do ścian 
uchwytami umieszczonymi w połowie długości. 
 

Monta ż grzejników  
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić poziomo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Minimalne odstępy grzejników od 
elementów budowlanych wynoszą: 
 
Rodzaj grzejnika 

Minimalny odstęp grzejnika 
Od 

ściany 
za 

grzejniki
em 

Od  
podłogi 

Od 
spodu 

parapet
u 

Od  
sufitu 

Od ściany bocznej wnęki 
Od strony 

grzejnika bez 
zaworu 

Od strony 
grzejnika z 
zaworem 

Płytowy stalowy 6 (10) 15 7 30 15 25 
 

127. Grzejniki stalowe płytowe należy montować na dwóch wspornikach i 
przymocować do ściany dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika. 
Grzejniki dwu- i trzypłytowe należy mocować wspornikami i uchwytami 
mocującymi każdą płytę oddzielnie w sposób zapewniający stałość położenia i 
odstępu między płytami. 

128. Wsporniki pod grzejnikiem muszą być osadzone w ścianie w sposób 
trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się 
całkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach ścian lekkich grubości 
nie przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie wsporników 
przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami. 

129. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 
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130. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i 
demontaż, bez uszkodzenia gałązek i ścian. W tym celu należy stosować w 
ogrzewaniach wodnych o temperaturze do 115°C i ciśnieniu do1,0 MPa złączki 
do grzejników. 

 
 
 
Monta ż armatury  

131. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach 
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

132. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić 
w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w 
płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

133. Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie 
był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

134. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym 
armatura ma być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między 
kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 
średnicy rury. 

 
Izolacja cieplna  

1  Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się 
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

są nimi  gałązki  grzejnikowe prowadzone  po  wierzchu przegrody w 
pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi 
gałązkami, 

prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana 
temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach 
obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 

z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania 
izolacji cieplnej określonych przewodów. 

2  Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie 
to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
ogrzewczej. 
5   Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
6   Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
7  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
8 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
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Wykonać  izolację ruroc. c.o.   otuliną z wełny mineralnej  pod płaszczem PCV 
(NRO). 
Grubość izolacji : 
do φ 22 - 20 mm, φ 25-32 mm – izolacja 30 mm,     φ 40 mm – izolacja 40 mm 
   φ 50 mm – izolacja 50 mm, φ 65 mm – izolacja 60 mm,   φ 80 mm – izolacja 80 mm, 
φ 100 mm – izolacja 100 mm. 
Na pionach obudowanych -izolacja grubości 50%. 
 

 
Badanie szczelno ści na zimno  

Badania szczelności należy przeprowadzać dla całego zładu . 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej poniżej 0°C. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Jeżeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed 
całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie 
szczelności części instalacji. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) 
podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku 
stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną, np. z dodatkiem inhibitorów 
korozji. 
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed 
rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i innych przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym 
jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, 
zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa dla ciśnienia próbnego 0,6 MPa. 
Ciśnienie próbne 0,6 MPa utrzymywać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za 
pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
 

Obmiar robót - wg specyfikacja wod-kan  
Odbiór robót –  wg specyfikacja wod-kan  
Podstawa płatno ści – wg specyfikacja wod-kan  

 
Przepisy zwi ązane 

 
Normy  
 
PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-83/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania. 
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PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.  

PN-83 - B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-/B-02421:2000 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne.  

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
BN-76/8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B. 
BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur. 
PN-EN215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 

1:Wymagania i badania” 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.” 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań”(zmiana 

A1)” 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty    rurowe    połączeń    ze    szczelnością    

uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
  

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze   szczelnością nie  
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
     
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   

instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 
Wymagania   

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   
instalacji ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego   z   
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
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PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Wymagania 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.     Obliczanie    zapotrzebowania    na    
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmianą    PN-83/B-03430/Az3:2000 

 
N-B-10720:1999  Wodociągi.  Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach  wodociągowych.   Wymagania  i  badania  
przy odbiorze 

 
PN-C-04601:1985  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania 

jakości wody    dla    kotłów    wodnych    i    zamkniętych    
obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993  Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   
badania jakości wody 

 
PN-H-74200:1998   Rury stalowe ze szwem gwintowane 

 
PN-80/H-74219   Rury   stalowe  bez   szwu  walcowane  na  gorąco   
ogólnego 
     zastosowania 
 
PN-79H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 
PN-65/M-69013  Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania 
PN-75/M-69014  Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi   stali  

węglowych i niskostopowych 
 
PN-88/M-69420   Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
 
PN-70/N-01270.01   Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
 
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
 
PN-70/N-01270.14   Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
wymagania 
  

 Inne dokumenty  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225); 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., 
poz. 873) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  - Zeszyt 6 – 
COBRTI Instal, 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywaniu robót budowlanych ( Dz.U. za 
rok 2003 nr 47, poz. 401)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. za 
rok 2003, Nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.) 
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r., 
poz. 682 z późn. zm.) 
 
 
 

2.5.6.3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji      
 

 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
− Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. 

− Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w 
sposób określony obowiązującymi normami. 

− Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być 
gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i 
wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów 
urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie 
dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi otworu. 

− Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 
− Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie 

wymagają opakowań i mogą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach z 
wyjątkiem kratek wentylacyjnych, które wymagają opakowań kartonowych i 
aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i 
składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

 
Kanały 
Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 
1505:2001, PN-EN 1506:2001. Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy 
ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej  niż 2% długości boku. 
Kanały wykonać w wymaganej klasie szczelności. Przewody nawiewne i wywiewne 
prowadzone w budynku należy zaizolować wełną mineralną pod folią aluminiową, 
natomiast przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną 
mineralną pod blachą aluminiową. 
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Otwory rewizyjne 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 
przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 
elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.  
 
Kratki nawiewne i wywiewne 
Nawiew powietrza do pomieszczeń za pomocą anemostatów i kratek wentylacyjnych 
K1+P. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą anemostatów i kratek wentylacyjnych 
K1+P.  
 
Urządzenia zaka ńczające układy wentylacyjne 
Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodnie z warunkami technicznymi. 
 
Elementy regulacji przepływu 
Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach 
kanałów w odległości od kolan i odgałęzień: 
− trzech średnic równoważnych dla przepustnic jednopłaszczyznowych, 
− dwóch średnic równoważnych dla przepustnic wielopłaszczyznowych o 

współbieżnym ruchu łopat, 
− jednej średnicy równoważnej dla przepustnic wielopłaszczyznowych o 

przeciwbieżnym ruchu łopat. 
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu 
przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od 
pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości 
stałego zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne 
oznaczenie położenia zamkniętego i otwartego przepustnicy. 
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i 
tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące można było ustawić w dowolnym 
punkcie w zakresie położeń granicznych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia 
przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażyć w przeciwpożarowe 
klapy odcinające. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
 
Centrale wentylacyjne 
Centrala wentylacyjna w wykonaniu z atestem higienicznym, wyposażona w 
następujące urządzenia: 
blok filtracji z filtrem klasy G4 (nawiew) 
blok odzysku ciepła  
blok nagrzewnicy 
blok wentylatora nawiewnego 
blok filtracji z filtrem klasy F7 (nawiew) 
blok filtracji z filtrem klasy G4 (wywiew) 
blok wentylatora wywiewnego 
 
Ponadto na kanale nawiewnym przewiduje się montaż bloku chłodniczego. 
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Dostawa i układ sterowania łącznie z automatyką centrali.  
 
A) Wymagane parametry urz ądzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- wymagania dotyczące konstrukcji central potwierdzone deklaracją zgodności z PN-
EN-1886, 
- wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa min 2 A 
- szczelność obudowy: 
 a) przy podciśnieniu min.1000 Pa - klasa min. B 
 b) przy nadciśnieniu min.1000 Pa - klasa min. B 
 - szczelność zamocowania filtrów 
 a) przy podciśnieniu min.1000 Pa - klasa filtra min. = F7 
 b) przy nadciśnieniu min.1000 Pa - klasa filtra  min = F7 
- współczynnik przenikania ciepła - klasa min. T2 
- współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa min. TB3 
- wymiary urządzeń podanych przykładowo w projekcie są wymiarami 
maksymalnymi, 
- wentylatory nawiewne i wywiewne z falownikami,  
- maksymalny poziom mocy akustycznej dla układów klimatyzacyjnych nie może 
przekraczać wartości suma dB: 
a) ssanie nawiewu: 80 
b) tłoczenie nawiewu: 90 
c) otoczenie nawiewu: 70  
d) ssanie wyciągu: 90 
e) tłoczenie wyciągu: 90 
f) otoczenie wyciągu: 65 
 - centrale muszą być wyposażone w znormalizowane wielkości wkładów filtracyjnych, 
- przy doborze central należy uwzględnić opory na filtrach, 
- maksymalna prędkość przepływu powietrza przez chłodnicę 4 m/s, 
- maksymalna prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnicę 4 m/s, 
- centrale muszą posiadać fabrycznie wykonane przepusty pod przewody 
elektryczne. 
 
B) Wymagane dotycz ące urz ądzeń realizuj ących funkcj ę sterowania i 
automatycznej regulacji układów klimatyzacyjnych 
• Sterowniki obiektowe winny mieć pełną możliwość bezpośredniego 

programowania i zadawania parametrów z poziomu operatorskiego, 
• Sterowniki mają być oparte o 16-bitowy lub 32-bitowy mikroprocesor z systemem 

operacyjnym przechowywanym w nieulotnej pamięci EPROM o pojemności min. 
128 Kb. Programy aplikacji DDC i dane mają być przechowywane w nieulotnej 
pamięci zapisywalnej FLASH EPROM celem umożliwienia prostych uzupełnień i 
zmian w trakcie uruchomienia.  

• Każdy ze sterowników ma posiadać pamięć operacyjną RAM o pojemności 64 lub 
32 Kb oraz podtrzymanie pamięci RAM przez min. 72 godziny.  

• Każdy sterownik ma być wyposażony w gniazdko panelu operatorskiego lub 
indywidualny panel operatorski. 

• Sterowniki mają umożliwiać swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z 
wymaganiami. System ma umożliwiać późniejszą swobodną rozbudowę instalacji. 

• Każdy ze sterowników powinien pomieścić wszystkie punkty wejścia / wyjścia 
niezbędne do realizacji przewidzianej dla niego aplikacji. W przypadku 
sterowników modułowych, wykorzystujących oddzielne moduły wejść i wyjść mają 
być one skonfigurowane w taki sposób, aby wszystkie wejścia analogowe i 
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binarne oraz wyjścia analogowe, binarne oraz zliczające (pulsacyjne), przynależne 
do jednej instalacji oraz cała logika kontroli, znajdowały się w pojedynczym 
mikroprocesorze, co ma zapewnić niezależną od sieci, oddzielną, zamkniętą pętlę 
bezpośredniej regulacji cyfrowej. 

• Dla zwiększenia elastyczności instalacji wszystkie wejścia / wyjścia analogowe 
mają umożliwiać skonfigurowanie do wykorzystania jako wejścia / wyjścia cyfrowe. 

• Wszystkie wejścia mają być przystosowane do odczytu wszystkich typów 
sygnałów od czujników i sygnalizatorów wyszczególnionych w części specyfikacji 
poświęconej czujnikom i sygnalizatorom. Wyjścia mają być dwóch typów: binarne, 
celem zapewnienia sterowania dwustanowego oraz analogowe – zmienno-
napięciowe w zakresie 0 – 10 V. Wyjścia analogowe mają posiadać rozdzielczość, 
co najmniej jednego procenta zakresu operacyjnego kontrolowanego urządzenia. 

• Aplikacja sterownika powinna zawierać swobodnie definiowane zależności 
programowe. Dopuszcza się możliwość stosowania gotowych bloków 
funkcjonalnych np. sterowanie nagrzewnicą, sterowanie chłodnicą, sterowanie 
recyrkulacją itp. Nie dopuszcza się stosowania sterowników konfigurowalnych. 

• Sterowniki mają umożliwiać odczyt lub załadowanie gotowego programu 
aplikacyjnego bezpośrednio z sieci np. z stanowiska nadzoru BAS. Ma to na celu 
zmniejszenie czasochłonności oraz ułatwienie serwisowania instalacji.  

• Sterowniki mają być zaprojektowane przez producenta do kompleksowych 
aplikacji DDC - bezpośredniej kontroli cyfrowej instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zarządzania energią, wzajemnej komunikacji 
(pear-to-pear) z innymi sterownikami oraz opcjonalnie do koordynacji, zarządzania 
i koncentracji danych dla podsieci innych sterowników.  

• Każdy sterownik powinien posiadać integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez 
to mieć możliwość pracy niezależnej od systemu nadrzędnego i/lub sieci innych 
sterowników (zegary programowe nie będą akceptowane). Czas każdego 
sterownika w sieci musi być synchronizowany systemowo. 

• Każdy sterownik powinien posiadać bufor pamięci, dla co najmniej 99 alarmów. 
• Sterowniki powinny posiadać wskaźniki diodowe sygnalizujące zasilanie, pracę 

programu i awarii sterownika. Moduły sterowników pracujące na magistrali 
powinny także zostać doposażone w diody wskazujące status komunikacji / awarii 
na magistrali. Wszystkie wskaźniki diodowe mają być widoczne bez zdejmowania 
obudowy sterownika i/lub otwierania drzwiczek panelu operatorskiego 
zainstalowanego bezpośrednio na sterowniku. 

• Wszystkie elementy sterowników oraz wyposażenie dodatkowe (transformatory, 
moduły przekaźnikowe, listwy zaciskowe itp.) mają być zabudowane w 
stosownych rozdzielnicach sterujących lub wraz z elementami zasilającymi i 
zabezpieczającymi urządzenia elektryczne w rozdzielnicach zasilająco-
sterujących. 

• W każdej rozdzielnicy sterującej powinno być zarezerwowane 15% wolnego 
miejsca dla dalszego rozwoju systemu DDC. 

• Przenośne lub zabudowane panele operatorów służą do odczytu przez 
operatorów zmiennych systemu, sprawowania kontroli i dokonywania niezbędnych 
zmian parametrów kontrolnych we wszystkich sterownikach obiektu. Panele te 
mają być przystosowane do swobodnego przenoszenia w ręku (waga: nie więcej 
niż 200g, wymiary: nie więcej niż format A4). Panele te mają być wyposażone w 
kabel zakończony wtykiem umożliwiającym bezpośrednie wpięcie do gniazda 
sterownika. Wszystkie komunikaty mają być generowane w języku polskim.  

• Panel operatora ma posiadać klawisze funkcyjne, klawisze wprowadzania danych 
i alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Monitor ekranowy wyświetla tekst 
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na ekranie o minimum 64 znakach z polskimi deskryptorami dla każdego 
określonego punktu fizycznego lub pseudo punktu. Komunikacja z operatorem 
odbywa się w sposób interaktywny za pomocą systemu menu. 

• Połączenie panelu operatora ze sterownikiem ma umożliwiać odczyt danych i 
kontrolę nie tylko dla tego konkretnego sterownika, ale również dla wszystkich 
innych sterowników połączonych magistralą. Połączenie pomiędzy panelem 
operatora a sterownikiem nie zakłóca w żaden sposób normalnej pracy 
sterownika, magistrali, transmisji alarmów ani nie uniemożliwia odbierania komend 
ze stanowiska centralnego BAS. 

• W ramach tzw. “obsługi codziennej” panel operatora ma umożliwiać:  
o Przeglądanie alarmów krytycznych 
o Przeglądanie alarmów niekrytycznych 
o Przeglądanie danych systemowych 
o Przeglądanie opisów punktów systemu 
o Przeglądanie wszystkich aktualnych alarmów 
o Przeglądanie zawartości bufora alarmów 
o Przeglądanie zawartości liczników 

• Poza tym panel operatora ma umożliwiać: 
o Tworzenie i usuwanie programów czasowych (dobowych, dni świątecznych) 
o Modyfikację programów czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych) 
o Przeglądanie i modyfikację wartości parametrów 
o Uaktywnianie alarmów dla punktów systemu 
o Zerowanie liczników 
o Zmianę czasu i daty systemowej 

• Alternatywnie wobec przenośnych paneli operatorskich każdy sterownik DDC 
może posiadać stały wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub diodę sygnalizacyjną oraz 
klawiaturę do wprowadzania danych. Możliwości funkcjonalne mają być takie jak 
minimalne opisywane dla paneli przenośnych.  

• Czujniki AKPiA muszą być kompatybilne ze sterownikami. 
 
Instalacje współpracuj ące z klimatyzacj ą i wentylacj ą. 
 
Automatyka i sterowanie. 
Przewidzieć realizację regulacji automatycznej temperatury, zasilania silników 
instalacji nawiewnych i wywiewnych, systemu zabezpieczeń pracy central oraz 
sygnalizacji zabrudzenia filtrów poszczególnych stopni. 
Regulacja temperatury poszczególnych zładów odbywać się będzie za pomocą 
regulatorów z czujnikami kanałowymi wbudowanymi w kanały. 
Utrzymanie temperatury odbywać się będzie przez grzanie powietrza nawiewanego. 
Instalacje nawiewno-wywiewne wyposażyć w kasety zdalnego sterowania 
zlokalizowane w pomieszczeniach obsługiwanych z możliwością nastawienia 
żądanej temperatury oraz sygnalizacji awarii w układzie. 
Całość automatyki i sterowania realizować za pomocą szafy sterowniczej. 
Z szafy sterowniczej realizować następujące procesy: 
- zasilanie wentylatorów, 
- regulacja parametrów za pomocą czujników i elementów wykonawczych, 
- sygnalizacja stanów awaryjnych, 
- pomiary poszczególnych parametrów. 
 
Zasilenie energetyczne. 
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Centralę wentylacyjną, wentylatory kanałowe, agregaty chłodnicze zasilić w energię 
elektryczną.  
 
Wentylatory wywiewne   
Wywiew z pomieszczeń za pomocą centrali wywiewnej i wentylatorów kanałowych. 
 
Zagadnienia p.po ż. 
Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej EIS 120. 
W szafie sterowniczej przewidzieć możliwość niezależnego wyłączenia urządzeń 
wentylacyjnych z pracy podczas pożaru. 
 
Przewody chłodnicze 
Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika 
chłodniczego wg PN EN 12735-1. Łączenie przewodów z kształtkami wykonać przez 
lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocować do stropu lub ścian 
przy pomocy uchwytów z wkładką termiczną. Po zmontowaniu instalację 
przedmuchać azotem. Próbę szczelności wykonać azotem na maksymalne ciśnienie 
robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Instalację 
napełnić czynnikiem chłodniczym. 
Wszystkie przewody zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych z kauczuku 
syntetycznego odpornego na temperaturę 105ºC, gr. 9 mm. 
 
Instalację skroplin wykonać z rur PP łączonych przez zgrzewanie. Jednostki 
wewnętrzne wyposażyć w pompkę skroplin. Instalację skroplin prowadzić ze 
spadkiem 2 % w kierunku odpływu. Przewody mocować do stropu lub ścian przy 
użyciu uchwytów stalowych z wkładką gumową. 
 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 
 
Transport  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym 
umową. 
 
Wykonanie robót 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w 
szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 
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wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru 
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również 
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.  
 Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub 
przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanały itp.) powinny 
być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne 
powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach 
konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, 
powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody 
i elementy urządzenia. 
W przypadku, gdy wymiary przejść przez przegrody budowlane (okna, drzwi) są za 
małe do przetransportowania urządzeń wentylacyjnych na miejsce ich 
zamontowania, w czasie wykonywania robót budowlanych należy pozostawić otwory 
szerokości większej o 60 cm i wysokości większej o 50 cm od odpowiednich 
wymiarów urządzenia. Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych 
wykonywane są dalsze roboty budowlano – montażowe i wykończeniowe mogące 
spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy urządzenia odpowiednio 
zabezpieczyć. 
 
Monta ż urządzeń prowadz ących powietrze 
 
Mocowanie kanałów 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. Materiał podpór i podwieszeń powinna 
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały należy mocować 
na podwieszeniach lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody wentylacyjne 
powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparć 
powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania 
nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać 
obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka 
kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. Zamocowanie przewodów 
wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza  gdy 
jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w 
odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako 
elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny 
być obłożone na grubości stropu lub ściany podkładkami amortyzującymi z wełny 
mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów 
przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
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do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 
izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
 
Izolacja kanałów 
Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana 
tylko na zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z 
materiałów niepalnych. Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od 
wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Kanały i 
urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno 
zapalnymi pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% 
podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być 
większa niż 40% powierzchni podłogi. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć 
szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie wyposażone przez 
producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 
narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  
 
Otwory rewizyjne i elementy usztywniaj ące kanały 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń 
powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy 
nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z 
zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy 
stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach 
podanych w tablicy l. 
 
Tablica 1 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 
Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu  

 mm mm 
D A B 

200 < d ≤ 315 300 100 
315 < d ≤ 500 400 200 

> 500 500 400 
1) 600 500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 
przewodu 
 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 
Wymiar boku przewodu mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance 

przewodu mm 
 

s1) A B 
≤ 200 300 100 
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200 < s ≤ 500 400 200 
> 500 500 400 

2) 600 500 
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny                                                               
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 
przewodu 
 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 
minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny 
należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi 
ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone 
w tablicach l i 2. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie  dotyczy urządzeń,  które można łatwo  zdemontować w  
celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w 
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10 m. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 
wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów trudnych 
do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 
uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
 
Monta ż urządzeń wprowadzaj ących powietrze w ruch 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną 
tabliczkę znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną 
urządzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie 
wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze 
względów technologiczno-eksploatacyjnych. 
Sposób zamocowania urządzeń powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt 
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amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz 
na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Połączenia z kanałami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą 
elastycznych króćców amortyzujących o długości 100-150 mm.  
 
Monta ż urządzeń automatycznej regulacji 
Przewidzieć szafę sterowniczą, z której realizowane będą następujące procesy: 
- zasilanie wentylatorów, 
- regulacja parametrów za pomocą czujników i elementów wykonawczych, 
- sygnalizacja stanów awaryjnych, 
- pomiary poszczególnych parametrów. 
 
Blokada przepływu powietrza. 
Podczas wyłączenia z prac centrali realizowana będzie za pomocą przepustnic na 
wlocie do centrali nawiewnej i wlocie do centrali wywiewnej przepustnica otwarta 
podczas pracy, zamknięta podczas postoju. 
Sterowanie przepustnicą za pomocą siłownika dwupozycyjnego ze sprężyną 
powrotną. 
 
Regulacja temperatury. 
W pomieszczeniu temperatura regulowana za pomocą czujników temperatury.  
 
 
 
Sygnalizacja zabrudzenia filtrów. 
Przewidziano do sygnalizacji zanieczyszczenia filtrów za pomocą czujnika różnicy 
ciśnień  z sygnalizacją przekroczenia oporów przepływu w szafce sterowniczej. 
 
Sygnalizacja pracy silników. 
Za pomocą czujnika różnicy ciśnień. 
 
Ustawienie temperatury. 
Przewidzieć panel zdalnego sterowania z możliwością zmiany temperatury w 
pomieszczeniu.  
Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu 
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz zamontowaniu urządzeń 
wentylacyjnych. Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany 
wg instrukcji producenta. Czujniki temperatury  montować w reprezentatywnych 
punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 
Przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięcie do 24 
V należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na 
napięcie wyższe od 24 V. 
 
Monta ż nagrzewnic 
Nagrzewnice nie powinny mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego 
transportu lub składowania.  
Nagrzewnice montowane są razem z centralami. 
 
Monta ż chłodnic 
Chłodnice nie powinny mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego 
transportu lub składowania.  
Chłodnice montowane są razem z centralami. 
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Monta ż filtrów powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób 
ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 
Monta ż nawiewników, wywiewników  
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 
ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód 
(takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.  
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomo-
cą przewodów elastycznych nie należy:  
− zgniatać tych przewodów, 
− stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 
− długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego 

powietrze do nawiewnika powinna wynosić: E > 3D; 
− przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do 

którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do 
nawiewnika powinno wynosić: s < E/8. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 
 
Monta ż czerpni i wyrzutni 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 
 
Monta ż tłumików hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania 
tłumika w instalacji (np. góra ↑). 
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W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) 
tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody 
akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia 
sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być 
zaizolowany akustycznie.       
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych są: 
− m2  dla robót związanych z kanałami, 
− szt. dla elementów i urządzeń. 
 
Badania 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed 
uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 
przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika 
grzejnego i uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie 
ruchu próbnego urządzeń należy kontrolować: 
− prawidłowość działania silników elektrycznych, 
− prawidłowość pracy nagrzewnic, 
− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 
Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
− pomiary wstępne przed regulacją, 
− regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
− sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 
− sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, 
− regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
− regulację układów automatycznego sterowania, 
− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
− sprawdzenie wydajności powietrza na kratkach wentylacyjnych, 
− sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na 
schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez 
kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i 
uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 
 
Odbiór robót 
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN-78/B-
10440, oraz PrPN EN 12599. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 
następujące działania: 



 
 

Strona 165 z 199 

 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 
projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
− odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie 

odcinki kanałów przewidzianych do obudowania, kanały murowane oraz ich 
połączenia z innymi elementami, pozostałe kanały – w zakresie podanym w 
projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą i odbierającą, 

− otwory w ścianach, stropach i dachu, 
− miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, 

zespoły grzewczo – wentylacyjne, aparaty nawilżające itp. 
 
Odbiór ko ńcowy 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład 
komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika. W przypadkach szczególnych w skład komisji 
wchodzą również: 
− przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane 

urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków 
bezpieczeństwa i ochrony pracowników, 

− przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego, jeżeli przepisy wymagają 
obecności, 

− przedstawiciel dostawcy ciepła, jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci 
miejskiej lub osiedlowej. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy, 
− dziennik budowy i książkę obmiarów, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
− protokoły wykonanych prób i badań, 
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym (zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp.), 
a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

− instrukcje obsługi. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
− zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru. 
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Podstawa płatno ści 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- dostawę materiałów; 
- wykonanie robót przygotowawczych; 
- ułożenie przewodów; 
- próby szczelności; 
- izolacje cieplną 
- pomiary i badania. 
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /nawiewnik, wentylator/: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawa materiałów 
- montaż i uruchomienie 
 
Wykaz przepisów 
Normy 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-B-03434:1999Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe  wymagania 
 i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania  
i badania 
PN-B-76002:1976Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  
wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Właściwości mechaniczne 
ENV 12097: 1997Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN 12599Wentylacja budynków  -  Procedury badań  i  metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PrEN 12236Wentylacja  budynków   -   Podwieszenia  i   podpory  przewodów   -
Wymagania wytrzymałościowe 
PN-78/B-10440Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wielopłaszczyznowe. 
BN-65/8865-04 Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane. 
BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane. 
BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne. 
BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe. 
PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1999/Az1   Instalacje  wodociągowe - Wymagania w  projektowaniu  
(Zmiana Az1) 
PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
 
Inne przepisy 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r., 
poz. 682 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225); 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI 
INSTAL Zeszyt 5:2002 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. za rok 2003 Nr. 169 poz. 
1650 z późn. zm.) 

 
 

2.5.6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 

Ogólne wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji 
elektrycznych  
 Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nie używane). 

 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami 
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o 
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować 
na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 

 Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectwa jakości np. 
aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć 
wraz ze świadectwami jakości i kosztami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 

Niezbędne wymagania zwi ązane z transportowaniem i przechowywaniem 
wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektry cznych.  

 

Wymagania ogólne 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych i teletechnicznych 
powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. 
Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

2. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości 
podłoża. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w 
każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego czytelnego  napisu 
umieszczonego na tablicy. 

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 



 
 

Strona 168 z 199 

 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. 

4. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla 
przedsiębiorstw  wykonujących elektryczne roboty instalacyjno – montażowe. 
Wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.  

Transport  materiałów 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 

2.  Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie 
należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – 
pochylnią.  

3.  Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które 
nie mają kół jezdnych należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.  

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a 
w szczególności: 

    - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni. 

    - aparaturę i urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok  lakierniczych, osłon, zamków itp. 

    - prace ładunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń 
powinny być wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu 
dźwigów, podnośników hydraulicznych lub innych urządzeń dźwignicowych, 

5. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego i magazynu budowy. 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów 
powinny być  zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska 
przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych 
od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i 
uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 

Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urz ądzeń – kontrola jako ści 

1. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych materiałów. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i 
materiały nowe (nie używane). Materiały używane mogą być stosowane 
wyłącznie za pisemną zgodą inwestora.  

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. 
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4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np. 
aparaty, kable, przewody urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy.  

5. Urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w 
świadectwa jakości. 

6. Dostarczane na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu opakowań materiałów, części składowych i kompletnych urządzeń. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń (w 
tym spowodowanych korozją) itp.  

 

Składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja 
tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  

2. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 
następujących wymagań.  

a) kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych o temp. nie niższej niż – 15oC i nie wyższej 
niż  +25oC w pozycji pionowej w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla 
uniknięcia wyboczenia), a z dala od urządzeń grzewczych, 

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 
analogicznie jak w p.b.), lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co 
najmniej w trzech miejscach, kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być 
układane jeden na drugim,  

c) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w 
pomieszczeniach  suchych i chłodnych, 

d) urządzenia elektryczne itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i 
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych 
podkładach. 

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować w 
pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem 
korozji. 

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych, należy je odpowiednio 
zakonserwować przed działaniem korozji. 

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy 
przechowywać w pomieszczeniach jak w p.g.), składuje się ją na oddzielnych 
półkach wg gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym, że odzież roboczą 
używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie rozwieszoną; odzież 
należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami.  

h) farby płynne, rozpuszczalniki, olej itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i BHP, pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot 
powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień, drzwi 
magazynu powinny otwierać się na zewnątrz, na zewnętrznej stronie drzwi 
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należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić 
instrukcję przeciwpożarową, 

i) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach 
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią, należy 
zwrócić uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu, szczegółowe 
warunki są podane w odnośnych normach. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN PRZEWIDZIANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT  
 

Maszyny i urz ądzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektryczny ch 
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 

elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny mieć  aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 

4. Należy umożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót 
osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić 
odpowiednią instrukcję. 

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamia dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć 
przed  możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

6. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest 
zabronione.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

 Środki transportowe użyte do  transportu materiałów muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych 
związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz 
pracownikom na budowie. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów 
gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.  

Środki transport  
 - samochód ciężarowy do 5  

 - dźwig samojezdny do 5 t 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych wnętrzowych i zewnętrznych na napięcie do 1kV w 
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budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w 
pomieszczeniach  suchych lub wilgotnych.  

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

   - przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa 
sztucznego układanych na uchwytach odstępowych, 

   - przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego 
układanych pod tynkiem,  

   -  przewodami kabelkowymi i sterowniczymi pod tynkiem. 

3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń,  
instalacji ochrony od porażeń. 

 
Rozdzielnice o napi ęciu do 1 kV  

Tablica główna  

1) Tablica główna wykonana w II klasie ochronności 

2) Tablica zasilająco-sterownica wentylacji 

Rozdzielnice w II klasie ochronności z aparaturą należy stosować w taki sposób, aby 
zapewnić: 

   - łatwy dostęp, 

   - zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób, 

   - montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez 
przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

 Po zainstalowaniu rozdzielnicy: 

 - zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu, 

 - dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych,  

 - założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 

 -  sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją. 

 

Trasowanie, kucie bruzd i przebi ć 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  
 
Kucie bruzd 

1. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. 

2. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna 
być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm, 
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3. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.  

4. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. 

5. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno - budowlanych, 

6. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 
powinna być pokryta tynkiem. 

7. Przebicia przez ściany należy wykonywać  w taki sposób, aby rurę można było 
wyginać łagodnym łukiem. 

8. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi 
(stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia 
mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie podłogi. 

 
Wykonanie przebi ć 

   Wszystkie przejścia przez ściany i strop obwodów instalacji elektrycznych 
wewnątrz budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 

 Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych 
elementach konstrukcyjno – budowlanych. 

 

Monta ż konstrukcji wsporczych i uchwytów  
 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek dla 

instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

 
 
 
 
 
 
Układanie rur, listew i osadzanie puszek  

 
Układanie rur 

1. Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 
ostrych krawędzi. 

2.  Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez 
wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% w celu 
umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). 
W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować 
kompensację wydłużenia  cieplnego, np., za pomocą złączek kompensacyjnych 
wstawionych ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach 
(przy wykonaniu nieszczelnym). 
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4.  Na łuki  należy również  stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie 
funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur powinien zapewniać 
możliwość swobodnego wciągania przewodów. Najmniejszy dopuszczalny 
promień łuku powinien wynosić: 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

5. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5mm 

6. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 

Instalowanie puszek 

1. Puszki dla instalacji natynkowej należy osadzić w sposób trwały przez 
przykręcenie. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą  liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur. Puszki po 
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

2. Puszki do instalacji podtynkowej należy osadzić w ślepych otworach wywierconych 
w ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na 
zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami.  

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby 
ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur.  

4. Puszki o IP 20 można  stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 

5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować puszki wielokrotne, 

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki i IP 44. 

 

 

 

Układanie przewodów  
Dane ogólne 

1. Wszystkie przejścia przez ściany i strop obwodów instalacji elektrycznych 
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

3. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 

4. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

   - izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski, 

   - izolacje żył przewodów ochronno – neutralnych powinny mieć kolor niebieski z 
naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto – zielonym lub kolor żółto 
– zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim, 

   - izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem 
kolorów wymienionych wyżej czyli niebieskiego i żółto - zielonego.  
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5. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym min. 750V B2ca reakcji 
na ogień na ciągach komunikacyjnych i Dca poza ciągami komunikacyjnymi. 

Układanie przewodów w rurach 

1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz 
przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z 
drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 
zostaną użyte w instalacji. 

Układanie przewodów na uchwytach 

   Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

    - na przygotowanej trasie należy zamocować uchwyty, odległości między 
uchwytami nie powinny być większe od: 
- 0,5m – dla przewodów kabelkowych, 
- 1,0m dla kabli, 

    - rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między nimi znajdowały się w 
pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby 
zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. 

Układanie przewodów w tynku 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami miedzianymi wielożyłowymi. 

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną 
do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 
przewody fazowe. 

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 

6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50cm, wbijając je 
tak aby nie uszkodzić żył przewodu.  

7. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 
puszce. Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem.  

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. 

 

Układanie przewodów ognioodpornych 

Przewody i kable ognioodporne układać w systemie E90 (certyfikowany zespół 
kablowy), na ścianach i stropach przy pojedynczych przewodach na uchwytach 
ognioodpornych z kołkami ognioodpornymi w rozstawie co 30cm, na stropach na 
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ciągach wielokrotnych na korytkach kablowych ogniodpornych oraz na obejmach 
zatrzaskowych ognioodpornych w rozstawie co 30cm. 
Przejścia przewodów i kabli przez ściany oddzieleń pożarowych wykonać o 
odporności ogniowej EI60 i EI 120. 
 

Łączenie przewodów  
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 

wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 

2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 

3. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

4.  Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 

5. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces 
oczyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie 
takich tulejek zamiast cynowania). 

 

Podejścia do odbiorników i przył ączenie odbiorników  
1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny, 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać na tych podłożach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w 
korytkach - w zależności od miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku i korozją. 

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone 
do odbiorników muszą być chronione. 

 

Monta ż osprz ętu elektrycznego  
Monta ż gniazd wtyczkowych i ł ączników 
1. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
2. Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych: 

     - łączniki instalacyjne 16A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych, 

     - łączniki instalacyjne 16A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pom. 
wilgotnych 

     - gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach 
suchych, 
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     - gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach 
wilgotnych, 

3. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych wyposażonych w prysznic instalować 
poza 1-ą i 2-ą strefą. Gniazda instalowane w 3-ej strefie powinny być 
zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo - prądowym o prądzie różnicowym ≤ 
30mA.  

Monta ż opraw o świetleniowych 

1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

    - wyznaczenie miejsca przykręcenia, 

    - przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 

    - czyszczenie oprawy,  

    - otwarcie i zamknięcie oprawy, 

    - obcięcie i zarobienie końców przewodów, 

    - wyposażenie oprawy w ledowe źródła światła i sprawdzenie przed 
zamontowaniem, 

- zamontowanie oprawy, 

    - podłączenie przewodów, 

    - uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony i klosze. 

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach należy mocować 
przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać 
siłę 500N (dla opraw o masie do 10kg). Nie dopuszcza się mocowania haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części oprawy 
powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi 
uziemionymi elementami budynku. 

3.  Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umożliwić ruch wahadłowy oprawy. 

4. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wpustów za 
pomocą złączek – 3 biegunowych.  

Uziomy i przewody uziemiaj ące 
Dane ogólne 

Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne, w zależności od przeznaczenia 
instalacji, funkcji jakie mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie 
instalacji uziemiających i dobór wyposażenia, powinien być taki aby: 

   - wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym 
z zasad bezpieczeństwa i funkcjonalnych, 

   - prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich 
oddziaływania cieplnego i dynamicznego. 

   - o ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki 
zabezpieczające. 

Przewody ochronne  
Przekroje przewodów ochronnych 

    Minimalne  przekroje przewodów ochronny wg tablicy: 
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Przekrój przewodów fazowych instalacji 
S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego 

przewodu ochronnego 

S (mm2) 
S < lub = 16 

S < S < lub = 35 
S > 35 

S 
16 
S/2 

 
1. W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, 

dobrany przewód musi mieć konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to 
wynika z doboru według tablicy. 

2. O ile przewód chroniony nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie 
powinien być mniejszy niż: 

     - 2,5mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
     - 4,0mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
Rodzaje przewodów ochronnych 

     Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 
    - żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych,  
    - izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami 

roboczymi, 
    - metalowe powłoki, ekrany, pancerze niektórych rodzajów przewodów i kabli, o ile 

mają odpowiedni przekrój i dopuszcza ich wykorzystanie producent,  
    - metalowe konstrukcje wsporcze, fabryczne obudowy i osłony elementów 

prawidłowych połączeń, odpowiednie konstrukcje i mają możliwość 
prawidłowych połączeń z innymi elementami i przewodami, 

    - metalowe części przewodzące obce (konstrukcje itp.) mogą być również 
wykorzystane o ile zapewniają odpowiednią trwałość i niezawodność połączeń, 
mają odpowiednią konduktancję, są zapewnione środki uniemożliwiające ich 
usunięciu, są do tego celu przystosowane i ich eksploatatorzy wyrazili zgodę na 
ich wykorzystanie. 

 
Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych 

    Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest 
spełnienie następujących wymagań: 
- przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi, 
- połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu 
przeprowadzenia kontroli i badań. Wymóg nie dotyczy połączeń spawanych i w 
obudowie nierozbieralnej.  
- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej a 
kontrolne połączenia rozbieralne powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy 
użyciu narzędzi, 
- w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących 
ciągłość przewodów ochronnych, 
- o ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem 
przetężeniowym, to przewody ochronne powinny być prowadzone razem z 
przewodami roboczymi lub w ich najbliższym sąsiedztwie.  
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Ochrona przepi ęciowa  
  W tablicy głównej ograniczniki przepięć typu 1+2 (klasa B+C). Dla układu sieci TN-S 

aparaty ochrony przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, L2, L3, N. Na 
wejście ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w. a wyjście 
przyłączyć do szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 

 
Dokumentacja powykonawcza  
 Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą ze składnią: 

 - dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,  
 - protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych, dziennik budowy z 

adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
 
Próby pomonta żowe 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych  pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych instalacji itp.  

2. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie 
ogólnego kosztorysu, w którym należność jest ujęta w pozycjach  kosztorysowych 
zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią 
one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do 
podjęcia prac rozruchowych.  

4. Rozruchowi podlegają te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność 
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania 
odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę 
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 

5. Zakres podatkowych prób montażowych. 
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego 

wchodzę: 
- określenie obwodu 
- oględziny instalacji 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
- odłączenie odbiorników 
- pomiar ciągłości obwodu 
- podłączenie odbiorników. 

b) pomiary rezystancji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie pomiędzy przewodami czynnymi (L1, L2, L3, N) oraz między 
przewodami czynnymi, a ziemią (przewody PE należy traktować jako ziemie), 

c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z  wył. różnicowo – 
prądowych 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. 

różnicowoprądowego, 
- pomiar wyłączenia Id (prąd zadziałania wył. różnicowoprądowego 

powinien być mniejszy od znamionowego Idn), 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania)  
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- pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna być większa od 10 
omów), 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi, należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 

właściwych zacisków, 
- silniki obracają się we właściwym kierunku 

 
Sieć okablowania strukturalnego  
 
- światłowód jednodomowy 8j  
- kabel telefoniczny stacyjny miedziany 10x4x0,5 
- przewód skrętkowy czteroparowy S/FTP kat. 6A 4x2x0,5, B2ca 
- gniazda RJ45 kat. 6A 
 

Roboty przygotowawcze 

1. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wytyczyć przebieg oraz 
lokalizację poszczególnych elementów instalacji zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją techniczną. 

2. Należy wytrasować punkty pod kołki rozporowe oraz przebicia przez ściany. 
3. Wykonać otwory za pomocą sprzętu mechanicznego. 
4. Podłoże pod osprzęt instalacyjny oczyścić z luźnych elementów takich jak 

odpadający tynk, złuszczona farba i innych zanieczyszczeń powierzchniowych, a 
następnie wyrównać. 

5. Korytka kablowe odmierzyć, przyciąć na odpowiednią długość, połączyć za 
pomocą łączników z zastosowaniem wszelkich czynności przewidzianych 
instrukcją technologiczną montażu i umocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych. 
 

Szafa dystrybucyjna 

Szafa teleinformatyczna 19” wisząca dwusekcyjna/dzielona min. 12U z kompletnym 
wyposażeniem w urządzenia aktywne, pasywne, wynikające z potrzeb użytkownika 
oraz UPS RACK.  
Wymiary szafy dostosować do zamontowanych w niej urządzeń (sieciowych, 
zasilacza UPS RACK 1U i 15min. itd.) tak by wewnątrz zostały co najmniej 
piętnastocentymetrowe przestrzenie dookoła instalowanych urządzeń. Szafa nie 
powinna być zbyt płytka ze względu na UPS ani zbyt głęboka ze względu na switche 
które również montuje się na przodzie i tyle stelaża.   
Szafa dystrybucyjna powinny być wyposażona w segregatory kablowe poziome i 
pionowe, 75% gniazd końcowych w panelach powinno być wyposażone w 
patchcordy (1m, 1.5m - równych ilościach). 
 

 

Monta ż okablowania 

1. Zastosowane kable instalacji strukturalnej powinny spełniać wymagania 6A 
kategorii. 
2. Kable należy rozwinąć, sprawdzić ciągłość izolacji i żył. 
3. Następnie odmierzyć odpowiednie długości odcinków do montażu i uciąć. 
4. Oznaczyć je, a następnie ułożyć w rurkach i korytkach kablowych, wprowadzając 
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końcówki kabli do szafy dystrybucyjnej i obudów pod moduły przyłączeniowe. 
5. Końce kabli rozszyć, zarobić, a następnie podłączyć pod kontakty - od strony 

szafy na panelach rozdzielczych, od strony abonenckiej na modułach 
przyłączeniowych, spełniających wymagania danej kategorii, które przy pomocy 
adapterów do modułów należy zamontować w przygotowanych wcześniej 
obudowach. 

6. Ułożone w rurkach i kanałach kable zakryć, a punkty abonenckie oznaczyć 
tabliczkami opisowymi. 
 

Pomiary 

1. Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić i wykalibrować przyrządy 
pomiarowe. 

2. Podłączyć przyrządy do odpowiednich modułów w panelach rozdzielczych oraz 
punktach abonenckich i wykonać wszystkie pomiary niezbędne dla danej 
kategorii. 

3. Pomiary należy powtórzyć dla wszystkich punktów abonenckich. 
4. Wykonać pomiary skuteczności uziemienia. 
5. Wyniki pomiarów przedstawić w postaci protokołów pomiarowych i dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 
Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową 

producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie 
może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego 
producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i 
stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie 
dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i 
użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).  
 

 Instalacja przywoławcza 
 
Instalacja przywoławcza cyfrowa z rejestracją zdarzeń. Materiały wykorzystane do 
instalacji przywoławczej: zasilacz dla instalacji przywoławczej, przyciski 
przywoławczo – kasujące, przyciski przywoławcze pociągowe, rurki instalacyjne, 
przewody zasilające i sterownicze, puszki i listwy rozgałęźne.  
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. Główne ciągi instalacji układać w korytkach instalacyjnych 
(dla wszystkich instalacji teletechnicznych Poza korytkami instalacje układać w 
rurkach pod tynkiem.  
 

Instalacja telewizji u żytkowej 
 
Przyjmuje się wykorzystanie sygnału telewizji kablowej dostawcy internetu i telefonii. 
Materiały wykorzystane do instalacji telewizji użytkowej: szafki rozdzielcze sygnału 
TV, wyposażona w zespół rozgałęźników i odgałęźników (elementy pasywne), które 
pozwolą na prawidłowe rozdysponowanie sygnału do gniazd końcowych. Elementy 
pasywne i w razie konieczności również aktywne dobierze wykonawca instalacji TV.  
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. Kable koncentryczne układać w korytkach sieci logicznej 
(w trasach głównych), w trasach bocznych stosować osłony z rur RKLG. 
 

Instalacja CCTV 
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Należy zastosować instalację systemu telewizji przemysłowej CCTV z kamerami IP z 
zasilaniem PoE z rejestratorem IP z wewnętrznym switchem, dysk min. 4TB, 
preferowana kamera wewnętrzne sieciowe typu „fisheye min. 2MPix.  
Projektowany system CCTV powinien realizować następujące funkcje:  

• rejestracja materiału z kamer w sposób ciągły lub na podstawie detekcji ruchu;  
• funkcje detekcji ruchu;  
• uruchomienie stanowiska nadzoru nad systemem po sieci IP z 

wykorzystaniem oprogramowania nadzorczego systemu.    
• odgląd statystyk wykorzystania pasma w zakresie transmisji obrazu z kamer 

IP  
• uzyskanie informacji o zajęciu pasma w strumieniowaniu obrazu w czasie 

rzeczywistym w stosunku do obrazu zapisywanego 
• otrzymanie informacji o ilości potrzebnego miejsca do zapisu oraz 

przewidywany początek nadpisywania lub zakończenia zapisu.       
• umożliwiać integracje z systemem SSWiN  

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania. Pomiędzy kamerą a rejestratorem ułożony zostanie kabel kat. 6 z 
jednej strony wpięty do wejścia Eth kamery z drugiej strony zakończony w 
rejestratorze w punkcie dystrybucyjnym.  
 

Instalacja SSWiN 

System sygnalizacji włamania i napadu winien spełniać wymagania systemu 2 
stopnia określonego w Polskiej Normie PN-EN 50131-1.  
Instalacją SSWiN objęte będą pomieszczenia. W magazynie obok szafki 
dystrybucyjnej zlokalizowana będzie centrala systemu. Do centrali będą podłączone 
czujki dualne, przyciski napadowe z pamięcią mechaniczną oraz sygnalizator 
optyczno -akustyczny. Magistrale wykonać kablem miedzianym 4x2x0,5 w izolacji 
B2ca reakcji na ogień. 
 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT  
 

Rozdzielnice i tablice elektryczne 

1. Rozdzielnice i tablice elektryczne powinny mieć badanie typu, klasę izolacji i 
stopień ochrony IP zgodnie z warunkami lokalizacji, 

2. Aparatura łączeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna być 
dobrana i zainstalowana zgodnie z normami.  

3. Aparaty do odłączenia izolacyjnego powinny spełniać wymagania normy. 
4. Poszczególne obwody powinny być opisane w  sposób trwały (szyldziki) i czytelny.  
 

Trasowanie, kucie bruzd i przebi ć 

1. Trasowanie powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami i powinno 
przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 

2. Przebicie nie powinno narażać elementów konstrukcyjno - budowlanych na  
osłabienia. 
 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
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     Konstrukcje wsporcze powinny być o wytrzymałości odpowiedniej do 
mocowanych na nich elementach. 

 
Układanie rur i osadzanie puszek 

     Trasa ułożonych rur powinna być zgodna z opisem 
 

Oprzewodowanie 

 Linie zasilające powinny mieć właściwy przekrój spełniający wymogi: 
 - obciążalności długotrwałej 

- ochrony przed prądem przetężeniowym, 
- odpowiednią do warunków i miejsca klasę izolacji 
- wszystkie przejścia przez ściany obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, 
- wyżej wymienieni przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z 
tworzyw sztucznych. 

- przewody powinny mieć kolor izolacji  zgodny z normą 
- ułożenie przewodów powinno umożliwić ich wymienialność. 

 
Łączenie przewodów 

     W połączeniach przewodów nie powinno być połączeń skręcanych.  
 

Osprz ęt elektryczny 

 Zainstalowany osprzęt powinien być odpowiedni do warunków środowiskowych. 
 

Próby monta żowe i rozruchowe 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i dostarczenia protokołów 
potwierdzających  właściwą jakość instalacji . 

2.  Wymogi dla pomiarów 
    - rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego 

powinna być większa od 0,5 oma. 
    - pomiar wyłączenia Id (prąd zadziałania wył. różnic. – prąd.) powinien być 

mniejszy od znamionowego Idn). 
    - pomiar impedancji pętli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 

zasilania) 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
     Jednostką obmiarowi dla instalacji elektrycznych są: 

- przewody  - mb. 
- rury ochronne - mb. 
- osprzęt  - szt. 
- oprawy oświetleniowe szt. 
- przebicia i przekucia – długość (cm) i średnica (cm) 

     Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
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 Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone 
w katalogu nakładów rzeczowych KNNR. 

 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
w obecności inspektora nadzoru. 

 
SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
Wymagania ogólne 

Przy robotach elektrycznych i teletechnicznych należy przed zasadniczymi 
odbiorami stosować również odbiory dodatkowe. 

 
Odbiór mi ędzyoperacyjny 

1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale 
zainteresowanych majstrów i brygadzistów.  

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność 
odbieranych  robót  z dokumentacją projektowo – kosztorysową i ewentualnymi 
zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę 
wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego 
powinny być wpisane do dziennika (budowy) robót.  

 
Odbiór cz ęściowy 

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, 
stanowiąca etapową całość. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do 
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w 
obecności zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić 
zamawiającego o odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela 
zamawiającego. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, 
którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki 
oceny jakości.  

3. W systemie generalnego wykonawstwa odbioru częściowego dokonuje generalny  
wykonawca od podwykonawcy, a następnie od generalnego wykonawcy.  

4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 
inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, 
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót i ewentualnie inne 
powołane osoby. 

5.  Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny 
być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich 
usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii  protokołu. 

6.  Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w 
protokole, zamawiający dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiór po usterkowy) 
stwierdzając to w oddzielnym  protokole z równoczesnym wpisem do dziennika 
budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

7.  Odbiorom tym podlegają: 
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     - osadzone konstrukcje wsporcze, 
     - ułożone rury, korytka i listwy instalacyjne, 
 - instalacje przed załączeniem pod napięcie,  
 - instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
      - inny  fragment instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót  montażowych. 
 Usterki  wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika 

robót (budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu  
elementów i prawidłowości montażu. 

8. Pozostałe odbiory częściowe 
     Przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych 

należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze 
odbiorów częściowych.  

 
Odbiór ko ńcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru 
robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może 
być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi 
do eksploatacji.  

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi 
oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony 
wykonawcy przez inwestora). Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny 
być właściwie udokumentowane.  

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. 
Może on korzystać  z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z 
rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca) jest  
zobowiązany do: 

     - przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy z uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i 
prac rozruchowych, dziennika budowy (robót), ewentualnych opinii 
rzeczoznawców, projektów z naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obsługi 
maszyn, urządzeń, instalacji itp. 

     - umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z wyżej 
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6.  Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
     - sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
     - sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i 
ustaleń zawartych w tych protokołach. 

     - stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i 
może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, przekazującego wykonaną 
robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. Protokół 
powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne 
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają  do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
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powinien odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest 
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).  

 
 
ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Rozporz ądzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r., poz. 
682 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 822); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (tekst jednolity  Dz. U. z 
2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. za 
rok 2003, Nr 47 poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1210) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 402)  
 
 Normy 

PN-EN12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia 
ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-483:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-4-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed  przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do  odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:2999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub basen natryskowy. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
PN-EN 62305-1-2008 Instalacja odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2-2008 Instalacja odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
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PN-EN 62305-3-2008 Instalacja odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4-2008 Instalacja odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 
PN-IEC-60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach i innych pomieszczeniach dla potrzeb medycznych ( projekt 
normy) 
PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania i badania 

ZN-96/TP S.A. – 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 

ZN-96/TP S.A. – 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. – 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania. 

 

2.5.7. Opis działa ń związanych z kontrol ą , badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawi ązaniu do dokumentów 
odniesienia 
 

 
2.5.7.1. Kontrola Jako ści Robót   

 
    

2.5.7.1.1. System Zapewnienia Jako ści 
 
W ramach Kontraktu winien być opracowany i wdrożony System Zapewnienia 
Jakości (QA) i System Kontroli Jakości (QC). System winien składać się co najmniej 
z: 
- Uregulowań ogólnych obejmujących system utrzymania jakości w firmie Wykonawcy 
pokazujący ogólną organizację oraz podział odpowiedzialności, sposób 
monitorowania i sposób funkcjonowania systemu. Określone winny być ogólne 
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zasady i procedury planów zapewnienia jakości oraz planów kontroli dla określonych 
projektów, wykonawców, podwykonawców i dostawców. 
Uregulowań dla Robót objętych Kontraktem obejmujących Plan Zapewnienia Jakości 
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP). 
Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakości , Plan Zapewnienia Jakości 
oraz Plany Kontroli w odniesieniu do Robót objętych Kontraktem, opisując wszystkie 
ważne i krytyczne działania kontrolne, inspekcje oraz wykonywane próby.             
                   
2.5.7.1.2. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
2.5.7.1.3. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
2.5.7.1.4. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera . 
 
2.5.7.1.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
2.5.7.1.6. Raporty z bada ń 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie  później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
2.5.7.1.7. Badania prowadzone przez In żyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
2.5.7.1.8. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
1.W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2.Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
3.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
2.5.7.2. Dokumenty budowy 

 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu robót, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
 
(2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów.  
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
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korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie robót  w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
2.5.7.3. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 

 
2.5.7.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
2.5.7.3.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
2.5.7.3.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
 
2.5.7.3.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
2.5.7.4. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
2.5.7.4.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
2.5.7.4.1.2. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
 
2.5.7.4.1.3. Odbiór wst ępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
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oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
 Dokumenty do odbioru wst ępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  
    z Specyfikacją Techniczną i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
    z Specyfikacji Technicznej i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
   pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru  
   i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
2.5.7.4.1.4. Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny robót”. 
 
 
2.5.7.5. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac  towarzysz ących  
 

                     Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i  w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
2.5.7.6. Przepisy zwi ązane 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz. u. z 2023 r., poz. 
682 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity 
Dz.U. 2022 r., poz. 1719 z późn. zm) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 
Dz.U. z 2021r. , poz. 1213). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. 
U.  z 2022 r. poz.2057). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 
2022 r., poz. 1514 z póź. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2022 r., poz.2556 z póź. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2023 
r., poz. 645 z późn. zm.). 
 
 
Rozporz ądzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U.2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2454). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873). 
 
 
Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
UWAGA: Aktualno ść norm nale ży sprawdzi ć przed zastosowaniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ĄCYMI  Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJ ĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWNIEM  I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity 
Dz.U. 2022 r., poz. 1719 z późn. zm); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r., 
poz. 682 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2454) 



 
 

Strona 197 z 199 

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. z 2019 r., 
poz.1839); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (tekst jednolity Dz.U. z 2014 
poz.112); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r., poz.1679); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225) 

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, (tekst jednolity Dz.U. 
z 2023 r. poz. 318 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, (tekst jednolity Dz.U. 
z 2023 r. poz.991 z późn. zm.); 

• Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagań 
dobrej praktyki  pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej 
służby zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z póź. zm.);   

• Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej: (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2280); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia  podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022r., poz. 402) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. nr 169, poz.1650  z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie 
szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. , 
poz.1975); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 8 października 
2020r. , poz.1742); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 
2023 r., poz. 645 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. za 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz.U. 
z 2021r. , poz. 1213) 
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• Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225); 

• wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, 
PNEN ISO) dla zakresu jw., 

• normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tłumaczenia) 
mające status Polskiej Normy, 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZB ĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Kopia  mapy zasadniczej 
Dołączona będzie przez Projektanta do dokumentacji projektowej. 
 

• Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  
Teren inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Dokumentację projektową 
należy  uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie. 
 

• Inwentaryzacja zieleni  
Nie dotyczy 

 
• Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zak resu ochrony 
środowiska  

Nie dotyczy 
 

• Pomiary ruchu drogowego , hałasu i innych uci ążliwo ści  
Nie dotyczy 
 

• Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanyc h , jeżeli 
podlegaj ą one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie , 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, ko nstrukcji, instalacji 
i urz ądzeń technologicznych, a tak że wskazania zamawiaj ącego 
dotycz ące zachowania urz ądzeń naziemnych podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne u warunkowania tych 
rozbiórek.   

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji opracuje inwentaryzację wielobranżową 
dla celów projektowych, w zakresie obszaru objętego postępowaniem przetargowym  

 
• Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z budow ą i 

jej przeznaczeniem.  
 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeznaczeniem zostaną zawarte w Specyfikacjach Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania obowiązujących przepisów, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej. 

4.1. Część rysunkowa. Zał ącznik nr 1 
 
RYS. 1 Sytuacja 



 
 

Strona 199 z 199 

 

RYS. 2 Rzut parteru 

4.2. Karty pomieszcze ń. Załącznik nr 2 

4.3. Planowane wyposa żenie meblowe pomieszcze ń. Złącznik nr 3 

4.4. Zbiorcze zestawienie kosztów. Zał ącznik nr 4  


