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ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RENOWACYJNO-REMONTOWYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH

 ISTNIEJĄCĄ STRUKTURĘ MURÓW ZAMKU

KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINA...

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RENOWACYJNO-REMONTOWYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH ISTNIEJĄCĄ STRUKTURĘ MURÓW 

ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH

1 Element MUR OBWODOWY PÓŁNOCNY (ściany od strony zewnętrznej i wewnętrznej+korona murów)

1.1 KNR 401/211/3 Skucie wylewki cementowej na koronach muru, głębokość do 5˙cm

sektor43-42 4,95 = 4,950000

sektor42-41 13,50 = 13,500000

sektor41-40 22,57 = 22,570000

sektor40-39 5,18 = 5,180000

sektor39-38 10,79 = 10,790000

sektor 38-37 16,53 = 16,530000

sektor37-36 2,35 = 2,350000

sektor36-35 10,12 = 10,120000

sektor 35-34 9,11 = 9,110000

sektor 34-33 14,65 = 14,650000

sektor33-32 4,01 = 4,010000

sektor32-31 8,77 = 8,770000

sektor31-30 10,86 = 10,860000

sektor30-29 16,12 = 16,120000

Ogółem: 149,51 m2 149,51

1.2 KNR 17/2608/1 Zmycie parą wodną  powierzchni ścian myjką ciśnieniową na goracą parę wspomaganych kwaśnym węglanem amonu

sektor43-42 15,51+12,26 = 27,770000

sektor42-41 52,81+10,53 = 63,340000

sektor41-40 79,14+17,66 = 96,800000

sektor40-39 22,94+4,69 = 27,630000

sektor39-38 44,15+12,18 = 56,330000

sektor 38-37 67,0+52,31 = 119,310000

sektor37-36 7,57+2,43 = 10,000000

sektor36-35 34,69+9,43 = 44,120000

sektor 35-34 41,14+10,12 = 51,260000

sektor 34-33 34,63+9,53 = 44,160000

sektor33-32 9,77+2,7 = 12,470000

sektor32-31 16,7+21,33 = 38,030000

sektor31-30 21,0+7,06 = 28,060000

sektor30-29 36,82+20,50 = 57,320000

korona muru 149,51 = 149,510000

Ogółem: 826,11 m2 826,11

1.3 KNR 17/2608/2 Impregnacja oczyszcz. z glonów i porostów 1-krotnie -2-krotna(preparatem o odczynie phH ok.7,6 do usuwania niepożądanych 

zielonych nawarstwień wytworzonych przez mikroflorę zużycie ok.0,1l na 1m2 powierzchni)-przyjęto 50% powierzchni

676,6*0,5 = 338,300000

149,51*0,5 = 74,755000

Ogółem: 413,06 m2 413,06

1.4 KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwór do zapewnienia długotrwałego działania nanoszony rozpylaczem  ciśnieniowym 

dwukrotnie m2 413,06

1.5 KNR 1901/629/1 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych ryżowych m2 413,06

1.6 KNR 17/2608/1 Zmycie wodną  powierzchni ścian m2 413,06

1.7 KNR 40/206/15 Wypełnienie rys i szczelin  w murach:nawierty iniekcja płynna w szczelinach i pustkach murów pod ciśnieniem,  należy przyjąć 

większą ilość materiału do wypełnienia głębokich rys, szczelin (wsp. do M=3)

R= 1,000   M= 3,000   S= 1,000

mury zewnętrzne i wewnętrzne 676,60*0,3 = 202,980000

korona murów 149,51*0,4 = 59,804000

Ogółem: 262,78 m 262,78

1.8 Kalkulacja własna: Naprawa pęknięć i zarysowań ścian i korony  murów, przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej 

fi8mm na systemowej zaprawie o wytrzymałości min.30MPa

ściany+korona muru 320 = 320,000000

Ogółem: 320,00 mb 320,00

1.9 KNR 1901/828/3 Wykucie starych spoin cementowych w murach  ręcznie i mechanicznie

mury  od str. zewn. i wewn. 497,29 = 497,290000

korona murów 149,51 = 149,510000

Ogółem: 646,80 m2 646,80

1.10 KNR 1901/829/6 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych m2 646,80

1.11 KNR 1901/326/30 Spoinowanie zaprawami systemowymi w kolorze kamienia murów kamienych,od strony zewnętrznej i wewnetrznej spoiny szerokie i 

głębokie

sektor43-42 15,51*0,9+12,26*0,8 = 23,767000

sektor42-41 52,81*0,9+10,53*0,9 = 57,006000
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sektor41-40 79,14*0,8+17,66*0,9 = 79,206000

sektor40-39 22,94*0,8+4,69*0,9 = 22,573000

sektor39-38 44,15*0,7+12,18*0,9 = 41,867000

sektor 38-37 67,0*0,6+52,31*0,8 = 82,048000

sektor37-36 7,57*0,5+2,43*0,7 = 5,486000

sektor36-35 34,69*0,7+9,43*0,7 = 30,884000

sektor 35-34 41,14*0,5+10,12*0,7 = 27,654000

sektor 34-33 34,63*0,8+9,53*0,6 = 33,422000

sektor33-32 9,77*0,7+2,7*0,4 = 7,919000

sektor32-31 16,7*0,8+21,33*0,4 = 21,892000

sektor31-30 21,0*0,8+7,06*1 = 23,860000

sektor30-29 36,82*0,8+20,50*0,5 = 39,706000

korona murów 149,51 = 149,510000

Ogółem: 646,80 m2 646,80

1.12 KNR 401/420/3 Wykonanie pod rusztowania zabezpieczeń drewnianych(do poziomowania) m2 80,0

1.13 KNR 202/1610/1 

(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe od strony zewnętrznej i 

wewnetrznej+dzierżawa rusztowań

sektor43-42 (15,51+12,26)*1,20 = 33,324000

sektor42-41 (52,81+10,53)*1,20 = 76,008000

sektor41-40 (79,14+17,66)*1,20 = 116,160000

sektor40-39 (22,94+4,69)*1,20 = 33,156000

sektor39-38 (44,15+12,18)*1,20 = 67,596000

sektor 38-37 (67,0+52,31)*1,20 = 143,172000

sektor37-36 (7,57+2,43)*1,20 = 12,000000

sektor36-35 (34,69+9,43)*1,20 = 52,944000

sektor 35-34 (41,14+10,12)*1,20 = 61,512000

sektor 34-33 (34,63+9,53)*1,20 = 52,992000

sektor33-32 (9,77+2,7)*1,20 = 14,964000

sektor32-31 (16,7+21,33)*1,20 = 45,636000

sektor31-30 (21,0+7,06)*1,20 = 33,672000

sektor30-29 (36,82+20,50)*1,20 = 68,784000

Ogółem: 811,92 m2 811,92

1.14 KNR 1901/317/6 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30˙cm, powierzchnia  ok. 0,35˙m2 zaprawa cementowo-wapienna z 

trasem z rozbiórką muru wsp. do R i S=1,6

R= 1,600   M= 1,000   S= 1,600

0 (4,0/0,35) = 11,428571

korona muru 5 = 5,000000

Ogółem: 16,43 miejsce 16,43

1.15 KNR 401/349/9 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej

gr.10cm 676,6*0,5 = 338,300000

korona muru 149,51*0,3 = 44,853000

Ogółem: 383,153 m2 383,153

1.16 KNR 401/316/6 Uzupełnienie ścian z kamienia, zaprawa cementowo-wapienna z trasem, -przyjęto 50% nowego kamienia

0,1*676,6*0,5 = 33,830000

0,1*149,51*0,5 = 7,475500

Ogółem: 41,31 m3 41,31

1.17 Kalkulacja własna: Czyszczenie i docinanie kamienia do właściwych wymiarów z rozbiórki kpl 1

1.18 KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pędzlowanie lub natryskowo

676,60 = 676,600000

Ogółem: 676,60 m2 676,60

1.19 KNR 40/208/3 Uszczelnienie korony muru z wyrównaniem powierzchni m2 149,51

1.20 KNR 40/208/3 Zaprawa wodoszczelna mineralna o wysokiej odporności na siarczany -wyrównawcza korony muru m2 149,51

1.21 KNR 40/213/2 Uszczelnienie korony muru  gruntowanie muru szlamem mineralnym uszczelniającym m2 149,51

1.22 KNR 40/213/3 (3) Uszczelnienie korony muru wykonanie izolacji mineralnej 2 komponentowej-dwie warstwy m2 149,51
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1.23 KNR 40/213/2 Uszczelnienie od zewnatrz  gruntowanie muru szlamem mineralnym uszczelniający m2 149,51

2 Element II  PRACE KONIECZNE- DEZYNFEKCJA

2.1 KNR 17/2608/1 Zmycie parą wodną  powierzchni ścian myjką ciśnieniową na goracą parę wspomaganych kwaśnym węglanem amonu

Mur południowy:

-zewnętrzny 855,0*0,6 = 513,000000

-wewnetrzny 568,0*0,4 = 227,200000

Mur północny :

-zewnętrzny 734,0*0,6*0 = 0,000000

-wewnętrzny 260,0*0,3*0 = 0,000000

Przedbramie:

-zewnętrzne 206,0*0,4 = 82,400000

-wewnętrzne 100,0*0,5 = 50,000000

Mury zachodnie:

-zewnętrzne 150,0*0,5 = 75,000000

-wewnętrzne 88,0*0,3 = 26,400000

Dom wielki mury

wewnętrzne 220,0*0,6 = 132,000000

zewnętrzne 60,0*0,4 = 24,000000

Ogółem: 1 130,00 m2 1 130,00

2.2 KNR 17/2608/2 Impregnacja oczyszcz. z glonów i porostów 1-krotnie -2-krotna(preparatem o odczynie phH ok.7,6 do usuwania niepożądanych 

zielonych nawarstwień wytworzonych przez mikroflorę zużycie ok.0,1l na 1m2 powierzchni)-przyjęto 50% powierzchni

1130*0,5 = 565,000000

Ogółem: 565,00 m2 565,00

2.3 KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwór do zapewnienia długotrwałego działania nanoszony rozpylaczem  ciśnieniowym 

dwukrotnie m2 1 130,0

2.4 KNR 1901/629/1 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych ryżowych m2 1 130

2.5 KNR 17/2608/1 Zmycie wodną  powierzchni ścian m2 1 130,0

3 Element III  PRACE KONIECZNE -UZUPEŁNIENIA I PRZEMUROWANIA WĄTKU KAMIENNEGO ZE SPOINOWANIEM

3.1 KNR 401/349/8 Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej

mur południowy wewn. przy skarbcu gr15cm 0,15*1,0 = 0,150000

mur kurtynowy przy wieży środkowej gr.20cm 0,2*2,0 = 0,400000

Dom Wielki ściana od strony dziedzińca przyziemie gr.10cm 0,1*1,20 = 0,120000

Dom Wielki ściana od strony dziedzińca gr.15cm 0,15*1,0 = 0,150000

skarbiec narożnik skarpa gr20cm 0,2*1,50 = 0,300000

skarbiec narożnik górny gr.60cm 0,6*6,0 = 3,600000

skarbiec uzupełnienie muru 40cm 0,4*2,0 = 0,800000

skarbiec prawy narożnik50cm 0,5*5,0 = 2,500000

wejście do wieży środkowej 20cm 0,2*3,0 = 0,600000

Ogółem: 8,62 m3 8,62

3.2 KNR 401/316/6 Uzupełnienie ścian z kamienia, zaprawa cementowo-wapienno z trasem ,-przyjęto 100% nowego kamienia

4,24*2 = 8,480000

Ogółem: 8,48 m3 8,48

3.3 KNR 1901/326/30 Spoinowanie zaprawami systemowymi w kolorze kamienia murów kamienych,od strony zewnętrznej i wewnetrznej spoiny szerokie i 

głębokie

mur południowy wewn. przy skarbcu gr15cm 1,0 = 1,000000

mur kurtynowy przy wieży środkowej gr.20cm 2,0 = 2,000000

Dom Wielki ściana od strony dziedzińca przyziemie gr.10cm 1,20 = 1,200000

Dom Wielki ściana od strony dziedzińca gr.15cm 1,0 = 1,000000

skarbiec narożnik skarpa gr20cm 1,50 = 1,500000

skarbiec narożnik górny gr.60cm 6,0 = 6,000000

skarbiec uzupełnienie muru 40cm 2,0 = 2,000000

skarbiec prawy narożnik50cm 5,0 = 5,000000

wejście do wieży środkowej 20cm 3,0 = 3,000000

Ogółem: 22,70 m2 22,70

3.4 KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pędzlowanie lub natryskowo m2 22,70

4 Element IV PRACE KONIECZNE-WZMOCNIENIE I SPOINOWANIE NADPROŻY

4.1 KNR 17/2608/1 Zmycie parą wodną  powierzchni ścian myjką ciśnieniową na goracą parę wspomaganych kwaśnym węglanem amonu

Wieza zachodnia: wejscie-wzmocnienie i spoinowanie 

podniebia glifu

 

4,50 = 4,500000

Mur zachodni:wejscie-wzmocnienie i spoinowanie 

podniebia glifu

 

8,0 = 8,000000

Wieza srodkowa:wejscie-wzmocnienie i spoinowanie 

podniebia i glifu

 

6,0 = 6,000000

Skarbiec-blenda od strony północnej-:wzmocnienie i 

spoinowanie glifu

 

3,50 = 3,500000

Przedbramie:wejscie-wzmocnienie i spoinowanie podniebia 

glifu

 

3,8 = 3,800000

Dom Wielki:

Przejście A1-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 3,0 = 3,000000

Okno A-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 1,0 = 1,000000

Okno I B-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 1,0 = 1,000000

Okno II B-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 1,0 = 1,000000

Przejście C-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 4,0 = 4,000000

Okno IC-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 2,5 = 2,500000

Okno IIC-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 2,5 = 2,500000

Ogółem: 40,80 m2 40,80

4.2 KNR 17/2608/2 Impregnacja oczyszcz. z glonów i porostów 1-krotnie -2-krotna(preparatem o odczynie phH ok.7,6 do usuwania niepożądanych 

zielonych nawarstwień wytworzonych przez mikroflorę zużycie ok.0,1l na 1m2 powierzchni)-przyjęto 50% powierzchni m2 40,80

4.3 KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwór do zapewnienia długotrwałego działania nanoszony rozpylaczem  ciśnieniowym 

dwukrotnie m2 40,80

4.4 KNR 1901/629/1 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych ryżowych m2 40,80
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4.5 KNR 17/2608/1 Zmycie wodną  powierzchni ścian m2 40,80

4.6 Kalkulacja własna: Naprawa pęknięć i zarysowań nadproży, przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej fi8mm na 

systemowej zaprawie o wytrzymałości min.30MPa

40,8*1,5 = 61,200000

Ogółem: 61,20 mb 61,20

4.7 KNR 401/316/6 Rozbiórka z uzupełnienien nadprozy z kamienia, zaprawa cementowo-wapienna z trasem, -przyjęto 50% nowego kamienia

0,2*40,8*0,3 = 2,448000

Ogółem: 2,45 m3 2,45

4.8 Kalkulacja własna: Czyszczenie i docinanie kamienia do właściwych wymiarów z rozbiórki na nadproza kpl 1

4.9 KNR 1901/828/3 Wykucie starych spoin cementowych w murach  ręcznie i mechanicznie m2 40,8

4.10 KNR 1901/829/6 Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych m2 40,80

4.11 KNR 1901/326/30 Spoinowanie zaprawami systemowymi w kolorze kamienia murów kamienych,od strony zewnętrznej i wewnetrznej spoiny szerokie i 

głębokie

40,80 = 40,800000

Ogółem: 40,80 m2 40,80

4.12 KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pędzlowanie lub natryskowo m2 40,80

5 Element V PRACE KONIECZNE,DORAŻNE-USZCZELNIENIE CEMENTOWYCH WARSTW NA KORONIE I PODEŚCIE

5.1 KNR 1901/629/1 Oczyszczenie powierzchni cementowych warstw na koronie i górnym podeście wieży wschodniej przy pomocy szczotek stalowych

korona 16,50 = 16,500000

podest 7,3 = 7,300000

Ogółem: 23,80 m2 23,80

5.2 KNR 17/2608/1 Zmycie wodną  powierzchni m2 23,80

5.3 KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwór do zapewnienia długotrwałego działania nanoszony rozpylaczem  ciśnieniowym 

dwukrotnie m2 23,80

5.4 KNR 401/210/1 Pogłębienie pęknięć w podłożu cementowym m 25,0

5.5 KNR 202/617/9 Uszczelnienie sznurem dylatacyjnym elastycznym polietylenowym nienasiakliwym o okrągłym przekroju do szerokich  szpar pomiedzy 

zadaszeniem/murem  wsp.2  do R za utrudnienia

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 25,0

5.6 Kalkulacja własna: Zamknięcie powierzchni uszczelniającej jednoskładnikową rozprężającą pianką poliuretanową 

montażowo-izolacyjną  o dużej gęstości,niskiej chłonności wilgoci, jednolitej i regularnej strukturze zamkniętych komórek, mb 25,0

5.7 KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pędzlowanie lub natryskowo m2 23,80

5.8 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe  z 

odkurzeniem powierzchni wsp do R=2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m2 4,0

5.9 KNR 712/107/3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe z odkurzeniem 

powierzchni wsp do R=2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m2 4,0

5.10 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe stalowe przemycie acetonem m2 4,0

5.11 KNR 712/201/3 (3) Neutralizacja rdzy naniesienie preparatu w miejscach odsłoniętego metalu m2 4,0

5.12 KNR 712/201/3 (3) Podkład antykorozyjny - miniowy z dodatkiem 10% dodatku stabilizatora rdzy  V33 m2 4,0

5.13 KNR 712/211/3 (3) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe alkidowe farba nawierzchniowa - 2 warstwy m2 4,0

6 Element VI PRACE KONIECZNE-USZCZELNIENIE ZADASZEŃ KRUŻGANKÓW I ZABUDOWAŃ  PRZYLEGAJĄCYCH DO MURÓW

6.1 KNR 202/617/9 Uszczelnienie sznurem dylatacyjnym elastycznym polietylenowym nienasiakliwym o okrągłym przekroju do szerokich  szpar pomiedzy 

zadaszeniem/murem  wsp.2  do R za utrudnienia

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

mur zachodni i wieża zachodnia 14,0 = 14,000000

mur południowy 47,0 = 47,000000

skarbiec 19,0 = 19,000000

Dom Wielki 40,0 = 40,000000

Ogółem: 120,00 m 120,00

6.2 Kalkulacja własna: Zamknięcie powierzchni uszczelniającej jednoskładnikową rozprężającą pianką poliuretanową 

montażowo-izolacyjną  o dużej gęstości,niskiej chłonności wilgoci, jednolitej i regularnej strukturze zamkniętych komórek, mb 120,0

7 Element VII PRACE KONIECZNE-WYMIANA USZKODZONYCH BELEK  KONSTRUKCJI KRUŻGANKÓW

7.1 Kalkulacja własna: Naprawy elementów drewnianych dębowych krużganków, schodów prowadzonych na ganki, do wiezy zach. 

oraz wzmocnienie zadaszenia nad skarbcem,wymiana belek podwalinowych, el. konstrukcyjnych części schodów z demontażem m3 1,0

7.2 c. dalszy poz.2,1 drewno impregnowanepróżniowo m3 1,0

8 Element PRACE DODATKOWE

8.1 KNR 202/1610/1 

(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe od strony zewnętrznej i 

wewnetrznej+dzierżawa rusztowań

50,0 = 50,000000

Ogółem: 50,00 m2 50,00

8.2 Kalkulacja własna: Dodatek za utrudniony dostęp do obiektu w transporcie materiałów kpl 1


