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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 RUSZTOWANIA
1/KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1/01
139,10*11,80 m?2 1641,380
RAZEM 1641,380
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o konstrukgji drew-|m2
d.111614-04 nianej
2°2*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokoscido  |m?2
d.1/1613-02 15m
poz.1 m? 1641,380
RAZEM 1641,380
4/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1622a-01
poz.1 m? 1641,380
RAZEM 1641,380
5/KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1]z.sz.5.15 (poz.:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,
56)
2 ELEWACJE
6/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowq m?2
d.2/0925-01
p0z.36+p0z.39 m? 203,664
RAZEM 203,664
7|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych (przyje- |m?2
d.2/0403-05 to 70% powierzchni $cian)
(131,46*10,45+7,80*2+4,39*2+2,55+1,98-p0z.6)*0,70 m?2 839,302
RAZEM 839,302
8/KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architekto-  |m2
d.2|0828-02 nicznym
poz.7 m? 839,302
RAZEM 839,302
9/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z cegly przy |m2
d.2/0619-02 uzyciu szczotek stalowych
poz.7 m? 839,302
RAZEM 839,302
10|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybéw, alg itp m?2
d.2/0403-02
poz.7 m?2 839,302
RAZEM 839,302
11|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architektonicz- |m2
d.2/0827-02 nym
131,46*10,45+7,80*2+4,39*2+2,55+1,98 m?2 1402,667
RAZEM 1402,667
12|KNR AT-26  |Naprawa ubytkéw w murach z cegly (przyjeto 30% powierzchni $cian) m?2
d.2/0101-05
analogia
(131,46*10,45+7,80*2+4,39*2+2,55+1,98-p0z.6)*0,30 m?2 359,701
RAZEM 359,701
13|KNR 19-01 | Szycie muru - pogtebienie spoin m?2
d.2/0828-02
analogia
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
14|KNR 19-01 | Szycie muru - wklejenie pretow spiralnych m
d.2/0202-01
analogia
14*14 m 196,000
RAZEM 196,000
15|KNR 19-01  |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej o gt. do 1/2 m?2
d.2/0347-05 cegly (przyjeto 30% powierzchni $cian do przemurowania, uzupetnienia)
(131,46*10,45+7,80*2+4,39*2+2,55+1,98-p0z.6)*0,30 m?2 359,701
RAZEM 359,701
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16| TZKNBK IV - |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty elewacyjnej z zachow.wigz.na zapr.cem.- |m3
d.2|72 wap.do 1 m3 w jednym msc mur z wystr.architekt.gr. ponad 1 ceg.
analogia
p0z.15*0,12 m3 43,164
RAZEM 43,164
17|KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m?2
d.2|0403-03
poz.11 m? 1402,667
RAZEM 1402,667
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
(19,05+13,57+8,00)*2 m 81,240
RAZEM 81,240
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.3/0535-06
9,00*8 m 72,000
RAZEM 72,000
20|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. |m?
d.3/0535-08 z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
(4,75%4+2,04*2+3,28*4+2,44*2)*0,80 m2 32,864
parapety (1,14*3+1,14*9+0,94*4+0,94*4+1,14*3+0,94*1+0,94*1+1,14*4+1,14*12+1,14*1+0,94* | m? 45,999
16+1,74*1+1,14*1+1,14*28+0,94*4+1,78*1+0,96*1)*0,45
RAZEM 78,863
21/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.3/0923-04
poz.20 m2 78,863
RAZEM 78,863
22| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych $r. 18 cm z blachy tytanowo - cynkowej |m
d.3/0103-03
analogia
poz.18 m 81,240
RAZEM 81,240
23| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy tytanowo - cynkowej - dodatek |szt.
d.3/0103-04 za zatamanie
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy tytanowo - cynkowej - dodatek |szt.
d.3/0103-05 za wpust (sztucer)
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rynien p6tokragtych z blachy tytanowo - cynkowej - dodatek |szt.
d.3/0103-06 za rzygacz do potgczenia rynny ze zbiornikiem
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych $r. 12 cm z blachy tytanowo - cyn-|m
d.3/0104-01 kowej 0.6
analogia
poz.19 m 72,000
RAZEM 72,000
27| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytanowo - cynkowej 0.6 |szt.
d.3/0104-04 - dodatek za kolanko
analogia
8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
28| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytanowo - cynkowej 0.6 |szt.
d.3/0104-05 - dodatek za zatamanie
analogia
8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
29| TZKNBK XXIII | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytanowo - cynkowej 0.6 |szt.
d.3/0104-06 - dod.za kotnierz przy rurze zeliwnej
analogia
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30| TZKNBK XXIII [Wykonanie uchwytu do rynien z blachy tytanowo - cynkowej z wygieciem ptaskownika |szt.
d.3/0104-12 ocynkowanego i wywierceniem otworéw na gwozdzie
analogia
poz.18/0,5 szt. 162,480
RAZEM 162,480
31| TZKNBK XXIII |Wykonanie uchwytu do rur spustowych szt.
d.3/0104-13
85 szt. 40,000
RAZEM 40,000
32| TZKNBK XXIII |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer.ponad 25 cm z blachy tytanowo - |m?
d.3/0105-02 cynkowej
analogia
poz.18*0,8 m?2 64,992
RAZEM 64,992
33| TZKNBK XXIII |Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy ty- |m?
d.3/0105-05 tanowo - cynkowej
analogia
((2,25+6,41+9,30+2,00)*1,30*2)*0,80 m?2 41517
parapety (1,14*3+1,14*9+0,94*4+0,94*4+1,14*3+0,94*1+0,94*1+1,14*4+1,14*12+1,14*1+0,94* | m2 45,999
16+1,74*1+1,14*1+1,14*28+0,94*4+1,78*1+0,96*1)*0,45
RAZEM 87,516
34|KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm szt.
d.3/0214-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow pokrycia i obrébek m
d.3/0320-10
analogia
(2,25+6,41+9,30+2,00)*1,30*2 m 51,896
RAZEM 51,896
4 STOLARKA DRZWIOWA
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
analogia
1,24*2,04*2+1,86*3,02*1 m? 10,676
RAZEM 10,676
37 Drzwi zewnetrzne wg dokumentacji projektowej nr 1 szt
d.4|wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38 Drzwi zewnetrzne wg dokumentacji projektowej nr 2 szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 STOLARKA OKIENNA
39|KNR 4-01 Demontaz skrzydet okiennych, wykucie z muru oscieznic drewnianych m?2
d.5/0354-05
analogia
1,14*1,12*3+1,14*0,98*9+0,94*0,85*4+0,94*1,01*4+1,14*1,41*3+0,94*1,41*1+0,94* |m? 192,988
0,76*1+1,14*0,76*4+1,14*2,30*12+1,14*2,30*1+0,94*2,3016+1,74*2,41*1+1,14*
2,30*28+0,94*2,30"4+1,78*3,44*1+3,14*0,48*0,48
RAZEM 192,988
40 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 1 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 2 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
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42 Okna drewniane wg dokumentacji projektowej nr 3 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
43 Okna drewniane wg dokumentacji projektowej nr 4 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
44 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 5 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
45 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 6 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 7 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 Okna drewniane wg dokumentacji projektowej nr 8 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48 Okna drewniane wg dokumentacji projektowej nr 9 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
49 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 10 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 11 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
51 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 12 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 14 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
53 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 15 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
54 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 16 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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55 Okna drewniane wg dokumentaciji projektowej nr 17 - wycena indywidualna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- |m2
d.5/1209-06 z.sz. |chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 -
4.5.4.9914-13 |naswietla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie oscieznice tacznie z
z.sz4.54. ¢wieréwatkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 ¢cm
9914-16 z.sz.
454.9914-17
z2.524.54.
9914-19
wycena indy-
widualna
1,14*2,30*1 m?2 2,622
RAZEM 2,622
6 BALUSTRADY
57|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubamilub  |m
d.6(1207-01 spawane
analogia
5,68+4,48 m 10,160
RAZEM 10,160
7 TYNKI | OKLADZINY
58/KNR 13-23  |Skucie tynkéw z ociezy wewnetrznych m?2
d.7/0101-08
0,44*(1,24+2,04*2)*2+(1,86+3,02*2)*1 m?2 12,582
0,44*((1,14+1,12*2)*3+(1,14+0,98*2)*9+(0,94+0,85*2)*4+(0,94+1,01*2)*4+(1,14+ m?2 199,564
1,41%2)*3+(0,94+1,41*2)*1+(0,94+0,76*2)*1+(1,14+0,76*2)*4+(1,14+2,30*2)*12+
(1,14+2,30*2)*1+(0,94+2,30*2)*16+(1,74+2,41*2)*1+(1,14+2,30*2)*28+(0,94+2,30*2)*
4+(1,78+3,44*2)*1+2*3,14*0,48)
RAZEM 212,146
59 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatow z demontazu przez podstawienie kontenera {m3
d.7|kalk. wlasna  |przez wyspecjalizowana firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych kontene-
row.
poz.58*0,015 m3 3,182
RAZEM 3,182
60|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.7/0708-03 na o$ciezach szerokosci do 40 cm
(1,24+2,04*2)*2+(1,86+3,02*2)*1 m 18,540
((1,14+1,12*2)*3+(1,14+0,98*2)*9+(0,94+0,85"2)*4+(0,94+1,01*2)*4+(1,14+1,41*2)* |m 453,554
3+(0,94+1,41%2)*1+(0,94+0,76*2)*1+(1,14+0,76*2)*4+(1,14+2,30*2)*12+(1,14+2,30*2)
*1+(0,94+2,30*2)*16+(1,74+2,41*2)*1+(1,14+2,30*2)*28+(0,94+2,30*2)*4+(1,78+
3,44*2)*1+2*3,14*0,48)
RAZEM 472,094
61/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 cm na |m?
d.7]2021-01 podtozu z tynku
poz.60 m?2 472,094
RAZEM 472,094
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.7/1505-03 sowych z gruntowaniem
poz.61 m?2 472,094
RAZEM 472,094
8 OPASKA PRZY BUDYNKU
63|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe; m
d.8/0813-01
(68,99+58,04) m 127,030
RAZEM 127,030
64/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.8/0812-03
0,10*0,30%poz.63 m3 3,811
RAZEM 3,811
65/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m2
d.8/0807-01 spoin piaskiem
analogia
0,50*poz.63 m? 63,515
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RAZEM 63,515
66|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m m3
d.8/0307-02
analogia
43,77*0,38 m3 16,633
RAZEM 16,633
67 Wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez podstawienie kontenera przez wyspecjalizo- |m3
d.8|kalk. wlasna |wang firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych kontenerow.
poz.66 m3 16,633
RAZEM 16,633
68 Wywoz i utylizacja gruzu oraz materiatéw z demontazu przez podstawienie kontenera |m3
d.8|kalk. wlasna  |przez wyspecjalizowang firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych kontene-
row.
0,06*0,25*p0z.63+p0oz.64+p0z.65*0,06 m3 9,527
RAZEM 9,527
69/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m2
d.8/0114-07
43,77 m2 43,770
RAZEM 43,770
70/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.8/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.69 m?2 43,770
RAZEM 43,770
71/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-ll - |m
d.8/0401-07
16,26 m 16,260
RAZEM 16,260
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
16,26*(0,15*0,15+0,30*0,10) m3 0,854
RAZEM 0,854
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.8/0403-03 piaskowej
poz.71 m 16,260
RAZEM 16,260
74/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-ll - |m
d.8/0401-07
poz.75 m 72,610
RAZEM 72,610
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem m
d.8/0407-01 spoin zaprawg cementowg,
1,35+2,30+1,19+1,19+2,32+0,68+0,20+0,38+1,80+0,38+0,74+0,74+0,38+1,80+0,38+ |m 72,610
0,20+0,68+2,32+1,19+1,19+2,24+2,27+2,16+0,46+0,66+1,53+2,25+7,53+1,92+5,90+
5,98+4,03+1,08+1,73+5,46+0,18+1,10+1,11+0,20+1,91+0,98+0,52
RAZEM 72,610
76/KNR 2-31 Chodniki z bruku klinkierowego na ptask na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |m?
d.8/0501-02 nieniem spoin piaskiem
analogia
poz.69 m?2 43,770
RAZEM 43,770
9 PODEST PRZY WEJSCIU DO PIWNICY (EL. PLD.)
77|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.9/0801-01
2,62 m2 2,620
RAZEM 2,620
78/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m m3
d.9|0307-02
analogia
2,620,10 m3 0,262
RAZEM 0,262
79 Wywdz i utylizacja ziemi z wykopu przez podstawienie kontenera przez wyspecjalizo- {m3
d.9/kalk. wlasna  |wang firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych konteneréw.
poz.78 m3 0,262
RAZEM 0,262
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80 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatow z demontazu przez podstawienie kontenera {m3
d.9/kalk. wlasna  |przez wyspecjalizowana firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych kontene-
row.
poz.77*0,08 m3 0,210
RAZEM 0,210
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm |m2
d.9/0114-07
poz.77 m2 2,620
RAZEM 2,620
82| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci  |m2
d.9/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.81 m?2 2,620
RAZEM 2,620
83|KNR 2-31 Chodniki z bruku klinkierowego na ptask na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
d.9/0501-02 nieniem spoin piaskiem
analogia
poz.81 m?2 2,620
RAZEM 2,620
84|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubo$ci do 5 ¢cm i szeroko$ci stopnia 40 ¢m - prég grani- |m
d.9]2112-02 towy 30x100x5¢m
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
85|KSNR 4 0207- | Wpusty zeliwne posadzkowe 200/200mm szt.
d.9/02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m m3
d.9/0307-02
analogia
5,85*2,00*1,00 m3 11,700
RAZEM 11,700
87 Wywdz i utylizacja ziemi z wykopu przez podstawienie kontenera przez wyspecjalizo- {m3
d.9/kalk. wlasna  |wang firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych konteneréw.
poz.86 m3 11,700
RAZEM 11,700
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z |m?
d.9/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
5,85*2 m?2 11,700
RAZEM 11,700
89/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z |m?
d.9(0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia
5,85*2 m?2 11,700
RAZEM 11,700
10 SCHODY | PODEST PRZY WEJSCIU DO PIWNICY (EL. WSCH.)
90|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.10{0801-01
2,81 m? 2,810
RAZEM 2,810
91/KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3
d.10{0212-02
(3,50+1,63)*0,24*2,00 m3 2,462
RAZEM 2,462
92|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m m3
d.10{0307-02
analogia
2,62*0,10+(3,50+1,63)*2,00*1,00 m3 10,522
RAZEM 10,522
93 Wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez podstawienie kontenera przez wyspecjalizo- |m3
d.10 kalk. wtasna |wanaq firme. Nalezy uwzglednic¢ zatadunek podstawionych kontenerow.
poz.92 m3 10,522
RAZEM 10,522
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94 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatow z demontazu przez podstawienie kontenera {m3
d.10|kalk. wtasna | przez wyspecjalizowang firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych kontene-
row.
p0z.90*0,08+p0z.91 m3 2,687
RAZEM 2,687
95|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm |m2
d.10{0114-07
poz.90 m2 2,810
RAZEM 2,810
96| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci  |m2
d.10/0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.95 m?2 2,810
RAZEM 2,810
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 |m2
d.10{0114-01 cm
Krotnos¢ = 5
poz.90 m?2 2,810
RAZEM 2,810
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 |m2
d.10{0114-01 cm
Krotnos¢ = 10
(3,50+1,63)*1,00 m?2 5,130
RAZEM 5,130
99|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 3 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m?2
d.10/0502-07 spoin piaskiem
analogia
poz.95 m?2 2,810
RAZEM 2,810
100/ KSNR 4 0207-|Wpusty zeliwne posadzkowe 200/200mm szt.
d.10{02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - | m
d.10/0813-06 stopni schodow zewnetrznych
analogia
1,52*5 m 7,600
RAZEM 7,600
102|KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2 - stopnie z rozbiorki m
d.10{2112-04
analogia
1,52*5 m 7,600
RAZEM 7,600
103|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubo$ci do 5 ¢cm i szeroko$ci stopnia 40 ¢cm - prég grani- |m
d.10/2112-02 towy 30x100x5¢m
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
104 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zasto- |m?
d.10/0238-01 sowaniem pompy do betonu
4,95*1,00*0,25 m3 1,238
RAZEM 1,238
105/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokat-|m?
d.10/0239-04 nym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4,95*2,15*0,25 m3 2,661
RAZEM 2,661
106 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowane o|t
d.10{0290-02 $r. 8-14 mm
260,55/1000 t 0,261
RAZEM 0,261
11 DOSWIETLACZE OKIENNE PIWNIC
107 |KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3
d.11]0212-02
$cianki piwnicznych do$wietlaczy okiennych
2,52*1,00%0,15*24 m3 9,072
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dno piwnicznych do$wietlaczy okiennych
0,15*0,44*24 m3 1,584
RAZEM 10,656
108 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatow z demontazu przez podstawienie kontenera {m3
d.11|kalk. wtasna | przez wyspecjalizowang firme. Nalezy uwzgledni¢ zatadunek podstawionych kontene-
row.
poz.107 m3 10,656
RAZEM 10,656
109 Dostawa oraz montaz doswietlaczy piwnicznych wraz z rusztem przykrywajacym ST1,|kpl.
d.11|kalk. wtasna |ST2
8+1 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
110 Dostawa oraz montaz doswietlaczy piwnicznych wraz z rusztem przykrywajacym ST3,|kpl.
d.11|kalk. wtasna |ST4
10+5 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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