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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace
wykonania robo6t budowlano- remontowych dla zadania inwestycyjnego jak w hagtowku.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano —remontowych jak w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obj etych Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami szczeg6towymi jak nizej:

— Roboty przygotowawcze

— Roboty rozbiorkowe

— Roboty ziemne

— Roboty zbrojarskie

— Roboty betonowe i zelbetowe

— Roboty murowe

— Orynnowanie, obrébki blacharskie

— Stolarka

— Tynki

— Roboty malarskie

1.4. Okre slenia podstawowe

llekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b)budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c)obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem maitej architektury, jak: drogi, skladowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;
1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.7. urzadzeniach budowlanych zwi gzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumiec urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

1.4.16. whkasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych bgdz przewidywanym wptywem na srodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i
Administracji okresli, w drodze zarzgdzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy realizacji ktorych
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.17. do podstawowych obowi azkdw projektanta nalezy; opracowanie projektu budowlanego
w sposoéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zapewnienie, razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzeh rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw.

1.4.18. uczestnikami procesu budowlanego s  a:

Inwestor;

Inspektor Nadzoru Budowlanego;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robat.
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1.4.19. inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbioréw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.4.20. uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajgcy uprawnienia do:

® projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

@ kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych.

& sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

@ sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna roboét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.21. sprz et zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.22. sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki
przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

1.4.23. ilekro € w niniejszych OST jest mowa o:

wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub
remontow;

zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.24. dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.4.25. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.26. kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

1.4.27. kosztorys ,, Slepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)

1.4.28. ksiega obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.29. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.30. polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.



1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentaciji
kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
w SST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robét. Jezeli zostata okreslona wartos¢é minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze
zastosowac odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé niezwiocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych materiatow
do wdéd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢
stosowane. Wszystkie odpady powstale podczas rozbiérek i w trakcie budowy nalezy poddac
utylizacji lub przekaza¢ na odpowiednie sktadowisko.

1.5.7. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczace] istniejagcych urzgadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem roboét zasiegngé od ich whascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych
nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaly zakupione w



takim przypadku koszt tych materialtdbw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania skfadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegollny SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialdbw powstale w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny
sposoOb przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skfadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania
materialtdbw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jako $ci KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét.
Mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Probki betonu winny by¢ pobierane u
producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru
powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



1) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b)odbiorowi czesciowemu;

c)odbiorowi ostatecznemu;

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
3) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

4) szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy, ew. uzupetniajace
lub zamienne.

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty);

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZJ;

9) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wkascicielom urzadzen;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

erobocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

swarto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

swartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

*koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploataciji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;
*zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Branzowe;

*Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

*Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, IlI, I, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. ODBIOR MATERIALOW

. ODBIOR ROBOT

. PODSTWA PLATNOSCI

0O ~NO O b W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu
budowy na zadaniu pn.: "/REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU GEOIN ZYNIERII
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE PRzY UL.
PRAWOCHENSKIEGO 1"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2 OST

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

Obiekty tymczasowe placu budowy;

Wyposazenie placu budowy w instalacje;

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementdéw i wyrobéw na placu budowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materialdbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Koordynacja rob6t na placu budowy

5.2. Wykonywanie robot rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia a w szczegdlnosci ogrodzenie terenu, daszki zabezpieczajace,
wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runieciu. Roboty nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, przestrzegajgc bezpieczenstwa pracy. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Elementy i materialy nadajgce sie do powtornego uzycia staja sie wtasnoscig Inwestora, pozostate
Wykonawca powinien usunaé z terenu budowy.

5.2.1. Ogdlne warunki realizacji obiektu budowlaneg o.

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéw, powinna byc
uwzgledniona w projektach organizacji rob6t ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego w poszczegolnych fazach wykonywania robét. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

Ogdélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegollnych rodzajéw robdt lub ich etapow, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robo6t
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegdétowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

5.3. Zagospodarowanie placu budowy

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno byé¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosé
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sie;

¢) wyrobwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci i
Wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac¢, czy nie sg zatozone w terenie tub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa w p. c) nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzo6r nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobag;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

f) sprawdzi¢ dziatanie istniejgcej instalacji piorunochronnej w porozumieniu z wkasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez
w trakcie wykonywania robot);

g) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach;

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;
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i) przystosowac¢ czes¢ pomieszczen w budynku istniejgcym dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do
skladowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomochiczego poza budynkiem.

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni,

zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkow

higieniczno - sanitarnych na budowie;

l) przygotowa¢ sktady na materialy, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materialy chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

m) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Ogrodzenia, drogi, przej $cia i parkingi na placu budowy

a) wykonawca robo6t budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i
stupkdéw, wysokosé ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5m;

b) zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych
wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej
(obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm;

¢) w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
5.3.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do srodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i
intensywnosci ruchu.

b) drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

5.3.4. Obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a) wykonawca ma zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne oraz pomieszczenia magazynowe
poprzez ustawienie obiektow tymczasowych tj. np. barakowozy, na zaplecze magazynowe i
socjalne dla potrzeb budowy.

b) w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen ich powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia i wielkos¢ poszczegdélnych pomieszczen i instalacji sanitarnych powinna by¢
dostosowana do liczby pracownikdéw budowy z nich korzystajgcego.

Magazyny

Materiaty, ktéore mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynie wentylowanym o $cianach
ogniotrwatych, posiadajgcej okna.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢é przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i
ustawione na poétkach drewnianych w sposéb wykluczajgcy mozliwosé dokonania pomytek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skltadowanie materialdw budowlanych, wyrobdéw
lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie
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powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materialéw, rodzaju transportu
dostawczego materiatéw i wyrobow na plac budowy oraz srodkow transportowych stosowanych na
budowie przy pobieraniu materiatdbw z magazynu.

5.3.5. Wyposa zenie placu budowy w instalacje elektryczn g

a) zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

swielkosci placu budowy;

*przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzeh mechanicznych;

esprzetu z napedem elektrycznym;

epotrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami;

c) prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzeh elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia,;

d) przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietinych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

emiejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizaciji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

epunkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania tablic
i znakdéw ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu;

5.3.6. Wyposa zenie placu budowy w instalacje wodoci  ggowe.

a) na budowie nalezy podigczy¢ sie do instalacji wodociggowej zasilanej z wodociggu,
zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i
pitne.

b) jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg
wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegolnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, lidoba
MNa potrzeby gospodarcze 1 pitne  |Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na 15
Umywalme na jednego 10
pracownika
Utrzymanie czystosct, polewame 3

drog 1 dojéc. na 1 mr

200
W zaleznosci od liczby

Wezly betomarskie,
pielegnacya betonu,

prZygotowanie zapraw
budowlanych 1
gaszenie wapna

betomarek 1 powierzchm
betonowanego obiekt oraz
ilosci wapna przewidzianego do
gaszenia 1 zapraw

5.4. Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy

a) przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowa¢ sie

nastepujgcymi zasadami:

@ materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej

bliskosci miejsca ich wbudowania;
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& wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych
lub w zamknietych magazynach;

& powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow;

b) dostarczenie materialdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatdw, po wykonaniu
magazyndéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich  wplywow
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;

c) skfadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu
przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) podioze, na ktérym majg by¢ skladowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatléw lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub
robot;

e) teren skiadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) skladowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajagcy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny byé rozmieszczone we wtasciwych dziatach placu
lub magazynu;

g) materialy powinny by¢ skladowane w sposéb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig;
stosuje sie w tym celu wlasciwe wysokosci stupéw, stoséw albo pryzm, odpowiednie ukladanie,
wykonanie zagréd albo podpér, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow;

h) materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowaé na placu budowy w sposéb
zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich wlasciwos¢é technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi
(np. zmieszanie, uszkodzenie);

i) opieranie sktadowanych materiatdw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;

j) materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

k) materiaty workowate powinny byé¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wieksza niz 10;

l) uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane
w sposoOb okreslony przez producenta;

m) urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadaé
wymaganiom przepiséw o0 ochronie przeciwpozarowej;

n) urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majgcych wplyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

6.0DBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatdw w magazynie

a) materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym;
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b) w zaleznosci od warunkoéw dostawy odbior materiatow budowlanych moze by¢ dokonany: przy
dostawach transportem samochodowym w magazynie wlkasnym odbiorcy; w magazynie dostawcy
(producenta centrali handlowej);
¢) odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

@ policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;

& poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentéw

@ sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z

danymi zawartymi w dokumentach dostawy;

d) odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje;
e) na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany
magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ sie co najmniej z trzech oséb.
f) odbiér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:
osprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiaréw, jakosci, wygladu zewnetrznego, a w razie potrzeby na pobraniu probek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzic¢
organoleptycznie); porownaniu wynikow sprawdzenia j w. z warunkami dostawy i okresleniu
jakosci odbieranych materiatow.
g) z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktorym
powinny by¢ ewentualne wady i braki;
h) zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ skladowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢ omytkowego
pobrania go do celéw produkcyjnych.
7.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8.PODSTWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
2. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0 ~NO O~ W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prac rozbiérkowych:

- rozebranie rynien i rur spustowych

- rozebranie obrébek blacharskich

- rozebranie scian z cegiet

- rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych

- rozebranie opaski wokét budynku

- zdemontowanie drzwi i okien

na zadaniu pn.: "/REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU GEOIN ZYNIERII
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL.
PRAWOCHENSKIEGO 1"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace zwigzane wyburzeniami i
rozbiérkami oraz usuniecie urobku poza teren budowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (mfoty pneumatyczne, oskardy, kilofy,
pity mechaniczne, przecinaki spalinowe, srodki transportowe).

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac ze szczegélnym zachowaniem zasad BHP, oraz
kolejnosci ich wykonania okreslonej w dokumentacji techniczne;j.
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5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci polega na ogledzinach miejsc w ktérych dokonano prac rozbiérkowych wzglednie
demontazu.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest przyjeta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranych
elementéw w zaleznosci od kategorii roboty (kg, T, m , m2 lub m3)

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot rozbiorkowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot
konstrukcyjno-montazowych

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5.

Cena obejmuje prace rozbiérkowe i wyburzeniowe, usunigecie gruzu i rozebranych elementéw
konstrukcji z budynku, zatadunek i roztadunek spryzmowanego gruzu i innych elementéw na
srodki transportowe, wywd0z gruzu na wysypisko, wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem
gruzu i innych elementéw pochodzgcych z przedmiotowych prac rozbiérkowych i wyburzeniowych
na wysypisku $mieci, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, drabin, lejéw zsypowych itp.,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw, uporzagdkowanie terenu
objetego niniejszymi pracami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.2. Zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy

6.2. Wykonywanie podktadow i nasypow
6.3. Zasypki

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych na zadaniu pn.: "/REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU
GEOINZYNIERII UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL.
PRAWOCHENSKIEGO 1"
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2 OST.
1.3.Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
& Roboty ziemne, wykopy oraz przekopy wykonywane recznie lub koparkami podsiebiernymi
& Wykopy liniowe
@ Reczne zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji czystym piaskiem ztozonym na odkiad
lub kruszywem specjalnie przywiezionym w tym celu;
¢ Zaladowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewo6z i wytadunek;
1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé dokumentacjg
projektowg. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1.Do wykonania wykopow materiaty nie wyst  epuja.

2.2.Do zasypywania wykopoéw wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu jezeli
jest gruntem umozliwiajgcym jego zageszczenie do 1d=0,5, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich, jak ziemia roslinna odpadki materiatow budowlanych itp. pod warunkiem utozenia gruntu
przepuszczalnego przy Scianach piwnicznych (ok. 0,5m od scian).

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie zgodnie z OST.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

1) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do gdérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 —krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych; naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachyleh; stan skarp nalezy
okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

1.Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;

2.Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i smieci.

3.Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; a 0,40
m - przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi.;
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is =0,95 wg
préby normalnej Proctora;

4. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Sprawdzenie i odbior robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie poditoza;
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu;
- sposéb i jakos¢ zageszczenia;
6.4.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki;
- Spos0b i jako$¢ zageszczenia,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- wykopy - /m?/
- podkiady i nasypy - /m3/
- zasypki - /m3/
- transport gruntu - /m®/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych OST.
9. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
& wyznaczenie zarysu wykopu;
& odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad Ilub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce;
& odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych;
Zasypki - Placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na srodki transportu;
- przew6z na wskazang odlegtos¢;
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- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza;

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce;

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoélne

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogolne
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych na zadaniu pn.:
"REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU GEOIN ZYNIERII UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. PRAWOCHE NSKIEGO 1”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:

& Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O (RB500W)

& Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1lIN (RB500W)
1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w OST
1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
SST. ,Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;
2)Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali;
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& Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaj
wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej:
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie
Preta [nmm)] [ Plastyczna [MPa] |na rozcigganie [MPa]| Trzpienia [%0]
6-40 500 550 10
RB500W

@ Technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
3) Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan;
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem;
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne.
- Jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich:
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7mm dla pretéw o wigkszych Srednicach;
4) Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy; srednice nhominalng;
- gatunek stali;
- numer wyrobu lub partii;
- znak obrobki cieplnej;
@ Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;
& Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen;
- odchyitki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na Im diugosci preta;
& Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
@ nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);
@ nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych;
@ stal peka przy gieciu; Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
Inspektor Nadzoru.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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4. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby umkngc
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
@ Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota;
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen;
® Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcy zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji;
b) Przygotowanie zbrojenia.
& Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
@ Haki odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;
& kaczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; a
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawa¢ lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami;
¢) Montaz zbrojenia.
& Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;
& Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen
wytworczych i montazowych;
@ Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
% Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
& Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.
@ Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia;
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dlugos¢ pretdbw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - wg OST
8.2.0dbidr ko ncowy - wg OST.
8.3.0dbior zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;
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- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegollnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje Dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy
drutu wigzatkowego w deskowan zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03 264.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-1SO 693 5 Stal do zbrojenia betonu

PN-H-084023-6/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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. PRZEPISY ZWIAZANE

©ONOUAWN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t betonowych i zelbetowych na zadaniu pn.: "REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU
WYDZIALU GEOINZYNIERII UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
PRZY UL. PRAWOCHENSKIEGO 1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w p 1.2 OST.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét betonowych i zelbetowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

-mury oporowe

-belki i wience zelbetowe

-schody zelbetowe

-Sciany zelbetowe

-ptyty zelbetowe

-podkiady i podlewki betonowe

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i ST "Wymagania ogolne".

1.5. Okdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowg. ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot objetych specyfikacjg nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
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* beton zwykly klasy wynikajgcej z projektu

* beton konstrukcyjny klasy wynikajgcej z projektu

* zaprawa cementowa

« stal zbrojeniowa wynikajgca z projektu

» cement

« materialy do deskowania.

Materiaty powinny byc jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Do
wykonania

rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do
gestoplastycznej

- wibratory pogrgzalne - zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich, jak piyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej

- sprezarka z piaskarkg do czyszczenia strumieniowo $ciernego

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
0ogolnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien

byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST "Wymagania ogolne".
Do transportu materialtbw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzyé
nastepujacych srodkow transportu:

» samochod mieszarka do transportu mieszanki betonowej

* pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Przywozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie
przed wbudowaniem. Nalezy dgzyc¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢é powtoka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry,
ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie.
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Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10d.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
mogag by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
5.1.2. Monta z zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretow nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobOw zapewnienia otuliny, a szczegdélnie podktadek z pretow stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkladek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie albo
zgrzewanie, a dla stali dla ktérej termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.1.3 . Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutdw pozostajgcych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podparé od zewnatrz w sposGb  zapewniajgcy
nieodksztatcalnosc¢ lub stosowac tgczniki typowe.

5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C.

Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.1.5. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek.
Beton konstrukcyjny nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-88/B-06250 i bada¢ laboratoryjnie.
5.1.6. Warunki przyst agpienia do produkcji betonu
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Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytworni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢, wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

5.1.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np.:
mocowanie barier ochronnych itp. oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $Srodkiem
adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne, Istniejgce rurociggi nalezy przed
betonowaniem owing¢ tasmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.

5.1.8. Utozenie mieszanki betonowej i piel egnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci ukfadanej mieszanki betonowej.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakohczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢é kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.9. Montaz i demonta z rusztowa A.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej.

« Montaz rusztowan nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla
danego typu rusztowania.

* Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomaosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, skladowania podrecznych narzedzi

i niezbednych ilosci materiatbw oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

* Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

5.1.10. Rozbiérka deskowania

Calkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

5.1.11. I1zolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania dna i scian nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej.

5.1.12. Przerwy robocze.

Przerwy robocze nalezy zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjna.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy
przygotowac nastepujgco:

- usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschniety zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii i utozyé
warstwe betonu potgczeniowego.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot

tawy, stopy i sciany fundamentowe - zelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacjg
techniczna.
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Podktady betonowe wylewane z betonu B10.

Elementy monolityczne Zelbetowe zbrojone pretami zgodnymi z dokumentacjg techniczna.
Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentéw i scian podtuznych mozna wykona¢ pod
katem 45 stopni.

Nalezy szczegolnie przestrzega¢ warunkéw pielegnaciji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym
przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie
konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie.

Izolacje fundamentéw wykona¢ wg projektu.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne taw i scian fundamentowych - masg asfaltowo
- kauczukowg DYSPERBIT.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST wymagania ogoélne.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i
uzyskaé¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg wykonang przez Wykonawce, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

- wykonanie szalunkow, zbrojenia.

- osadzenia elementéw stalowych, przejs¢ szczelnych, elementéw kotwigcych,

- betonowania, zageszczenia betonu,

- izolacji powierzchniowych,

- rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST: Wymagania ogolne. Jednostkg obmiaru jest:

m3: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podioza z
kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

m2: deskowania, ocieplenia $cian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na
podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montazu zbrojenia, obramowania na
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

Elementy i konstrukcje zelbetowe i betonowe, dla ktérych nakilady zostaly ustalone w m3
rozliczane bedg w metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdélnych
elementow. Od tak obliczonej objetosci nie bedg potrgcane otwory o kubaturze mniejszej niz 0,1
m3 kazdy oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15cm.

Elementy betonowe i Zelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane bedg w metrach
kwadratowych przyjmujgc wymiary po osi w swietle ograniczajgcych je elementéw z potrgceniem
otworéw w Swietle betonu, ktérych kubatura kazdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia
deskowania w m2 rozliczana bedzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z
betonem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
8.2.Sprawdzenie jako $ci wykonanych robo6t

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
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« prawidtowosci potozenia budowli w planie,

« prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

 jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy- tgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny by¢é zaprawione zaprawg
cementows, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

* prawidtowosci utozenia betonu,

« prawidtowos$ci wykonania powtok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotycz gce ptatno sci

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST "Wymagania ogolne". Patnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w
p.1.3. mniejszej ST.

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich
gtéwnych elementow,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan + czas pracy,

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania + czas pracy deskowania,

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przejs¢ szczelnych i
tulejowych wraz z uszczelnieniem,

- wykonanie i montaz elementéw stalowych,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie betonowania,

- zatarcie powierzchni betonowych,

- pielegnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji, dylataciji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych,

- oczyszczenie istniejgcych powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy sczepnej,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych
préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji i
okreslanie badanej wytrzymatosci,

- cene wody,

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-88B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna.

Wymagania.

PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metodg badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-82B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-82 B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN 86B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-90B-03 000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje
ITB.- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robo6t objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce roboét
2.MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementéw murowanych dla zadania pn: ” REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIAtLU
GEOINZYNIERII UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL.
PRAWOCHENSKIEGO 1"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t murowych z cegty licdwki.

- rozbidrka uszkodzonych elementéw parapetéw okiennych,

- wykucia muréw z cegiet,

- przygotowanie i utozenie zaprawy,

- dopasowanie i przyciecie cegty licéwki,

- utozenie licowki za pomocg listewek,

- spoinowanie muréw,

- oczyszczenie cegiet po robotach murowych i spoinowaniu.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i OST-00.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét z
Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
podano w OST-00.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczgce materialdbw podano w ST-00 Wymagania ogodlne. Materiaty do
wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
2.2. Rodzaje materiatow
- cegla licbwka petna 25x12x6,5 w kolorze istniejgcej cegly licowej po oczyszczeniu.
- klasa wytrzymatosci 15 MPa i 25 MPa
- faktura lica — gtadka i porowata
- zaprawa przeznaczona do murowania z cegly klinkierowej,

- inne materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t murowych.
2.3. Wymagania dla cegty klinkierowej.
2.5. Wymagania dla zaprawy do murowania
Klasa wytrzymatosci — 5 MPa
Zalecana grubosc¢ 12mm
2.6. Wymagania dla zaprawy do cegty klinkierowej
Do murowania cegiet nalezy uzy¢ zapraw specjalistycznych, ktére powinny by¢ suchg mieszanka,
gotowa do uzycia po wymieszaniu z wodg. Dzieki dobranym sktadnikom mineralnym oraz
zastosowaniu domieszek chemicznych, poprawiajgcych wtasnosci uzytkowe, zaprawa
minimalizuje ryzyko powstawania wykwitéw i przebarwien na licu wznoszonych elementéw. Stuzy
do murowania z jednoczesnym spoinowaniem wszelkich rob6t murarskich z cegty klinkierowej
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Produkt nalezy przewozi¢ i sktadowaé¢ w zamknietych workach, chroni¢ przed dziataniem wilgoci.
Deklarowany okres przydatnosci do uzycia wynosi 360 dni, liczgc od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.
Zaprawy te przeznaczone do tradycyjnych robot murarskich z wykorzystaniem cegiet i
ksztaltek klinkierowych oraz innych tego typu elementéw o matej nasigkliwosci (3-8%). Sa
gotowg suchg mieszankg, produkowang na bazie najwyzszej jakosci spoiwa
cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych. W swoim sktadzie
zawiera tras, czyli minerat pochodzenia wulkanicznego, ograniczajgcy mozliwos¢ wykwitow na
wymurowanej powierzchni.
Ta cecha jest bardzo istotna w przypadku ogrodzenia, ktére stale narazone jest na dziatanie
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych, jak deszcz i $nieg. Ponadto zaprawa odznacza sie
wysokim stopniem plastycznosci, a jej skltad ogranicza wystepowanie rys skurczowych na jej
powierzchni. Ma ponadto bardzo dobrg przyczepnosé do elementow o niskiej nasigkliwosci i, co
bardzo wazne, jest wyrobem wodo- i mrozoodpornym.
Zaprawa dostepna jest w rdznych kolorach: zastosowa¢ kolor odpowiadajacy istniejgcej spoinie
zastosowanej na catej elewac;ji.
Przygotowanie zaprawy murarskiej z trasem do klinkieru polega na wymieszaniu w odpowiedniej
proporcji (3,51 wody na 25kg zaprawy), az do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa jest
gotowa do uzycia tuz po wymieszaniu, ale nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu okoto 3 godzin.
Wszelkie prace z uzyciem tej zaprawy nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +30°C.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST-00. Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Do wykonywania prac murarskich nalezy stosowa¢ nastepujgce narzedzia i sprzet:
\ pojemnik do przygotowania zaprawy
\ wyskalowany pojemnik do odmierzania iloéci wody zarobowej
\ mieszadio elektryczne lub wolnoobrotowg wiertarke uzbrojong w mieszadto
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\ kielnia do naktadania zaprawy

\ kielnia do spoin poziomych - tzw. diuga spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania
\ kielnia do spoin pionowych - tzw. krétka spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania
\ taty pionowe (np. kantéwki drewniane 10 x 10 cm)

\ sznurek murarski

\ miotek murarski

\ otéwek murarski

\ tasma miernicza

\ packa do spoinowania spoin poziomych

\ blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztalcie litery V)

\ pojemniki na zaprawe

\ szczotki do czyszczenia powierzchni

\ rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.2. Transport

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe nalezy
chronié¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 .

5.2. Wymurowanie $cian i parapetéw

Wykonaé wykucia wnek po zamurowaniach ,nha petno” miejsc po otworach okiennych i wykonaé
wymurowanie z zachowaniem uktadu spoin oraz z réwnoczesnym odtworzeniem parapetow
okiennych. Parapety w poziomie piwnic - nalezy wyku¢ elementy parapetow z zaprawy i betonu i
wykonac odtworzeniowo wymurowanie z cegty na ,rgb.”

Wymurowania $cian i parapetéw muszg odpowiada¢ zasadom identycznego wigzania jak
istniejgce Sciany.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad murowania.

- mieszac cegly z kilku palet, aby uzyska¢ jednolitg kolorystyke elewacji,

- stosowac zaprawy murarskie przeznaczone do klinkieru; zawierajg trass - rodzaj maczki wigzacej
zawarty w cemencie, weglan wapnia, ktéry jest odpowiedzialny za powstanie wykwitow,

- dostosowac rodzaj zaprawy do technologii wykonania muru w cyklu dwuetapowym stosowac¢ dwa
rodzaje zaprawy - inng do murowania oraz inng do spoinowania.

- Scisle przestrzegaé zalecen instrukcji w kwestii iloéci dozowanej do zaprawy wody;

nadmiar wody nie zuzyty do procesu wigzania bedzie rozpuszczat sole zawarte w cemencie.
Dobrze przygotowana zaprawa murarska powinna mie¢ konsystencje mokrej ziemi - tzn. powinna
dac sie formowac w dioni, ale jednoczesnie jej nie brudzié. Jezeli zaprawa brudzi dton, oznacza to,
ze dodano do niej za duzo wody, jesli z kolei nie da sie formowac to wody jest za mato.

- obficie uzywac zaprawy i szczelnie wypetniaé spoiny miedzy cegtami; uniemozliwia to
przenikanie wody w gtgb muru i zapobiega zawilgoceniu $ciany.

- nie wykonywac prac w skrajnych temperaturach oraz w czasie opadéw; minimalna temperatura
pracy +5 C ; maksymalna bez ograniczen - nie pracowa¢ w petnym stoicu.
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- dba¢ o kulture pracy; chroni¢ warstwe licowg przed zabrudzeniem zaprawg - wszelkie
zabrudzenia usuwac natychmiast na sucho szczotkg lub czystg wilgotng sciereczka.

- w czasie dluzszej przerwy w pracy (takze po zakonczonej pracy) mur nalezy zabezpieczy¢ przed
nieprzewidzianymi opadami przez ostoniecie np. folig tak, by zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza.

- uzywac narzedzi murarskich wkasciwych dla danych czynnosci; utatwia to szybkie i prawidtowe
wykonanie elewacji.

- zgodnie z PN- B 03002 1999 r. grubos¢ spoin wykonywana przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich
powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm

5.4. Spoinowanie cegly klinkierowej

Po zakonczeniu prac murarskich dokonac usuniecia czesci zaprawy murarskiej przez tzw.
Podciecie na gtebokos¢ 10-15 mm.

Czynno$¢ tg nalezy wykonywaé od gory do dotu zaczynajgc od spoin pionowych, a konczac na
spoinach poziomych. Resztki zaprawy usuwa sie z elewacji za pomocg szczotki. Przy
dwukierunkowym podcinaniu uzyskuje sie w efekcie pustg spoine w ksztalcie V.

Spoinowanie wykonuje sie okoto 10 dni po wzniesieniu muru (po zwigzaniu i wyschnieciu zaprawy
murarskiej). Uzywa sie do tego celu zaprawe do spoinowania klinkieru.

Nalezy wykonac¢ spoine zgodng ze spoing istniejgca.

Spoinowanie jest czynnoscia, przy ktérej najczesciej dochodzi do ubrudzenia cegly zaprawa
murarska. Zabrudzenia takie nie sg trudne do usuniecia, jednak duze znaczenie ma tu czas po
jakim do tego przystgpimy. Swiezg zaprawe usuwamy na mokro czystg wilgotng éciereczka.
Stwardnialg zaprawe usuwamy na sucho za pomocg srednio twardej szczotki, a pozostatosé
zmywamy czystg wodg bez dodatkow srodkéw chemicznych.

W przypadku, gdy opisane wyzej metody nie pomogty, mozna wyczysci¢ elewacje za pomocg
dostepnych na rynku srodkow do czyszczenia klinkieru - tzw ,czy$cikow”. Ze wzgledu na to, ze
srodki te oparte sg na bazie roztworow kwasow organicznych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i
stosowac sie do instrukcji producenta podanej na opakowaniu. Po wyczyszczeniu elewacji nalezy
ja obficie sptukac¢ woda.

5.6. Zakres wykonywanych robét

a) transport materiatu, roztadunek,

b) transport, przygotowanie zaprawy,

¢) wykonanie murow,,

d) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

e) wywdz gruzu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materialdw nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw. Materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwo$¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikow zaprawy cementowo —
wapiennej, dostarczanej z wytwarni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodno $ci obrysu i gtbwnych wymiarow

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie murow z Dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i

41



wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowg z podziatkg centymetrowg, zas grubosci
murow i wymiary otworOw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.4. Kontrola prawidtowo $ci wi gzania muréw, uto zenia nadpro zy

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia murdw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubo $ci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia murow
I po ich ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubosc¢ spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchyiki powinny by¢ zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola rowno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi muru

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Rodzaj odchyiki dla muréw Dopuszczalne odchyiki
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni < 4mm/m
murow < 10mm/m

na 1 metrze dtugosci

na calej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii prostej < 3 mm/m i nie wiecej niz jednona 2 m
Odchylenie od pionu na wysokosci 1m $ciany < 3mm

powierzchni i krawedzi

scian grubych (> 24cm)

na wysokosci 1 kondygnaciji < 6mm
na catej wysokosci sciany <15mm
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu < 1lmm
—na 1 m diugosci <15mm

— na catej dtugosci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci

— na calej dlugosci

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robét
7.1. Zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST-00.

7.2. Jednostk g obmiaru jest:

1 m2 — dla remontowanej elewaciji,

1 m — dla renowacji elementéw ciggnionych,

1 szt. — dla renowacji innych elementow i robo6t naprawczych muréw,
8. Odbidr Robot

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w OST -00.00.
Terminy odbioréw robét okresla umowa.

9. Rozliczanie i podstawy ptatno  $ci.

Zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w umowie.
10.Przepisy zwi gzane
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne.

PN-B-12061 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.
PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
PN-B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

| zelbetowe. Ochrona materiatowo- strukturalna. Wymagania.

PN-B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn.

Zmianami).

43



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ORYNNOWANIA, OBROBKI BLACHARSKIE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

2.1 Blacha tytanowo-cynkowa

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk

2.2. Dodatkowe zabezpieczenia rynien i rur spustowych
2.3. Badania na budowie

2.2. Osadniki, rury i ksztaitki zeliwne

3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t
5.2. Montaz rynien

5.3. Montaz rur spustowych
5.4. Instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru orynnowania, obrobek blacharskich

-montaz obrébek blacharskich

-montaz orynnowania i rur spustowych

-montaz parapetow

na zadaniu pn.. "REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU GEOIN ZYNIERII
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE PRzY UL.
PRAWOCHENSKIEGO 1"

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.
1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
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projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.1 Blacha tytanowo-cynkowa.

Blacha tytanowo-cynkowa uzyta do wykonania obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 988:1998. Klasyczny materiat do wszelkich prac
blacharskich w technice rgbkowej i lutowania. Tworzgca sie, pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych, naturalna patyna, chroni materiat i czyni zbednymi jakgkolwiek konserwacje i
pielegnacje. Oznaczona znakiem jakosci Quality Zinc.

Charakterystyka mechaniczna blachy tytanowo-cynkowej:

= wytrzymatos¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm2

= 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

= rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%

= granica rozszerzalnosci z uptywem czasu (trwatosc¢) dla 1% rozszerzalnosci/rok 1/10 000
min. 50 N/mm

= twardos$¢ w skali HB lub HV min 40.

Wiasciwosci:

- Gestos¢ (ciezar wlasciwy) 7,2 g/cm3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Granica rekrystalizacji > 300 °C

- Wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/mx100K

- Grubosci i masy blachy:

Tabela: Waga dla typowych szerokosci i grubosci blachy [kg/m] szerokos¢ tasmy [mm] (pas):

szerokosc tasmy [mm] ( pas)
Grubose blachy 1000 | 670 | 600| 500| 400| 333| 280 250| 200
1,00 7,20 4,82 432 3,60 2,88 2.40| 2,02]|1,80| 1.44
0,80 5,76 | 3,86 | 3,46| 2,88 |2,30| 1,92| 1,61|1,44] 1,15
0,70 5,04 3,38 3,02 2,52|12,02| 1,68| 1.41|1,26| 1.01

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

- Blacha tytanowo-cynkowa uzyta do wykonania rynien i rur spustowych winna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 988:1998.

- Uchwyty do rynien dachowych spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462:2006.

- System rynnowy z blachy tytan-cynk spetniajgcy wymagania normy PN-EN 612:2006.

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytan-cynk o gr. blachy min. 0,7 mm. System rynnowy
znakowany symbolem CE na podstawie wystawianych przez producenta deklaracji zgodnosci dla
poszczegolnych elementéw systemu powinien by¢ objety dodatkowo min. 10-letnig gwarancjg na
wytrzymatos¢ mechaniczna.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

= jakos¢ materiatow
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= zgodnos¢ z projektem

= zgodnos¢ z atestem wytworni

* jakos¢ wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji

= jakos¢ powtok antykorozyjnych.

Odbi6r materiatéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych w czasie
transportu uszkodzen potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.2. Osadniki, rury i ksztaltki  zeliwne.

Osadniki, rury i ksztaltki kielichowe zeliwne powinny posiada¢ wiasciwosci takie jak:

- klasyczny wyglad (nie powinien zakiécac charakteru i oryginalnego wyglagdu odnawianych
budynkow)

- odpornos¢ na ogien (klasa Al w zakresie reakcji zeliwa na ogien $wiadczgca o catkowitej
niepalnosci)

- odpornos¢ chemiczna (system wysoce odporny na scieki komunalne)

- antykorozyjnos¢

- niski poziom hatasu akustycznego (spetnia wymagania normy PN-87/B-02151/02)

- niska rozszerzalnos¢ cieplna (brak wrazliwosci na zmiany temperatury. Wspétczynnik
rozszerzalnosci cieplnej podobny jak dla betonu)

- prosty i szybki montaz (za pomocg uszczelek “U-AK”)

Osadniki deszczowe montowane na kohcu deszczowej rury spustowej stuzg do separacji
zanieczyszczen statych (liscie, patyki, itp.) niesionych z wodg deszczowg z dachow.
Zaprojektowane osadniki DN150 powinny posiada¢ kratke zeliwng wewnatrz przewodu rurowego
nachylong pod katem 45° stanowigcg zapore nieczystosci.

Do montazu uzywac¢ smarow poslizgowych dostarczonych przez dostawcow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania zakresu prac okreslonym
w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét blacharsko-dekarskich zwigzanych z montazem
rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- kolba lutownicza z reduktorem

- szablon do wycinania otworu w rynnach

- ptyn do lutowania

- rozpuszczalnik

- kostka amoniaku

- laska cyny do lutowania

- grot miotkowy

- stojak pod lutownice

- pedzel do ptynu lutowniczego

- cegi katowe 45°

- hozyce uniwersalne

- skrobak

- szczotka druciana

- pita do metalu

- zaginacz hakow

- sznur traserski

- gwozdzie
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- wkretarka

- samochdéd dostawczy

- rusztowania systemowe

- pity lub nozyce wibracyjne do blachy

- wkrety samowiercgce

- wiertarki / wkretarki

- gietarke do blachy ptaskiej

- zestaw narzedzi (poziomice, miotki, nozyce, pistolet z silikonem itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.1. Transport systeméw rynnowych.

Prawidtowy transport i przechowanie systemu rynnowego:

W przypadku zawilgocenia cynku podczas transportu lub magazynowania, nastepuje utlenienie sie
materiatu i powstawanie wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do usuniecia
biata warstwa sprawia, iz materiat ten traci elegancki wyglad. Nie zmniejsza to jednak zywotnosci
materiatu. Transport lub przechowanie materialu zawsze powinno odbywac sie w suchych
warunkach umozliwiajgcych przeptyw powietrza. Na placu budowy nalezy zapewni¢ suche, dobrze
wentylowane pomieszczenie lub kontener.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" poz.
5.1.

5.1. Zasady wykonania robdét.

= Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementow do $cian oraz
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

= Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

= Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

= Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

= Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang, tak aby
nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

= Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg B.03. SST.

= Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

* Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

5.2. Montaz rynien.

= Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wieloczionowe.

= Powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej diugosci.

= Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz od 50 cm do 60 cm.

= Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

= Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Lutowanie: wyczys¢ i odttusé 15-20 mm powierzchni, ktére bedg sie ze sobg stykac.
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Nalezy uzy¢ do tego kwasu solnego lub specjalnego preparatu. Nalezy zwr6ci¢ uwage na fakt, iz
tytan cynk moze ciemnie¢ podczas oczyszczania, co nie ma jednak zadnego wptywu na trwatos¢
punktu lutowania.

Szczegotowe wytyczne monta  zu systemu rynnowego:

- W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

- Aby rozpoczg¢ montaz systemu rynnowego, nalezy okresli¢ gdzie chcemy umiesci¢ odptyw z
rynny do rury spustowej. To bedzie najnizej potozony punkt orynnowania. Po zamontowaniu
odptywu, musimy odpowiednio rozmiescic¢ haki. Ich potozenie okresla kilka warunkow, ktore trzeba
spetni¢ dla odpowiedniego dziatania instalacji.

- Montujagc haki nalezy pamieta¢, ze nie mogg by¢ oddalone dalej niz 15 cm od odptywow,
lacznikéw i naroznikéw. Dlatego warto wczesniej roztozy¢ rynny wzdtuz sciany i zaplanowac
umiejscowienie wszystkich elementéw. W pozostatych miejscach rozstaw hakéw moze wynie$¢
maksymalnie 60 cm. Rzadsze ich rozmieszczenie moze spowodowaé odksztatcenie lub
zniszczenie rynien. Jesli spodziewamy sie, ze rynny bedg narazone na znaczne obcigzenia
Sniegiem i lodem, te odlegtos¢ mozna zmniejszy¢ do 50cm.

- Kolejna rzecza, ktérej musimy pilnowagé, jest umieszczenie hakéw na odpowiedniej wysokosci.
Jesli rynna znajdzie sie zbyt wysoko, woda moze do niej nie trafia¢, ochlapujgc tym samym
elewacje i przestrzen wokoét domu. Jesli z kolei zamontujemy haki zbyt nisko, narazimy rynne na
uszkodzenie poprzez zsuwajgcy sie z dachu snieg, ktory bedzie spadat prosto do niej. Poprawnie
zamontowany system rynnowy powinien wystawac poza zakonczenie pokrycia dachu co najmniej
potowg swojej szerokosci, a linia przediuzajgca ptaszczyzne dachu powinna przechodzié ok. 1-2
cm nad rynng. Dzieki temu, woda sptywajgca z dachu bedzie mogta bezproblemowo trafia¢ do
rynny. Sytuacje obrazuje ponizszy schemat:

min 6 mm -{-.—::

- Po przygotowaniu hakoéw mozna przystgpi¢ do montazu rynien. W tym celu nalezy je przycigé na
odpowiednie dtugosci i wycig¢ okragte otwory o srednicy rury spustowej w miejscach, gdzie majg
by¢ odptywy. Uszczelki ksztaltek trzeba posmarowac srodkiem poslizgowym, aby umozliwié¢ ruchy
rynien pod wptywem zmian temperatury.

- Nalezy pamietac, ze rynny muszg znosic¢ skrajne warunki pogodowe, zwtaszcza w polskim
klimacie. Latem wystawiane sg na upaly i wysokie nastonecznienie, a zimg zmagajg sie z
mrozami, naporem sniegu oraz oblodzeniem. Efektem tego jest zmiana diugosci rynien w ciggu
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roku. Elementy wydtuzajg sie i kurczg w zaleznosci od temperatury, dlatego tak wazne jest, aby
rynny byly ruchome, (to znaczy montowane na zatrzask, bez klejenia, skrecania czy spawania), a
w tgczniku byta pozostawiona odpowiednia dylatacja. Jej brak moze spowodowac¢ odksztatcanie
sie rynien. Niektorzy producenci umieszczajg specjalne linie, ktére wyznaczajg wzajemne
potozenie elementow, w zaleznosci od temperatury jaka panuje w trakcie montazu. Dzigki temu,
nie musimy sie zastanawiac, jak odpowiednio dobra¢ szerokosc¢ dylataciji.

- Po zatozeniu rynien, nie mozna oczywiscie zapomnie¢ o zakonczeniu ich zaslepkami
uszczelkowymi. Warto rowniez na tym etapie przeprowadzic test, ktory sprawdzi czy do tej pory
wszystko wykonalismy poprawnie. Woda wlana do rynny powinna szybko sptynaé¢ do odptywu i nie
tworzy¢ nigdzie tzw. zastoin, czyli miejsc, w ktorych bedzie sie zatrzymywac.

Jesli ustawienie hakdw bedzie wymagaito korekty, lepiej dostrzec to zanim zamontujemy rury
spustowe.

- Po zamontowaniu rynien nalezy wykonac ich potgczenie z rurg spustowa.

5.3. Monta z rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej powinny byc¢:

= wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

= fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

= mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

= rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Szczegoblowe wytyczne monta  zu systemu rur spustowych:

- Aby rozpoczg¢ montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacje blizej elewacji. W tym
celu, do odptywu montuje sie dwa kolana o kacie 45 stopni kazde. Jesli jest to konieczne, mozna
umiesci¢ miedzy nimi kawatek prostej rury, aby uzyska¢ oczekiwang odlegtos¢ od sciany domu.
Nastepnie montujemy dyble z obejmami do elewaciji. Ich dlugosé nalezy dobra¢ indywidualnie do
grubosci ocieplenia budynku. Rury spustowe montuje sie w obejmach, ktére nalezy potem skrecic.
Trzeba jednak odpowiednio dobrac site skrecenia tak, aby nie uszkodzic rury, a jednoczesnie
zapewnic¢ jej pewne mocowanie.

Odlegtos¢ miedzy obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 1,8 m.

- Na koniec pozostaje tylko wykona¢ odptyw wody z catego systemu. Bedzie sie on odbywac
poprzez odprowadzenie do kanalizacji. Nalezy umiesci¢ w gruncie osadnik podtgczony do
kanalizacji, dostosowany Srednicy rury spustowej i catosS¢ potaczy¢ ze soba.

5.4. Instrukcja producenta.

Na kazdym etapie montazu systemu orynnowania nalezy zachowac szczego6lng starannosc,
zwlaszcza przy potgczeniach, odptywach i naroznikach. Przy montazu rynien i rur spustowych
nalezy kierowac sie instrukcjami dotgczonymi przez producenta, poniewaz kazdy system rozni sie
od siebie w mniejszym lub wiekszym stopniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” poz. 6.1.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badanie materiatow
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Badanie materiatébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

= wymiarow,

= wykonczenia powierzchni,

= zabezpieczenia antykorozyjnego,

= potgczen konstrukcyjnych,

= prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.4. Badanie jako $ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

= sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
= sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

= stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

= Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

= Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

* Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 7.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest:

1 m-rynny

1 m —rury spustowe

1 kpl. — montaz zbiornikéw zlewowych zeliwnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne" poz. 8.1.

8.1. Odbior kompletnych systeméw orynnowania.

Odbidr materiatdw na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

= profil

= gatunek stali, aluminium i blachy tytan-cynk

= numer wyrobu lub partii

= znak obrdbki cieplne;j.

Odbidr robot obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach og6lnych Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robét normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.
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- PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb ciggty
-- Czes¢ 1: Postanowienia ogolne (definicje, materialy, tolerancje, metody badan).

- PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggtly. Tolerancje
wymiaréw i ksztattu.

- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

- PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym.

- PN-EN ISO 1461:2011 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan.

- PN-EN ISO 14713-1:2010 Powloki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopow zelaza. Czes¢ 1: Zasady ogolne dotyczgce projektowania i
odpornosci korozyjne;j.

- PN-EN ISO 14713-2:2010 Powloki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopow zelaza. Czes¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe.

- PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

- PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekow. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z osadzeniem stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej na zadaniu pn.:
"REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU GEOIN ZYNIERI UNIWERSYTETU
WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. PRAWOCHE NSKIEGO 1”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2 OST.

1.3. Zakres robé6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okre slenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej wytworzonej
indywidualnie wg dokumentacji projektowej, dokumentacji prowadzenia prac konserwatorskich
oraz decyzji wydanych przez WKZ.

Rama i skrzydta wykonane z drewna.

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przy szybowe;.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
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2.3.1 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

Okucia w drzwiach i oknach nalezy sprawdzi¢ - w szczegolnosci nalezy je wyregulowac.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.4 Stolarka drzwiowa

Powierzchnia zabezpieczona powtokami malarskimi i antykorozyjnymi.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby gotowe nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢é wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnhymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznosci. Sposéb sktadowania w/g punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami
producenta stolarki.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzic¢
sposob trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekgtnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. RoOznice wymiarow przekgtnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m
dlugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu.

Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

53



Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg fgcznikéw zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.

Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezem i oscieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami witoknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

Przy montazu nalezy Scisle stosowac¢ sie do zalecen producenta, w szczegodlnosci stosowaé
zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Odbior wbudowanych o  $cieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na | m i nie wiecej niz 3 mm na cafej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy
niz 2 mm.

6.2. Odbior wbudowanych o  $cieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez porébwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

-Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczego6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.).
-Sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydel stolarki i elementéw segmentowych, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i
oscieznicy).

-Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobdw.

-Prawidtowo$¢ montazu parapetow (zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien. Jednostkg obmiaru jest 1
m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi. Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka)
zamontowanej oscieznicy drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatéw

-wykonanie i montaze stolarki okiennej
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-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatow

-wykonanie i montaze stolarki drzwiowej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 szt. montazu oscieznic drzwi:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatéw

-wykonanie i montaze oscieznic

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 scianek oszklonych obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatow

-wykonanie i montaz scianek oszklonych

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia

PN-ISO 8930/Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne

PN-90/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (Zmiana
AZ )

PN-B88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

DIN4108 ISO 9001 I1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi
zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,$cianki dzialowe . Swiadectwa dopuszczenia
produktow do wbudowania

Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych COBP
Budownictwa ogo6lnego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 0o ~NO O~ W

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych na zadaniu pn.: "REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU
WYDZIALU GEOINZYNIERII UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
PRZY UL. PRAWOCHENSKIEGO 1”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. OST
1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu (uzupetnienia po demontazu i montazu okien)
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
*nie zawiera¢ domieszek organicznych;
emie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednio- i drobnoziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta.
Przed zastosowaniem sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne, podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

c) zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé¢ gotowe systemowe zaprawy. Po przygotowaniu zapraw
tynkarskich wykonaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegaé rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. 1los$é robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podio za.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
I zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 mm, na diugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

*wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp.

strwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
*przygotowanie zaprawy;

edostarczenie materiatéw i sprzetu;

eustawienie i rozbiérke rusztowan;

eumocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

eobsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

sreperacje tynkéw po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki - ptaci sie za 1m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
edostarczenie materiatéw i sprzetu;

*przygotowanie poditoza;

emocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

euporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie

PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-B-79405:1997/Ap1: 1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85 B-0450 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 stron 7 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 p6z. 139

PN-65/B-10101 stron 5 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-81/M-47501 stron 4 Zacieraczki do betonu. Ogélne wymagania i badania
PN-81/M-47540.00 stron 2 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 stron 4 Agregaty tynkarskie. Ogolne wymagania i badania
PN-81/M-47545.00 stron 2 Mieszarki do zapraw. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47545.01 stron4 Mieszarki do zapraw. Ogdlne wymagania i badania
PN-63/B-06251 stron 18 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 stron 3 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 0o ~NO O~ W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t malarskich na zadaniu pn.: '"REMONT (MODERNIZACJA) BUDYNKU WYDZIALU

GEOINZYNIERII UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE PRZY UL.

PRAWOCHENSKIEGO 1"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. OST

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie tynkow wewnetrznych

- malowanie elementdw stalowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Preparat gruntuj acy i wzmachniaj gcy podio ze.

W(g zalecenia producenta

2.3 Rozcie nczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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*wode do farb emulsyjnych

sterpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych;

sinne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb. Wszystkie
uzywane rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwie;

+z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, 7-8m?/dm?3; max. czas schniecia - 2h;

+z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajno$¢ 6-8m?2/dm?; max.
czas schniecia - 2h;

+z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajnos¢ 7-8m?/dm?3; max. czas schniecia
- 2h;

z dyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajnos$¢ 7-8m?/dm? ; max. czas schniecia - 2h;

eInne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.4.3. Farby olejne i ftalowe

«Emalia ftalowa do gruntowania powierzchni metalowych - ogdlnego stosowania [po uprzednim
zagruntowaniu w/w powierzchni farbami przeciwrdzewnymi. Wymagany atest PZH

Emalia ftalowa o0gdlnego stosowania do wymalowan nawierzchniowych wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni metalowych [uprzednio zagruntowanych farbami podktadowymi.
Powtoki odporne na warunki atmosferyczne. Wymagany atest PZH

2.4.4. Farba silikatowa.

2.4.5.Farby akrylowe

Wymagania: - lepko$¢ umowna :min.60

-gestosé : max. 1,6 g/cm?

-bezwonna

-czas schniecia powtoki w temp.20 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max 2 godz.

-odporna na tarcie na sucho

2.4.6.Wymagania dla powlok:

*wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdéw

eprzyczepnosé¢ do podioza -1 stopien;

selastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podioza;

stwardos¢ wzgledna -min.0,1;

*odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m me powinna powodowac
uszkodzenia powtoki;

eodpornos¢ na dziatlanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

2.5. Srodki gruntuj ace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

epowierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

*Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3 -s- 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.
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«Dotyczy to m.in. piyt gipsowo-kartonowych

2.5.2.Przy malowaniu farbami olejnymi do wymalowan nawierzchniowych stosowac¢ réwniez
emalie olejne do gruntowania powierzchni [odpowiednio drewnianych lub metalowych.

2.5.3.Mydito szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci,
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych);

ecatkowitym ukonczeniu robot elektrycznych;

5.1. Przygotowanie podto zy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy, itp.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej nig by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3 -M :5
5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢

5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowg

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug
i sladow pedzla

5.3.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni;

- sprawdzenie wsigkliwosci;
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- sprawdzenie wyschniecia poditoza;

- sprawdzenie czystosci;

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

« dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;

» dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza niniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa ¢:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem; dla farb olejnych i syntetycznych.

-sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powiloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie ha podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podio za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg, cementowo-wapienng do robo6t tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg, polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat

PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-75/M-47186.01 Aparaty natryskowe malarskie. Podziat

PN-75/M-47186.02 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania f badania
PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie tynkowane]
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - wymagania i badania

Zast. cze$¢, przez PN-C-81913:1998

PN-EN 1SO12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich - wykonywanie i nadzér prac malarskich
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