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1. Opis ogbiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego) na wymiang ustroju nosnego mostu nad rz.
Rudziela w km 5+438 w m. Raciborz z odcinkiem drogowym oraz koncepcja drogi objazdowej wraz z mostem

objazdowym dla przebudowy DW 919.

Zamawiajacy nie dokonat podziatlu zamdwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze soba powigzane | tworza jedna catosé. Podziat zamowienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtéwnego projektanta za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja powinna byé opracowana w peinej problematyce zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drég Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wiasnosci gruntéw i uzyskaniem od wlascicieli
gruntéw zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na

projektowanie | wykonawstwo robot.

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentacji w terminie 18 miesigcy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zamoéwienia jest:

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktéry bedzie stanowit podstawe do ogtoszenia
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany ustroju nos$nego wraz z remontem/wzmocnieniem
podpdr, wykonaniem plyt przejsciowych przy zatoZeniu catkowitego wylaczenia obiektéw
z uzytkowania na czas prowadzenia robot i realizacji drogi objazdowej wraz mostem objazdowym

w bliskim sasiedztwie robdt;
opracowanie 3 koncepcji (w trybie zgtoszenia robdt) wymiany ustrojéw nosnych przy zaioZeniu

podniesienia klasy noénosci do klasy I i podniesienie klasy MLC STANAG min. 100;
opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w klasie nosnosci min. II,
- dostosowanie parametréw uzytkowych do aktualnie obowigzujacych;

analiza stanu wlasnosciowego nieruchomosci w zakresie mostu stalego jak i mostu objazdowego wraz
Z dojazdami;

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystepowania sieci obcych;

uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzenr BRD spetniajacych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzji (zgtoszenie robdt) pozwalajacej na wykenanie robét;

- uzgodnienia z gestorami kolidujacych sieci;
uzyskanie zgody na zajecie state i czasowe terendw we wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badZ ,powinny” lub
podobne, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. Stan istniejacy
Most w ciagu DW 919 w km 5+438 nad rz. Rudziela w miejscowoséci Raciborz: most drogowy

jednoprzestowy. Konstrukcje noéng przesta tworzy 6 stalowych belek zespolonych z Zzelbetowa plyta
pomostu. Schemat statyczny - swobodnie podparty ze wspornikami. Kat skrzyzowania z przeszkoda,
wynosi 64°, Dlugoéé catkowita obiektu 14,09 m, szerokos¢ catkowita 10,00 m. Aktualna nosnosci -

200 kN,

b ot LS i

3. Materialy wyjSciowe
Po podpisaniu umowy z Wykonawcg na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace w jego posiadaniu:
*  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sg dostepne na strenie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
» Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wylacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego)
Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem robdt (w szczegdlnosci dla
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazdow, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé od wiascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do celéw
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sq dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezgcego $ledzenia aktualnodci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierata aktualne zapisy na dzien jej odbioru.

4. Program Funkcjonalno Uzytkowego

W Programie Funkcjonalno Uzytkowym wymiany ustroju nosnego ww. obiektu mostowego w czesci dotyczacej
zakresu robot nalezy zobowigzaé przysziego Wykonawce robét do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, technicznej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robot.

- pokrycia kosztéw zajecia terendw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dla realizacji zadania;

- robét rozbidrkowych ustrojéw nosnych wraz z tozyskami,

- rozpoznania geologicznego (nalezy wykonaé¢ minimum 2 odwierty na gleboko$¢ min. 25 m w rejonie
przyczotkéw);

- opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia;

- wykonanie ustroju nosnego obiektu zgodnie z koncepcja wraz z wymiang tozysk, elementami odwodnienia,
urzadzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpér itd.;

- wykonanie, utrzymanie i rozbiérka mostu objazdowego wraz z droga objazdowa. Wymagana nawierzchnia
mineralno - bitumiczna o gr. min 12 cm. Za zgoda Zamawiajacego, inspektora i organdw zarzadzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub potéwkowe wykonywanie robét;

- wykonania badan podpér tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementdw konstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 odwierty umozliwiajace okredlenie wytrzymatosci betonu na sciskanie dla kazdego z elementow
konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia Karbonatyzacji betonu i zawartosci jonéw chlorkowych
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w betonie (w minimum 3 punktach dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejacego oraz grubosci otuliny elementdw konstrukcyjnych;

- wykonania remontéw podpdr, wzmocnienia posadowienia fundamentdw, wykonania plyt przejsciowych;

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;

- wykonania umocnien stozkéw nasypowych (o powierzchni minimum S0 m?2 kazdy stozek);

- wykonania schodéw skarpowych;

- oddania obiektu do uzytkowania;

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu;

- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robét;

- przebudowy kolidujacego uzbrojenia terenu;

- przebudowy kolidujace] istniejgcej infrastruktury drogowej;

- odwodnienia dojazdow wraz z urzadzeniami ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu;

- wycinki kolidujgcej zieleni i nasadzern;

- zabezpieczenia obiektéw, dla ktorych zaistnieje taka koniecznos¢, w zwiazku z prowadzeniem robét;

- wykonania innych opracowan stuzacych osiggnieciu zamierzonego celu, czyli wymiany ustroju nosnego;

W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie petnié¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo

budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej kofcowe rozwigzania powinny uwzgledniaé réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z bieZacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub

nadzoru budowlanego.

5. Koncepcja wymiany przesia

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowaé koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajacego na
wymianie ustroju nosnego. Po przebudowie obiekt powinien spelniaé wymagania dla klasy nosnosci I.
W ramach koncepcji nalezy:

- opracowaé rysunki ogéine (jak dla Projektu Architektoniczno -Budowlanego);

- dostosowac opracowanie do obowigzujacych przepisow;
- uwzgledni¢ wymagania dla obiektéw mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.

6. Koncepcja mostu objazdowego

Nalezy opracowac koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Most objazdowy nalezy projektowaé
podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci
wykonawcéw (nie narzucac konkretnej konstrukcji). Obiekt powinien spetniaé wymagania jak dla obcigZenia
klasy min. II. Opracowanie Projektu technicznego mostu objazdowego nalezy pozostawié¢ wykonawcy robét.
Do obowigzkéw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most

objazdowy.
7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnien ww. koncepcji nalezy uzyskaé pozytywna opinie zarzadcy cieku zaréwno w zakresie
mostu statego jak i objazdowego. Nalezy rdwniez rozpozna¢ obszar pézniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obcych oraz koniecznosci ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodnié warunki

z gestorami kolidujacych siecl.

8. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktéra bedzie uwzgledniad,
informacje o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyinych z okresleniem stanu prawnego i wlasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego z dojazdami- w formie opisowej i graficznej. Dla dzialek poza pasem drogowym Kkonieczne
bedzie uzyskanie oswiadczer o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczy¢ oklauzulowang

mape do celow projektowych | wypisy z rejestru gruntdw.

9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robét

Kosztorys inwestorski | przedmiar robét w ukiadzie TER nalezy wykonac w formie uproszczonej dla wszystkich

branz | wszystkich robét objetych dokumentacjg projektowg . Nalezy opracowac jedna tabele TER obejmujacq
wszystkie roboty i branze.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja byc¢ podpisane przez osobe/oscby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukladzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego. JezZeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi,
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iz wartosci kosztorysowe robdt odbiegajg od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztoryséw w ramach ceny ofertowej.

10.Inwentaryzacja zieleni

W przypadku koniecznoscl usunigcia zieleni w zwigzku 2z realizacja inwestycji, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja. Projektant zobowigzany
bedzie do wystapienia i uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

11. Wymagania dla obiektéw mostowych
Obiekty mostowe powinno si¢ projektowac z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sa obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektdw wigkszych rozpigtosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukciji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowaé na klase obciaZenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych

i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym;

- dostgpne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nale2y traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowaé jako

obowigzek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powlokowe z blach falistych sa niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowad na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnoséci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badar wstepnych Srednia wytrzymatosé na $ciskanie fcm = fck + 8 MPa. Wspéiczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosé
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridbw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie cementdéw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mo2na stosowal wylacznie do betonu podpér. Do elementéw

betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM I,

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowaé z papy termozgrzewainej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i doinym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatéw

polimerobetonowych;
- na koricach plyt przejéciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilodci minimum 3 szt @ 110 na
1 kapg. Rury powinny mie¢ zaprojektowana ciagto$é na catej diugosdci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o srednicach 2 60 cm projektowaé na I klase jako zelbetowe (monolityczne lub

prefabrykowane) lub z Zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, oraz PVC

R—— i 5
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i PEHD sg niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowac sztywny zbrojony fundament (plytowy);

- zasypki przepustéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementemn
o Re 0d 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé¢ na odcinki o dlugosci max. 4m {wprowadzajac
wewngtrzne wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg
oporowq jest mieszanka naturalna (piasek, pospétka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczaé oczepem Zelbetowym i projektowaé jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnoéci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zalozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest
podatna na wigksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowa z Zzasypka nalezy
zaprojektowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowg zZmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzaca (ochronng) zaprojektowaé asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegiego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byé
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi 0 min 50 m z przekrojami co 5 m

- dylatacje blokowe s niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest Zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sig przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustéw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowaé wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciagliwosci C;

- unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podtuznych < 0,5 %, W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na petng wysokos¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporgczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowaé z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawa cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczaé powloka antygrafitti
z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez konieczno$ci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sig rozwigzania wylacznie z powtoki antygrafitti pod warunkiem jej witadciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej);
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- powierzchnie betondw przejsé dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegélnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z faktura kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowaé jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odlegtoéé od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosié 2
S0 cm, obowiazkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnoéé¢ rozwiazan réznych
producentéw przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonad to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajgc minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej kanstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé¢ réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy 1 z droga objazdowa. Projekt wykonawcy na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robét. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowaé
© nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkéw Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie

zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most objazdowy;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywiduainych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wtasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowac o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuine i poprzeczne, szerokoéci, promienie lukdw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

= w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skiad
Projektu Budowlanego musza mieé¢ min. 6 - cio miesieczna waznoséé.

12. Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacj¢ projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentac projektowej nie nalezy stosowaé kartondw
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwoéé
sprawnego ich przegladania w warunkach polowych. z obiektéw. Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego. Minimalna iloé¢ egzempiarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia - 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat

na poszczegoine elementy nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym,
13. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalei¢ kserokopie
dokumentdéw zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodno$¢” | opisem, iz oryginaty
znajdufa si¢ w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zarédwno samych pism jak, i zatacznikow
graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentéw oraz dat. ich waznosci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelmomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
0 uzyskanie niezbgdnych decyzji, pozwolen, postanowieri, zezwoleri, uzgodnier i opinii, po wczeéniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

c) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegbtowych obliczer poszczegdinych elementéw projektu.

d) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robét, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposdb
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadac, i ktére sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
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z uzasadnionych wzgledéw technolegicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie rownowazne. W przypadku wystapienia przysztego Wykonawcy robét o uzgodnienie
rozwigzania rdwnowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art.
30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, 2e okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o rdwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktére z parametréw stanowig
o réwnowaznosci przy doborze innego materialu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz
wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i spetnit swoje zaloZzone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigazania zamiennego.

Dokumentacja projektowa powinna spelnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzieh odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepisow.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w calosci kosztdw jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on rowniez narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewddzkiej.

W trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia przysziego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zaméwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktorych konieczno$é bedzie wynika¢ z zadawanych pytar i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okreslié np. na nie dluzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogq pocztowa, elektroniczna lub faxem.

Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyt. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniona do

reprezentowania Wykonawcy.

14. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozyé w kancelarii Zarzadu Drbég Wojewédzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokolem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowié¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegdlne

odebrane czesci.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgiedni¢ koszt uzgodnieri oraz materiatdw wejéciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamodwieniem oraz wszystkie elementy zamdwienia okredlone w niniejszym OPZ.
b) Cena ofertowa uwzgledniac¢ bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ.
c) Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdinych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyiszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowant i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:
- z dniem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej

zakonczonych czesci;
- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél

eksploatacji:

- uzytkowania utworéw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek osdb trzecich, w celach
Zwigzanych z realizacjq zadarn Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowar projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzieienie zaméwienia publicznego jako czeéé
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);
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- zwielokrotniania utwordw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika w dowolinej ilosci,
w tym technika magnetyczng na nognikach video, technika $wiattoczuty i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci muitimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity:

- reemisji;

- wymiany nosnikow, na ktorych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych, reklamy, ewidencji
obiektow (ksiazek obiektow, przegladdw, kart obiektéw mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotéw;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé¢ do niego dostep
w miejscu | w czasie przez niego wybranym

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnosé

wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone
d) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania platnosci czesciowych za wykonane w catodci

e)

f)

g)
h}

i odebrane przez Zamawiajacego elementy rozliczeniowe przedstawicne w ofercie.

Poszczegélne elementy rozliczeniowe / kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozyé
w kancelarii Zamawiajacego,

Kazdorazowo ztozona przez Wykonawce do odbioru cze$é (lub komplet) dokumentacji projektowe;j
podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, Zze dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz ziozona w ilodci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawg do wystawienia faktury za wykonana dokumentacje projektowa badz jej czeéé zgodnie
Z tabela prac projektowa,

W  przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrécona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia

poprawek.

15. Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspéipracy z Wykonawca

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspétpracy z Wykonawca niniejszego zamdwienia sa nastepujace:

a)

b)
<)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest

przewidziany prawem,
zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych zadania,
wskazanie oséb powolanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy

realizacji zadania.

16. Personel

1)

2)

3)

W realizacji przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang
powierzone,

Ewentualna zmiana czionkéw personelu Wykonawcy moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.

Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugl personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadari zawartych w niniejszym OPZ. Sktad, specjalnosci
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i doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
streny innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbgdne oprogramowanie | sprzet pozwalajacy na wykonanie ushugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu s3 zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy Projektanta dia
uniknigcia opdiniert w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu,
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oéwiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie

podiegato odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

17. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy
1} W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowana dokumentacja projektowa oraz

a)
b)
<)

d)

e)

przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Poisce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesigcznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnieri mozliwosci wprowadzenia rozwiazari zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekroé¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci.

18. Biuro i sprzgt Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
I wyposazaniem zapewniajacym prawidtowa realizacje wraz z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne
koszty rdwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjq niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wycene ustugi.
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