
PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA
PZT

Kod CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH,  71-080 
SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 125A

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Sp. z o.o.
ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty 
przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu 
robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze 
robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w 
zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz Październik 2023r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. PZT

1.1. Zieleń

1.2. Nawierzchnia

1.3. Schody zewnętrzne

1.4. Ogrodzenie

1.5. Mała architektura

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  PZT

1.1.  Zieleń

Wycinka

1 KNR 2-21
0110/08

Karczowanie drzew kolidujących z inwestycją

szt 13,000

Drzewa istniejące

2 KNR 2-21
0701/06

Pielęgnacja drzew istniejących tj prace pielęgnacyjne, przycięcie koron, usunięcię odrostów lub dziczek
itp.

szt 37,000

Nawierzchnia naturalna runo leśne

3 KNR 2-21
0702/04
analogia

Jednokrotne koszenie terenu

1827,2 m2 1.827,200

razem m2 1.827,200

Trawnik projektowany

4 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

38,5 m2 38,500

razem m2 38,500

5 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

38,5*0,15 t 5,775

razem t 5,775

6 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

7 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

38,5*0,15 t 5,775

razem t 5,775

8 KNR 2-21
0218/03

Rozscielenie ziemi urodzajnej

38,5*0,15 m3 5,775

razem m3 5,775

9 KNR 2-01
0505/04

Plantowanie powierzchni gruntu

38,5 m2 38,500

razem m2 38,500

10 KNR 2-21
0401/02

Wykonanie trawników

38,5 m2 38,500

razem m2 38,500

11 KNR 2-21
0703/01

Pielegnacja trawników

38,5 m2 38,500

razem m2 38,500

1.2.  Nawierzchnia

12 KNR 2-31
0101/01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

(38,5-8,6-0,75) m2 29,150

0,75 m2 0,750

razem m2 29,900

13 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

29,9*0,41*1,6 t 19,614

razem t 19,614

14 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

15 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

29,9*0,41*1,6 t 19,614

razem t 19,614
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNR 2-31
0111/03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm

(38,5-8,6-0,75) m2 29,150

0,75 m2 0,750

razem m2 29,900

17 KNR 2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

(38,5-8,6-0,75) m2 29,150

0,75 m2 0,750

razem m2 29,900

18 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm

(38,5-8,6-0,75) m2 29,150

0,75 m2 0,750

razem m2 29,900

19 KNR 2-31u1
0511/01

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm

(38,5-8,6-0,75) m2 29,150

razem m2 29,150

20 KNR 2-31
0502/03
analogia

Nawierzchnia z płyt kierunkowych

0,75 m2 0,750

razem m2 0,750

1.3.  Schody zewnętrzne

21 KNR 2-01
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

2,63*2,4 m3 6,312

razem m3 6,312

22 KNR 2-01
0501/01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III

2,63*2,4 m3 6,312

-1,94*2,4 m3 -4,656

razem m3 1,656

23 KNR 2-02
1101/01

Chudy beton pod fundament

0,0334*2,4 m3 0,08

razem m3 0,08

24 KNR-W
2-02

0204/01

Fundament betonowy

0,137*2,4 m3 0,329

razem m3 0,329

25 KNR 2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. min. 15cm

8,6 m2 8,600

razem m2 8,600

26 KNR 2-02
1101/01

Chudy beton

0,462*2,4 m3 1,11

razem m3 1,11

27 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe

m2 8,600

28 KNKRB 2
0209/01

Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu + zjazd dla wózków

0,0613*2,4*10 m3 1,471

0,0263*2,4*10 m3 0,631

razem m3 2,102

29 KNR-W
2-02

1208/02

Balustrada stalowa schodowa

m 8,100

1.4.  Ogrodzenie

30 KNR 2-25
0309/01

Budowa ogrodzenia z paneli systemowych ocynkowanych wraz z bramami/furtkami na słupkach 
stalowych

(174,97+8,91)*1,6 m2 294,208

razem m2 294,208
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.5.  Mała architektura

31 Kalkulacja
indywidualn

a

Ławka - dostawa i montaż

szt 9,000

32 Kalkulacja
indywidualn

a

Kosz na śmieci - dostawa i montaż

szt 1,000

33 Kalkulacja
indywidualn

a

Dystrybutor worków na psie odchody - dostawa i montaż

szt 2,000

34 Kalkulacja
indywidualn

a

Tablica informacyjna - dostawa i montaż

szt 1,000
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 15,962

2 Brukarze gr.II r-g 6,085

3 Malarze gr.II r-g 47,073

4 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 176,525

5 Ogrodnicy gr.I r-g 118,398

6 Ogrodnicy gr.II r-g 156,883

7 Ogrodnicy gr.III r-g 98,466

8 Robotnicy gr.I r-g 331,174

9 Robotnicy gr.II r-g 20,146

10 Robotnicy r-g 78,913

Razem 1.049,625
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Azofoska t 0,006

2 Balustrada stalowa schodowa m 8,100

3 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,226

4 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 5,884

5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 2,478

6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,471

7 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,958

8 Darn m2 3,850

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,002

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,145

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,002

12 Drewno na stemple budowlane m3 0,014

13 Drut stalowy miękki ocynkowany kg 26,640

14 Dystrybutor worków na psie odchody - dostawa i montaż szt 2,000

15 Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm 100 szt 3,857

16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,191

17 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara m2 29,733

18 Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 1,000

19 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,015

20 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 14,982

21 Liście mp 4,440

22 Ławka - dostawa i montaż szt 9,000

23 Mech mp 1,850

24 Miał kamienny t 0,551

25 Nasiona traw kg 0,770

26 Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200 
mm, dł. panelu 2500 mm, ocynkowane ogniowo, o wysokości 1230-1630 mm, 
ocynkowane ogniowo

szt 61,784

27 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1,605

28 Płyty kierunkowe m2 0,765

29 Podwalina betonowa m 196,139

30 Pokost lniany dm3 1,053

31 Słupek do ogrodzenia panelowego o wym. 60x40 mm wraz z akcesoriami, o 
wysokości 1500-2000 mm

szt 88,262

32 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-24, dł. do 
100mm

kg 441,312

33 Tablica informacyjna - dostawa i montaż szt 1,000

34 Tkanina jutowa (bandaż) 15cm m2 7,400

35 Woda z rurociągów m3 88,110

36 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,008

37 Ziemia urodzajna m3 7,581

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM – PSIA POLANA PZT

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik gąsienicowy  55-59kW (75-80KM) m-g 0,676

2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,223

3 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 1,016

4 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 0,676

5 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 604,140

6 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,023

7 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,176

8 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,069

9 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,013

10 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,965

11 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 3,395

12 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,645

13 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,096

14 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,231

15 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,218

16 Środek transportowy m-g 0,168

17 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 1,396

18 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,676

19 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,050

20 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,611

21 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 0,257

22 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,243

Razem 624,964


