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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wspdlne wymagania

techniczne dotyczace wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa;

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

o Zasady sztuki budowlanej, Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja celu publicznego - zagospodarowanie terenu przy ul. Stowiczej
w Szczecinie.

1.4. Zakres opracowania STWiORB

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie rozdziatéw obejmujacych:
a) prace przygotowawcze i towarzyszace, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca rob6t budowlanych;

b) montaz ogrodzenia panelowego z furtkg i bramka techniczng oraz wykonanie dojscia do wybiegu dla pséw,

c) budowa schodow terenowych ze stopni monolitycznych,

d) montaz balustrady

e) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

f)  montaz elementow matej architektury, w tym m.in. fawki parkowe, tablice informacyjne, pojemniki na odpady,

g) prace zwigzane z zielenia,

h) Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie

ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
STWIORB, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac
budowlanych, wykoniczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na
podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

21. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sig z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
zapoznania sie ze wszystkimi szczegdtowymi wymaganiami Zamawiajacego,
warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

o O T
—_— ==
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PREAMBULA

2.2. Etap wykonawstwa
2.2.1. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowana przez Zamawiajacego ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi,
w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petfnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materialy, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez firme/osobe o odpowiednich uprawnieniach na
kazdym etapie realizacji rob6t, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét.

Calos¢ wymagan dotyczacych kompletéw robot wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na
poszczegdlne branze zawarto w STWiORB stanowiacych kolejne rozdziaty.

Strona 1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegélnych rozdziatach STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych
Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.3 STWIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajgce na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmujg kompleksowg
realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne
wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcow
i marze generalnego wykonawcy.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja prawidiowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz.U. 2023 poz. 682),
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Protokot przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletno$ci i jakosci
wykonanej pracy.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejno$ci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajq wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoficzenia Obiektu.

STWIiORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) — oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wada - jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w stanowiagcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowe;j i innych utworach, bedace w sprzecznosci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub teZ skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznoéci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegblnosci sytuacje, w ktdrej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Spis dziatdbw STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogoélne zawarte
w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaC w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru stanowig o zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeri w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczegéinych dziatach STWiORB.

Cechy materiatéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymogami okre$lonymi w punkcie 2 poszczegdinych dziatach STWIORB,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskajg pozytywnego wyniku kontroli jako$ci robét, o ktérych mowa w punkcie 6
i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw obiektow, niezwlocznie zastapi¢ materialy innymi, a roboty
wykonaé¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w cato$ci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjadnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnoSci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowq
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
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o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére s w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peti odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatébw lub metod. W sposdb ciggly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikéw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie warstwy 5-8 ¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczerstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen
magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony S$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
o podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzaja.
Wykonawce.
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1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadza¢ i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.
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2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzer do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg)
majq jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegéinych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzeh o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$C i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora Nadzoru, Inwestora i Projektanta.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materiaty i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okre$lajg minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materialtow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje,
zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegolnych wyrobdw np. materiatéw niebezpiecznych, tfatwopalnych obowigzujq przepisy
szczegblowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatéw budowlanych.
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2.6. Materialy pochodzace z rozbiérek i demontazy
Materialy nalezy przejrze¢ i posortowa¢. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na skifadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg witasno$ciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatéw na Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostang,
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czeSci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczer ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacie budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja rob6t, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnoSci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o nadzor geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz. oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegbtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIORB, innych normach i instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor Nadzoru ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacie, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych
procedur wykonywania rob6t przez Wykonawce i jego pracownikdw.

O 0O OO O OO0 O0Oo
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6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcg. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robdt Kierownika Robodt
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Do Generalnego Wykonawcy robé6t nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdt. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq,
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugo$ci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robét winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicobw geodezyjnych powykonawczych
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentaciji Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robdt.

Przedstawione w STWIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilo$ci i asortymenty robét sg wielko$ciami
szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w asortymentach i iloSciach robét nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia okre$lonego umowa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru:
o  odbi6r materiatow i urzadzen
o odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o  odbior czesciowy
o odbiér kohcowy
o odbiér ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)
Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowo$ci do odbioréw w nastepujacych terminach:
1) w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed planowang dostawa;

2)  w przypadku rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem roboét;
3) w przypadku odbioréw czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;

4)  w przypadku odbioru koricowego robét — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

5)  w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgtoszenia bedg dokonywane poprzez:
1)  zgtoszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowo$ci do danego odbioru, oraz
2) zgtoszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego na piSmie lub pocztg
e-mail na adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla
danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przystapienia do dokonania odbioru jezeli:
1)  prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakoficzone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) Wykonawca nie przedstawit dokumentéw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowiern Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokét lub adnotacja
w Dzienniku Budowy (dla odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag
(stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robét lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru
wad. Jakikolwiek odbidr, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien Zamawiajgcego przy odbiorze koricowym robét lub
przedmiotu Umowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym.

8.4. Odbior koricowy

Odbior kofncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorfczenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego rob6t”. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupemiajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

o  specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,

sprawozdanie techniczne,

protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

O O O O O

O O

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

O O O

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.
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Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowaé:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  warto¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren

Budowy;

o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Platnos$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.2. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych rodzajow robot.

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Strona 22



(G-00.00.01- PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

G -00.00.01

PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

Strona 23



(G-00.00.01- PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych i geodezyjnych,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu w Parku
Brodowskim — Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi
naukowe

71355000-1 | Ustugi pomiarowe

71351000-3

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia
17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona
przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie obiektu i elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Zakres robét obejmuje

o geodezyjne opracowanie projektu
o Inwentaryzacje istniejacej panstwowej osnowy geodezyjnej znajdujacej sie w terenie inwestycji oraz w strefie jej
oddziatywania

o zalozZenie osnowy realizacyjnej,

o ochrone punktéw osnowy panstwowej oraz realizacyjnej

o  wytyczenie dodatkowych reperéw roboczych,

o  pomiary sprawdzajgce w trakcie robét,

o wykonanie geodezyjnej mapy z inwentaryzacjg powykonawcza, uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego
zasobu mapowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

o okazanie punktéw granicznych i $Swiadkéw, wiascicielom nieruchomos$ci, sporzadzenie stosownego protokotu

i przekazanie dokumentacji do wtasciwego o$rodka geodezyjnego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania elementéw mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania prac muszg posiadaé aktualne polskie lub europejskie oceny techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom:
Dz. U. Nr 92 poz. 881, Dz. U. Nr 107 poz. 679 lub europejskim normom: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
o paliki drewniane o $rednicy 30-40 mm i dtugosci od 0,3 mdo 1,5 m,

o prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugo$ci minimum 30 cm,

o dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.

o  stupki betonowe (minimum z betonu C20/25) lub rury metalowe dtugos$ci minimum. 0,50m,

o farba do oznaczania punktéw pomiarowych,

o repery,

o gwozdzie,

o geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C20/25)

o  Swiadek punktu granicznego (zelbetowy, ,PG”)

o staly znak wysokosSciowy z betonu klasy C25/30 w ksztatcie ostrostupa $cietego o wysoko$ci 1,5 m i podstawach o
wymiarach 40 x 40 cm oraz 15 x 15 cm,

o znaki wysoko$ciowe ze stali nierdzewnej,

o badz inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania wzgledem materiatow

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.
Musza by¢:

o wolne od spekan,

o wolne od wykruszern, ubytkow,

o powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez $ladéw po pecherzach powietrznych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm (w odniesieniu do wymiarow
podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

2.4. Betonijego sktadniki

Do produkciji elementéw nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206+A2:2021:08, klasy C 20/25.
Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowac sie:

o  wytrzymatoscig na ciskanie,

o nasigkliwoscig, ponizej 5%,

o mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021:08.

Wykonawca bedzie korzysta¢ z gotowych prefabrykatéw, na ktére zostanie wystawiona DWU przez producenta.
Cechy jako$ciowe elementow prefabrykowanych (Swiadkéw) deklaruje producent.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania prac pomiarowych i geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o zestawy GNSS,

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

poziomice laserowe,

tyczki,

taty techniczne oraz taty precyzyjne

metrowki

tasmy stalowe, szpilki,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

Sprzet stosowany do prac pomiarowych musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu przewidzianego do wykonania
rob6t. Jego stan techniczny powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz nie powodowaé przerw
w czasie ich trwania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Sprzet i materiaty wykonania prac mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2.  Ogélny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Prace powinny by¢ réwniez zgodne z PZJ.
PZJ powinien zawierac:
o  projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejsza STWIORB,
o program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania rob6t objetych
niniejsza STWIiORB,
projekt osnowy realizacyjnej — poziomej i pionowe;j,
projekt zabezpieczenia pafnstwowej osnowy geodezyjnej,
harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktéw osnowy,
wykonanie szkicow geodezyjnych.

O O O O
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W oparciu o materiaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
- punktéw osi chodnikdw,
- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperdw roboczych,

b) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéow wg. potrzeb,

c) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

d) stabilizacji punktdw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f)  sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspdirzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne
wykonanie dodatkowych punktéw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi
witadzami),

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami) wraz z wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (pafistwowa
i realizacyjna).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych
i Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtownych i reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomiC€ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowe] i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty poSrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Projekt osnowy realizacyjne powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
o punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
o odleglos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ maksymalnie do 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
o sposbb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z wczesniejszgq analizg doktadno$ciowa sporzadzong przez geodete w aspekcie wymagan doktadnosciowych
realizowanych elementéw, ale nie mniejsza niz 5 mm sytuacyjnie i 4 mm wysoko$ciowo po wyréwnaniu.

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen.
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5.4. Prace pomiarowe przy wykonywaniu robét ziemnych

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych, wykonaniu pomiaru i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.

5.5. Wyznaczenie miejsca wbudowania elementéw zagospodarowania terenu

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej.

Wszystkie elementy musza by¢ wyznaczone z dokfadnoscig do 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5.6. Pozostale prace pomiarowe

Dla wszystkich prac pomiarowych niewymienionych w punkcie 5.2, a koniecznych do realizacji zadania nalezy wykonaé
zgodnie ze sztukg geodezyjng z doklfadnoscig wymagang dla tych obiektéw zgodnie z zatozenia projektowymi
i wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej i prac pomiarowych
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole osnowy realizacyjnej. Kontrole osnowy nalezy wykonywaC okresowo, przynajmniej raz
w roku, podczas codziennych prac geodezyjnych badz na polecenie Inspektora Nadzoru.

W przypadku zauwazenia btedow lub uszkodzenia osnowy realizacyjnej, Wykonawca poinformuje niezwtocznie Inspektora
Nadzoru celem okre$lenia dalszych krokow postepowania.

6.3. Tolerancja dla rob6t pomiarowych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcjiami i normami okreslonymi w punkcie 10
niniejszej STWIORB.

o Charakterystyczne punkty wysokosciowe realizowanych obiektéw nalezy sprawdzi¢ na catej dtugosci budowanego
obiektu. Roboty pomiarowe wykona¢ w stosunku do osnowy realizacyjnej z doktadnoscig do 5mm;

o Wyznaczenie wykopéw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym
mierzonym odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwosci;

o Rzedne Znakédw wysokosciowych nalezy wyznaczac z doktadno$cig do 1 mm

Tolerancje wykonania elementéw budowlanych wskazano w poszczegdlnych rozdziatach STWIORB.

Wykonanie kazdego etapu robot geodezyjnych i prac pomiarowych sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne dla poszczegdlnych robdt nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
i Nadzorowi Autorskiemu celem ich oceny i dalszego postepowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg prac geodezyjnych i pomiarowych jest:
o komplet [kpl.] — obstugi geodezyjnej inwestycji,
o kilometr [km] — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadow

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobligowany jest do przekazywania
zestawien tabelarycznych, profili, map, wykazéw wspotrzednych w postaci elektronicznej edytowalnej (DXF, XLS, TXT,
DOC).

Dokumentem odbiorowym bedzie operat geodezyjny z wykonanych prac.

Roboty objete STWIORB odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw
pomiarowych i protokotéw oraz tolerancji wskazanych w punkcie 6 niniejszej STWIORB. W przypadku niezgodno$ci, choé
jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt i przedstawienia do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych wymiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)
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10.2. Normy
PN-N-99310:2000
PN-ISO 4463-3:2001

PN-ISO 4463-2:2001
PN-ISO 4463-3
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Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajace dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe
Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
Z usunigciem drzew i krzewdw, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77200000-2 Ustugi lesnictwa
77210000-5 Ustugi pozyskiwania drewna
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;

45110000-1 .
roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111200-0 )
ziemne

45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci
0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3 STWiORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Drzewo - wieloletnia ro$lina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku pedach gtéwnych
i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

Dluzyca — czesc¢ strzaly drewna okragtego, $rednio- i wielkowymiarowego ($rednica powyzej 5 cm), o dtugosci powyzej
6,3 m.

Galezie — pedy wyrastajace z pnia drzewa.

Karczowanie — usuwanie drzew i / lub krzewéw i / lub pni, gdy korzen stanowi przeszkode dla robét budowlanych
i inzynieryjnych.

Karpina - drewno uzyskane z karp wydobytych z ziemi.

Krzew - wieloletnia roélina rozgateziajaca sie na wiele rdwnorzednych zdrewnialych pedéw, nietworzacg pnia ani korony,
niebedaca pnaczem
Ped - cze$¢ rosliny sktadajaca sie z fodygi oraz osadzonych na niej pakdw, lisci i organéw generatywnych.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczg zasad prowadzenia
prac zwigzanych z usunigciem przez karczowanie drzew i krzewow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 STWiORB.
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2. MATERIALY

Nie wstepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzew6w nalezy stosowac:
o  pity mechaniczne i reczne,
o specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
o specjalne maszyny przeznaczone do usuniecia krzewow,
o  spycharki,
o zuraw i tadowarka do zatadunku diuzyc, karpiny, gatezi na Srodku transportowe.

Dopuszczalne jest inny sprzet pod warunkiem ich zgodno$ci z aprobatami, normami oraz uzyskaniem akceptacji Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport diuzyc i karpiny

Materiat z wycinki i karczowania usung¢ z placu budowy na skfadowisko.

Diuzyce przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski, itp.) w porozumieniu z Zarzadcy
nieruchomosci powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Wycinke drzew wykonaé zgodnie z decyzjami nasadzeniowymi.

5.2. Oczyszczanie terenu

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie dtuzyc,
karpiny, gatezi oraz peddw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci nalezy dokona¢ w sposdb zgodny ze wskazaniem przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocy specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny
by¢ bezzwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
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Spalanie pozostatosci materiatéw z wycinki i karczowania jest niedozwolone.
Materialy (duzyce) nalezy bezzwtocznie przekaza¢ Zamawiajacemu na miejsce przez niego wskazane.

Po zakoriczeniu robdt, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robét.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 oraz Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie robdt zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poprzez ocene
prawidtowos$ci i kompletno$ci wykonanych robét oraz usuniecia pozostatosci po wycince i karczowaniu z terenu budowy,
a takze prawidtowosci transportu i skladowania materiatow uzyskanych podczas usuwania i karczowania drzew.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiORB.

7.2. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:

o sztuka [szt.] - Scinania drzew z uwzglednieniem $rednic wraz z karczowaniem karp,
metr kwadratowy [m?] — karczowania krzewdw,
metr szeScienny [m3] — wywozenia dtuzyc wraz utylizacjg z wytaczeniem diuzyc,
metr przestrzenny [mp] - wywozenia karpiny wraz z utylizacjg,

@)
@)
@)
o  metr przestrzenny [mp] — wywozenia gatezi i pedéw wraz z utylizacja.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
komplet prac zaopatrzeniowych oraz materiatéw oraz systemow,
wykonanie wtasciwych robét,
wykonanie praz zabezpieczajacych oraz tymczasowych,
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenr powstatych w czasie wykonywania robét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz utylizacje odpadow,
likwidacje stanowiska roboczego,
ewentualne uruchomienie systemu oraz szkolenia personelu Inwestora,
oraz inne prace konieczne do kompleksowego wykonania prac w celu wykonania gotowego elementu.

O 0O O O O OO0 OO0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawaé bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakoSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1.Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 1726).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
robot ziemnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie
terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéIne”.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kapilarnos¢ bierna (Hk) — maksymalna wysoko$c¢, na jakiej utrzymuje sie woda wypetniajaca catkowicie pory gruntu ponad
poziomem swobodnego zwierciadta wody gruntowej przy jego obnizaniu sie. Wedtug PN-60/B-04493 przyjmuje sie, ze
kapilarno$¢ bierna gruntu Hw jest rowna wielkosci podci$nienia, mierzonego w centymetrach stupa wody, przy ktorym
przebija sie powietrze przez probke gruntu podczas jej badania w sposéb ustalony norma.

Podtoze gruntowe — grunt istniejacy na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych.

Sonda geotechniczna - urzadzenie lub badanie podioza gruntowego, ztozone z zerdzi wyposazonej w znormalizowang
koncowke, ktorg zagtebia sie przez wciskanie, wbijanie lub wkrecanie.

Sonda dynamiczna — pozwala wyznaczyC zageszczenie gruntu zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009.

Sondowanie dynamiczne — polega na wbijaniu koricowki sondy geotechnicznej z pomiarem liczby uderzen potrzebnych do
zagfebiania koncowki na okreslony odcinek gtebokosci penetracii.

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gteboki — wyko, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m,

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5m,

Wykop waskoprzestrzenny — wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5m,

Wykop jamisty — wykop o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25m2, o Scianach pionowych badZ nachyleniu 1:0,2
Zasypka- Grunt nasypowy, ktorym uzupetnia sie przestrzeft w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukgi,
dla ktorej wykonano wykop

Wskaznik piaskowy (WP) - parametr stanowigcy kryterium oceny wysadzinowo$ci gruntéw o zawartosci ziaren
< 0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych.

Wskaznik réznoziarnistosci (Cu) — wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
d60
~dn
gdzie

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
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Wskaznik zageszczeni (Is) - stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Stopien zageszczenia (Io) dotyczy okreslania naturalnego stanu gruntéw niespoistych, stopien plastycznosci IL natomiast
dotyczy gruntéw spoistych

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukgii,
dla ktorej wykonano wykop.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac ziemnych
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

W ramach prac podstawowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
o dostawe materiatdw i zapewnienie sprzetu,

o wykonanie niezbednych wykopdw,
o wykonanie niezbednych zasypek wraz z zageszczeniem,
o wywoz nadmiaru gruntu,

W ramach prac pomocniczych i towarzyszacych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
o wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe uzgodnienia, ktérych zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
o zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWiORB.

Grunty uzyskane z wykopdw powinny byé w maksymalny sposéb wykorzystane do ewentualnych zasypdw. Grunty powinny
spetiaé¢ szczeg6towe wymagania zawarte w niniejszej STWiORB.

2.2. Materiat gruntowy stosowany do robét ziemnych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek wykopow. Grunty przydatne zgodnie z tablica 2 w normie PN-S-02205:1998, ktére zostang wykorzystane
w kolejnym etapie prac do wykonania zasypek mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad a i ach nadmiar
na sktadowisko odpadéw.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy zasypek stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora..
Grunt do pézniejszej zasypki musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
o grunt niewysadzinowy i niespoisty,

grunt niezamarzniety,
grunt nie zawierajacy zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych, itp. materiatow)
zawarto$¢ czastek:

<0.075 mm: < 15%;

< 0,02 mm: < 3%;
zawarto$¢ czesci organicznych < 2% oznaczany wg normy PN-B-04481:1988
wskaznik jednorodnosci CU > 3 oznaczony wg normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05,
wskaznik piaskowy WP > 35 oznaczony wg normy PN-B-8931-01:1964,
kapilarno$¢ bierna Hkb < 1,0 oznaczona wg normy PN-B-04493:1960.

O O O

O O O ©
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2.3.  Zrodia uzyskania materiatow

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania oraz jego pozniejszego zageszczania.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie organizacii
i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in;

o odspajanie i wydobywanie gruntow - narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.

o jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow - spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.,
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)

o zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

o odwodnienie wykopow (pompy odwadniajace, ighofiltry itp.)

Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprzetu do wykonania robét zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4 STWIORB.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$nie;
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposéb, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

4.2. Transport gruntu

Do transportu mas ziemnych stosowaé samochody samowytadowcze, koparko-tadowarkiftadowarki do umieszczania mas
ziemnych na pojazdy i sprzet reczny np. taczki.

Zastosowane $rodki transportu powinny byC dostosowane do kategorii gruntu, jego objeto$ci, technologii odspajania

i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktorg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia Srodkow
bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim.

Zatadunek gruntu na $rodki transportowe powinien sie odbywac w odlegto$ci co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Odlegto$¢ miedzy $rodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunigcia si¢ warstw
gruntu robotnicy mieli mozliwo$¢ ucieczki.
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Grunty z wykopu nalezy bezzwiocznie przetransportowac i spryzmowac¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub
odwiez¢ na sktadowisko.

Odktady nalezy formowac w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3% do
5%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:
a)  ustali¢ materialy i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b)  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.3. Zasady prowadzenia robét

5.3.1. Warunki wykonania wykopéw

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przekfadki i demontaze infrastruktury podziemnej. Prace
mozna rozpoczaC po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do
wykonania wykopu. Wykop prowadzi¢ nalezy na rozkop, zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu si¢ ziemi
do wykopu, sprzetem ciezkim. koparkg z zapasem 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych fundamentéw. W przypadku
braku mozliwosci wykonania wykopéw z rozkopem, wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z zabezpieczeniem
stateczno$ci $cian wykopow o gtebokosci powyzej 1 m. Cze$¢ ziemi pochodzacej z wykopu nalezy pozostawi¢ na odktad,
zabezpieczajac ja przed osuwaniem sie do wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Metody prowadzenia
rob6t ziemnych — mechanicznie w ok. 95%, reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustaler z osobami koordynujgcymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do deskowania
fundamentow. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno pozostawia¢ wykopow otwartych na
diuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wéd opadowych. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed ich naptywem, a wode odpompowywacé.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, $mieci
i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonywane recznie, warstwami grubosci 20cm przy
stosowaniu ubijakéw recznych. Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z wykopdw. W przypadku niewystarczajacej ilosci ziemi lub
niespetniajacej wymagan dla gruntéw do wykonania zasypdw, grunt do wykonania prac nalezy dowiez¢.

5.4. Odwodnienie wykopow

Sposdb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.
Sposdb odwodnienia wykopu, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robét warunkoéw gruntowo - wodnych,
zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robét.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.
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Jesli konieczny bedzie zrzut wody z odwodnienia wykopéw, to bedzie realizowany do kanalizacji miejskiej na podstawie
uzgodnienia Wykonawcy Robét z wiascicielem sieci miejskiej lub do tymczasowego zbiornika.

Ponadto, w czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

W zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i gtebokosci depresji nalezy stosowa¢ jedng z wymienionych metod
odwadniania wykopu:

a) Metoda powierzchniowa

Polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego
sprzetu i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce
wode z zagtebieri wykonanych w dnie wykopu.

b) Metoda depresji

Stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu polegajaca na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania
igtofiltréw oraz doprowadzeniem wody poza teren budowy.

Wykonawca moze zastosowa¢ inng metode odwodnienia wykopdw, przy czym zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow
na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt, a takze dokona uzgodnien
z odpowiednimi jednostkami administraciji (m.in. gestorem sieci).

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami zgodnymi z pkt. 2.2 na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.5. Zageszczenie gruntu w podtozu nasypow

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gdrnej strefie podioza nasypu, do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98 Wykonawca powinien do gesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spetnione. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Sposdb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie, Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas zageszczania
nie uszkodzi¢ izolacji.
Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

o  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

o  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

o przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokoSci spadania, przy czym

grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

o 20-30 cm w przypadku zasypki za $cianami izolowanymi matami bentonitowymi
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypéw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci

okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.
Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;.

5.5.1. Minimalne parametry zageszczenia
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ co najmniej Is = 0,97.
5.5.2. Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju
gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%),
w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
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wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od
wilgotnoSci optymalnej o warto$¢ wiekszg od odchyler podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny
lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. JeZeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu
przez zraszanie woda,

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
o rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

o warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przejS¢ sprzetu
zageszczajacego,

o prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.
Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron. Roznica poziomow
zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.
Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich
wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.
Nasypy nad przepustami nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, z jednakowych zageszczonych poziomych

warstw gruntu. Warstwe gruntu o grubo$ci 1 m bezposrednio nad przepustem nalezy zageszcza¢ lekkim sprzetem,
dostosowanym do konstrukciji przepustu.

5.5.3. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢
$nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadaé na niej
nastepnych warstw.

5.6. Wywoz urobku

Urobek nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora .

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:

o zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

o odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

o doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

o zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
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6.3. Badania podtoza gruntowego

Zgodno$¢ parametrow podfoza gruntowego nalezy oceni¢ w oparciu o Projekt Geotechniczny i dokumentacje geologiczna,.

Nalezy wykona¢ wiercenia wraz z poborem préb oraz sondowania badawcze w celu oceny:
o rodzaju gruntu

o stopnia zageszczenia I i stopnia plastyczno$ci IL gruntu

Badanie rodzaju gruntu nalezy wykona¢ na podstawie:
o analizy makroskopowej

lub
o laboratoryjnej wg norm: PN-EN ISO 14688-1:2018-05 i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 oraz PN-EN ISO 14688-

1:2018-05 i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 oraz pomocniczo PN-B-02480:1986

W zaleznosci od rodzaju gruntéw w wykopie nalezy wykonac:

a) badania stopnia zageszczenia gruntu na podstawie:
o badan terenowych sondg dynamiczng wg normy PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012E

lub
o sondg statyczng wg normy PN-EN ISO 22476-1:2013-03/AC:2013-05E

lub
o badan laboratoryjnych wg normy PN-B-04481:1988

b) badania stopnia plastycznosci gruntu na podstawie:
o analizy makroskopowej

lub
o badan laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 17892-12:2018-08 i PN-EN 1SO 17892-1:2015-02

lub
o badan terenowych sondg statyczng na podstawie normy PN-EN ISO 22476-1:2013-03

Badania odbiorowe podtoza gruntowego nalezy wykonywaé nie rzadziej niz 1 test na 250 m2 odbieranego wykopu.

6.4. Badania przydatnosci gruntéw do wbudowania

Badania przydatno$ci gruntow do wbudowania powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranej partii gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopu, jednak nie rzadziej niz 1 test na 3000 m3.

Badanie wtasciwosci gruntow metoda makroskopowq oraz badanie stanu gruntéw wykona¢ badania cech wedtug punktu 2.2
potwierdzajace spetnienie wymagan niniejszej STWIORB.

6.5. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czesto$¢ i zakres testdw i pomiaréw podano ponizej

6.5.1. Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowdw wykonywaé tasma w linii proste;.
Pomiary wykop6w pod obiekty nalezy wykonywac w kazdym znaczacym przekroju.

6.5.2. Pomiary zaglebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze.

6.5.3. Szeroko$¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz wykonania warstw
izolacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.5.4. Zagtebienie dna

Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno rozni¢ sie od
projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do +1 cm

6.5.5. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania przydatno$ci gruntéw powinny by¢
wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.
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Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom niniejszej STWIORB:
a) sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnisto$ci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:

b) zawarto$¢ czesci organicznych nalezy sprawdzaC metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocy,
dwuchromianu potasu:

o zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%.

c) wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych
metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelnoSci izolacji mineralnych sktadowisk
odpaddéw”;

6.6. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

a) badanie wskaznika zageszczenia, nalezy wykonywacé co najmniej 1 raz dla kazdej warstwy, 3 razy na 500 m3 objetoSci
zasypki:

o wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pkt.5.5.1 z tolerancjg 2%
Zageszczenie nalezy ustala¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za
pomocg obcigzenia ptytg o $rednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac wskaznik odksztatcenia lo, réwny stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 wg zatgcznika B do normy PN-S-02205.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6ét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

b) wilgotnos¢ optymalng nalezy oznaczaé na podstawie proby normalnej metoda | wg PN-B-04481.
o odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczaé + 2%.

6.7. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
o  protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie wymiarow,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi podanymi
w dokumentacji technicznej,
o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.8. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badar bezpo$rednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gdrnych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Badania gruntow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 1097-4:2008 lub PN-EN 1997-2:2009,
Dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu
tych metod z metodami normowymi (proctor, DPL). Korelacja powinna by¢ wykonana dla przedmiotowego materiatu

(gruntu).

Konkretng metode badania zawsze dobiera sie indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju podtoza i potrzeb zleceniodawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

7.2. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:
o m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow,
o m3 (metr szecienny) wykonanych zasypek,
o m3 (metr szeScienny) wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami ninigjszej
STWIORB.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegaja zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoniczeniu robdt obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
wymiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2021 poz. 1304)

10.2. Normy

PN-N-02211:2000

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 13043:2004

PN-S-02205:1998
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13242 +A1:2010
PN-EN ISO 14688-2:2018-05

PN-EN 13285:2018-08
PN-EN 1097-2:2020-09

PN-EN 1097-1:2011
PN-EN 1097-9:2014-02
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1367-2:2010
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-8+A1:2015-07
PN-EN 933-10:2009
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-6:2022-07

PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 1097-7:2008

PN-EN ISO 17892-11:2019-05
PN-S-06102:1997
PN-N-02211:2000
PN-N-99310:2000

10.3. Inne dokumenty

Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruch

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé
2: Zasady klasyfikowania

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Czes$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Oznaczanie
odporno$ci na cieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie skandynawskie
Badania wiasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetiacza -- Metoda piknometryczna

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 11:
Badania filtracii

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na drogach krajowych” WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne wg zarzadzenia nr GGDKIA z 25.09.2014 r. wraz z p6zn. zmianami

,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg zarzadzenia nr 102 GGDKIA
zdnia 19.11.2010 r. z p6zn. zmianami
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach w zakresie podiozy i podktadéw z zapraw i betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i Krajowych Ocen
Technicznych oraz okre$leniami podanymi w cze$ci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3 STWiIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem podktadu
betonowego z betonu C12/15.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

c) informacja o okresie przydatnoéci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodno$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

b) kompletno$¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrddto
zaopatrywania w materiaty.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatlow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.21. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac si¢ postanowieniem
og6inym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010 lub regulacjami réwnowaznymi.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé warunki normy PN-EN 1008:2004 lub regulacjg réwnowazng, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjami réwnowaznymi.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
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Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowaC ewentualny jego stopief zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji faczenia sie cementu z wilgocig
zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie tatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie¢ w wodzie, mozna go
uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o
10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnies¢ w palcach i jednocze$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych wielko$ci 2mm;
jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzyé — po uprzednim
sprawdzeniu wytrzymato$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci

z receptura. Wymagania co do szczelnoSci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjq réwnowazna ;..
nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normg PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg réwnowazng
,Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do rob6t musza korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
o  mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;,

przeno$nych zbiornikow na wode,

drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

O O 0O O O
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
$rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg
réwnowazna.

Wykonywanie podtozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podkiad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponize;
5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu. Wykonuije sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do
20 cm po zageszczeniu. Po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie
podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
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Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg réwnowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
o Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiaciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdzaé
zgodnos¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatéw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegoinosci:
o zgodnoci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
o stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe] faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witow wiekszych niz 2 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na cafej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek:

o sprawdzenie jakoSci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byé jednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, zalezno$ci od rodzaju.

o niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

o sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawaé w posadzce trwate odksztatcenia

o sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkladem podiogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego odgtosu.

o sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodq wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$c,
a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac przestrzer pomiedzy polami posadzki.
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o sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem, przez obserwacje kierunkdw sptywu rozlanej
wodly.

o sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca taty o diugosci 2 m, odchylenie na jej dtugo$ci nie powinno
przekraczaC 2 mm.

o sprawdzenie metodg wizualng, prawidlowosci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w STWIORB wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowienn STWIORB powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg podktaddw z zapraw i betonu jest metr kwadratowy [m?] oraz metr szeScienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadow

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:
o wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t,

o réwnosci podktadu,

o odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowosSci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o  prawidtowosSci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentoéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton.- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla
budynkdw.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9  |Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg, Polskich Norm i Krajowych Ocen
Technicznych oraz okre$leniami podanymi w cze$ci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3 STWiIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Badanie biegtosci — ocena rezultatéw dziatania uczestnika wzgledem wcze$niej ustalonego kryterium, za pomocag
pordwnan miedzylabolatoryjnych

Badania zgodno$ci — polegaja na ocenie czy dany produkt spetnia wymogi norm i dyrektyw.

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnie domieszek
i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton konstrukcyjny — beton zwykty wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 w monolitycznych elementach obiektéw inzynierskich
0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 i o dodatkowych ustalonych wtasciwoéciach.

Beton projektowany — to beton o ustalonych wtasciwo$ciach, ktérego wymagane wtasciwosci i dodatkowe cechy sg podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Beton recepturowy — to beton o ustalonym skfadzie i przygotowany wedtug receptury, w ktérej podane sg jego sktad
i sktadniki.

Zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 beton recepturowy to beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, podano
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o okreslonym sktadzie.

Beton stwardniaty — to beton, ktéry znajduje sie w stanie statym i osiggnat pewien stopien wytrzymato$ci.

Beton towarowy — to beton produkowany na weztach betoniarskich i dostarczany na budowe w betonowozach lub tez
w przypadku betondw “pétsuchych” samochodami samowytadowczymi. Nazwa “beton towarowy” ma odrézni¢ ten rodzaj
betonu od betonu wyrabianego bezposrednio na placu budowy.

Beton zwykly — beton o gesto$ci 2000-2600 kg/m3 w stanie suchym, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Dodatki do betonu - to materiaty, ktérych celem jest modyfikacja mieszanki betonowe;j i/lub stwardniatego betonu. Dodaje
sie je po to, aby pozytywnie wptyna¢ na wkasciwosci betonu i wplyw ten moze mie¢ wiele kierunkéw. Do najczesciej
stosowanych dodatkéw naleza; popiét lotny, wiokna stalowe i polimerowe, pigmenty itp.
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Domieszki do betonu - to substancje dodawane do mieszanki betonowej, ktdrych masa nie przekracza 5% masy cementu.
Domieszki do betonu mogq odpowiada¢ za szereg modyfikacji naturalnych wiasciwosci mieszanki takich jak m.in.;
zmniejszenie iloSci wody w zaprawie, przy$pieszenie wigzania, uszczelnienie betonu, wolniejsze wigzanie masy betonowe;j,
zwigkszenie wigzliwosci wody, napowietrzanie betonu.
Klasy ekspozycji betonu — oddziatywanie Srodowiska na beton w konstrukcji. Oddziatywania mogg mie¢ charakter
chemiczny lub fizyczny. Moga wptywaé na beton lub na zbrojenie badz inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktdre
w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia. Szczegdtowy opis klas ekspozycji betonu okre$la
norma PN-EN 206+A2:2021-08.
Konsystencja betonu — to stopieni ciektosci mieszanki betonowej okreslany przez klasy konsystencji lub przyjete warto$ci,
ktérych odpowiednie tolerancji podaje norma PN-EN 206+A2:2021-08. Konsystencja obrazuje zdolno$¢ mieszanki do
odksztatcen pod wptywem obcigzenia. W zalezno$ci od metody badania, obcigzenie moze by¢ zardwno cigzarem wtasnym
mieszanki, jak i dodatkowym oddziatywaniem zewnetrznym.
Klasa obiektu (S1-S4) - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji
wystapienia reakcji alkalia-kruszywo w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego
czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodno$ci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi,
spotecznymi i Srodowiskowymi wystapienia uszkodzen z powodu reakcji kruszywa z alkaliami.
Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu wediug PN-EN 206+A2:2021-08 okre$lane sg na
podstawie wytrzymatoSci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm
i wysoko$ci 300 mm (fecy) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fecuve) pielegnowanych zgodnie z PN-EN
12390-2:2019-07.
Konstrukcja obiektu - jest to struktura sktadajaca sie z ustrojow konstrukcyjnych (kompleksu elementéw no$nych),
zapewniajgca jego stateczno$¢, przenoszaca zarazem na podtoze gruntowe ciezar wiasny budowli czy budynku, oraz
dziatajacych na nie obcigzen otoczenia atmosferycznego.
Laboratorium - jednostka realizujgca jedng lub wiecej nastepujacych dziatalno$ci:

a. badanie;

b. wzorcowanie;

c. pobieranie probek, poddawanych nastepnie badaniom lub wzorcowniom.
Laboratorium powinno upowazni¢ personel do wykonywania okreslonych czynno$ci w dziatalno$ci laboratoryjnej, w tym co
najmniej do:

a. opracowywania, modyfikacji, weryfikacji i walidacji metod

b. analize wynikéw, w tym stwierdzania zgodnosci lub wydawanie opinii ii interpretaci,

c. raportowanie, przeglad i autoryzacja wynikow.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Ocena zgodnosci - proces poprzedzajacy wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta
w odniesieniu do norm jako$ciowych lub aprobat technicznych, ktérego celem jest weryfikacja zgodnosci wyrobu
z przepisami prawa w zakresie okreslonym przez dyrektywy UE, ktdre majg zastosowanie do danego wyrobu.
Poréwnania miedzylaboratoryjne — zorganizowane wykonanie i ocena pomiaréw badan tego samego lub podobnego
obiektu, przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio okre$lonymi warunkami (PN-EN ISO/IEC 17043:2004, 3.4)
Poréwnania wewnatrzlaboratoryjne - zorganizowane, wykonanie i ocena pomiaréw lub badarn tego samego Ilub
podobnych obiektéw, przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio okre$lonymi warunkami
Stopien mrozoodpornosci betonu - Zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 mrozoodporno$¢ betonu traktuje sie jako
odporno$¢ na agresje $rodowiska XF, wyr6znia sie 4 klasy.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
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1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
betonowanych, ktére obejmuije:

o przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$¢ nowej
konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie,
zmycie wodg pod cisnieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),

o zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

o kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

o wykonanie niezbednych elementdéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

o wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych
w dokumentaciji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

o pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.

o kontrola jako$ci wykonanych prac,

o odbiér prac,

o uporzadkowanie miejsca pracy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

UWAGA:

o Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, z zasada-mi BHP, wymogami realizacji
i odbioru robot ogéinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

o Rozpatrywaé razem z projektami branzowymi — architektura i instalacje.

o W wypadku watpliwosci oraz sytuacji nie przewidzianej projektem powiadomic autora projektu

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej. Wszystkie uzyte
materialy budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.

o Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowac sie
wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materiaty musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do
zaproponowanych po akceptaciji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.21. Kruszywo
2.2.1.1 Wymagania ogdlne

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywa powinny charakteryzowac¢ sie statoScig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajacq na wykonanie
betonu o statej jakoSci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do
Zaktadowej Kontroli Produkcii.
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Kruszywo powinno spetiaé krajowy System Oceny i Weryfikacji Statosci Whasciwosci Uzytkowych wyrobéw budowlanych
2+, okre$lony w § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
22016 r. poz. 1966).

Zasady stosowane przy doborze kruszywa:
o realizacja rob6t i przeznaczenie betonu,

o rodzaj, wymiary, technologia wykonania konstrukcji,
o warunki wykonania, pielegnacii i dojrzewania betonu,

o projektowana trwato$¢ konstrukcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wigksze niz:
o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 34 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.2.1.2,2.2.1.3, 2.2.1.4.

2.21.2 Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

o do betonow klas C25/30 (B30) i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez
uprawniong jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm,
o do betonu klasy C20/25 (B25) — zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm.

Tabela 1. Zalecenia dotyczace kruszywa grubego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Wiasciwosé Badanie wedtug normy Wymagania
DlaD/d<2lubD<11,2 mm:
Uziarnienie w zalezno$ci od wymiaru i 4. Gce 85/20
kruszywa: PN-EN 933-1:2012 Dla D/d > 2 lub D> 11,2 mm:;
Gc 90/15
Dla D/d < 4:
o . Gr15
Tolerancja uziarnienia: PN-EN 933-1:2012 Dia D/d > 4
Gr17,5
ﬁ;\{\lartosc pytow; kategoria nie wyzsza PN-EN 933-1:2012 fis
PN-EN 933-3:2012 Fl
Ksztatt kruszywa; kategoria nie wyzsza Iui)o
niz: S/
PN-EN 933-4:2008 2
Zawartos¢ ~ ziaren przekruszonych; PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Croo
warto$¢ nie nizsza niz:
By - .
Za\{vartos.c_. muszli ; kategoria nie PN-EN 933-7:2000 SCio
wyzsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie, badana
na kruszywie frakcji 10/14; kategoria PN-EN 1097-2:2020-09 LA2s
nie wyzsza niz:
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym prg PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Nasigkliwos¢: PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Skiad chemiczny — uproszczony opis PN-EN 932-3:1999 Wartosé deklarowana
petrograficzny
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Wiasciwosé Badanie wedtug normy Wymagania
Zawartos¢ siarczanow
rozpuszczalnych w kwasie; kategoria PN-EN 1744-1+A1:2013-05 ASo2
nie wyzsza niz:
Cai.kowna. .z.awartosc siarki; wartos¢ nie PN-EN 1744-14A1:2013-05 1%2
wyzsza niz:
Zawartos¢ jondw chlorkowych
rozpuszczalnych w wodzie; warto$¢ nie PN-EN 1744-1+A1:2013-05 0,02 %
wyZzsza niz:
Mrozoodporno$¢; nie wyzsza niz: PN-EN 1367-1:2007 6 %
Reaktywno$¢ alkaliczno-krzemianowa, Wg PB/1/18 i PB/2/18 9 RO

kategoria:

Zawarto$¢ substancji organicznych:

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Zanieczyszczenia lekkie, warto$¢ nie
wyzsza niz:

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

0.1%

Zawartos¢ grudek gliny

PN-B-06714-12:1976
Ocena makroskopowa

Nie dopuszcza sie

1) dotyczy kruszyw pochodzenia morskiego.

2) szczegblne srodki ostroznosci sa konieczne, jezeli w kruszywie wystepuje pirotyn (niestabilna postac siarczku zelaza FeS).
Jesli wiadomo, ze minerat wystepuje, max. zawarto$¢ siarki catkowitej powinna wynosi¢ 0,1%.

3 w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne
— zwiekszenie wymiardw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10 % (0,15 % dla
kruszyw drobnych) i < 0,30% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo dopuszcza si¢
wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie wywotuje w jego
wyniku zwiekszenia wymiardw liniowych beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy
wg PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednocze$nie ekspansja beleczek z betonu wg
PB/2/18 wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia sie jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla
klasy $rodowiska E2 i E3 wylacznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w betonie i przy zastosowaniu dodatkéw
pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy $rodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa silnie reaktywne R2 i
bardzo silnie reaktywne R3.

2.21.3 Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski 0 uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania zawarte w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecenia dotyczace kruszywa drobnego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Wiasciwosé Badanie wedtug normy Wymagania

Uziarnienie w zale?noéci p_d wym.i_e?ru PN-EN 933-1:2012 DlaD<4id=0mm:
kruszywa, kategoria nie nizsza niz: Gr 85

wg PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 933-1:2012 zgodnie z tablicg C.1

Tolerancja uziarnienia

Zawarto$¢ pytdw; kategoria nie

. PN-EN 933-1:2012 f3
wyzsza niz:
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym prg PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Zawartos¢ siarczanow
rozpuszczalnych w kwasie; kategoria PN-EN 1744-1+A1:2013-05 ASo2

nie wyzsza niz:
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Wiasciwosé Badanie wedtug normy Wymagania

Catkowita zawartosc¢ siarki; warto$é

o PN-EN 1744-1+A1:2013-05 1%2
nie wyzsza niz:
Reaktywnost alkaliczno- Wg PB/18 PBI2/18 RO
krzemianowa; kategoria:
Zawarto$¢ substancji organicznych: PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
Zanieczyszczenia lekkie, warto$¢ nie PN-EN 1744-1+A1:2013-05 0.5 %

wyzsza niz:

PN-B-06714-12:1976

Zawartos¢ grudek gliny Ocena makroskopowa

Nie dopuszcza sie

") Dotyczy kruszyw pochodzenia morskiego.

2) Szczegoine srodki ostroznosci sq konieczne, jezeli w kruszywie wystepuje pirotyn (niestabilna postaé siarczku zelaza
FeS). Jesli wiadomo, ze minerat wystepuje, maksymalna zawarto$¢ siarki catkowitej S powinna wynosic¢ 0,1 %.

3 w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywno$ci (kruszywo umiarkowanie
reaktywne — zwigkszenie wymiaréw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10
% (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30% diugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo
dopuszcza sie wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie
wywotuje w jego wyniku zwigkszenia wymiaréw liniowych beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja
beleczek z zaprawy wg PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednoczesnie ekspansja
beleczek z betonu wg PB/2/18 wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia si¢ jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze
by¢ ono stosowane dla klasy Srodowiska E2 i E3 wylacznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w betonie i przy
zastosowaniu dodatkéw pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy $rodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa
silnie reaktywne R2 i bardzo silnie reaktywne R3.

2.2.1.4 Akceptowanie poszczegdinych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera Kontraktu, ktéra powinna byé
wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majacq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng
i 0znaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodno$ci z Polskg Norma wprowadzajgca norme zharmonizowang
na wyréb budowlany lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.

b)  przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych badania wskazane w tabelach 1-2.
2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004 lub regulacji rownowaznej, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Nie dopuszcza sie wody z recyklingu.

2.2.3. Cement

Cement musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

W przypadku betonu do konstrukcji masywnych zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 zaleca si¢ stosowanie cementu
o niskim cieple hydratacji zgodnie z normg PN-EN 14216:2015-09. Ciepto hydratacji w tych cementach nie moze
przekroczyé 220 Jig.

Dobierajac rodzaj cementu, nalezy uwzgledni¢ klase ekspozycji betonu wskazang w dokumentacji projektowe;.

Tabela 3. Wymagania fizyczne i mechaniczne dla cementéw wg normy PN-EN 197-1:2012

Wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] Poczatek Stalosé objetosci
Klasa Wczesna czasu (rozszerzalnos$¢)
cementu normowa, wiazania, '
po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach [min.] [mm]
Klasa 32,5 - > 16 2325 <525 275
Klasa 42,5 >10 - >42,5 <£62,5 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >52,5 - >45
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2.2.4, Domieszki i dodatki do betonu

Domieszki do betonu muszg spetnia¢c wymagania zawarte w normach: PN-EN 934-1:2009 oraz PN-EN 934-2+A1:2012.
Dodatki do betonu muszg spetiaé wymagania zawarte w normach: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07, PN-EN
12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 oraz PN-EN 15167-1:2007.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

o napowietrzajacym,

o  przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie,
o uplastyczniajgcym.

o dodatki przeciwskurczowe

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
o  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi.

Dodatki do betonéw - mozna uwzgledni¢ w sktadzie betonu w ramach zawarto$ci cementu oraz warto$ci wspétczynnika wic.
Przydatno$¢ i ilos¢ dodatkéw do betonu powinna by¢ oceniana i dobrana na podstawie badarn wstepnych oraz kontroli
skutkdw ubocznych tj. zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie skurczu po stwardnieniu betonu, oceny wptywu na
zmniejszenie trwatoSci betonu. Koncepcje uwzgledniania dodatkéw i ich rodzaj okresla norma PN-EN 206+A2:2021-08.
Dodatki do betonow dzielimy na dwa typy. Dodatki typu | to np. kruszywo wypetniajace, pigmenty itp. Dodatki typu Il to np.
pyt krzemionkowy, popiét lotny, mielony granulowany zuzel wielkopiecowy.

Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu nie powinna przekracza¢ najwiekszej iloSci zalecanej przez
producenta oraz powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A2:2021-08.

2.3. Zasady ustalania sktadu mieszanki betonowej

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wymaga sie, aby sktad zostat ustalony
przez laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej wraz
z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przedstawiona co
najmniej 28 dni przed przystapieniem do prac do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

Receptura powinna by¢ przediozona do weryfikacji Inzyniera Kontraktu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi
Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie wtadciwosci poszczegdinych sktadnikéw mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie
zarobu prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia - opracowanie nowej receptury.

Do zlozonej receptury mieszanki betonowej Wykonawca powinien przedstawic:
o Swiadectwa badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie zatozonych wymaganych wiasciwoéci mieszanki
betonowej i betonu.
o Swiadectwa badan kruszywa, wykonanych przez Wykonawce, niezaleznie od Producenta i nie starszych niz
6 miesigcy w chwili ztoZenia.
o Dokumenty z oznakowaniem CE dla materiatow wsadowych.

2.4. Betony konstrukcyjne

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg réwnowazna tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Materialy dodatkowe
o Deskowania systemowe wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi.
o Powtoka przeciwpytowa.
o Kruszywo bazaltowe, pigmenty
o Podktadka wibroizolacyjna

Wybér systemu deskowania nalezy do Wykonawcy. Wybrany system deskowania powinien zapewniaé uzyskanie
wymaganej powierzchni betonu. Wybrany przez Wykonawce system deskowania podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Srodek antyadhezyjny do pokrycia powierzchni deskowan powinien byé dobrany przez Wykonawce oraz zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Srodki adhezyjne nalezy dobieraé i stosowaé w taki sposob, aby nie miaty szkodliwego wplywu
na beton, stal zbrojeniowa, deskowanie i konstrukcje oraz w zadnym przypadku nie mogq mie¢ szkodliwego wptywu na
trwato$é.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej

Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywaé sie w zautomatyzowanych wytwérniach mieszanki betonowej
zapewniajacych odpowiednig doktadno$¢ dozowania sktadnikéw, a takze umozliwiajacych okreslenie wilgotnosci kruszyw,
réwnomierne mieszanie sktadnikow i uzyskanie jednorodnej konsystencii.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna byé przystosowana do pracy w warunkach zimowych tzn. zaopatrzona w systemy
ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte dodatki moga
by¢ dozowane masowo lub objeto$ciowo.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji i spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Sktadniki
muszg by¢ dozowane wagowo. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Wytwdrnia mieszanki betonowej oraz wytworzona w niej mieszanka betonowa musi zosta¢ skontrolowana i zaakceptowana
przez Inzyniera Kontraktu w wytworni zgodnie z punktem 5.3.1 niniejszej specyfikacji.

Kontrola produkcji mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z PN-EN 206+A2:2021-08.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna posiada¢ krajowy certyfikat zgodno$ci zaktadowej kontroli w systemie 2+, wydany
przez akredytowang jednostke certyfikujaca, krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych, ktorej kopia powinna byé
udostepniona/dostarczana odbiorcy, oraz wtasciwe oznakowanie betonu towarowego znakiem budowlanym B, dotaczone do
wyrobu.

3.3.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do rob6t moze korzysta¢ m.in. z nastepujacego sprzetu :

3.3.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.3.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp $Srubowych lub
membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wigksza niz 10 m.

3.3.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafd/min. z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty

wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowaé sie¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4 STWIORB.
4.2. Transport materiatow

4.21. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
Srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw niepozadanych —
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem Ilub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Warunki transportu
i wbudowania masy betonowej uscisla regulacja okresu dostawy, podana w normie uzupetniajacej do PN-EN 206+A2:2021-
08 i PN-B-06265:2022-08.

W przypadku temperatur ponizej +10°C, Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewzigcia dodatkowych zabezpieczen
i ochrony mieszanki betonowe;.

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2.4, Domieszki i dodatki do betonu

W zakresie domieszek do betonu nalezy speii¢ wymagania zawarte w normach PN-EN  934-1:2009
i PN-EN 934-2+A1:2012 oraz w instrukcjach producentow.

W  zakresie dodatkéw do betonu nalezy spetnic wymagania zawarte w normach PN-EN 12620+A1:2010,
PN-EN 13055:2016-07, PN-EN 12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 i PN-EN 15167-1:2007 oraz
w instrukcjach producentow.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé do jego segregacji. Kruszywo powinno byé
podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymiesza¢ dopiero
podczas dozowania materiatdow do mieszanki betonowe;j.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
i taczeniem ze sobg dwdch rdznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkéw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime - uktada sie je w pryzmach lub
usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma byé na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowa¢ nalezy je w zasiekach
bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknigtych, zapewniajacych rownomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.
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4.3.2. Cement

Cement przechowywa¢ nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych, dbajac by
cement sktadowany wcze$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pdzniejszym
terminie; w przypadku materiatu, ktdry przechowywac bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie
materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami
i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
o  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

4.3.3. Domieszki i dodatki do betonu

Aby zachowa¢ swoje wiasciwosci, dodatki i domieszki powinny byé przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta,
w Scisle okre$lonych przez niego warunkach. Magazyny, w ktérych przechowywane sg dodatki i domieszki, powinny sie
znajdowa¢ mozliwie najblizej mieszalnikéw. Dodatki i domieszki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych, takich jak mr6z oraz bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz zapewni¢ im wentylacje
w okresie letnim i ogrzewanie zima,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg
rownowazng. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdlowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
o wybdr skladnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
kolejno$¢ i sposdb betonowania,
sposoéb transportu mieszanki betonowej,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
sposob pielegnacji betonu,
zestawienie koniecznych badan.

O 0O 0O O O OO0 OO0

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

o prawidtowos¢ wykonania deskowan,

o prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

o zgodno$¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,

wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacii
réwnowaznej. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Strona 65



B-01.02.01 - BETONOWANIE

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatoSciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniag:

o  szybkos¢ betonowania,

o sposbb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
o zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukci,
o zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,
o zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,
o zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé desek
z drzew iglastych [l lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek
i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagar dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢,
stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub
stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

o usuniecie nosnego deskowania konstrukcji Zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach
i 10 MPa w $cianach.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi przyczepno$é betonu,

o ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnic¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu
z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
o % 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o  * 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowa¢ wstepne testowanie robdt
betoniarskich. Nalezy zakorczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowa¢ wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa
utozona bedzie bezpo$rednio na podfozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed osypujacym sie
gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementéw konstrukeyjnych za
pomocq warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy
zastosowaC $Srodki ostroznoéci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie
nalezy zachowa¢ sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzig¢ Srodki
zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone.
Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzgledniac:
o geometrie betonowanego elementu,
o sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o  sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykarnczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
o kolejno$¢ betonowania poszczegolnych elementow konstrukcji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest
bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku
konsystencii ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych wysokosci mieszanke nalezy
spuszcza¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugo$ci nie przekraczajacej 20 m betonowaC nalezy na ogét w sposob ciagly, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokoéci do 3,0 m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowg od gory,
réwnomiernymi warstwami co 30-40 c¢m, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu
mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewnic sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate ci$nienie
mieszanki betonowej przy zatozonej predko$ci betonowania. Betonowanie stupdw wysokich, tj. o wysokoSci wigkszej niz
5,0 m wymaga stosowania wibratordw przyczepnych, elastycznych koncowek urzadzen do pompowego podawania
mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub
mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczesniej niz po 1+2 godzinach po
zabetonowaniu stupdw i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych.
W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej niz 80 cm, mieszanke betonowg uktada sie warstwami 30+40 cm,
zageszczajac jq wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopoki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

o czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60 s,
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o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania
sktadnikéw; im wigksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobiefistwo segregacji jest wieksze,

o podczas betonowania i zaggszczania nalezy ochraniaC beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,

o nalezy tak dobra¢ szybkos¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unikaC tworzenia sie zimnych zlgaczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig
kierowaC zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchéw
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacii, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia betonu
nie osiagnie wytrzymato$ci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie rob6t w warunkach
zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgleddw technologicznych i organizacyjnych. W niskich
temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz
zamierzone Wtasciwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola, aby $wiezo
utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymato$c.

Wyréznia sig nastepujace metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikdéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyZzszej temperaturze zapewnia szybsze
rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymato$ci; wszelkie wymagania dotyczace
sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w celu
zwiekszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacii,

b) stosowanie cementdw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM | 42,5 R
zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku
hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego namiotu
itp., tak aby catkowicie odizolowaé go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robét w temperaturze ponizej 0°C wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.
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5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotno$cig powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych.

Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac si¢ mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak
najmniejszym skurczem — warunki te spetniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu
tréjwapniowego C3Al i réwnoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o
charakterze uptynniajacym i opdzniajacym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy
polikarboksylanéw i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,

o utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

o polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

— powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okres$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
o réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-69/B-10260 lub regulacji rownowaznej, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnoéci wyrdwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcii
po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajace nieréwno$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg, aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

o uzyska¢é wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych
materiatdw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB,

o wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w punkcie 6 lub
przez Inspektora Nadzoru.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacije zawierajace:
o okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
okre$lenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela,
ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,
numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,
dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to
ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

@)
O
@)
©)

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczy¢:

o okreSlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

o identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej,

o numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérgq potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

o numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,

o inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

o nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej
6.3.1. Cement

Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:
o krajowej deklaracji zgodnoSci z Polskg Normg, nie majacq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng
i 0znaczenia znakiem budowlanym,
o albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajacq norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub
europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

o wczesng wytrzymatosé na Sciskanie wg normy PN-EN 196-1:2016-07,
poczatek czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12.
stato$¢ objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12.
Badania powinny by¢ wykonywane co najmniej raz w miesigcu badz ewentualnie na polecenie Inzyniera Kontraktu w
razie watpliwosci co do jakosci cementu. Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 3.
Wiasciwosci inne niz podane w tabeli 3 powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnos$ci z zamowieniem oraz
pochodzenia od danego producenta.

O O O

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.
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6.3.2. Kruszywo

Dla kazdej partii kruszyw dostarczonych na budowe przed wbudowaniem nalezy wykona¢ badania cech wedtug tabeli 1 2,
potwierdzajace spetienie wymagan STWIORB. W wypadku zmiany dostawcy lub jakichkolwiek watpliwosci co do
wiasciwosci kruszyw nalezy wykona¢ badania kruszyw potwierdzajace spetnienie wszystkich wymagan zestawionych w
tabeli 1 i 2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badan przed
zatwierdzeniem materiatu oraz przy kazdej zmianie dostawcy. Wyniki badan petnych nie powinny by¢ starsze niz 6 miesiecy.

Badania kontrolne nalezy wykonywac raz na 2000t powinny obejmowac:
o Uziarnienie wg normy PN-EN 933-1:2012,

o Zawarto$¢ pytdw wg normy PN-EN-933-1:2012,
o Ksztatt kruszywa grubego wg norm PN-EN 933-3:2012 i PN-EN 933-4:2008,
o Gestos¢ ziaren wg normy PN-EN 1097-6:2022-07,
o Nasigkliwo$¢ kruszywa grubego wg normy PN-EN 1097-6:2022-07.
6.3.3. Woda

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczer nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

W przypadku stosowania wody zarobowej do betonu z wodociggéw miejskich nie ma potrzeby jej badania.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.

6.3.4. Dodatki i domieszki

Przed uzyciem dodatki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z normami: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07,
PN-EN 12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 oraz PN-EN 15167-1:2007 natomiast domieszki do
betonu nalezy bada¢ zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012 poprzez sprawdzenie ich oznakowania znakiem CE i Deklaracii
Wiasciwo$ci Uzytkowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosci uzytego dodatku lub domieszki do betonu badz przy zastosowaniu
wiecej niz jednego materiatu, w konsekwencji potrzebie sprawdzenia ich kompatybilnosci, nalezy przeprowadzi¢ badania
zgodnie z ww. normami.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja;
o  w zakresie mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
o wzakresie betonu:
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.

Probki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2019-07 i pielegnowaé zgodnie z PN-EN 12390-
2:2019-07. llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w planie
kontroli jako$ci betonu zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie liczebno$ci i termindw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptaciji Inzyniera Kontraktu.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytwérni zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-1+A2:2021-08 oraz w
trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jako$ci zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg, PN-EN
206+A2:2021-08 i niniejszej STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich
wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub
tez za zgodg, Inzyniera Kontraktu, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢
udziat w badaniach Inzynierowi Kontraktu. Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji.

W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normg PN-EN 206+A2:2021-08 i niniejszej STWiORB
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera Kontraktu. W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraC probki. llo$¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu. Beton powinien mie¢
whasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz niniejszej STWiORB.
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6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodno$ci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposéb ciagty na wezle betoniarskim
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcii.
Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu przy stanowisku

betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-2:2019-07.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
wic, przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Warto$¢ stosunku wic nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5), W trakcie betonowania
catego obiektu nalezy utrzymywaC wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Roznice w/c dla mieszanek betonowych
stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczac 0,02.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z 12350-2:2019-07 powinna wynosi¢ S2
(od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm).

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Kontrola zgodno$ci zawartosci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza sie metodg cisnieniowg
zgodnie z planem kontroli jakosci betonu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:2019-08.

Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze
50 m3 mieszanki do ustabilizowania si¢ wlasciwej zawarto$ci powietrza, a pdzniej kazdorazowo przy poborze prébek do
badania wytrzymato$ci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwo$ci zwigzanych z jakoscia.

Rdznice pomiedzy przyjeta zawartoscig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wieksze niz: -0,5 % / +1 %.

ZawartoS¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaC przedziatdw wartosci podanych
w tabeli 7.

Tabela 7. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 35+55
Beton narazony na staty dostep wody, przed zamarznieciem 4+6 45+65

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodno$ci wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggty na wezle betoniarskim
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcii.

Prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie betonu wykonuje sie zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Na
stanowisku betonowania nalezy wykonywa¢ probki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 6 prébek (co najmniej
parami z tej samej probki mieszanki betonowej) z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia
oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig i na polecenie Inzyniera Kontraktu.

Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okre$lono w normie PN-EN 12390-1:2021-12. Badanie wytrzymato$ci na
Sciskanie przeprowadza sig zgodnie z PN-EN 12390-3:2019-07 na probkach szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych
o $rednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikéw dwéch lub wigcej probek do badania wykonanych z jednej prébki
mieszanki i badanych w tym samym wieku. JeZeli wartoéci badania rdznig sie o wiecej niz 15 % od $redniej, wyniki te nalezy
pomingg.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkciji uznaje sie, ze okreslona objeto$¢ betonu nalezy do danej klasy, jezeli spemia
kryteria zgodno$ci podane w tabeli 8, przy czym przez certyfikowang kontrole produkcji nalezy rozumie¢ posiadanie przez
Producenta betonu Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji obejmujacego wszystkie wymagania zatgcznika C normy PN-
EN 206+A2:2021-08.
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Tabela 8. Kryteria identyczno$ci dotyczace wytrzymato$ci na Sciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w warunkach

certyfikowanej kontroli produkcji

Kryteria identycznosci wytrzymato$ci na Sciskanie

Liczba ,,n” wynikéw badan . .
s . Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymato$ci na Sciskanie na : . wo . . e
. et b Srednia z ,n” wynikéw (fcm) Dowolny pojedynczy wynik badania (fci)
prébkach z okreslonej objetosci
N/mm? N/mm?
betonu
1 Nie stosuje sie =>fck-4
2-4 > fek + 1 = fck - 4
5-6 > fck + 2 > fck - 4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyjac kryteria wg tabeli 9.

Tabela 9. Kryteria identyczno$ci dotyczace wytrzymato$ci na $ciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w warunkach

niecertyfikowanej kontroli produkc;i

Kryteria identycznosci wytrzymato$ci na Sciskanie

. ” e . Kryterium 1 Kryterium 2
Liczba ,,n” wynikow badan ‘ . " o . .
. . Srednia z ,,n” wynikéw Dowolny pojedynczy wynik
wytrzymatosci na Sciskanie na e
rébkach z okreslonej objetosci betonu (fem) badania (fci)
P 1 00§ N/mm? N/mm2
3 > fck +4 = fck -4

gdzie:

fem — Srednia z n wynikdw badania wytrzymatosci serii n probek
fo — wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie (klasa betonu)
fei — pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek

6.4.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06265:2022-08 badz PN-B-06250:1988. Do sprawdzania stopnia
mrozoodporno$ci betonu w elementach majacych styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg
metody przyspieszonej (wg PN-B-06250:1988).
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej
niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu dla danej recepty.
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu jest osiggniety, jesli spetione sg nastepujace warunki:
1. po badaniu metodg zwykta, wg PN-B-06250:1988:

o probka nie wykazuje pekniec,

o taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie przekracza

5% masy prébek nie zamrazanych,

o  obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-B-06250:1988:

o  probka nie wykazuje pekniec,

o ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkéw i odpryskéw nie przekracza w Zadnej probce wartosci

0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Odporno$¢ na zamrozenia i rozmrozenie sg oceniane przez pomiar masy, materiatu ztuszczonego z badanej powierzchni po
56 cyklach zamrozenia-rozmrozenia (wg normy PN-B-06265:2022-08).
llo$¢ cykli zamrazania i rozmrazania przyjmuje si¢ w zaleznoSci od wymaganego stopnia mrozoodpornosci betonu, np. dla
F100 jest to 100 cykli (wg normy PKN-CEN/TS 12390-9).
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6.4.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie wodoszczelnosci betonu:
a)  Pomiar wodoszczelnosci w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobranych w trakcie betonowania lub wycietych z

konstrukcji nalezy przeprowadzic:

—  przez beton wg PN-B-06250:1988 (badanie przepuszczalno$ci wody),

—  pod ci$nieniem wg PN-EN 12390-8:2019-08 (badanie gtebokosci penetracji wody),
Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty.
Metoda 1 - Badanie przepuszczalno$¢ wody przez beton - wodoszczelno$¢ betonu wg PN-B-06250:1988 okre$la sie na
podstawie badan minimum 6 probek rdzeniowych o $r. 100 mm i dtugo$ci 150 mm wycietych z pojedynczego elementu.
Badanie polega na zwigkszaniu cisnienia wody oddziatujacego na powierzchnig probki o 0,2 MPa co kolejne 24 godziny.
Stopien wodoszczelno$ci betonu uznaje sie za osiggniety, jezeli pod wymaganym cisnieniem wody (dla W8 — 0,8MPa i dla
W10 - 1,0MPa) w czterech na sze$¢ badanych probek nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
Metoda 2 - Badanie glebokos$ci penetracji wody pod cisnieniem - wodoszczelno$¢ betonu wg PN-EN 12390-8:2019-08
okresla sie poprzez wywieranie na probke cisnienia 0,5 MPa przez okres 72 godzin (3 doby), nastepnie prébke sie roztupuje
i jezeli penetracja wody jest mniejsza niz 50 mm beton uznaje sie za wodoszczelny. Minimalny wymiar boku lub $rednicy
probki nie powinien by¢ mniejszy niz 150 mm.

6.4.7. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w niniejszej STWIORB
i planem kontroli jako$ci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.8. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
o sklerometryczna (za pomocg np. mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2021-12)
o ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2021-12),
o lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2019-08),
o inne metody badan posrednich i bezpo$rednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w
nich kalibracji cech wytrzymatoSciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych
wczesniej probkach.

Interpretacji wynikdw badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791:2019-12.

6.5. Kontrola deskowan

Kontrola deskowania powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13670:2011.

Kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o statecznosci deskowania,
o poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych warunkdw
atmosferycznych),
o jakosci obrébki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,
o  zgodno$ci deskowania z projektem technologicznym,
o usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowa;
o rozstaw zeber deskowarn  0,5% i nie wiecej niz 2 cm,

grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 ¢cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

(@]
(o]
(@]
o  wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
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o odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
1. -0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
2. +0,5% wysoko$ci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
3. -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz 0,2 cm,
4. +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:
o wdeskach i belkach pomostéw - 1/200L,

o wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/400L,

B-01.02.01 - BETONOWANIE

o wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/250L.

gdzie:

L - ugiecie belki drewnianej

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

6.6. Tolerancje robot

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny by¢
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian. W przypadku
stwierdzenia odchylet o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace. Nalezy zachowa¢ tolerancje
wykonania elementow zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7976-1:1994 oraz PN-EN 13670:2011.

Podane w tabeli 10 tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych, zgodnie z normg PN-EN 13670:2011.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka
wymiarowa - klasa tolerancji 1

Potozenie osi tozyska podpory w przypadku stosowania podpor

+ /20 mm lub £ 215mm

Plyty konstrukcyjnych

Nachylenie plyty + (10+1/500) mm

Pofozenie w rzucie podpory gtdwnej wzgledem linii drugorzednych £25mm

Fundamenty PotozZenie podpory gtownej w kierunku pionowym wzgledem
poziomu drugorzednego +20 mm
C . I * wigksza z wartoSci
Nachylenie SC|ahn<y=r;% l::lzdym poziomie 15 mm lub h/400
Sciany h>10m 25 mm lub h/600
. _— t/30 lub£ 15 mm
Odchytka miedzy osiami ale nie wiece] niz 30 mm
Wymiary przekroju poprzecznego stosowane do ptyt

[<150mm +10 mm

[=400mm 15 mm

[>=2500mm 30 mm

Potozenie zbrojenia zwyktego

h<150mm 10 mm

Przekroie h=400mm 15 mm

) h>=2500mm +25mm

Potaczenia na zaktad -0,06!
| — dtugo$¢ zaktadu
Rozmieszczenie zbrojenia sprezajacego
dla h<=200mm + 6mm
dla h>200mm 130 mm
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Dopuszczalna odchytka

Rodzaj odchytki wymiarowa - klasa toleranc;ji 1

Powierzchnia deskowana lub wygtadzona
Ptaskos¢ ogélnie 1=2m 9mm
Ptaskos¢ lokalnie [=0,2m 4mm

Powierzchnia nieformowana

Powierzchnia i Ptasko$¢ ogolnie I=2m 15mm
prostolinijno$¢ Ptaskos¢ lokalnie [=0,2m 6mm
krawedzi
Asymetria przekroju poprzecznego Wieksza z wartosci +a/25 lub
b/25, ale nie wiecej niz £ 30 mm
Prostolinijnos¢ krawedzi £8mm
[<+1m £8mm/m, ale nie wigcej niz
[>1m +20mm

6.7. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej STWiORB.
Sprawdzenie polega na:
o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,
o sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej STWIORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

O
@)
O
©)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest

o  metr kwadratowy [m2] - deskowania,

o metra szescienny [m3] — wykonanych elementdw konstrukcji betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegotowa specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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8.2.1. Kontrola i odbior betondéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacig techniczng
o sprawdzenie jako$ci materiatow,(na podstawie ,certyfikatow zgodno$ci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktérego nie zostata ustalona PN),
o  sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

8.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:
o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,
o szczelnosci dla elementdw, ktorych szczelno$é jest wymagana,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy
skurczowe itp.).

8.3.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacija projektowq
i STWIORB,
o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

Wszystkie materiaty i roboty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB. Je$li materialy nie sg zgodne ze STWiORB
Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu programu naprawczego. Inzynier Kontraktu
decyduje o przyjeciu planu naprawczego lub jego odrzuceniu. Odrzucenie planu jest jednoznaczne z konieczno$cig wymiany
wadliwych elementow/materiatéw przez Wykonawce, na jego koszt.

Jezeli wymiana spowoduje szkody w innych, wykonanych wcze$niej poprawnie robotach, Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego ich prawidtowego wykonania, na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

Strona 11



10.1. Normy

PN-EN ISO/IEC 17043:2004
PKN-CEN/TS 12390-9

PN-B-06250
PN-B-06265:2022-08
PN-B-06714-12:1976
PN-EN 1008:2004
PN-EN 1097-2:2020-09
PN-EN 1097-6:2022-07
PN-EN 12350-1:2019-07

PN-EN 12350-2:2019-07
PN-EN 12350-7:2019-08

PN-EN 12390-1:2021-12
PN-EN 12390-2:2019-07
PN-EN 12390-3:2019-07
PN-EN 12390-8:2019-08
PN-EN 12504-1:2019-08
PN-EN 12504-2:2021-12
PN-EN 12504-4:2021-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12878:2014-05
PN-EN 13055:2016-07
PN-EN 13263-1+A1:2010
PN-EN 13670:2011
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 13791:2019-12
PN-EN 14216:2015-09
PN-EN 15167-1:2007
PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 196-1:2016-07

PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07

PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 450-1:2012
PN-EN 932-3:1999
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Ocena zgodnosci. Ogélne wymagania dotyczace badania biegtosci

Badania betonu. Cze$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na zamrazanie i rozmrazanie
w obecnosci soli odladzajacych. Ztuszczanie

Beton zwykly (Niniejszg norme nalezy stosowaé jedynie w odniesieniu do badan
mrozoodporno$ci, wodoszczelnosci betonu.)

Beton. Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢. Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Badania mechanicznych i fizycznych witadciwosci kruszyw. Czes$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i podstawowe
wyposazenie

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2; Badanie konsystencji metodq opadu stozka
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badan i form

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badan

Badania betonu. Cze$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Probki rdzeniowe. Pobieranie, ocena
i badanie wytrzymato$ci na Sciskanie

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe.

Kruszywa do betonu.

Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie.
Wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie

Pyt krzemionkowy do betonu. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Wykonywanie konstrukcji z betonu

Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Ocena wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o
bardzo niskim cieple hydratacji

Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i
zaczynie. Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci.
Cement. Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$c¢.

Popi6t lotny do betonu. Czg$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

Badania podstawowych wiasciwosci  kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
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PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 934-1:2009
PN-EN 934-2+A1:2012

PN-ISO 7976-1:1994

10.2. Rozporzadzenia

B-01.02.01 - BETONOWANIE

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli.
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

10.3. Inne dokumenty

Procedura badawcza GDDKIA PB/1/18 Oznaczenie stopnia reaktywnosci alkalicznej kruszywa przys$pieszong metodg
badania zmian dtugo$ci probek zaprawy
Procedura badawcza GDDKIA PB/2/18 Oznaczenie stopnia reaktywnosci alkalicznej kruszywa ditugoterminowa metoda

badania zmian dtugo$ci prébek betonu

Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020 (ITB nr

282/2020)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania
pn. ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-0 budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-0 i, L
i inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych
oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.3 STWIORB.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét obejmuje wykonanie zbrojenia taw fundamentowych, wiericow oraz
rdzeni ze stali zbrojeniowej B500SP.
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
a) prace podstawowe, w skfad ktérych wchodza;
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatow,
- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
- przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
- kontrola jakoSciowa przygotowania podtoza konstrukgji,
- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku, gdy sg one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich, okre$lonych
w dokumentacji projektowej parametrach,
- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podioza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektowa,
b) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:
- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
- wykonanie drog dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej,
a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drdg,
- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
¢) w przypadku odstonigcia pretéw zbrojenia nalezy je oczyscic z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN.

Strona 8 1



B-01.02.02 - PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWIORB.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podioza.

c) Deklaracje zgodnosci parti materiatow gotowych (wyrobdw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badZ systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w Scisle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.21. Stal zbrojeniowa

Klasa, gatunek oraz $rednice powinny by¢ zgodne z projektem.
Stal dostarczana jest jako walcéwka w kregach lub w postaci pretow dtugosci 10-12 m i 6, 8, 10, 12, 16, 20mm.

2.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

2.2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug odpowiednich norm przedmiotowych, w zalezno$ci od
metody | warunkédw spawania zgodnie z normg PN-EN ISO 17660:2008 — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej oraz gatunku
spajane; stali.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie. Prostowanie
mechaniczne odbywacé si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia to m.in..
o nozyce reczne,
o  hozyce mechaniczne,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to m.in.:

o gietarka reczna,

o gietarka mechaniczna,

o nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu
czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o diugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe
Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie
pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.1. Czyszczenie pretéw

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg, olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacq sie rdza i zablocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie na koszt Wykonawcy. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajgce naprezenia
lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sig wyszlifowaé.

5.3.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d dla stali B5S0O0SP. Na
zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d = 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢
szczegllng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.41. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcije
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego wskazana
w dokumentacji projektowe;.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$C w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentaciji Projektowe).

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé
drut o $rednicy 1,5mm.
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5.4.3. Pofaczenia spawane

Zalecenia dotyczace metod taczenia i $rednicy pretéw dla poszczegdinych rodzajow spojen zawarte sg w normie PN-EN 1SO
17660:2008 — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej.

Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C. Wymiary spoin i nosnosci potaczen spawanych
nalezy przyjmowa¢ wg dokumentacji projektowej. Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Do
wykonywania prac zwigzanych ze spawaniem i zgrzewaniem pretdw moga by¢ dopuszczone tylko osoby majace odpowiednie
uprawnienia.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
o  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,
o  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,
o  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,
Ponadto na kazde 3 tys. ton wbudowane;j stali zbrojeniowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
o  proba rozciagania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2020-05,
o  proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2021-04.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie pretow:
o otulenie pretow wedtug projektu zwiekszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
o rozstaw pretow w Swietle: £10mm,
o odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,
o diugosé preta miedzy odgieciami: £10mm,
o  migjscowe wykrzywienie: £5mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdine;j ich liczby na tym precie,
o rdznica w rozstawie miedzy pretami gtwnymi nie powinna przekracza¢ £1,0cm,
o  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

o

6.3. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukeyjnych, $ruby, wktadki
i marki sg wiasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (f) zmontowanego uzbrojenia,
tj. faczng dtugosé pretéw poszczegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (¥/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia

sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.\

8.2. Zgodnosé Rohét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3. Wymagania przy odbiorze stali

Stal przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo 3.1 oraz Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, w ktérych ma by¢ podane:

o oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-EN 10080:2007,

o dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej,

o date badania,

o mase partii materiatu do badan,

o  wyniki badan.
Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STWIORB powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10080:2007
w zakresie warunkéw dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszq
znajdowac sie nastepujace informacje:

o  znak wytworcy,

o S$rednica nominalna,

o znak stali.
Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez $wiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, kiéra przy ogledzinach
zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostato$ci jamy wsadowe;.

8.4.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.4.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowa,
i STWIORB,
o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.4.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.
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8.5. Odbior koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

o zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

o  zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
o rozstawu strzemion,

o  prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

o zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia,
wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu
do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajgcych na
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu sprawdzenie nosnosci
elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;

PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale. Proba zginania.

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Prety i walcéwka
zebrowana

PN-H-93250:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SN. Prety i walcéwka
Zebrowana

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 2: Ztacza spawane/
zgrzewane hienosne

PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;
dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych
Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Zakres prac, ktérego dotyczg ustalenia niniejszej STWiORB obejmuje w szczegdlnosci:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania
projektowe i uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce
a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w skiad ktérych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$é
powtoki oraz w razie koniecznoSci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciSnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jako$ciowa przygotowania podioza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu badz
systemu materiatowego,

— wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnicznych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dachdw,

— kontrola przyczepnosci do podioza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

1.5.1. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w czesci
0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” STWiIORB.
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Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodno$ci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie
danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoinione w dalszej czes$ci opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie realizowanych
rob6t (pobieranie prébek w ilosciach po 6 szt na kazdg partie materiatu dostarczong na plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepno$ci wykonanej powtoki do podioza.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

folia budowlana,
izolacja bitumiczna.

o O

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji rusztowan systemowych
przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materialy, ktére mogq okaza¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czesto preferowane przez producentdw
podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatéw rolowych— nozyczki, nozyce, noze,

¢) do ukladania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, urzadzenia do
zgrzewania,

d) do nakladania: watek, szczotka.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Przy
zatadunku i roztadunku zaleca sig korzystanie z urzadzert mechanicznych typu wozek widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej
6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
numer Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Zastosowac kompletne systemowe rozwigzanie proponowane przez producenta zaréwno w zakresie doboru materiatow jak
i detali potaczen i stykéw z innymi elementami/materiatami budowlanymi. Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przej§¢
instalacyjnych, komindw, Swietlikow i innych elementéw na dachu. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ i szczelno$C na catej
uszczelnianej powierzchni.

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie pofgczen poszczegolnych typow podioza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogolnej nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji Architekta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byé
skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg,
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie
wygtadzac. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen.

Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie
kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. PodtoZe pod izolacje powinno
posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacijg Projektowa,
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5.3. Warunki uktadania izolac;ji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadow
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukfadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny byé prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréw,
uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg
wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi danego producenta. Nalezy bezwzglednie
stosowaé sie do wytycznych producenta izolacji odnosnie dopuszczalnych temperatur aplikacji, wilgotno$ci podtoza itp.

5.4.1. Folia polietylenowa i paroizolacyjna

Do uktadania izolacji mozna przystapi¢ po oczyszczeniu powierzchni, w szczegdlnosci nalezy usunaC wszelkie ostre
przedmioty. Folig uktada¢ na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania kilku arkuszy folii
zastosowac zaktad min. 20 cm. Nalezy chroni¢ folie przed uszkodzeniem .

5.4.2. lzolacja bitumiczna

Masy izolacyjne bitumiczne powinno by¢ naktadane w co najmniej dwoch cykléw roboczych. Po przygotowaniu podtoza
(nosne, suche, pozbawione resztek deskowan, ttuszczow i farb) mase izolacyjng nanosi¢ w ilosci ok. 1,5 kg/m2 . Drugg
warstwe nanosié, gdy pierwsza powloka juz zwigzata (po ok. 48 godz.) Swiezg powloke nalezy przez 3 dni chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wtasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w pkt. 2 niniejszej STWIORB.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat, co do
jakosci ktorego sg watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania robé6t

Kontrola polega na sprawdzeniu:
o stosowanych materiatow, kontrole jako$ci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystoSci oraz pomiar
wytrzymato$ci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
o kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w odniesieniu do zalecen
producenta, kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepno$ci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

Strona 92



B-01.02.03 - IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZEWIWILGOCIOWE

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o  metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

(o]
(o]
(@]
o szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentoéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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10.1. Normy
PN-EN ISO 527-3:2019-01

PN-EN 1SO 8295:2005
PN-EN ISO 11501:2005

PN-EN 1SO 8295:2005
PN-EN 1928:2002

PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 15814+A2:2015-02

PN-EN 1542:2000

B-01.02.03 - IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZEWIWILGOCIOWE

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy rozcigganiu. Cze$¢ 3: Warunki
badari folii i ptyt.

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych w czasie
ogrzewania.

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspétczynnikdw tarcia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Okre$lanie odpornosci na uderzenie.

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej. Definicje i wymagania.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakoci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
balustrad, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu
w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wskazane w dokumentacji projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych
Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3 STWIORB.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem balustrad.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktore miaty zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczySci¢ z zabrudzeh z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6inych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatlow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2

i

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

pochwyt — profil 60x20x3 mm,

ptaskownik 50x8 mm,

stupek — profil 60x40x4 mm,

beton na fundament zgodny z STWIORB B-01.02.01 ,Betonowanie”,

kotwy z preta gwintowanego @12mm A-llIN Bst500S zgodny z STWIORB B-01.02.02 ,Przygotowanie i montaz
zbrojenia”,

nakretka M24,

stopa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 200x200x10 mm,

o niezbedne elementy montazowe.

O 0O O O O

O O
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna uzywaé sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Montaz balustrady stalowej

Przewiduje sie mocowanie pochwytéw lub balustrad do podtoza za pomoca kotew montazowych w zelbecie. Montaz balustrad
nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotwy w otworze, przykrecenia stupkéw. Nastepnie taczy sie
kolejne elementy balustrad za pomoca facznikow i $rub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno byc¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozona prostopadle
w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, pochwyty lub balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowac.

Montaz kotew wklejanych:
o  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
o kotwe posmarowaé klejem,
o wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwér,
o  po osiagnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobdw
metalowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola montazu poreczy polega na:

sprawdzeniu jako$ci elementow sktadowych balustrad i atestow materiatu,
sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu balustrad,

kontroli powtok antykorozyjnych,

sprawdzeniu zamocowania stupkéw balustrad,

sprawdzeniu ciggtosci pochwytéw.

O 0O O O O

o
(d

Dopuszczalne tolerancje

dopuszczalny btad w rozmieszeniu kotew, otwordw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi + 5 mm,
dopuszczalna odchytka odlegto$ci miedzy stupkami wynosi = 10 mm,

dopuszczalna réznica wysoko$ci stupkéw + 5 mm,

rzedna gory poreczy £ 5 mm,

odchylenie poreczy w planie £ 10 mm.

O 0O O O O

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiaru jest:
o  metr [m] dostarczonej i zamontowanej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i postanowieniami niniejszej specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jako$ci. Odbiodr koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badah z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami obowigzujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementéw konstrukcji i powtok,

@)
@)
@)
o stanikompletno$¢ potaczen.
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W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacja stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O 0O OO0 OO0 OO0

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdéw, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych. Cze$¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie korytowania wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

45112730-1 | Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okre$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta niezbednego
do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

o walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza dopiero po zakorczeniu i odebraniu
robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji projektowej
i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentaciji projektowe;.

5.5. Uksztaltowanie wysokos$ciowe — wymagania szczegotowe

Teren bedacy przedmiotem opracowania charakteryzuje sie duzg zmiennoscig poziomow. Nalezy wykonac ciagi piesze ze
spadkami podiuznymi nie przekraczajacymi 6% oraz spadkami poprzecznymi umozliwiajgcymi skuteczne odprowadzanie
wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwo$ci wykonania spadkéw o opisanych wartociach nalezy dokonac
doktadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem. WysokoSciowe uksztattowanie
nawierzchni utwardzonych z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie
wod opadowych na tereny zielone. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 2%. Niwelowanie terenu i planowane
uksztattowanie terenu wykona¢ zgodnie z opisami czesci graficznej dokumentacji projektowe;.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszcz_egélr!ietzie badan Minimaln’a_czest'otll:wos’é
i pomiarow badarn i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta co 50m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |Rédwno$¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne co 50m
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zages_zczenie, wilgotno$¢ gruntu w_2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od 20% do +10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w pkt. 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiaru roboét jest:
o  metr kwadratowy [m2] wykonanego i odebranego profilowania podfoza.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej
z piasku.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.21. Kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetiaé nastepujace warunki:
a) szczelnos¢, okreslona zaleznoscia;

DlS < 5

d85
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

b) zageszczalnosé, okre$lona zaleznoscia;
U= d_60 >5
le

U - wskaznik réznoziarnistosci
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn kruszywa
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa

c) wskaznik piaskowy WP: >35,
d) kapilarnos¢ bierna Hy: < 1,0 m,
e) wskaznik CBR: =20 %,

f)  wskaznik zageszczenia 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub Il), badanego zgodnie
z normg BN-77/8931-12,
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g) wodoprzepuszczalno$é — warto$¢ wspdiczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekracza¢ 8-16 m/dobe,

h) piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043,
PN-EN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gatunku 1i 2,

i) nalezy uzy¢ materiatow niewysadzinowych spetniajgcych wymagania podane wyzej oraz wymagania normy
PN-B06050:1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne”

2.3. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w tym miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o réwniarek lub koparko-tadowarek,

o  walcow statycznych,

o piytwibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Wykonanie warstwy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego zageszczenia. Profilowanie
podioza powinno by¢ wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym wykonaniem
wszystkich elementoéw nawierzchni.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci wynikajacej z koniecznoci lokalnego wyréwnania z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okre$lone
wp.2.2.1.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy 10razy na 1 km
2 | Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach lub na krawedziach pasow

5 | Rzedne wysokosciowe .
poszerzen

6 | Uksztattowanie osi w planie ) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
7 | Grubo$¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600

8 | Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa m2

‘) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnos¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg a dla poszerzen - fatg dostosowang do szerokosci ukiadanej
warstwy.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £3 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1 ¢cm i —2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$C co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,00.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/9831-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$C gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okres$lonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkami obmiarowymi robét sa;
o metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyleri, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentoéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie wilgotnoci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podioza
gruntowego
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie wykonana na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.
1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych
Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3 STWIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru, ktdre dadzg
uziarnienie zgodne z tablicg 1.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714.15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi o rzednych
podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm]

Przechodzi przez sito [%]

63
31,5
20
16
8
4
2
0,5
0,075

100
78 -100
70-95
51-75
37-58
25-42
13-23
2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaC 2/3

gruboéci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714.15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714.15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714.16
4 | Zawarto$C zanieczyszczen organicznych barw"‘!.”'e clemniejsza PN-B-06714.26

niz wzorcowa

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | i i

5 lub Il wg PN-B04481, % 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petne;j liczbie obrotéw, nie wiece; 35
niz

6 b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow PN-B-06714.42
w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie 30
wiecej niz

7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714.18

y —

8 Mrozood'porr.losc', upytek masy po 25 cyklach zamrazania. % 5 PN-B-06714.19
(m/m), nie wiecej niz

9 Z.awa'rtosg ;quzkow siarki w przeliczeniu na SO3 %(m/m), 1 PN-B-06714.28
nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie

10 | mniejszy niz; PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80

2.3.3. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to jest zbedne, jezeli producent kruszywa
gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno$ci;

o Rébwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki;

o Walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport materiatdw powinien odbywac sie¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podfoze powinno by¢ wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usungé w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziamnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy
wg tablicy 2.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢é badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwo$ci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

Probki materiatow przeznaczonych do wykonania podbudowy Wykonawca (lub na polecenie Inspektora Nadzoru -
Laboratorium Zamawiajacego) pobiera i dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego celem sprawdzenia zgodnosci cech
z STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

Wykonawca powinien wykonac petny zakres badan na budowie.

Laboratorium Wykonawcy powinno by¢é wyposazone w niezbedng aparature i przyrzady pomiarowe umoZliwiajgce
przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w niniejszej STWiORB.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Badania kontrolne jako$ci materiatéw dla Inspektora Nadzoru wykonuje Laboratorium Zamawiajacego.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na | Miaksymalna powierzchnia
. - . | podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej . .
jedno badanie [m2]

1 Uziarnienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m2
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2|  dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sig, za zgodg Inspektora Nadzoru, pobieranie probek ze

Srodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20% jej wartosci. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia IS
oznaczonego wg BN-77/8931-12. Alternatywnie dopuszcza sie okre$lenie |s metoda ptyty dynamiczne.

W przypadku kontroli zageszczenia przez okreslenie wskaznika odksztatcenia IO pomiar nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” - cze$¢ 2 pkt 2.4.4,
wykonujac badania nie rzadziej niz 10 razy na 10000 m2 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

E2/E1<2,2
Badania zageszczenia i no$nosci podbudowy dla celdéw odbiorczych przeprowadza Laboratorium Wykonawcy, a badania
kontrolne Laboratorium Zamawiajgcego.

W szczegblnych przypadkach Inspektor Nadzoru decyduje o przeprowadzeniu dodatkowych badan kontrolnych.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wkasciwo$ci okre$lonych w pkt 2.3.2 nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegodlnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
2 | Réwnosé poprzeczna 2 razy na 100m
3 |Rzedne wysokosciowe co25m
4 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach
5 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia o najmniej w dwdch przekrojach na zadaniu
- ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na zadaniu

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnos$ci podiuznej podbudowy powinna byC mierzona 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 10.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocag instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.4.4. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%;
6.4.5. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych’- cze$¢ 2 pkt. 2.4.4 powinien
by¢ zgodny z podanym w tablicy 5. Dopuszcza sie wyznaczenie modutu odksztatcenia E2 w badaniu metodg piyty
dynamicznej.

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa
Lp. | o wskazniku wno$ nie Wskaznik
mniejszym niz, % zageszczenia IS

Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta
o Srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszy niz od pierwszego obcigzenia E1 | od drugiego obciazenia E2

1 80 1,00 80 140

Jezeli nie uzyska sie wymaganego wskaznika no$nosci (CBR) to decydujacym jest wynik badania modutu odksztatcenia E:
i lo dla wykonanej warstwy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana podbudowa

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w pkt. 6.4 powinny byC naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewltasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewfasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkq obmiarowg robdt jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.

10.2. Normy

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania;

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu;

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg;

PN-EN 1097-6 :2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci;

PN-EN 13242 :2013-08 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci;

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego;

PN-EN 1097-2 :2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie;

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego;

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyty;

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg;

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3. Inne dokumenty

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997 r.;

Jnstrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Zatgcznik’
GDDKIA, Warszawa 1998 r.;

WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
elementéw wykorczenia nawierzchni, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

45233222-1 . !
i asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych
Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3 STWIORB.

Uzyte w STWIORB okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcie w celu umoZliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
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1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykoriczenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie schodéw terenowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonania prac

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. deklaracie wtasciwosci uzytkowych, wyniki badan) i przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacii.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rob6t nie pozniej
niz 3 tygodnie.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338:2005 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowe;

Zafacznik .
Lp. Cechy normy Wymagania
1 | Ksztaft i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od DJ‘U?_OZS ¢ SZGJ_OIZ(OSC GT%OSC
1.1 | zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubosci < C - - -~

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej same;

100 mm kostki powinna by¢ <3 mm

Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)

maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy wypukto$¢ wklestosé
1.2 | dlugo$ci pomiarowe; C

300 mm 1,5 1,0

400 mm 2,0 1,5

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,

21 udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Kazdy pojedynczy wynik = 3,6 MPa i nie powinien
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu F wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugo$ci roztupania
Kostki majg zadawalajgcq trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$¢) F spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja
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Zatacznik

Lp. Cechy normy

Wymagania

1) Pomiar wykonany na tarczy szerokiej $ciernej, wg zat.
G<23mm
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3) GiH lub
2) Pomiar wykonany na tarczy Boehmego, wg zat. H
< 20 000mm3 / 5000 mm?

2.5 | Nasigkliwosc E <50%

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

2.6 | Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie I

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Stopnie terenowe
Prefabrykowane, monolityczne bloki betonowe o wysokosci catkowitej 15 cm.
2.2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

2.24. Cement

Nalezy stosowaC cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug PN-EN 197-1 lub
hutniczy wedtug PN-EN 197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w Tablica 2.

Tablica 2. Wtadciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:

11" cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:

3 | - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Stato$¢ objeto$ci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robét.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.
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2.2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablica 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdlnione wlasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2, Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.2.6. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg gr. zgodnej z dokumentacjq projektowa;
o dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008:2004,
o dla wypemienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku
naturalnego, spetniajacego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008:2004.

2.2.7. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét objetych niniejszg STWIORB powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw: kruszywo 0 3%, cement 1 0,5%, woda [ 2%. Inzynier moze
dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikdw na wode,
uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

O O O O
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Wykonanie warstwy podsypkowej dla kostki betonowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$é podsypki powinna
by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.3. Wykonanie podbudowy dla schodéw terenowych
Podbudowe wykonaé¢ zgodnie z STWIORB B-01.01.01 ,Beton podktadowy”.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

5.4.1. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.2. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca sie¢ wykonywac recznie. Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek, majgacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Bloki betonowe uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowe.
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5.4.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno$ci podtoza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokoSci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokosé
jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 8 do 12 mm.

5.4.4. Ubijanie kostki

Sposadb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce z kruszywa przy wypetieniu spoin kruszywem nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.
Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg
i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby
kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego
i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw
w kierunku podiuznym, postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢
dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce kruszywowej przy wypetnieniu spoin masa zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewa sie
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podtozu.

5.4.5. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-kruszywowej.

Wypetnienie spoin kruszywem mozna stosowac przy nawierzchnia uktadanych na podsypce kruszywowe;.

Wypetnienie spoin masg zalewowg mozna stosowaC przy nawierzchniach uktadanych na podsypce kruszywowej lub
cementowo-kruszywowe;.

Materiaty do wykonania wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 2.2.6.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
o przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,
o  gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
o zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
o  spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gteboko$¢ okoto 5 cm,
o bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, chyba Ze producent
wymaga inaczej,
o masa powinna doktadnie wypetniaC spoiny i wykazywa¢ dobrg przyczepno$¢ do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
o W czasie zamulania kruszywo powinno by¢ obficie polewane woda, aby wypetnito catkowicie spoiny,

5.4.6. Polaczenia odcinkéw dziennej dziatki roboczej

Przy ukfadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakonczeniu dziennej dziatki roboczej, ostatnie trzy rzedy
kostki powinny by¢ utozone na podsypce kruszywowej i zasypane kruszywem. Przy przystepowaniu do pracy w nastepnym
dniu roboczym, te trzy rzedy powinny by¢ rozebrane i kruszywo usuniete.
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5.4.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Sposob pielegnacii nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnoSci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczyscié¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezpo$rednio po
wykonaniu, bez czynno$ci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa kruszywa, mozna odda¢ natychmiast
do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczona,

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,

6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1338:2005
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w pkt. 2.2.112.2.2.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych podanych
wpkt. 2.2.112.2.2.

W sktad partii przeznaczonej do badar powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy prébke sktadajaca sie z kostek w liczbie:
o do badania zwyktego: 40 sztuk,
o do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej
ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng
z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek, powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.2.3 do 2.2.5.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg, projektowa oraz z wymaganiami okre$lonymi
w pkt. 5.2.

6.4.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
o  zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.3.5,
o  zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.1i12.2.2.
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Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okre$lenie czy
wigzanie odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.3.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki.

Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
6.4.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.3.5.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach przez wykruszenie spoiny
na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gleboko$ci wypetnienia spoiny.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.5.1. Nieréwnosci podiuzne

Nierédwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢
0,8 cm.

6.5.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.5.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.5.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.5.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

6.6. Czestotliwos¢é pomiarow
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi robét sa;
o  metr kwadratowy [m?] wykonania warstwy podsypkowej,
o metr kwadratowy [m?] utozenia nawierzchni z kostek z wypetnieniem spoin,
o  metr kwadratowy [m?] utozenia schoddw terenowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.
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8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o przygotowanie podioza,
o wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 12407:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatoSci.

PN-EN 12371:2010 Metody badar kamienia naturainego. Oznaczanie mrozoodporno$ci.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu
kraweznikéw i obrzezy wraz z robotami towarzyszacymi, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i

45233222-1 ;
asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, Europejskich i Krajowych
Ocen Technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.3 STWIORB.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg ustawienia obrzezy i kraweznikéw betonowych o wymiarach 8x30x100cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowa. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Sktadowanie

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajéow,
ksztattdow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokoSci kraweznika.

2.3. Wykaz materiatow potrzebnych do wykonani prac

2.3.1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom i obrzezom betonowym okre$la PN-EN 1340:2004 w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

1. Ksztalt i wymiary

1.1. | Wartosci dopuszczalnych odchytek od Diugos¢: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm, <5 mm,

- dla innych cze$ci: + 5%, = 3 mm, <10 mm

1.2. | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dlugosci pomiarowe;

300 mm c +£1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Odporno$¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli D Ubytek masy po badaniu:  wartos¢  Srednia
odladzajacych < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
2.2. |Wytrzymatos¢ na  zginanie  (Klasa KI " Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
wytrzymato$ci ustalona w Dokumentacii F asa wylrz. wytrzymatos¢, MPa | wynik, MPa
projektowej lub przez Inzyniera)
2 5,0 >4,0
2.3. | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ Oporniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli

F spetnione sg wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
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Lp. Cecha Zafacznik Wymagania

2.5. | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
I przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest zadowalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

2.6. | Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

Nasiakliosé masy %: E Warto$¢ $rednia <6

3. Aspekty wizualne

3.1. | Wyglad a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w opornikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2. |Tekstura a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we wiaSciwosci surowcow |
warunkéw twardnienia, nie s uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
J odbiorce,

c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wiadciwosci  surowcow  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych rohét
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow muszg
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokonaé zgodnie z ,dokumentacija,
projektowa. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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5.2.6. Osadzenie kraweznikow

Krawezniki osadzamy w 10-20-centymetrowej warstwie pdtsuchego betonu, wsuwamy je na gteboko$¢ 5-15 cm. Obrzeza
nalezy zacza¢ uktada¢ zanim beton zacznie si¢ zawigzywaé. Co wazne, pilnujmy, aby byty ustawione doktadnie w pionie
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyska¢é wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, Europejskie i Krajowe Oceny Techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

o  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

o Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$¢ profilu podtuznego gbrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
o Wymiary faw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wwynosza;
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej.
o Réwnos¢ gornej powierzchni faw.
- Rbwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
- Przedwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
o Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
o Zageszczenie taw.
- Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajacego.
- tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.
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6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

o dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

o dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm,

o doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$c¢.

o zgodno$¢ montazu kraweznikéw odwadniajgcych i elementdéw z nim zwigzanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
o metr [m] wbudowanego kraweznika i obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyler,, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentoéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Strona 1 39



ZT7-03.02.01 - TERENY ZIELONE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZT - 03.02.01

TERENY ZIELONE

Strona 1 40



ZT7-03.02.01 - TERENY ZIELONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru terendw zielonych,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu w Parku
Brodowskim — Psia Polana”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych, obejmuje wszystkie
czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu koszenie i pielegnacje $cioti.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Roboty zwigzane z mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

W razie potrzeby nalezy wykonywaé ciecia sanitarne, usuwaé gatezie suche, przetamane, zagrazajace bezpieczenstwu.
Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowa¢ kondycje drzew. W przypadku
zauwazenia niepokojgcych objawéw chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. nalezy niezwlocznie wykona¢ zabiegi
pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Runo le$ne nalezy poddac koszeniu i podstawowej pielegnacii.

UWAGA: Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych robdt jest:
o  komplet [kpl] wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZT - 04.01.01

OGRODZENIE STALOWE
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1. WSTEP

11  Przedmiot STWIiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
ogrodzenia stalowego, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim - Psia Polana”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi czes¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Zakres robot objetych STWiORB

Niniejsza STWIORB okre$la ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem ogrodzenia stalowego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

2.

N

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robot

panele ogrodzeniowe,

stupki,

furtka

bramka techniczna,

niezbedne elementy montazowe,

beton na fundament zgodny z STWIORB B-01.02.01 ,Betonowanie”.

O O O 0O O O

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
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Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: S$rodki transportu, Zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw
betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

41  Wymagania ogdine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2  Transport materiatéw

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.3  Skladowanie materiatow

Do wytadunku mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Materiaty nalezy segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdline” pkt. 5 STWIORB.

5.2  Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia, tj. wykonanie
cokotu betonowego oraz fundamentéw pod stupki (zgodnie z STWIORB B-01.02.01 ,Betonowanie”). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie
rob6t Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym
wszelkie koszty.

5.3  Montaz elementéw ogrodzenia

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Prace wykonaC zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wytycznych zawartych
w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest
na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
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W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

prawidtowo$¢ wykonania cokotu betonowego,

prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli),
rozstaw stupkéw i ich montaz lub zabetonowanie.

O O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbiér koricowy powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych
obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jakos¢ materiatéw,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okre$lajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O
O
@)
@)

O O O OO0 0O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
montazu elementéw matej architektury i wyposazenia zewnetrznego ktére zostang wykonane w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu w Parku Brodowskim — Psia Polana”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zakupem i montazem elementéw
matej architektury i wyposazenia zewnetrznego:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWIORB.

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Nalezy
zastosowac elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Podane w projekcie gotowe
materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i maja na celu okreslenie parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw
obmiarowych w zakresie diugosci, szerokoSci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych
w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.
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n
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Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

tawka parkowa,

tablica informacyjna z regulaminem obiektu,

pojemnik na odpady komunalne,

dystrybutor workéw na odchody,

niezbedne elementy montazowe,

beton na fundament zgodny z STWIORB B-01.02.01 ,Betonowanie”.

O O O O O O

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ ciggtos¢ wykonywanych robét i wymagang ich jakos¢. Wybor
sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia,

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku Wykonawca musi dysponowaé:

o  $rodkami transportu,
zurawiem samochodowym,
betoniarkami przewoznymi do robét betonowych ,na mokro”,
przewoznymi zbiornikami do wody,
walcami statycznymi
réwniarkami i spycharkami
ubijakami | zageszczarki

o oraz drobnym sprzetem budowano malarskim jak, packi, topaty, szpachle, pedzle itp.
Wykonawca musi zapewni¢ sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementow matej architektury oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo 0s6b obstugujacych dany sprzet.
Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementéw matej architektury bedg wykonywane w gtdwnej mierze recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowaé
ten sprzet do potrzeb montazu elementu.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.
Transport materiatdw powinien odbywaC sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

O O O 0O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszelkich elementéw na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotéw pod fundamenty elementéw zalezna jest od producenta tych elementdw i powinny
wynika¢ z instrukcji producenta. Doty mozna wykonywaé recznie, wiertnicg, lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ sie¢ z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

Prace wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows i zalecenia producenta wybranego produktu.

Prace zwigzane z wykopem pod fundamenty wykona¢ zgodnie z STWIORB B-01.00.01 ,Roboty ziemne”.

Prace zwigzane z betonowaniem fundamentéw wykona¢ zgodnie z STWIORB B-01.02.01 ,Betonowanie”.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania elementéw matej architektury

Kontrola jakosci robdt ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury. Sprawdzenie jakoSci robot
polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac wykoriczeniowych, braku razacych nieprawidtowo$ci w ich wykonaniu.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ocena wizualna jako$ci i estetyki wykonania.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

o rozmieszczenia elementéw matej architektury i nawierzchni,

o zgodno$ci zastosowanych materiatdw i elementéw z dokumentacjg techniczna,

o stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

o zastosowanej kolorystyki elementéw.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg, techniczng i instrukcjg producenta. Odchylenia w tym zakresie nie
powinny by¢ wigksze niz: - dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £ 5 mm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o sztuka [szt.] lub komplet [kpl] zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
o zgodno$¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczng,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos$é i rozmieszczenie spawdw, $rub), $rednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O O O O O

8.3.  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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10.1. Normy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Karty katalogowe producentow.
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