
 
Strona tytułowa 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa projektu: 

Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z 

przyległą salą sportową”, usytuowanych na działce nr 168 przy 

ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Kody CPV:   

45111300-1 Roboty  rozbiórkowe                                        45262310-7 Zbrojenie                                                         

45262311-4  Betonowanie konstrukcji                                45410000-4 Roboty   tynkowe                                            

45261320-3 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe    

                     

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU:        Budynek Starostwa Powiatowego   

                                                    w Chełmno ul. Harcerska 1 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

                                                                             Starostwa Powiatowego   

                                                             w Chełmno ul. Harcerska 1 

 

NAZWA I ADRES FIRMY PROJEKTOWEJ : 

 

                                            Biuro Projektowo-Księgowe „ STAR-CAD” sp. z o.o. 

                                                  91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9 m 41 

 

 

OPRACOWALI:                 mgr inż. Andrzej Starczyk 

      mgr inż. arch. Paweł Tropisz upr. bud.  195/01/WŁ 

    

 

 

 

                                                           25   listopad   2019 r 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 2 
 

 

Spis treści 

Strona tytułowa ............................................................................................................................................ 1 

ST-0     Wymagania ogólne .................................................................................................................................. 3 

SST-1 Roboty rozbiórkowe ............................................................................................................................... 15 

SST-2 Roboty betonowe.................................................................................................................................... 18 

SST-3 Roboty zbrojarskie ................................................................................................................................... 27 

SST-4 Roboty tynkarskie .................................................................................................................................... 34 

SST-5 Ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku i malowaniem ............................................... 43 

SST-6 Ocieplenie dachu styropapą .................................................................................................................... 57 

SST-7 Instalacja odgromowa. ........................................................................................................................... 66 

SST-8 Montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych ..................................................................................... 73 

SST-9    Wykonanie robót blacharski , obróbki blacharskie , rynny i    rury spustowe. ..................................... 78 

SST-10 Wymiana źródeł światła ( lampy) ........................................................................................................ 86 

SST-11 Wymiana  grzejników .......................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 3 
 

ST-0     Wymagania ogólne 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. 

„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,   usytuowanych na 

działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną stosować jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.Wymagania Ogólne 

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

ST-0     Wymagania ogólneBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

SST-1 Roboty rozbiórkowe 

SST-2 Roboty betonowe     

SST-3 Roboty zbrojarskie   

SST-4 Roboty tynkarskie 

SST-5 Ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku i malowaniem 

SST-6 Ocieplenie dachu styropapą 

SST-7 Instalacja odgromowa.  

SST-8 Montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 

SST-9  Wykonanie robót blacharski , obróbki blacharskie , rynny i    rury spustowe.  

SST-10 Wymiana źródeł światła ( lampy)  

SST-11 Wymiana  grzejników  

 
  

1.3 Zakres robót objętych STT 

Zakres robót związanych z zadaniem  „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą 

sportową”,   usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie . 

 

Roboty rozbiórkowe: 

W zakres tych robót wchodzą roboty: 
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- demontaż istniejącej stolarki okiennej 

- demontaż istniejących lamp oświetleniowych 

- demontaż istniejących grzejników 

- demontaż rynien i rur spustowych 

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

- odbicie zniszczonych tynków zewnętrznych 

- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek i demontażu 

 

Roboty budowlano-wykończeniowe  

Do robót budowlano-wykończeniowych przewidzianych w niniejszym projekcie należą: 

- montaż stolarki okiennej 

- montaż  rynien i rur spustowych  

- ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych i dachu 

- wykonanie czap kominowych 

- tynki kominów 

-obróbki blacharskie  

-parapety okienne wewnętrzne i zewnętrzne 

-- naprawa tynku na elewacji 

- ocieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego 

- malowanie elewacji 

 

Roboty elektryczne 

W projektowanym zadaniu występują następujące roboty elektryczne: 

- montaż nowych źródeł światła   

- odtworzenie instalacji odgromowej 

 

Roboty instalacji sanitarnych 

- montaż nowych grzejników 

 

1.3.1. Lokalizacja robót 

Roboty zlokalizowane są w  budynku biurowym należącym do Starostwa Powiatowego w Chełmnie ul. 

Harcerska 1 

 

1.3.2. Stan istniejący 

Obiekt przeznaczony do remontu użytkowany jest jako budynek biurowy w stanie wymagającym remontu 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 5 
 

zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.   

 

1.3.3. Stan projektowany 

Zakres robót projektowych został wymieniony w pkt 1.3. 

Roboty objęte projektem dotyczą praktycznie zmniejszenia zużycia energochłonności budynku poprzez 

ocieplenie oraz wymianę grzejników i źródeł światła na bardziej oszczędne. 

 

1.3.4 Kolejność realizacji . 

Roboty winny być wykonane w następującej kolejności 

 roboty rozbiórkowe 

 roboty z naprawą kominów ponad dachem 

 montaż stolarki okiennej 

 montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 ocieplenie ścian i dachu budynku 

 odtworzenie instalacji odgromowej na budynku 

 montaż źródeł światła 

 montaż grzejników 

 

1.4  Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do 

wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie 

z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 

jakich zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 

uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza została wykonana przez Biuro Projektowo- Księgowe  

„ STAR-CAD” sp. z o.o z Łodzi. 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i 

Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
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 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

l.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 -utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej 

ryczałtowej. 

  fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 

 1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 

  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca zapewni 

właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 

Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć  

Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

 Składowanie materiałów z rozbiórek 
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Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez 

siebie Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej 

Ryczałtowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.2016, z późn. 

zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające 

świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,wymaganiami ST, 

Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 

poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości.  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- Projekt Wykonawczy, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 12 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

protokołu odbioru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 

linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Przejęcie Końcowe, 

c) Przejęcie Ostateczne. 

 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3. Przejęcie Końcowe 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i 

Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robót, 

zgodnie z Umową. 

8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 

  uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

 Dziennik Budowy, 

  Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 

  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 14 
 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie 

Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami 

umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 

objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych normach zgodnie z art. 30 

ust.  
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SST-1 Roboty rozbiórkowe 

                        Kod CPV  45111300-1   Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,   usytuowanych na 

działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót rozbiórkowych wykonanych na zadaniu a wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ujętych w pkt 1.3 specyfikacji ST-0 

Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we własnym 

zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów. 

Wyszczególnienie czynności występujących w czasie robót rozbiórkowych 

  przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną 

wysokość ,narzędzi, i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 

  segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy 

obiektu rozbieranego, 

  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

  utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 

stemplowań itp., 

  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy 

przyobiektowej, 

  wywóz gruzu na wysypisko a materiały zakwalifikowane do utylizacji do miejsca utylizacji; 

  uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki) 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 

1126 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w 

sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek. 

 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być użyty sprzęt 

dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora. 

 

4. Transport 

Transport gruzu z rozbiórki dowolnymi samochodami wywozić skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości 

jako materiał budowlany. Przewożone ładunki sztukowe pochodzące z rozbiórki jak drewno, elementy 

prefabrykowane zabezpieczyć na czas przewożenia przed spadaniem i przesuwaniem Używane pojazdy 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- teren wykonywanych prac oznakować zgodnie z wymogami BHP 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów ich połączenia 

między sobą i stopień zniszczenia aby dobrać odpowiednią metodę rozbiórki. Rozbiórkę prowadzić ręcznie i 

mechanicznie. Zabrania stosowania do celów rozbiórki materiałów wybuchowych. Rozbiórkę rozpocząć od 

demontażu instalacji i innych elementów wykończenia Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 

osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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.Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowywany w dzienniku budowy . Robotnicy zatrudnieni 

przy rozbiórce powinni posiadać badania dopuszczające ich do pracy na wysokości, posiada chełmy ochronne 

a przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni  w szelki z linką 

długości do 3 m przywiązaną do mocnej konstrukcji pozostającej ściany . 

 Zabrania się: 

 wykonywać roboty rozbiórkowe podczas silnych wiatrów powyżej 80 km/h 

 zrzucać na ziemię elementy pochodzące z rozbiórki 

 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu terenu 

po wykonanych pracach. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są : 

 demontaż urządzeń – sztuki lub komplet 

 odbicia tynków- m2 

 rozbiórki instalacji odgromowej –m 

  

8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  do odbioru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu 

robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. 

Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I – Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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SST-2 Roboty betonowe 

          Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem SST 2. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 

konstrukcyjnego przewidzianego w ramach realizacji zadania:  

Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”, usytuowanych na działce nr 

168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikację Techniczną należy odczytać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

jako część Dokumentacji Projektowej i Przetargowej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu konstrukcyjnego w czapach kominowych tj: 

• wykonaniem mieszanki betonowej, 

• układaniem mieszanki betonowej w szalunku z ułożonym zbrojeniem wg 

dokumentacji projektowej, 

• pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w SST00 Warunki ogólne. 

• Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Klasa betonu 
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Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 

• Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

• Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

• Partia betonu  

 Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 

sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

• Zaczyn cementowy Mieszanka wody i cementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność dokumentacją projektową, 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Określenia ogólne podano w SST 0 Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

Beton klasy C20/25 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 Warunki ogólne. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement – wymagania i badania 

• Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30010 :1990/Az3:2002 

- marki „35" - do betonu klasy C8/10, C12/15, C16/20 

• Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30010 :1990/Az3:2002 

• Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

• Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg obowiązujących norm PN-B 

30010:1990. 

2.2.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wgPN-EN 12620+A1:2010. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  W przypadku betonu o określonym stopniu 

mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 

2mm), podano w załączniku l do normy PN-EN 206-1:2003. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące 

przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
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W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia wg 

obowiązujących norm: 

• składu ziarnowego, 

• kształtu ziaren, 

• zawartości pyłów mineralnych, 

• zawartości zanieczyszczeń obcych. 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 

932-6:2002, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 

odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-B-06714-17:1977 i stałości frakcji 0-2 mm. 

2.2.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta 

nie wymaga badania. 

 

2.3. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003. 

2.3.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. 
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Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 

powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 

przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003.  

2.4. Folia izolacyjna 

Folia izolacyjna powinna posiadać atest do stosowania w budownictwie (grubość i rodzaj folii określony w 

dokumentacji projektowej). 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory 

muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do transportu betonu 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST00 Warunki ogólne. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 

• 70 mm. - przy temperaturze + 25°C 

• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST00 Warunki ogólne. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i 

odwodnione.  

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

• Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

wg rzędnych określonych na rysunkach. 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PNEN 

206-1:2003. 

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3. Pobieranie próbek i badanie 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 

uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie klasy betonu 
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Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206- 1:2003. 

5.3.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

6. Kontrola jakości 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem Inspektora. 

6.1. Kontroli podlega: 

• przygotowanie podłoża 

• grubość układanej warstwy 

• rzędne powierzchni betonu 

• wygląd zewnętrzny 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża  

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów 

należy tratować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

• na całą płaszczyznę -10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 

• w dowolnym kierunku -5 mm 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót jak w SST 00 Warunki ogólne. Jednostką obmiaru jest l m³ betonu. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych 

w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 

Ogólne zasady odbioru robót jak w SST 00 Warunki ogólne. Roboty powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora.  

9. Rozliczenia robót 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady rozliczenia robót jak w SST 00 Warunki ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 

• oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Dokumenty odniesienia 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
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branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 

specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 

niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują odwołania do 

Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

10.1. Wykaz norm 

 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

 PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek 

do badań 

 PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania 

techniczne 

 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 

 PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały 
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SST-3 Roboty zbrojarskie 

                          Kod CPV - 45262310-7   Zbrojenie                 

1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacje. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 

żelbetowych wykonywanych na mokro związanych z realizacją zadania : Termomodernizacja budynku 

administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,   usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w 

Chełmnie 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 11. 

1.2 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

Zbrojenie gładkie – zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A – 0 i A – I. 

Zbrojenie żebrowane – zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A- III  (RB500). 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-

I; przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A- III (RB500  dla 

następujących elementów konstrukcji budynku: 

 Czapy kominowe 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, 

Specyfikacjami i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  

2 Materiały. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych, 

wykonać ze stali klasy A- III gatunku RB500. Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych 

wymienionych w punkcie 1.4. Pręty rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali 

St3S oraz StOS. 

2.1.2 Dostawa stali. 

Kierownik Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy Odbioru 

stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej, 

• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2  sztuki dla każdej    

  wiązki czy kręgu, 

• średnicę nominalną. 

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej  

Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 

 na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
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• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m 

długości pręta. 

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt 

używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, 

aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu, 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Czyszczenie zbrojenia. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 
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• Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz, 

• Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 

• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

lub też przez piaskowanie. 

• Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

• Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera Projekty. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2 Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 

PN-B-03264. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni 

przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu 

Budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm, 

5.3 Montaż zbrojenia 

Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 

Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu  

6 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na 

sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące kryteria 

dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 
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7 Obmiar robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza 

się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 

Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 

Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 

8 Odbiór robót 

Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w 

specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

8.1 Odbiór dostawy stali 
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• Znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• Gatunek stali, 

• Numer wyrobu lub partii, 

• Znak obróbki cieplnej. 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każde wiązki 

prętów,  

8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera Projektu oraz 

wpisany do Dziennika Budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 

i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 

• Zgodność kształtu prętów, 

• Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

• Rozstaw strzemion, 

• Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

• Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 

9 Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, 

przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia 

w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
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robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. Cena 

obejmuje także zakup i montaż: siatek do przerw roboczych.  

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do 

wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 

10 Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 

zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 

kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 

 PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

 PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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SST-4 Roboty tynkarskie 

Kod CPV 45410000-4  Tynkowanie 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zewnętrznych podczas realizacji robót „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z 

przyległą salą sportową”,  usytuowanych     na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie. 

 

 1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

− tynki cementowo-wapienne, 

− gładzie cementowo- wapienne  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 

mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa nż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 

poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Tynki zwykłe ze 

względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 

odpowiadać normie PN-70/B-101000. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 

drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża 

podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być: 

− równe, 

− nośne i mocne, 

− wystarczająco stabilne, 

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilzane), 

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

− wolne od wykwitów, 

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję 

rozwiązania tych problemów. 

 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 

wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
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− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 

− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały  budowlane 

dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 

dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - 

przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. 

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 

tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na 

powierzchni), naruszające przyczepność tynku dopodłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to 

zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da 

odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 

specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 

pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 

przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub teŜ stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 

warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 

wierzchniego . 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 

przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 
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utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków 

zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia 

jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek 

działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą 

wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 

wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 

(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 

powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż+5° C. Narzuconą. Warstwę tynku należy 

zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.  

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 

minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

  

5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

− Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 

Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 

między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę 

prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 

drewniane lub stalowe. 

− Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm 

na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm 

zanurzenia stożka. 

− Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 

Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 

stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 

pomocą pac w kształcie kątownika. 

− Wykonanie gładzi. 

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 

mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się 
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ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, 

zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za 

pomocą pędzla. 

5.6. Wykonanie tynków gipsowych 

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm 

i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podłoże powinno być przygotowane w 

sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle 

związany z podłożem, a przy tynkach  wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny 

ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie 

niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 

 

5.7. Wykonanie gładzi cementowo-wapiennej 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 

wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od 

podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się 

pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 

nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 

ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i 

konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 

przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, 

np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 

wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 

technicznej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 

szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży,  

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynków, 

− wyglądu powierzchni tynków, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  Jednostką obmiarową tynków jest metr 

kwadratowy [m2]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 

słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 

ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 

powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

− wykonanie tynków, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
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− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 

i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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SST-5 Ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku i malowaniem 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ociepleniem budynku podczas  wykonywania robót na zadaniu 

„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych  na działce 

nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie. 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem tynku i malowaniem.  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich i izolacyjnych 

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Organizacja placu budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie 

trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej 

zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

 Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją, 

pozwoleniem na budowę. 

BHP na budowie.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia 

stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników a w szczególności 

dopuszczenie do prac na wysokości pracowników.  

BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst 

jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami  ) Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).  

2.MATERIAŁY 

 2.1.Wymagania ogólne.  

Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mieć m. in.: - Aprobaty 

Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności 

z Aprobatą Techniczną lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - Na opakowaniach powinien 

znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 

pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

termomodernizacji. 

 2.2.Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

2.2.1.Płyty styropianowe  

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS 031 o 

wymiarach 100x50 cm i grubości 15 cm, odpowiadające następującym wymaganiom: - wymiary nie większe 

niż 600 x 1200 mm + - 0,3 % - struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki - 

powierzchnia płyt szorstka - krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań - 

sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania .Pozostałe wymagania dla płyt 

styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 . 

Współczynnik lambda dla styropianu winien być mniejszy równy 0,031 W/m2xK 
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2.2.2.Tkaniny zbrojące 

  Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 2036-001 oraz 

wzmocnioną siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać następujące wymagania: 

 - wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,  

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym 

 – nie mniej niż 125 DN, 

 - tkanina powinna być zaimpregnowana alkalio odporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

 - pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.  

2.2.3.Kleje i masy klejące. 

  Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do mocowania płyt 

styropianowych,  odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 

tynkarską. 

 2.2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

  Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z główką o 

średnicy min. 45 mm długości min.25 cm. 

 2.2.5.Materiały uszczelniające  

 Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być 

potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

3.SPRZĘT 

 3.1.Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami. 

 3.2.Sprzęt do wykonywania robót.   

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia:  

 szczotki druciany do oczyszczenia ścian  
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 szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich 

 piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych 

  pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt 

styropianowych 

 nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej  

 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

  

 Do wykonywania robot ociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

 - mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60 l do    

   przygotowania masy klejącej  

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do  

nakładania masy tynkarskiej - urządzenia transportu pionowego  

- rusztowania stojakowe stałe - aparaty do zmywania woda podłoża ściennego  

4.TRANSPORT 

 4.1.Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy. 

 4.2.Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t,  

  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t,  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 

transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 

ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 

 zdemontować parapety zewnętrzne 

 wymienić okna i drzwi 
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 obrobić ościeża po wymianie okien 

 naprawić ubytki w ścianach 

 zmyć elewację 

 zdemontować istniejące rury spustowe 

 wymienić dach  zamontować nowe rynny  

 wykonać izolację pionową ścian fundamentowych 

 zdemontować skrzynkę gazową oraz inne skrzynki podłączeniowe 

 wykonać nowe przewody odprowadzające instalacji odgromowej w   rurach PVC osadzonych w 

bruzdach muru 

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można przystąpić do robót ociepleniowych. 

 Ocieplenie ścian metoda „bezspoinową” 

powinno być wykonywane ściśle wg wytycznych szczegółowych wyłącznie przez wyspecjalizowane 

jednostki. Roboty dociepleniowe wykonać należy wg wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia 

ITB danej technologii  ociepleniowej. 

Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do 

wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe należy 

prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie 

wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed 

rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas 

wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i 

deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 

zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być 

chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z 

brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub 

zniszczenia warstw ociepleniowych. Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający 

zespół pracowników dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty 

były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. 

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować 

w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i 

zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 

trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi.  

5.2.Kolejność   wykonywania robót: 
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  - prace przygotowawcze 

 - montaż rusztowań 

 - sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian  

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary 

 - przygotowanie masy klejącej 

 - nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego 

 - wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji 

 - demontaż rusztowań 

 - uporządkowanie terenu wokół budynku  

  

5.3  Przygotowanie powierzchni tynku 

Powierzchnia ocieplanych ścian musi mieć odpowiednią nośność oraz być gładka, równa i odpylona, by 

zapewniać dobrą przyczepność dla kleju. Nierówne tynki z ubytkami wymagają naprawy lub skucia. Wszelkie 

pęknięcia należy przemurować a ubytki tynku uzupełnić. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie na ocieplanej ścianie resztek pleśni, wykwitów itp. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie ocieplenia na brudna nieprzygotowaną ścianę. Ścianę należy  

zmyć wodą pod ciśnieniem około 200 barów z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 

czyszczących, a następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

Po wyschnięciu ściany należy ją zagruntować środkami gruntującymi z jednej strony zmniejszającymi 

chłonność ściany a z drugiej strony zwiększającymi przyczepność do ściany. Ściany winny być również 

zabezpieczone środkami grzybobójczymi i przeciw glonom. 

Montaż listwy cokołowej 

Prace ociepleniowe po przygotowaniu podłoża rozpocząć od  zamontowania listwy cokołowej.  

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego 

sznura. Tam gdzie brak występku listwę cokołową montować na wysokości około 25-30 cm od terenu. 

 Listwy mocujemy do ściany za pomocą montażowego łącznika wbijanego w nawiercony otwór  z 

tworzywową tuleją rozprężną. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 

Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności 

ścian podczas mocowania listwy należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 

Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome 

ustawienie profilu. Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka 

listwy. Na narożach należy przyciąć listwę pod kątem. 
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5.5.Wykonanie próby przyklejenia styropianu  

Przed rozpoczęciem wykonywania ocieplenia należy również dokonać próby przyklejenia styropianu. 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób 

widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10 cm. Masę 

klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm a 

następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 

dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 

przyczepność kleju są wystarczające jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się 

od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo 

oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy 

dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbą przyklejenia 

styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska 

wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona 

gruntowanie ścian środkiem grzybobójczym i przeciw glonom.  

 

5.6.Przygotowanie zapraw mas klejących   

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie woda 

fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejąca do 

wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, uzyskiwana jest przez 

zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa 

masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm.  

5.7.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.   

5.7.1 Kleje płyt 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku górze. 

Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w 

części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm.  

. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym 

miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa 

klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt 

po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty 

styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy 

przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty 

należy układać na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarować masa klejąca. W przypadku płyt 

pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych 
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wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających boczne skrajne powierzchnie płyt 

wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno 

wynosić min.60 mm. 

Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą 

pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy 

je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy 

elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m 

wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami 

tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą 

otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową.  

Podczas układania płyt styropianowych w narożach jak i wokół okien płyty układac zgodnie z zaleceniami na 

poniższych rysunkach. 

Rozmieszczenie wokół okien 

 

 

Układ płyt w narożu 
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5.7.2 Mocowanie łącznikami mechanicznymi 

Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania płyt 

stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się stosowanie 

min. 4 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników 

wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed 

wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. 

Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po 

czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 

wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 

powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 

płaszczyznę płyt). 

 

 5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojącej   

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 

przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie 

wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o 

szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny 

zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny 

w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Tkanina powinna być napięta i 

całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka 

musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby nie był widoczny 

kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie 

więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana krawędź listwy cokołowej i 

równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 
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Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W 

narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 

cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli 

stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą 

klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 

przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina 

przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę 

sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne 

i drzwiowe. 

Rozmieszczenie siatek wokół okien. 

 

  

Podczas wklejania siatek wokół okien zachować następującą kolejność wklejania.  

 ułożyć profile narożne z wtopionymi siatkami narożnymi 1 

 Ułożyć siatki zbrojeniowe w narożach otworów 2 
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 Ułożyć powierzchniowo siatki zbrojące 3 

 Ułożyć siatki zbrojące wewnętrzne narożniki otworów 4 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.  

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny z zbrojącej 

na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż + 5 

°C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 

godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi 

świadectwami ITB. 

 

 5.8.   Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami opadowymi, 

odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. 

 Dachowe obróbki blacharskie wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  

Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50 mm od powierzchni ściany.  

Obróbki blacharskie otworów montować przed położeniem warstwy klejowej.  Warstwy wyrównawcze pod 

obróbki okienne wykonać z masy klejowej.  

 

5.9 Malowanie elewacji 

Malowanie elewacji  należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 

mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest 

zalecane. 

W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 

mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni 

tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu 

estetycznego. 

Podczas malowania, analogicznie jak przy układaniu tynku należy zapewnić odpowiednią ilość 

przeszkolonych pracowników i zwrócić szczególną uwagę, aby malowanie odbywało się w jednym cyklu na 

całej płaszczyźnie ściany. 

Bezwzględny wymóg malowania farbą elewacyjną wypraw tynkarskich, podyktowany został dążeniem do 

stworzenia systemu, który będzie optymalnie chronił elewację przez długie lata. Ponadto stosowanie farb 

elewacyjnych pozwala na tworzenie bogatszych kompozycji kolorystycznych na elewacji, mimo posiadania 

dużej palety tynków barwionych w masie. 

Zaleca się malowanie powierzchni elewacji silikatową farbą elewacyjną. ewentualnie innymi farbami 

elewacyjnymi 
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Kolorystyka elewacji 

 Malowanie elewacji ścian przeprowadzić w kolorze: 

- listwy elewacyjne ozdobne , bonie, ościeża okien kolor biały 

- ściana kolor TO-YE007 wg wzornika Termo Organika (R: 242 G: 233 B: 148) 

5.10 Demontaż rusztowań – wykończenie miejsc kotwienia rusztowań. 

  

Prace ociepleniowe mogą być wykonywane z różnego rodzaju rusztowań, które 

ze względów BHP muszą być kotwione do ściany. W czasie ich demontażu należy zwracać 

szczególną uwagę, aby miejsca pozostałe po kotwieniach zostały „zarobione” w sposób bezpieczny 

dla elewacji i estetyczny. 

Roboty elewacyjne wykonywać z rusztowania stacjonarnego, ramowego lub rurowego . Rusztowania są 

kotwione punktowo co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchnię po otworze o 

średnicy ok. 5cm, a przy umiejętnym wykonywaniu elewacji - średnicy tylko ok. 1cm. W tym drugim 

przypadku można zastosować specjalne kołki maskujące, które należy pomalować w kolorze elewacji i 

osadzić najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kołek maskujący nie należy nakładać tynku. 

W przypadku otworu o średnicy ok. 5cm, zabezpieczamy go szybkosprawną pianką poliuretanową lub 

umiejętnie wypełniamy użytym wcześniej materiałem izolacyjnym, zabezpieczamy klejem i miejscowo 

nanosimy tynk, który następnie punktowo malujemy. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości.   

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

 6.2.Kontrola jakości robót.   

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

 Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  

– podczas wykonania prac, 

 b) w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) 

 – po zakończeniu prac. 

a) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane roboty są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm 

przedmiotowych.  

Podczas odbioru ścian, gdzie konieczne było kotwienie rusztowań, zaleca się kierować 

publikacją ITB z 2003r. pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 
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część B: „Roboty wykończeniowe”, Zeszyt 4: „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. 

Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunków: „Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb 

mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb 

na spoiwach mineralno – organicznych” dopuszcza się (cyt.): 

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku. 

 Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. 

 Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu 

 b) jakości zastosowanych materiałów 

 c) dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

 d) dokładności wykonania masy zbrojącej Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

roboty nie powinny być odebrane. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru  

  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę 

robót,  

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania rozebrać docieplenie i ponownie je wykonać.  

  

PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Płaci się za ustaloną ilość m2, która obejmuje: 
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  prace pomiarowe 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

  wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych,  

  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

  likwidacja stanowiska roboczego.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1.Normy  

Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.  

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

 PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 

 PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany.  

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty 

styropianowe. 

 PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  

ZUAT –15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 

  

 10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, 

Arkady Warszawa 1990. Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna 

Specyfikacja Techniczna. 
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SST-6 Ocieplenie dachu styropapą 
 

Kod CPV: 45260000-7 -   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji              

                                            dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót remontowych i ocieplenia dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną 

dachu budynku administracyjnego podczas robót na zadaniu: 

 „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową” usytuowanych na 

działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. Niniejsza 

specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy     i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

poniższych czynności: 

1) Częściową wymianę obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm – zgodnie z 

przedmiarem przedstawionym w kosztorysie ofertowym. 

2) Wykonanie warstwy gruntującej. 

3) Ułożenie na klej dyspersyjny i zamocowanie poprzez łączniki płyt wiórowych ognio     i 

wodoodpornych o grubości min. 14 mm. 

4) Zagruntowanie podłoża pod termoizolacyjne warstwowe płyty styropianowe (styropapa). 

5) Pokrycie dachu styropapą o grubości 100 mm, poprzez przyklejenie płyt na klej dyspersyjny i 

zamocowanie przez łączniki. 

6) Rozwinięcie z rolki, przycięcie na wymiar i luźne zrolowanie papy termozgrzewalnej wierzchniej o 

grubości min. 5,2 mm. 

7) Upłynnienie warstw bitumu za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem wierzchniej 

papy do podłoża. 

8) wywóz i utylizacja odpadów. 

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność ich wykonania             z dokumentacją 

kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zleceniodawcę. 

Wykonawca będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót 

i przebywania na obiekcie.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia strefy niebezpiecznej taśmami ostrzegawczymi 

terenu wokół budynku w miejscach wykonywania robót (na własny koszt). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w czasie 

realizacji prac remontowych. 

Patrz – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 

poz. 1126 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 

401 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r.        Nr 169 poz.1650 ze 

zmianami). 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów na miejscu budowy przed przystąpieniem 

do robót. 

 

2. MATERIAŁY. 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności, deklarację 

zgodności i aprobatę techniczną. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm 

polskich lub aprobatom technicznym. 

2.1. Powłoki przeznaczone do gruntowania podłoży pod pokrycie dachowe z pap asfaltowych powinny 

odpowiadać PN-B-24620:1998 

2.2. Powłoki przeznaczone do gruntowania podłoży pod pokrycie dachowe z pap asfaltowych powinny 

odpowiadać PN-B-24620:1998 

2.3. Blacha stalowa ocynkowana – wymagania wg PN-61/B-10245,PN-EN10203:1998 

2.4. Dyspersyjna masa do klejenia płyt wiórowych, styropapy powinna posiadać certyfikaty zgodności i 

aprobatę techniczną. 

2.5. Płyta wiórowa uodporniona ogniowo o grubości min. 14 mm wg następujących parametrów: 

a) w zakresie reakcji na ogień -  B 
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b) ze względu na wydzielanie dymu – s 2 

c) ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek – d 0 

2.6. Styropapa – styropian laminowany jednostronnie papą powinien odpowiadać wymogom norm lub 

posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania                 w budownictwie o grubości 100 mm. 

2.7. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - modyfikowana SBS WF-200/3000, na osnowie z 

włókniny poliestrowej o grubości min. 5,2 mm PN-91/B-27618 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego sprzętu: 

 palnik gazowy jednodyskowy z wężem o dł. min. 15,0 m. 

 mały palnik gazowy do obróbek dekarskich 

 butla z gazem technicznym o ładunku 11 kg 

 wałek dociskowy 

3.2 Do cięcia blach obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 

skokowych.  Zakazane jest używanie elektronarzędzi wydzielających      w czasie pracy energię cieplną 

lub iskrzenie. 

3.3. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania musi odpowiadać przyjętej technologii. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych  materiałów. Wykonawca na 

własny koszt będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Dostawę materiałów i wywóz należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu 

drogowym i wymogami producentów materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

5.1.1. Roboty wykonywać zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż. Przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 
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5.1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

- przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 

użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz wydzielenie stanowisk montażu 

zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 

- UWAGA – budynek w czasie wykonywania prac remontowych będzie użytkowany przez 

zamieszkujących lokatorów. dlatego konieczne jest wyznaczenie stref bezpiecznego poruszania się. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia strefy niebezpiecznej (np. taśmami 

ostrzegawczymi i tablicami). 

5.1.3. Wykonawca będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie wykonywania 

robót i przebywania na obiekcie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 

5.2. Roboty remontowe dachu. 

5.2.1. Obróbki blacharskie 

Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Szerokości podane w przedmiarze 

robót. Blachy okapowe i obróbki blacharskie szczytów budynku mocować do uprzednio 

zamontowanej kantówki 10 cm ×10 cm z drewna nasączonego środkami ognio i grzybobójczymi. 

Kantówka nie może wystawać poza warstwę docieplenia. 

Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 

powodowały podciągania kapilarnego wody. 

5.2.2. Oczyszczenie istniejącego pokrycia papowego 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

5.2.3. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego 

Na suche i czyste  podłoże papowe należy nanieść cienką warstwę preparatu gruntującego. Prace te 

mają na celu zwiększenie przyczepności istniejącego podłoża z papy. Preparat gruntujący nanosi się 

szczotką dekarską lub wałkiem na oczyszczone wcześniej podłoże, po czym odczekać do 

wyschnięcia.  

Należy przestrzegać czasu schnięcia zalecanego przez Producenta. 

5.2.4. Montaż płyt wiórowych ognio- i wodoodpornych. 

Płyty ognio- i wodoodporne o grubości min. 14 mm, należy przed przymocowaniem do połaci dachu 

za pomocą łączników wcześniej przykleić przy użyciu dyspersyjnej masy do klejenia płyt 

wiórowych. Należy stosować masy dyspersyjne mające zastosowanie do klejenia w/w płyt 

wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.  

Sposób wykonania warstwy klejącej wykonać zgodnie zaleceniami Producenta. 
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Płyty należy docinać i układać tak, aby szczeliny między nimi jak najmniejsze oraz w ten sposób, 

aby różnica w pionie pomiędzy krawędziami sąsiadujących ze sobą płyt nie była większa niż 3 - 4 

mm. 

Dopuszczalna szczelina pomiędzy płytami – maks. 5 mm. 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy klejącej należy przystąpić do mocowania płyt za pomocą 

łączników składających się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. Mocowanie wykonać zgodnie z normą 

DIN 1055 – 4 : 2005, która na dachach płaskich,             w budynkach o wysokości do 20 m, 

wyznacza trzy strefy obciążenia wiatrem: 

 strefa narożna, zalecany liczba łączników  – 9 szt. 

 strefa brzegowa, zalecana liczba łączników – 6 szt. 

 strefa wewnętrzna, zalecana liczba łączników – 3 szt. 

5.2.5. Gruntowanie wykonanego pokrycia dachowego z płyt wiórowych ognio-                    i 

wodoodpornych 

Na suche i czyste  podłoże z płyt wiórowych należy nanieść cienką warstwę preparatu gruntującego. 

Prace te mają na celu zwiększenie przyczepności istniejącego podłoża z płyty wiórowej. Preparat 

gruntujący nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem  na oczyszczone wcześniej podłoże, po czym 

odczekać do wyschnięcia. Przestrzegać czasu schnięcia zalecanego przez Producenta . 

5.2.6. Montaż płyt dachowych styropianowych – styropapy. 

Do klejenia styropapy należy stosować  masy dyspersyjne mające zastosowanie do klejenia w/w płyt 

dachowych styropianowych. Sposób wykonania warstwy klejącej wykonać zgodnie zaleceniami 

Producenta.  

Najczęściej klej nanosi się paskami o szerokości 4 cm. i grubości ok. 2 mm na oczyszczone, 

zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 – 8 miejsc na 1 m² powierzchni styropapy. Na tak 

przygotowane podłoże układa się płytę styropapy      i dociska, aby klej rozprowadził się po 

większej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu warstwy klejącej z płytą wiórową należy 

przystąpić do mocowania za pomocą łączników. Mocowanie wykonać zgodnie z normą DIN 1055 – 

4 : 2005, która na dachach płaskich, w budynkach o wysokości do 20 m, wyznacza trzy strefy 

obciążenia wiatrem: 

 strefa narożna, zalecany liczba łączników  – 9 szt. 

 strefa brzegowa, zalecana liczba łączników – 6 szt. 

 strefa wewnętrzna, zalecana liczba łączników – 3 szt. 

5.2.7. Warstwa wierzchnia (zgrzewalna) 
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Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę zgrzewalną         z asfaltu 

modyfikowanego SBS WF-200/3000 na osnowie z włókniny poliestrowej,  o grubości min. 5,2 mm 

lub równoważną. 

Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego 

podsypki mineralnej zgrzać  tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5 – 1 cm. 

Zakłady czołowe zgrzewać na długości 12 – 15 cm. Wypływający asfalt sypiemy posypką w kolorze 

papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Na 

szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać 

palnikiem. Celem tej pracy jest zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu. 

 5.2.8. Zakończenie prac 

Teren budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola wykonania ww. robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania              z normami 

(kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie robót kontroli 

podlega prawidłowość wykonania robót oraz prac zanikających zgodnie z obowiązującymi 

technologiami (wykonanie gruntowania papowego poszycia dachowego, ułożenia i zamocowania płyt 

ognio- i wodoodpornych, wykonanie gruntowania pokrycia dachowego z płyt). 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy: 

• sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia a ich jakość potwierdzona jest 

przez producenta; 

• sprawdzić czy dobrane materiały są zgodne z projektem i SST; 

6.1. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów. 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 

obrotu. 

6.2. Kontrola przygotowanego podłoża 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone i wyrównane 

6.3. Kontrola prawidłowego zagruntowania powierzchni dachu 

Kontrola ta polega na zgodności wykonania gruntowania powierzchni dachu - zgodnie z uwagami 

zawartymi w pkt 5.2.3. i 5.2.5. niniejszej SST. 
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6.4. Kontrola prawidłowego ułożenia i przymocowania płyt ognio- i wodoodpornych 

Kontrola ta polega na ocenie prawidłowego ułożenia i przymocowania płyt wiórowych ognio- i 

wodoodpornych, zgodnie z uwagami zawartymi w pkt 5.2.4. niniejszej SST. 

6.5. Kontrola prawidłowego ułożenia i przymocowania styropapy 

Kontrola ta polega na ocenie prawidłowego ułożenia i przymocowania płyt styropianowych, 

jednostronnie laminowanych, zgodnie z uwagami zawartymi w pkt 5.2.6. niniejszej SST. 

6.6 Kontrola wykonania warstwy wierzchniej (zgrzewalnej) 

Sprawdzenie zgodności wykonania z uwagami zawartymi w pkt 5.2.7 niniejszej SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Powierzchnię pokrycia dachu oblicza się w m² połaci bez potrącenia powierzchni nie pokrytych takich 

jak kominy, o ile każdy z nich jest mniejszy niż 1,0 m². 

Powierzchnię połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych. 

Jednostką obmiarową robót jest m²  - powierzchnia dachu i obróbek blacharskich 

 

8. ODBIORY ROBÓT CZĘŚCIOWE. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór częściowy dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

 

9. ODBIÓR OSTATECZNY – KOŃCOWY. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości             i zgodności 

z dokumentacją. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja – powołana przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego 

powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu zleconego umową zadania budowlano – remontowego.  
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Komisja dokonuje odbioru końcowego na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników 

badań i pomiarów oraz oceny wizualnej. 

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności, w 

tym: 

• protokoły odbioru podłoży, 

• protokoły odbioru częściowego, 

• instrukcje producentów materiałów 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej, dokonać 

kontroli zgodnie z pkt 6.6 i porównać z wymaganiami określonymi powyżej. 

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru, 

 jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, inwestor może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia, 

 wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania  rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

10. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem 

tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu                w okresie gwarancji oraz 

odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem wad zgłaszanych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik 

negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanym pokryciu dachowym. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonane zostanie w oparciu o zasady zawarte w 

umowie. 
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Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po zakończeniu robót i odbiorze potwierdzonym 

protokółem odbioru spisanym między wykonawcą robót a zamawiającym.  

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami         i normatywami 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ‘’ - tom I część 3 

2) PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                  i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

3) PN-89/B-02361 – Pochylenia połaci dachowych 

4) PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych 
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SST-7 Instalacja odgromowa. 

 

                                            Kod  CPV 45261214 

 

1. WSTĘP 

Przedmiarem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu instalacji powyższych robót. Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację 

inwestora przed wbudowaniem. 

 

3 SPRZĘT 

 

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu . 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz  muszą być zabezpieczone w czasie 

transportu przed  przesunięciem lub utratą stateczności, 

 

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

 

5.1. Zwody poziome 

 

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
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wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich  uchwytów gąsiorowych mocowanych 

do gąsiorów będących w kalenicach dachu . 

 

 

Uchwyty mają możliwość regulacji by dostosować ich do szerokości gąsiora a wykonane są z stali 

ocynkowanej. 

 - zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 

dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o 

pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 

0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 

pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 

krawędzi dachu 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania  przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 

 

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 

 

- przewody odprowadzające należy układać w ścianach  pod tynkiem w rurach odgromowych śred.  fi mm i 

grub. ścianki ok 5 mm wykonanych z tworzywa. Rury mocować do ściany uchwytami w rozstawie max co 1,0 

m. 

W celu ułożenia rur wykonać w murze rowek za pomocą nacięcia szlifierką tak by rura była ułożona na 

głębokość 5 cm od ocieplenia styropianem. 
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- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 

odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 

podłoża z materiałów łatwo palnych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych 

odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 

montować według dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 

sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 

wymuszone parciem wiatru 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 

śrubowe lub zaciskane 

 

5.3 Iglice kominowe 

Dla ochrony kominów zastosować iglice kominowe posiadają uchwyty montażowe na stałe wspawane w 

iglice do połączenia z kominem oraz złącze do połączenia z przewodem odgromowym. 

Zastosować iglice h- 2,0 m i śred drutu fi-10 mm . 

 

 

 

 

 

5.4 Złącza kontrolne 

 

Złącza kontrolne umiejscowić w skrzynkach  wykonanych z tworzywa. 
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Wymiary: 

 

A- 23 cm           B - 8,5 cm                    C-15 cm 

 

Kolor pokrywy skrzynki dopasować do koloru elewacji lub zastosować skrzynkę koloru białego. 

 Skrzynkę zlicować z elewacją po ociepleniu by nie wystawała z elewacji. 

 

 

 

 

5.3 Uziom otokowy 

 

Uziom otokowy wykonać  z bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo30x4 mm. Uziom ułożyć wokół całego 

budynku w odległości 1,0 m od ściany fundamentowej na głębokości 0,70 m od terenu . Ułożyć go w wykopie 
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wykonanym podczas wykonywania izolacji pionowej ścian fundamentowych. Połączenia odcinków uziomu 

wykonać za pomocą spawania. 

 

5.1. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 

sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 

pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 

uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 

metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 

obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą 

liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

- dokumentację techniczną projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 

 

8.1. Odbiór częściowy 

 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje: 
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- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 

zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokołów badań 

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów 

oraz je zaakceptować 

- zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki 

tych pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego 

materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

· PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
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(LEMP). Zasady ogólne. 

· PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 

· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia 
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SST-8 Montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 

1. Podstawa opracowania: 

STWiOR wykonano na podstawie: 
- Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwiązań materiałowych. 

- Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

-  

2.Opis robót :  

     2.1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,          

                                             usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 
     2.2. Przedmiot i zakres robót :  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej  

skrzynkowej na okna z PCV. 

 Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV  

 z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z częściową wymiana 

  podokienników- wg opisu do poszczególnych okien-  z zachowaniem kolejności robót: 

      -     Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 

- Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 

- Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez 

Zarządcę lokalu miejscu.  

- Demontaż podokienników –przy oknach w których przewiduje się ich wymianę .  

- Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg szkiców roboczych(załączniki do specyfikacji).  

- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do 

zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z 

kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych.  

- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 

- Wykonanie nowych podokienników (dla okien w których przewidziana jest wymiana) 

- Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 

- Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 

- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 

- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien  

- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

2.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe :  

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje całość prac 

związanych z zadaniem.  

2.4. Informacja o terenie budowy :  

Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.  

Wymianę okien należy przeprowadzać w okresach wakacyjnych.  
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Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu dostawczego i 

ciężarowego. 

 

3. Wymagania dotyczące materiałów :  

3.1. Okna : Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na 

nowe okna z PCV z profili trzykomorowych - ze stalowym i ocynkowanym kształtownikiem jako 

wzmocnienie konstrukcji zwiększające stabilność okna spełniające wymogi obowiązujących norm Skrzydła 

szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła k< 1,1 W/(m2*K)  

- Okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub równoważne, umożliwiające otwieranie do wewnątrz  

- Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy zachowaniu  podziału jak na 

szkicach  

- Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją 

- Kolor okien - biały.  

3.2. Podokienniki zewnętrzne i wewnętrze:  

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy grubości 0.7 mm powlekanej poliestrem w kolorze brązowym.  

Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą.  

Podokienniki wewnętrzne wykonać z płyty poliwęglanowej komorowej zaślepionej na końcu zaślepkami. 

3.3. Inne materiały uzupełniające :  

   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 

   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stosowania w 

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

   - silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu 

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu :  

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. 

Przewiduje się jedynie zastosowanie :  

- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 

- piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 

- drobnych narzędzi wykończeniowych.  

Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to bowiem żadnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót.  

 

5. Wymagania dotyczące środków transportu :  
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Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem może być ruch 

pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez samochody o maksymalnym 

tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  

 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót : 

- montaż okien : Po demontażu starych ram i wyznaczonych podokienników należy zamocować nowe 

okna spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach 

montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn wkrętami do drewna. Ilość łączników 

– co najmniej 2 na  jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub 

kotwowych szybkiego montażu przeznaczonych do ścian ceglanych. Śruby stalowe z dyblami 

stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania 

śruby mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a 

ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony 

zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem 

powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować 

dźwignie uchylania i otwierania skrzydeł skrzydeł.  

- podokienniki zewnętrzne : wykonane z blachy powlekanej grubości 0,55 m z zabezpieczeniem krawędzi 

bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z 

zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. 

Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 %.  Mocowanie do okien za 

pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową.  

- podokienniki wewnętrzne : wykonane z płyty MDF gr 28 mm laminowanej, matowym laminatem o 

powierzchni marmurkowej(z płaty jak blaty kuchenne) z zaokrąglonymi frontami parapetu. 

Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Ułożone z niewielkim spadkiem w 

kierunku pomieszczenia. 

      - wykończenie ościeży wewnętrznych :  

Wykonać tynk ościeży oraz gładzie gipsowe. Naroża zabezpieczyć kątownikami siatkowymi.  

Malowanie farbą emulsyjną w kolorze ścian pomieszczeń dwukrotnie. Przed malowaniem wykonać 

gruntowanie.  

- Wykończenie ościeży zewnętrznych : Nie przewiduje się wykańczania ościeży zewnętrznych w całości 

Będą one wykonane jako odrębny zakres przy renowacji elewacji zewnętrznej. Należy jednak uzupełnić 

powstałe przy demontażu ubytki w powierzchni węgarków. Ponadto należy uszczelnić styk okna z 

węgarkiem za pomocą masy silikonowej zabezpieczając tym samym dopływ powietrza do warstwy 

pianki poliuretanowej.   

-  

7. Kontrola i odbiór robót : 
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Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót.. Nadzór nad 

robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi 

podlegać będą poszczególne etapy robót :  

- mocowanie nowej stolarki 

- uszczelnienie pianką poliuretanową 

- uszczelnienie zewnętrzne  

- osadzenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

- malowanie ościeży 

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła. 

         Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 9 przed ich 

wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat technicznych 

potwierdzających celowość ich zastosowania. 

         Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie 

częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w obecności 

przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji szkoły) oraz wykonawcy.  

 

8. Przedmiar i obmiar robót :  

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora  

Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej poszczególnych 

okien przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów odbiegających od podanych na szkicach 

uwzględnić poprawki - mogą one wyniknąć z technologii osadzania okien oraz w zależności od szerokości 

profili ościeży W przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną 

technologię wykonania oraz określono podstawowe materiały.  

Obmiar robót dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje 

przedmiaru robót i uzgodnione kalkulacje ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych (jeśli wystąpią) 

opracowane na podstawie protokołów konieczności.  

Całość robót rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym.  

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :  

 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności stanowią wykonane i odebrane roboty protokółem odbioru. Płatność następuje przelewem 

w terminie i na rachunek wskazany na fakturze. 

 10. Przepisy.  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

 • Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 • Instrukcje producenta zastosowanych materiałów  

• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana  

• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej  

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów  

• Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część I: 

klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień oraz PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-

kartonowych  

• Aprobaty techniczne 
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SST-9    Wykonanie robót blacharski , obróbki blacharskie , rynny i    rury spustowe.  
                              Kod CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

1. Wstep 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru rynien i rur spustowych wraz z pasami pod i nad rynnowym , parapetów zewnętrznych oraz obróbek 

cokołów  realizowanych w obrębie placu budowy podczas realizacji zadania „Termomodernizacja budynku 

administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,   usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w 

Chełmnie 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich pasa pod i nadrynnowego, rynien  i rur spustowych oraz parapetów 

zewnętrznych  i cokołu.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2 

 Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha cynkowo-tytanowa powlekana  płaska  powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. Do wykonania obróbek pasa podrynnowego i nadrynnowego zastosować blachę tytanowo -

cynkową  grubości 0,7 mm. Blacha występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3 Spoiwo cynowo- ołowiane LC-60 

Wszystkie materiały do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.2.4 Rynny z blachy tytanowo-cynkowej 

Rynny winny być półokrągłe o średnicy 15 cm. Rynny mocować do dachu za pomocą haków tytanowo-

cynkowych 15 cm  

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki 15 cm.  

2.2.5 Rury spustowe 

Rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Średnica rur spustowych 15 cm. Rury spustowe 

mocować do ściany za pomocą obejm tytanowo-cynkowych średnicy 15 cm. Rozstaw obejm co około 1 m 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu np..: 

  samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton, 

  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

 ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć bądź obróbek dachowych i sciennych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Schemat układy rynien i rur spustowych 

 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 81 
 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym, 

− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkłady pod obróbki z blachy 

Każdy podkład pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

− w przypadku obróbek z blachy na cokołach budynku - podkład stanowi warstwa spadkowa wykonana  z 

zaprawy wapienno cementowej 

5.3. Obróbki ( pokrycia i pasy ) z blachy 

Pasy elewacyjne z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej 

Obróbki blachą płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas 

usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,6 mm do 

0,7 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach 

mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 

zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz 

gwoździami ocynkowanymi.  Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci 

pasem  

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. 

Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 

 

5.4. Obróbki blacharskie 

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo- tytanowej o grubości od 0,6 mm do 0,7 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.5.1. W dachach w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 

wyregulowanym spadku podłużnym. 
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5.5.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 

94702:1999 

5.5.11.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 

wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 
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8.2. Odbiór podkładu 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 

łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) 

i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.5. Zakończenie odbioru 

8.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m 2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z kształtkami i zbiornikami oraz zalutowanie 

połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 

 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

 PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

 PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: Zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: 

 Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST-10 Wymiana źródeł światła ( lampy) 

                                  Kod CPV  

1. Część ogólna 

 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

1.2. Przedmiot i zakres robót: 

 STWiOR stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 

jakości robót. Są podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych 

budowli. Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dla 

następujących robót: instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych: - rozdzielnice - oświetlenia ogólnego - 

oświetlenia awaryjnego - oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego - ochrony przed poraŜeniem - roboty 

budowlane towarzyszące robotom elektrycznym  

1.3. Informacja o terenie budowy. Terenem budowy jest:  

Tere wokół budynku i budynek Starostwa Powiatowego w Chełmnie 

1.4. Definicje i pojęcia.  

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; - Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej 

strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub z 

właściwymi przepisami prawnymi; - Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczna; - 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie realizacji robót (budowy); - Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i Projektantem; - Warunki techniczne przyłączenia - zespół 

wymagań technicznych, które musza być spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii 

elektrycznej mogły być dostarczone; - Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; - 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora; - Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora 

zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót 
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w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera; 4 - Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia 

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; - Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej; - Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacje, charakterystykę. - Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy 

instalacje elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 

obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; - Instalacje 

wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym; - Sieci - urządzenia 

elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza; - Bruzda instalacyjna - 

zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim 

przewodów elektrycznych; Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte 

w opracowaniu: ST - Specyfikacje Techniczne PZJ - Program Zapewnienia Jakości PN - Polska Norma BN - 

Branżowa Norma ZN - Zakładowa Norma ITB - Instytut Techniki Budowlanej NN - Niskie Napięcie SN - 

Średnie Napięcie PVC- Polwinit  

2. Wymagania dotyczące materiałów.  

2.1. Wymagania ogólne. 

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z 

wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza,  że wszystkie materiały z tego 

źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3- tygodnie przed 

każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą 

zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi 

Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.  

2.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 

• deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia • znak CE - gdy to wymagane • atest 

producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium  

2.3. Wymagania przy zamianie materiałów. Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie 

wymagana w wykazie cen. Wykonawca robót elektrycznych moŜe zaproponować materiały innej marki, 

posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
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Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i potrzebne właściwości, a 

także, aby były dostępne dla kontroli Inżyniera.  

2.5. Instalacje elektryczne  

2.5.1. Przewody i kable  

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych musza być dostosowane do układu sieci 

TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz.  Stosować przewody 

w izolacji PVC.  

2.5.1.1 Przewody wielożyłowe  

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi i wielodrutowymi, o izolacji i powłoce PVC. 

Napięcie robocze 450/750V, 0,6/1kV przewody przeznaczone do układania p/t, w rurach oraz kanałach 

elektroinstalacyjnych. śyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: - zielonoŜółtej 

dla przewodu PE - niebieskiej dla przewodu N - czerwonej, czarnej i brązowej dla L 1, L2, L3 Przewody 

wykonane zgodnie z aktualnymi normami.  

2.5.2. Osprzęt instalacyjny  

2.5.2.1 Osprzęt łączeniowy Zaciski przelotowe do wykonania połączeń istniejących obwodów z aparaturą 

powinny być dobrane wg następujących kryteria:  

• wielkość prądu roboczego  

• przekrój przewodów przyłączanych do zacisków  

• sposób mocowania zacisków do podłoża  

• sposób mocowania przewodów  

2.5.3. Oprawy oświetlenia wewnętrznego 

Oprawy oświetleniowe należy stosować według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w 

zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 

0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być 

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków 

środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 

zabezpieczenie przed: - przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; - zapaleniem; - uderzeniem.  
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Należy stosować oprawy energooszczędne ze źródłami światła typu LED. Stosować oprawy o odpowiednim 

strumieniu światła, podanym w projekcie wymiany oświetlenia elektrycznego.  Należy zastosować oprawy o 

podanych parametrach: 

- Oprawy typu LED Spectrum Algine Led 230V 45W 100Lmw IP20 300X1200Mm Nw (Sli035041Nw) 

PLUS RAMKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO do zastosowania w pomieszczeniach biurowych w 

zamian za świetlówki 2x36W   

- Plafoniery GTV Wenus Duo typ LD-WEND18W-40 18 W  IP44 1200 lm  lub równoważne w zamian za 

oprawy żarowe w pomieszczeniach sanitariatów, korytarzach i magazynach 

- GTV - OPRAWA HERMETYCZNA LED 36W IP66 NW 3600LM BIAŁY 1200mm w pomieszczeniach 

magazynowych i korytarzach czy szatniach w zamian z świetlówki 2x36W 

- Oprawa LED Aquarius AQ-13-120-S-45W-4000-65-OPAL lub równoważna w sali sportowej 

- Lampa uliczna LED 100W  6500K z czujnikiem zmierzchu lub równoważna na zewnątrz obiektu 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi  

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 

właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie 

bezpieczeństwa ich wykonania. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości wykonywanych robót. Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami 

interia.pl 

rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewożonych materiałów. Wykonawca przystępujący do 

wykonania robót powinien wykazach się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 • samochodu dostawczego, 

 • samochodu skrzyniowego,  

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 

środkach transportu. 7 5. Wymagania dotyczące wykonania robót 5.1. Roboty w zakresie przewodów 

instalacji  

5  Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
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Oprawy LED mocować w tych samych miejscach co istniejące oprawy po ich uprzednim  zdemontowaniu . 

5.1. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych 

Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować oprawy w których wyposażenie dobrano i 

sprawdzono pod względem jakościowym, stopnia ochronnego obudowy i poprawności konstrukcji z 

wymaganiami przepisów. Oprawy montować zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji 

oświetlenia. Przy wyborze opraw oświetleniowych i innych niż podano w Dokumentacji projektowej, należy 

się kierować: stopniem ochrony obudowy IP. estetyką i trwałością, . odpornością na trudne do przewidzenia 

działania osób niepowołanych. wszystkie aparaty należy montować zgodnie z fabryczną instrukcją montażu.  

Roboty towarzyszące wymianie opraw Po wykonaniu wymiany opraw należy odtworzyć sufity do stanu 

pierwotnego, używając do tego materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, należy wykonać 

miedzy innymi uzupełnienie ubytków tynku spowodowanego wymianą opraw oraz pokrycie sufitu farbą 

akrylową. 

5.2 Montaż opraw zewnętrznych 

Montażu  lampy ulicznej dokonać bezpośrednio do istniejącego wysięgnika z dachu lub przy pomocy zwyżki. 

 

 6. Kontrola, badania i odbiór robót  

6.1. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów . 

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują:  

• Sprawdzenie ciągłości żył przewodów  

• Sprawdzenie poprawności połączeń  

• Sprawdzenie adresów przewodów tabelkowych z lista adresowa  

• Pomiar rezystancji izolacji obwodów  

• Pomiar rezystancji pętli zwarcia  

• Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych  

• Pomiar rezystancji uziemień drabinek kablowych  

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów  

• Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone raporty w 

ustalony PZJ sposób 

• Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium  

• Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.  

Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i 

pomiarów.  
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6.2. Kontrola jakości robót. 

 Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 

Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania Wykonawca 

powinien powiadomić Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania. Po 

wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, która może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

 Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

 • szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

 • montażu ,wyposażenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi  

• sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 

układów  

• usuniecie zauważonych usterek  

• przeprowadzeniem regulacji aparatów Badania powinny obejmować następujące urządzenia:  

• przewody  

• wyłączniki i rozłączniki  

• układy automatyki 

 • pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu  

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

• pomiar pętli zwarciowych obwodów odbiorczych i linii zasilających  

• pomiary poprawności działania wyłączników różnicowo - prądowych  

• pomiar oporności uziemienia  

Z prób należy sporządzić protokół. 

 

7  Odbiór robót  Odbiór końcowy.  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:  

• aktualna Dokumentację Projektową Powykonawczą  

• protokóły z dokonanych pomiarów 

 • protokół odbioru robót  

• oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami 

oraz posiadaną wiedzą techniczną. Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń 

instalacji  
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8. Przedmiar robót 

 Przedmiar robót będzie opracowany w oparciu o obowiązujące katalogi: 1. Kosztorysowe Normy Nakładów 

Rzeczowych (KNNR) – wydany przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych 2. Katalog Nakładów 

Rzeczowych (KNR) – wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 3. Katalog 

Nakładów Rzeczowych WACETOB (KNR-W) – wydany przez Ośrodek Kosztorysowania Robót 

Budowlanych 

 9. Odbiór Robót Budowlanych. 

 Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:  

dokumentacje techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z wykonawstwem przez 

osobę uprawnioną do wykonania robót : 

1. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót  

2. karty gwarancyjne, DTR  

3. oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru  

4. oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

posiadana wiedza techniczna Wykonawca winien dokonać próbnego załączania pod napięciem urządzeń i 

instalacji oraz przedłożyć protokoły z pomiarów. Badania i pomiary instalacji siłowej obejmujące: - 

sprawdzenie ciągłości Ŝył przewodów - sprawdzenie poprawności podłączenia - sprawdzenie adresów  

- pomiar rezystancji pętli zwarcia - pomiar rezystancji uziemień - badanie wyłączników ochronnych 

różnicowo-prądowych - badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych Wymagania dodatkowe 

dotyczące badań i pomiarów - badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba - Wszystkie przyrządy 

pomiarowe uŜyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status 

metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być zamieszczone w protokole z badań i 

pomiarów.  

10. Dokumenty odniesienia.  

Podstawa wykonania robót jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót Normy i Rozporządzenia zgodnie 

z poniższym wykazem: 

 PN-IEC 60364 arkusz - l i arkusze -4-41 do -7-708  

Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych. PN-88/E-08501  
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Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne 

ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych.  

Ogólne wymagania i badania  

BN-90/3286-12.00 zabezpieczające. Bezpieczniki teletechniczne. Ogólne wymagania i badania PN-90/E-

05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi  

PN-89/E-05028  wskaźników świetlnych i przycisków  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów 

izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń 

 PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne 

wymagania i badania  

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozróżniające i 

inne symbole ogólnego zastosowania  

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy  

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii 

elektrycznej  

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura łączeniowa, sterownicza i 

zabezpieczeniowa  

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy i sygnalizatory 

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, 

budowlane i topograficzne  

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia.  

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowani pracach 

rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie  

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i elementów systemu jakości. Wytyczne ST uwzględniają 

wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. ST 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: Tom V - Instalacje elektryczne.  
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów 

ogólne systemu alfanumerycznego.  

-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) PN- IEC 61239:2000 Znakowanie 

urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa.  

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Rozporządzenie 

MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych i terenów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra 12 

Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,  usytuowanych                                                            

na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie 

 

Biuro Projektowo-Kosztorysowe „ Star-CAD” sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41  

                                                                                                                                                                    Strona 95 
 

SST-11 Wymiana  grzejników 

                                kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1. Wstęp  

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”,                

usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w p.1.1.  

1.3. Zakres robót ujętych w ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymiany grzejników w sali gimnastycznej. W zakres tych robót wchodzą:  

− demontaż istniejących grzejników  

-- montaż grzejników 

− montaż armatury - zaworów grzejnikowych, termostatycznych,  

− próby instalacji 

-  płukanie instalacji 

− regulacja działania instalacji.  

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 

 2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z 

wymaganiami niniejszej SST i programu robót. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 

2003 r Nr. 207.poz.2016; z późniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.poz.881; z późniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

„O systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r Nr. 166.poz.1360; z późniejszymi zmianami), Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=Wymiana%20%20grzejnik%C3%B3w
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2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji należy stosować grzejniki stalowe jedno, i trzypłytowe bocznie 

zasilanie typ C  przedstawione w przedmiarze, na rysunkach i w zestawieniu materiałów w projekcie. 

 2.2.2. Jako elementy umożliwiające regulacje poboru ciepła należy stosować zawory termostatyczne do 

grzejników – montaż wg instrukcji producenta  

2.3. Składowanie elementów 

 Wszystkie wyroby powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w 

magazynie lub pomieszczeniach zamkniętych. 

 3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

4. Transport 

4.1. Grzejniki  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 

wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 

nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników 

luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.2. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

5. Wykonanie robót. 

 5.1. Warunki ogólne wykonania robót  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr.47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych. 

 5.2. Roboty demontażowe  

- Demontaż istniejących grzejników i zaworów instalacji centralnego ogrzewania wykonywany   

   będzie z odzyskiem elementów. 

 - Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na  

    wyniesienie z budynku i transport. 

 - Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 
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5.3. Montaż grzejników  

Montaż grzejników wykonać tak, aby odległość grzejnika od ściany wynosiła min 10 cm oraz odległość od 

podłogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

dopiero po zakończeniu wszystkich prac. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone grzejnik należy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po podłączeniu z 

grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

 

 5.4.Montaż zaworów termostatycznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawić tak, aby 

skala regulacji widoczna była od góry.  

 

5.5 Płukanie instalacji centralnego ogrzewania oraz regulacja 

Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być przeprowadzone na instalacji 

będącej w budowie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz szczelności rur. 

Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w zakres 

Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz wartość ciśnienia 

próbnego. Procedurę należy przedłożyć Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie 

środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego 

wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie biorących udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich 

urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym. Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni 

przy opróżnianiu instalacji z wody, po próbie. Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku 

złych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody 

w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę. 

Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób 

zadawalający dla klienta. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze 

wskazaniem, które odcinki przewodów i wyposażenia będą im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do 

prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie utrzymane przez około jedną godzinę, aby 

sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola 

odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i 

usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez 

godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw) na czas dostatecznie długi, aby Inspektor mógł przeprowadzić 

kontrolę przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach linii. Przedstawiciel Inspektora dołoży starań, 

aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne 

próby ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu konstrukcyjnego. Po każdej próbie hydrostatycznej cały 

układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony przez Wykonawcę. W razie wykrycia podczas prób 
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potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwłocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogólne 

próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą uważane za zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie 

zostaną potwierdzone ponownymi próbami, zadawalającymi dla Inspektora. 

5.6  Przyrządy i sprzęt do prób. 

Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów. Są to sprężarki 

powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, pokrywy, siatki itp. Wykonawca 

dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki potrzebne do prób. 

 

 5.7 Rury poddawane próbom i procedura prób.  

Wszystkie przewody układu po zamontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej przeprowadzanej przez 

Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora wg następującej procedury. Jeśli w niniejszym nie 

potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które przeznaczono do pracy pod ciśnieniem 

niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej według Polskich Norm i warunków 

technicznych dla rurociągów. Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak 

wysokie, że spowoduje uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i 

wyizolować z instalacji poddanej próbie. Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia 

próbnego przypisanego urządzeniom podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to 

rury i urządzenia są poddawane jednocześnie próbie na określone ciśnienie. Tam, gdzie ciśnienie próbne 

odcinka rur jest większe od ciśnienia próbnego stosowanego do dla urządzeń podłączonych do tego odcinka, 

to takie podłączone urządzenie (z wyjątkiem pomp, dmuchaw, sprężarek i turbin) może być poddane próbie 

wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu przewidzianym dla niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu 

odcinającego tuż przy takim podłączonym urządzeniu, a Inspektor uznał za właściwe dokonanie prób 

wszystkich części tego układu na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bezpośrednio z takim 

przyłączonym urządzeniem i przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także 

założyć na wszystkich podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie 

zawory odcinające są umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w takim przypadku 

należy założyć zawory odpowietrzające. Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie 

ciśnienia części przyrządów (z wyjątkiem wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby 

hydrostatycznej urządzeń lub rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy tym samym 

ciśnieniu chyba, że to ciśnienie spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów. Mierniki i przetworniki 

ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te przyrządy z zaworem blokowym 

instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być włączone do tej próby hydrostatycznej. W 

specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu rur 

powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu rur próbę 

hydrostatyczną próbą pneumatyczną. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają 

zatwierdzeniu przez Inspektora. Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie 
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ciśnienia. Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej 

instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie otwierać, 

oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych. Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na 

docelowych miejscach przed rozpoczęciem prób. Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być 

otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany. Wyposażenie 

ruchome powinno być usunięte na czas próby. Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby 

hydrostatycznej w następujący sposób: - oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, - kryzy 

pomiarowe założyć przed próbą, - manometry założyć po płukaniu, ale przed próbą, - wszystkie przewody 

ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać odłączone od przyrządów przed próbą. 

Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich odcięcia należy dokładnie przepłukać, - 

zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót związanych z wymiana grzejników powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano –montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić ponowne 

badanie. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest :  

[m] – długość rur 

 [szt.] – grzejnik, zawór, 

 

 8. Odbiór robót.  

Odbioru robót polegających na wymianie grzejników należy dokonać zgodnie z wymaganiami PN-64/B10-

400 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Przy odbiorze powinny być przedstawione następujące dokumenty: - dokumenty 

dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), - 

protokoły przeprowadzenia prób szczelności na zimno i na gorąco.  

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności stanowią wykonane i odebrane roboty protokółem odbioru. Płatność następuje przelewem 

w terminie i na rachunek wskazany na fakturze. 
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 10. Przepisy.  

10.1.Normy - „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.. Tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 - PN-64/B-10400 „urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze”.  

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  

- PN-EN 215:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe Cześć 1: Wymagania i badania.” 

 - PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 - PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”. 

 - PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania - i badania”. - PN-91/M-

75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. - Wymagania i badania” 

 

Projektował :                                                                    Opracował :  
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