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» Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta salg sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt

» lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyleglg sala sportowa”
usytuowanych na dzialce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chelmnie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji do celu ktéremu ma shuzyé¢.

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami
prawdziwos¢ zlozonego oSwiadczenia.

Zespot realizujacy projekt:

Wykonawcy Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis

mer inz. arch 195/01/Wt

Projektant Pawet Tropisz

mer inz.

Opracowat: Andrzej Starczyk

Lodz 25 listopad 2019 r

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 2



» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Spis tresci

STRONA TYTULODWIA ...ttt ettt ettt s h et s bt et bt e st e bt e at et e s bt et e sbeehtenbesbeeatenbesaeentenbeeaean 1
Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodNie ........ceeeeeeeeciiiiiieii e, 2
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy teChNICZNE].....ueeeeeeeecciiiiieiiee e, 2
UpPrawnienia ProjEKEANTa ......c.ueeiicciieeecieee et ee et e ettt e e et e e e et e e e eata e e e e ataeeesnsaeeeessaeeesntaeeeennsaneenas 5
Zaswiadczenie 0 Przynaleznosci dO iZDY......cuvie i e ae e e 6
OPIS TECHNICZNY ..ttt sttt sttt ettt ettt et s bt et e st e eh e e besbe e st e bt e at et e sbe et e sbesbeenbesbeentebesaeeneenbeeneas 7
1.POCAStAWE OPFACOWENIA ....c.veeverreneenteneeiteieete sttt sttt se bt s b s b e e s e e e e st e seebesbe s b e e e s e e enseseenenbesbennenee 7
2. LOKAIIZACIA -ttt bbb et b et n et b et b naen 7
3..Stan istniEfaCy DUAYNKU...ccoieriii e e e e e e e e e e e e s eabe e e e e nareeas 7

3.1 Istniejgca fuNKCja BUAYNKU .....ooo i e e et e e e ae e e e aaeeaean 7

3.2.1 SCIANY BUAYNKU ....ooveoveveveeveveeve ettt seesesesesesses e s ss s s e s essesssssesssnsessanaes 10

3.2.2 Stolarka oKienNa i DrZWIOWA ..........c.evueuirieuirieiinieieienteeetee ettt 10
Bi2.4 SCNOAY ...ttt b e bbbt a bt h bbbttt et b bt e b e 10
3.2.5 POAYOZI 1 POSAAZKI ...veuveenieiieiieieeieeie sttt ettt ettt sttt sbe et bt et b e sie e b s b e e nrenaeeas 10
B0 1Y/ 1 TP 10
3.2.9 POKIYCIE QACKU .....vevvieieie ettt ettt st e st e be et e s teess e beensenbasbeesaesteennans 10
3.2.10 RYNNY | FUNY SPUSTOWE.......ecutietieeeetieteetesteetestesteetesteeseestesssessesbeessestesseessesseessensesssensesseensessasseens 10
3.2.11 DOSWIELIA PIWIIIC ..ttt ettt ettt ettt b e bt e she e st e e et e e sbeesaeesaee st e eabeebeennes 10
3.2.12 Wentylacja POMICSZCZEN ..c..veerueerueerierieeieesieeseeseestesseesseesseesseesseesseesssesssesssessssesssesssesssesssessses 10

R B0 B o] 121112 10
3.2.14 Instalacja centralNego OQrZEWANIA. ........cceeeverrereeerierieeiesteeeetesreetestesseessesseessesseeseessesseessessesseens 11
3.2.15 INStAlaCja WOA-KAN......c..covieiiie ettt sttt st a b e teebe e e aesteeanens 11
3.2.16 INStAlacja EIEKINYCZNA ......veeuviieceeetece ettt ettt e te st e bt e s te b e beeasenbesbeensesteesnens 11
3.2.17 EWaKUAC]A Z DUAYNKU........eeeiiiieeieieeeeie sttt ettt ettt e eese e s e s teeseesesseessesseessessesnnens 11
3.2.18 Dostep dla 0S0b niepetnOSPrawnyCh ......ccviviiriiiiiiiieieeieeeeree e sre e sae e 11
5. StAN PrOJEKIOWANY .....oovieeieieciicieie ettt ettt e te e et e st e e st e et e tesseesbesteessansesssensesseessessenseens 12
5.1. Przeznaczenie i projektowana funkcja 0DIEKEU ........c.ooeiieiiiieee e 12
5.2. Zakres prac MOAerNIZACYJNYCI .......coiuieieieeieeierie ettt ettt ettt ettt e sttt e s st etesseeeeseeeneans 12

5.3 Wentylacja POMUESZCZEN ....euverirueererreeieriesieeste sttt st r e s re st e n s e e sre e e e sresse e resreeneearesanes 16
5.4 Przystosowanie obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.........ccccceveerveiniiniiniiineene e 17
5.5 INSTAIACTA WOU-KAN........ecuieiiiiieiecii ettt ettt e te et e s be et e s e sreessesteessensesseensesseessessenseens 17

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 3



» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Rysunki

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Rzut parteru

Rys. 3 Rzut pietra

Rys. 4 Rzut piwnic

Rys.5 Rzut dachu

Rys. 6 Elewacja pétnocna

Rys. 7 Elewacja potudniowa

Rys. 8 Elewacja zachodnia

Rys . 9 Elewacja wschodnia

Rys.10 Przekréj A-A

Rys. 11 Przekréj B-B

Rys.12 Ocieplenie otworu okiennego i drzwiowego
Rys. 13 Ocieplenie sciany- przekrdj pionowy

Rys. 14 Ocieplenie attyki

Rys. 15 Ocieplenie pod parapetem- przekrdj pionowy
Rys. 16 Zestawienie stolarki okiennej

Rys.17 Zakonczenie potaci dachu przy rynnie na bud. biurowym
Rys. 18 Obroébka krawedzi dachu

Rys. 19 Zakonczenie krawedzi dachu na sali sportowej

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.

91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41

Strona 4



»Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla salg sportows”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chelmnie

Uprawnienia projektanta

L6dz, dnia 20.11.2001 r.

tédzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.1.195/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r.. poz.1126) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 06. i 09.11.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Pawlowi Edmundowi Tropiszowi
mgr inz. architektowi
ur. 12 listopada 1965 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 195/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuje:
1) ' Pawel Tropisz :
L6dzZ, ul. Anstadta 1 m.20

w Warszawic
3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104

el i%42) 1 40, fax (+A8 42716363276

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
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» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

G
1ZBA ARCHITEKTOW
FZECZYPOSPOLITEN POLSEIE]

k6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inz. arch. Pawel Edmund Tropisz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specgjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 195,/01 /WE,

Jjest wpisany na liste cztonkow todzkie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0160,

Czlonek czynny od: 25-07-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2019 r. bodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0160-6788-CABA-6994-16C9

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architeltow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpesrednio z wiasdwy Okregowa Izbg Architektow RP.

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
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» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa zawarta z inwestorem
- wizja i pomiary dokonane w terenie
- wykonana inwentaryzacja budynku stanowigca oddzielne opracowanie

2. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 168 w miejscowosci Chetmno ul. Harcerska 1.

Budynek sktada si¢ z czeSci biurowej oraz sali sportowej. Od strony ulicy jest gtowne
wejscie do budynku. Od strony parkingu znajduje si¢ wejscie do zaplecza socjalnego sali
sportowej i samej sali sportowej. Do sali sportowej istnieje tez chociaz na chwile obecng
nieuzytkowane wejScie w Scianie szczytowej wschodniej.

Wjazd na dziatk¢ znajduje si¢ od strony ul. Harcerskiej po tej samej stronie co gltdéwne

wejscie do budynku administracyjnego.

3. Stan istniejacy budynku

3.1 Istniejaca funkcja budynku
Budynek uzytkowany jest jako budynek administracyjny przez starostwo powiatowe w

Chelmnie jako biurowy oraz przy budynku zlokalizowana jest sala sportowa . W piwnicach
budynku biurowego znajduja si¢ zaplecze magazynowe oraz czes¢ socjalna sali sportowej.
Znajduje si¢ rowniez kotlownia do ktorej wejscie jest po drugiej stronie w obnizeniu do
ktérego schodzi si¢ schodkami na zewnatrz. Budynek istniejacy jest budynkiem czesciowo
parterowym a czgsciowo pigtrowym o konstrukeji tradycyjnej murowanej. Dach nad sala jest
dwuspadowy drewniany a nad budynkiem administracyjnym jest jednospadowy stropodach.
W piwnicy budynku znajduje si¢ pomieszczenie przytaczy wody , kottownia na ekogroszek,
pom magazynowe, oraz sala gimnastyczna , z tym ze teren w rejonie sali jest obnizony i jest
posadzka sali powyzej terenu i powyzej posadzki piwnic w budynku biurowym.

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego wynosi :

Powierzchnia zabudowy sali sportowej wynosi:

Razem powierzchnia zabudowy wynosi:

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 7



» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”

usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Kondygnacja | Nr pom. Nazwa pomieszczenia PO\\'/VViiZZZChma
PIWNICA
0.01 Pom. magazynowe 34,44
0.02 Pom. magazynowe 16,82
0.03 Pom. magazynowe 13,34
0.04 Pom. magazynowe 23,69
0.05 Pom. magazynowe 33,29
0.06 Pom. magazynowe 11,20
0.07 Korytarz 22,99
0,07a Komunikacja 6,53
0.08 Pom. magazynowe 8,55
0.09 Korytarz 2,00
0.10 Pom. magazynowe 11,00
0.11 Pom. magazynowe 15,13
0.12 Pom. magazynowe 6,58
0.13 Pom. magazynowe 15,34
0.14 Pom. magazynowe 8,88
0.15 Pom. magazynowe 14,01
0.16 Korytarz 7,16
0.17 Kottownia 28,96
0.18 Przebieralnia 9,01
0.19 Natryski 10,97
0.20 Korytarz 7,19
0.21 Umywalnia 12,86
0.22 Przebieralnia 8,29
0.23 wWcC 5,35
0.24 Korytarz 12,07
0.25 wWcC 4,93
0.26 Kl schodowa 8,69
0.27 HOLL 22,39
0.28 Pom. gosp. 20,29
0.29 Pom. gosp. 13,10
0,30 Pom. gosp. 59
Razem piwnica 420,95 m2
géggTOWA 0,31 280,40 m2
PARTER

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41
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» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

11 Pokdj. biurowy 28,75
1.2 Pokdj biurowy 18,09
1,3 Pokdj. biurowy 16,10
1.4 Pokdj. biurowy 15,15
1.5 Pok. biurowy 12,04
1.6 Pok. biurowy 10,34
1.7 Pok. biurowy 16,01
1.8 Korytarz 12,52
1.9 Pom. techniczne 3,30
1.10 Pok. biurowy 31,81
1.11 Pok. biurowy 11,24
1.12 Pok. biurowy 34,10
1.13 Pokdj. biurowy 29,86
1.14 Sala konferencyjna 68,94
1.15 Pok. biurowy 6,08
1,16 Pom. biurowe 6,17
1,17 Wezet sanitarny 6,5
1.18 Pok. biurowy 10,31
1.19 Korytarz 7,98
1.20 Klatka schodowa 3,21
121 Holl 58,93
1,22 Klatka schodowa 14,17
Razem parter 421,60 m?
PIETRO
2.1 Pom. biurowe 14,07
2.2 Pom. biurowe 12,56
2.3 Pom. biurowe 13,95
2.4 Pom. biurowe 577
2.5 Klatka schodowa 9,30
2.6 Korytarz 16,70
2.7 WC meski 7,10
2.8 WC meski 6,55
2.9 Pom. biurowe 11,90
2.10 Pom. biurowe 10,34
2.11 Pom. biurowe 16,19
2.12 Pom. gosp. 3,20
Razem pietro 127,63 m?
LACZNIE 1250,58 m?

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
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» Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta salg sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

3.2. Konstrukcja obiektu

3.2.1 Sciany budynku
Sciany zewnetrzne budynku sa murowane z cegly obustronnie otynkowane o grubosci wraz
z tynkiem od 28 do 42 cm.

3.2.2 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna drewniana i PVC. Okna drewniane w ztym stanie technicznym. Szczegolnie

okna w sali sportowej sa w zlym stanie powybijane szyby pozabijane ptytami. Na zewnatrz
widoczne jest 20 okien a od wewnatrz tylko trzy reszta pozbijana plytami. Drzwi drewniane
ptycinowe jedno lub dwuskrzydlowe. Drzwi w wejsciu gtéwnym do budynku PVC.

3.2.3 Stropy

Strop miedzy pietrami oraz jest zelbetowy. pom parteru

3.2.4 Schody
Budynek posiada schody betonowe do piwnic oraz na pigtro wykonane jako zelbetowe.

3.2.5 Podlogi i posadzki
Posadzke w pomieszczeniach piwnicznych stanowi wylewka cementowa lub ptytki lastrico .

3.2.7 TynKki
Tynki zewngtrzne 1 wewngtrzne cementowo-wapienne. Tynki zewngtrzne posiadajg

miejscowe uszkodzenia i wymagaja naprawy.

Sciana posiada cokét wysuniety i nie ma obrobki blacharskiej , powoduje to przesigkanie
wody do $cian i zawilgocenia $cian.

3.2.9 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa.

3.2.10 Rynny i rury spustowe
Obiekt posiada rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej nadajgce si¢ do wymiany.

3.2.11 Doswietla piwnic
Przy okienkach piwnicznych wystepuja doswietla.

3.2.12 Wentylacja pomieszczen
Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

3.2.13 Kominy
Istniejgce przewody kominowe wykonane sa z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Cze$¢ z nich nadaje si¢ do remontu sg w ztym stanie technicznym.

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 10



» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

3.2.14 Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottlowni mieszczacej si¢ w

piwnicy budynku. Kottownia opalana jest na ekogroszek.

Grzejniki w pokojach w wiekszosci zeberkowe, ale sg tez rurowe w pokojach, w pom piwnic
rurowe oraz w WC na parterze oraz korytarzach piwnic tez rurowe.

Grzejniki rurowe wystepuja rowniez w sali gimnastycznej. W zabudowie ktora to peini
funkcje taweczki.

3.2.15 Instalacja wod-kan
Budynek posiada instalacje wodno- kanalizacyjng. Odprowadzenie $ciekéw odbywa si¢ do

kanalizacji miejskiej.

3.2.16 Instalacja elektryczna ,

W budynku jest instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych. Zrodta $wiatla w
wiekszosci stanowiag Swietldéwki, a pozostate to oprawy zarowe szczegdlnie w piwnicy i1 czgsci
korytarzy. Budynek posiada instalacje odgromowsa.

3.2.17 Ewakuacja z budynku
Ewakuacja z budynku moze odbywaé si¢ wejsciem gtownym ale tez wejSciem w rejonie

zaplecza socjalnego hali.

3.2.18 Dostep dla oséb niepelnosprawnych
W chwili obecnej obiekt nie jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Brak

mozliwo$ci komunikacji nie tylko na pigtro obiektu. Brak réwniez WC dla
niepetnosprawnych. Istnieje przy wejsciu do budynku pochylnia dla niepetnosprawnych.

4. Stan techniczny obiektu
Pomieszczenia biurowe sg w nalezytym stanie poza oknami ktore czgSciowo sg wymienione a

czg¢Sciowo nie, 1 te drewniane nadaja si¢ do wymiany. W zlym stanie technicznym sa
pomieszczenia socjalne sali gimnastycznej. Sciany grubosci zaréwno 28 cm jak i 42 cm
posiadaja wyzszy wspotczynnika przenikania ciepta niz wymagany normg cieplng

0,23 W/(m2*K) i wymagaja ocieplenia.

I tak dla $ciany grub. 28 cm wspolczynnik przenikania istniejacej S$ciany Wynosi
1,89W/(m2*K)

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
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» Lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta sala sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Wiasciwosci przegrody

Wspolczynnik akumulacji

Typ $ciana zewnetrzna
Moz Sciana zewnetrzna gr. 44 4zj=0h 9 I
Symbol SZ-42 Mostek ciepiny przegrody il
w
Sposdb oblicze:  zyefiniowane warstwy Ehc A % m NG N
Opory ciepine Poprawki do wspol. przenikania Uc W

™ mK - m2K Wag normy: PN-EN ISO 6946
R 00452 @ R 01307 (i ]

0 W
Warstwy przegrody
d A R
Lp. Materiat ) W] W] -+ ]
Strona zewnetrzna Wyniki obliczen
X -
Tynk b gladz 0 . o Grubosé d=028m
1 | cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018
5 - m2K
. |Mur z cegly ceramicznej 0,250 0.770 i t Catkowity opor: R,=0,53 W
2 |peinej . 250 770 0,325
\ - - w
3 |Tynk cementowo-piaskowy  |... 0,015 1,000 0,015 ¥ Catkowity wspoiczynnik Uc=189 oo
przenikania
Strona wewnetrzna

A dla $ciany istniejacej grubosci 42 cm wsp.przenikania ciepta wynosi 1,40 W/(m2*K)
Wiasciwosci przegrody
Wspolczynnik akumulacji

Typ: $ciana zewnetrzna
§ Az;=0h
Nazwa: Sciana zewnetrzna gr. 44 i
Symbol sz-42| Mostek cieplny przegrody
W
; e IR
Sposdb obliczen:  zyefiniowane warstwy ‘ K

Opory ciepine Poprawki do wspol. przenikania Uc
7 m2K <P m2K Wag normy: PN-EN I1SO 6946
R,0MTE @ r 013K @

=04
Warstwy przegrody
. d A R
Lp. Materiat m Wjm] " + |
Strona zewnetrzna x Wyniki obliczen
Tynk lub gladZ i . ST Grubosé d=042m
1| cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 f
: 2K
Mur 2 cegly ceramicz Catkowity opor R.=0,71 K
2 L‘;’nél‘eg" s 0,380 0,770 0,494 Ry o W
. - W
Tynk lub gladz s = 1 Cakowity wspdiczynnik Uc=140 2
3 |cementowo-wapienna 0,02 9,820 0,028 przenkkania:
Strona wewnetrzna I'h

Stropodach rowniez posiada wyzszy wspolczynnik przenikania ciepla niz wymagany norma
ktory to powinien by¢ mniejszy niz 0,18 W/(m2*K).

Okna drewniane do chwili obecnej, ktore sg nie wymienione podlegaja wymianie. Dach
réwniez nie posiada okre$lonego norma cieplng wspotczynnika ciepta zaréwno nad salg
sportow3 jak i nad budynkiem administracyjnym i wymaga docieplenia.

5. Stan projektowany

5.1. Przeznaczenie i projektowana funkcja obiektu

Obiekt po rozbudowie bedzie petnit rowniez funkcje budynku administracyjnego i sali
sportowej. Powierzchnia uzytkowa i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie

5.2. Zakres prac modernizacyjnych

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje:

- wymiang okien drewnianych na okna PVC

-wymiang parapetdw zewnetrznych i wewngtrznych

- wymiang drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych do holu przy sali sportowej oraz w szczycie
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do sali sportowej.
- docieplenie $cian parteru i pigtra budynku
- docieplenie dachu
- wymiang rynien i rur spustowych
- wymiang grzejnikow zeliwnych i rurowych na grzejniki ptytowe stalowe
- plukanie instalacji c.o.
- wymiang zrddel §wiatta z zarowego 1 s$wietldwkowego na oswietlenie LED
- demontaz instalacji odgromowej i jej ponowny montaz po zakonczeniu ocieplenia dachu
Projekt termomodernizacji nie przewiduje:
- wymiany kotlowni opalanej na ekogroszek ani instalacji c.o.
- wymiany instalacji elektrycznej poza zrodtami $wiatla.
- wymiany drzwi wewngtrznych

- innych robo6t remontowych poza wymienionymi na wstgpie

5.2.1. Wymiana okien

Zakwalifikowane do wymiany okna drewniane wyszczegdlnione na rzutach piwnic, parteru i
pietra nalezy wymieni¢ na okna plastikowe.

Wymiang okien istniejacych na nowe okna PVC wykona¢ przy zachowaniu podziatu jaki
widoczny jest w zestawieniu stolarki . Wspotczynniku przenikania ciepta dla okien powinien
wynosi¢ tyle ile wymagany jest aktualng normg cieplng czyli 1,1 W/(m?K .

5.2.2 Wymiana parapetéw zewnetrznych

Jako zewngtrzne zastosowa¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o

grubos$ci 0,75 mm. Blacha w kolorze grafitowym ciemnym.

5.2.3 Wymiana parapetow wewnetrznych

Jako parapety wewnetrzne zastosowaé parapety komorowe z PVC w kolorze marmurkowym
lub bialym z zaslepkami na koncach.

5.2.4 Wymiana niektorych drzwi wejsciowych do budynku

Nowo projektowane w miejsce zdemontowanych drzwi zewnetrzne wejSciowych do sali
sportowej oraz holu sali sportowej ( od strony parkingu) nalezy zastosowa¢ drzwi PVC
dwuskrzydlowe pelne o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/(m2K).

5.2.5 Ocieplenie Scian parteru pietra i sali sportowej
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Do wykonania ocieplenia S$cian przystgpi¢ po wymianie stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych. Ewentualne ubytki tynku zewngtrznego uzupehi¢, a tynki ktore widaé ze
stabo sg przyczepne do podloza odbi¢ i w ich miejsce wykona¢ nowe. Do ocieplenia $cian
zastosowac styropian grafitowy, ktory posiada duzo lepsze parametry cieplne niz styropian
zwyktly. Wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu powinien by¢ < 0,032 [W/mK].
Narozniki wypukie obtozy¢ naroznikami aluminiowymi, a ocieplenie $cian poza jej
odpowiednim przygotowaniem tj. oczyszczeniem, naprawieniem ubytkow tynku rozpoczaé
od zamocowania listwy startowej. Szczegoty ocieplenia $cian pokazano na rysunkach i
szczegblowo oméwiono w STWiIOR. Na ocieplonych $cianach wykona¢ tynk mineralny
cienkowarstwowy. Szczegély wykonania pokazano na zalaczonych rysunkach oraz w

STWIOR bedacych integralng czescig projektu.

Wspélcznniki przenikania $cian po ociepleniu wynosza:
-§ciany murowane o grubosci wraz z tynkiem 42cm ocieplone styropianem grafitowym grub.
15 cm posiada¢ bedg jak widaé na zdjeciu wspotczynnik przenikania ciepta 0,18 W/(m2*K)

Wiasciwosci przegrody

- Sciene townalrine Wspolczynnik akumulacii

Nazwa

Symbol: SZ-58 Mostek ciepiny przegrody
w
2 VL= A\ =
Sposdb obliczef:  7gefiniowane warstwy K m
Opory ciepine Poprawki do wspol. przenikania Uc

R, =0,04 rr?iK o R =013 mi_K o Wg normy: PN-EN I1SO 6946

0
Warstwy przegrody
. Materiat JC: . . R
Lp. ateria m W/mK] [mK/w] '
Strona zewngtrzna % Wyniki obliczen
1_|Tynk mineriny 0,0 0,010 Grubosé d=058m
2 |Styropian 15 cm 0, i
t w 6 R, =555 12K
3 0,02 I Catkowity opor: =656 00
4 |oeinej 0,38 0,770 e Caowky wspsiczynik Uc=018
przenikania
5 |Tynk cementowo-piaskowy 0,0 1,000 0,020
Strona wewnetrzna ™
&)

- Sciana zewngetrzna 28 wraz z tynkiem ocieplona styropianem grafitowym 15 cm wraz z
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym posiada¢ bedzie wspotczynnik przenikania ciepta

0,19 W/(m2*K) co obrazuja ponizsze wyliczenia.

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 14



» Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta salg sportowa”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie

Wiasciwosci przegrody

e $ciana zewnetrzna Wspolczynnik akumulacji

Sciana zewnetrzna gr. 44 Azi=0h

Nazwa

NS/ N
Symbol: SZ-42 Mostek ciepiny przegrody e L
W
2 A ¢ N NG
AN g
Opory ciepine Poprawki do wspol. przenikania Uc Ul
= m2K = m2K Wg nor PN-EN ISO 6946
RLOUEL @ RoonZE @ Morom™ Pl g
AU =02
Warstwy przegrody
Lp. Materiat i - o +
Strona zewngtrzna x Wyniki obliczen
0 - Grubosc d= 044m
0,01 0,012
0 55| A Calkowity opér. R-=5.38-"f—;.7K—
0,015 0,820 0,018 1§ Cakowity wspbiczynnik u.:o.m";';—"K
przenikania =
0 0,770 5 I'h
15 1,000 o
Strona wewnetrzna (:i

5.2.6 Remont kominéw ponad dachem

Przewidziano na kominach wykonanie czap kominowych betonowych wystajacych poza lico
kominéw o 5 cm z kazdej strony. Czapy wykonaé grubosci 7 cm z betonu B-20 zazbrojonych
dotem krzyzowo pretami zebrowanymi fi-8 cm rozstawionymi co 10 cm. Od géry na czapach
wyksztattowaé spadki dla sptywu wody opadowej. W kominach wykona¢ wyloty przewodoéw
w $cianie bocznej ponizej czapy kominowe na obydwie strony. W otworach osadzi¢ kratki
wentylacyjne. Zniszczone tynki na kominach ponad dachem odbi¢ a w ich miejsce wykonac

nowe cementowo Wapienne.

5.2.7 Ocieplenie dachu budynku zar6wno na budynku administracyjnym jak i dachu

sali sportowej
Dach nad budynkiem administracyjnym oraz nad salg sportowg ociepli¢ styropapa.
Przyklejong od zewnatrz na dachu. Na budynku administracyjnym na istniejgcym stropodachu
zastosowac styropapg grubosci 10 cm, za$ nad salg sportowa dach ociepli¢ styropapa
grubosci 15 cm. Po wykonaniu ocieplenia wykona¢ nowe pokrycie dachu z 2xpapa
termozgrzewalnej grubosci 5,2 mm. Krawedzie dachu i pasy przyrynnowe wykonaé zgodnie z
szczegOtami zawartymi na rysunkach nr 16 1 17. Jak wida¢ na zalgczonych rysunkach
obrobke blacharskg oraz rynny mocowaé do krawedziakow drewnianych zaimpregnowanych
przeciwgrzybicznie mocowanych do dachu.
Styropapg klei¢ do istniejagcego pokrycia po uprzednim  oczyszczeniu powierzchni.
Niezaleznie od klejenia styropape¢ nalezy réwniez mocowac do podtoza tacznikami zgodnie z
STWIiOR stanowigca integralng cze$¢ projektu. Krawedzie dachu po ociepleniu styropapa

wykonczy¢ wg szczegotow zamieszczonych na rysunkach. Pas przyrynnowy na budynku
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biurowym wg rys.17, za$ pas przyrynnowy na sali sportowej wg rys. 18, za$§ krawedzie

boczne dachu na sali sportowej wg rys nr 19.

5.2.8 Wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich

Istniejace rury spustowe i rynny nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce zaprojektowano nowe
rury i rynny. Rynny zaprojektowano o $rednicy 15 cm wykonane z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze grafit. Rury spustowe rowniez zaprojektowano z blachy ocynkowanej

powlekanej o grubosci 0,55 mm. Srednica rur spustowych 12 cm.

5.2.9 Wymiana grzejnikow
Wymianie podlegaja istniejace grzejniki zeberkowe i rurowe na grzejniki stalowe plytowe.
Szczegbty podano w oddzielnym opracowaniu stanowigcym integralng cze$¢ projektu. Wraz z

wymiang grzejnikow przeprowadzi¢ ptukanie instalacji c.o.

5.2.10 Wymiana Zrédel §wiatla

Wymianie podlegaja o§wietlenie zarowe i Swietldwkowe na oswietlenie LED.

Wymiana obejmuje same zrodla §wiatla bez zmiany instalacji elektrycznej, bez zmiany

wylacznikow i bez zmiany zabezpieczen w rozdzielniach zgodnie z wytycznymi do przetargu.

Wymianie podlegajg zard6wno oswietlenie na wewnatrz jak 1 zewnatrz budynku. Nowe zrédta

Swiatta montowa¢ w miejscach zdemontowanych starych zrédtach.

Szczegoty podano w oddzielnym opracowaniu, stanowigcym integralng czgs¢ projektu.

5.2.11 Demontaz instalacji odgromowej i jej ponowny montaz po zakonczeniu robot
ocieplenia Scian i dachu

Z uwagi na docieplenie stropodachu i dachu nad salg sportowg od zewnatrz styropapa, nalezy

zdemontowac istniejacg instalacje odgromowsa na budynku. Po wykonaniu ocieplenia dachu

wykona¢ nowg instalacje odgromowa budynku wg zamieszczonego rysunku w projekcie

elektrycznym.

Do wykonania instalacji odgromowej uzy¢ nowego materialu. Szczegoty wykonania podano

w oddzielnym opracowaniu i w STWIOR.

5.3 Wentylacja pomieszczen
Projekt nie ingeruje w istniejaca instalacje¢ grawitacyjng wentylacyjng pomieszczen .

Pozostawia si¢ jg bez zmian.
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5.4 Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Opracowanie nie ingeruje w wejscia dla niepetnosprawnych ani inne pomieszczenia gdyz nie
bylo to w zakresie projektu. Na chwile obecng istnieje wjazd dla niepelnosprawnych przy
wejsciu gtownym do budynku.

5.5 Instalacja wod-kan

Projekt nie ingeruje w istniejac instalacje wody zimnej i cieptej. Nie byto to w zakresie

opracowania.

Projektowat:

mgr inz. arch. Pawel Tropisz

upr. 195/01/WL
Opracowat:

mgr inz. Andrzej Starczyk

Uwaga! planowang w projekcie grubos¢ ocieplenia styropapa stropodachow
nad budynkiem administracyjnym nalezy zwiekszy¢ z 10 cmdo 22 cm, a grubos¢
ocieplenia dachu nad salg gimnastyczng nalezy zwiekszy¢ z 15 cm do 18 cm.

Zmiany grubosci nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.

Ptyta styropianowa EPS 200-036 DACH.
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