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,»» Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla salg sportowa”,
usytuowanych na dzialce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chelmnie

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6Zn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt

"Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz
z przylegta salg sportowa”, usytuowanych na dziatce nr 168

przy ul. Harcerskiej 1 w Chetmnie
Czes¢ sanitarna

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji do celu ktéremu ma shuzyé¢.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami
prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespot realizujacy projekt:

Wykonawcy Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant Marcin Kaczmarek

Opracowat: Tomasz Kuchta

L6dz listopad 2019 r
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1. Rzut grzejnikdw w piwnicy i sali sportowe;j
2. Razut grzejnikdw na parterze
3. Rzut grzejnikdw na pietrze
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

Niniejszy projekt obejmuje rzuty wymiany grzejnikdw instalacji centralnego ogrzewania w
budynku administracyjnym oraz sali sportowej usytuowanych na dziatce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1
w Chetmnie.

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

* inwentaryzacja budynku,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,
e Katalogi producentow,

* Normy i przepisy prawa.

1.2 Charakterystyka obiektu i bilans cieplny
Projektuje sie wymiane grzejnikdw instalacji centralnego ogrzewania w sali sportowej oraz na
poziomie piwnicy, parteru oraz pietra. Wymianie podlegajg wszystkie grzejniki starego typu
zeberkowe oraz rurowe. Wymianie nie podlegajg grzejniki wymienione na nowszego typu. Na
rzutach zostaty wyszczegdlnione réwniez grzejniki nowoprojektowane.
Zapotrzebowanie cieptfa na cele c.o wynosi 45kW
Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
e PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow
* PN-86/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczerh w budynkach - PN-83/B-03430
e PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Do obliczen przyjeto:
-system ogrzewania : wodny
- przyjete do obliczeri parametry pracy instalacji 70/50°C
-temperature zewnetrzng: -18°C

2. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projekt obejmuje obliczenia strat cieplnych budynku administracyjnego oraz sali sportowe;j.
Wewnetrzna instalacja c.o. zasilana jest z istniejgcego kotta na paliwo state. Istniejgce rurociagi
rozprowadzajgce wode do celéw centralnego ogrzewania nie podlegajg wymianie. Na rzutach zostaty
pokazane odcinki rurociggdw do zasilania nowoprojektowanych grzejnikdéw. Na rzucie piwnicy w
pomieszczeniach magazynowych na wniosek inwestora nie zaprojektowano grzejnikéw w
pomieszczeniach magazynowych

2.1 Montaz instalacji

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne dla nowoprojektowanych grzejnikéw wykonaé w ostonie z
rury stalowej, wystajgcej poza przegrode. Podejscia do grzejnikdw wykonac bezposrednio ze Sciany
za pomocg ztgcza alternatywnego do rury grzewcze;j.
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Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ciSnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowac zgodnie z PN-
85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych
otulinach termoizolacyjnych.

2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Przed grzejnikami zastosowano zawory
grzejnikowe termostatyczne z glowicg, za$ na powrotach z grzejnikdw - zawory grzejnikowe.
Przed zamdwieniem grzejnikdw nalezy sprawdzi¢ sposdb zasilania.

2.4 Odpowietrzanie instalacji i regulacja

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg odpowietrznikéw recznych, bedacych
wyposazeniem grzejnikéw. Odpowietrzenie przewoddw ogrzewania podtogowego na rozdzielaczu.

Regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego z grzejnikow dokonana
zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Ptukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg w sposéb
gwarantujacy ich odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy
przeptukaé wodgsieciowa. Po napetnieniu instalacji zapewniajgcym petne odpowietrzenie nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

Maksymalna wielkos¢ cisnienia prébnego nie moze przekroczyé dopuszczalnego
maksymalnego cisnienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10
bar).

Kolejnos$¢ czynnosci podczas préby cisnienia:

a) Wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie probne w odstepach co 10 min,

b) Po ostatnim osiggnieciu ciSnienia prébnego w ciggu 30 min ci$nienie

w instalacji nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar,

Po nastepnych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w stosunku do

wartosci odczytanej po 30 min.

Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢
Zestawienie materiatu poziom piwnicy i sali sportowej
1 Grzejnik ptytowy 22/200/2000 szt 6
2 Grzejnik ptytowy 22/200/2200 szt 3
3 |Grzejnik ptytowy 22/600/600 szt 1
4 |Grzejnik ptytowy 11/600/900 szt 1
5 Grzejnik ptytowy 11/600/500 szt 1
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6  |Grzejnik ptytowy 11/600/400 szt 1
7 Grzejnik ptytowy 11/600/1300 szt 1
8 Grzejnik ptytowy 11/600/600 szt 1
9 Grzejnik ptytowy 22/600/600 szt 1
10 |Grzejnik ptytowy 11/600/600 szt 2
11 |Grzejnik ptytowy 22/600/600 szt 1
12 |Grzejnik ptytowy 22/600/600 szt 1
13  |Grzejnik ptytowy 11/600/800 szt 1
14 |Grzejnik ptytowy 22/600/600 szt 1
15 |Grzejnik ptytowy 11/600/800 szt 1
16 |Zawor grzejnikowy powrotny 1/2" szt 23
17  |Zawér termostatyczny szt 23
18 |Gtowica termostatyczna szt 23
19 |Rura pex 16x2,0 mb 5
20 |Kolano skrecane 90° pex 16x2,0 szt 2
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢
Zestawienie materiatu poziom parteru
1 Grzejnik ptytowy 33/600/1100 szt 2
2 Grzejnik ptytowy 11/600/1800 szt 1
3 Grzejnik ptytowy 11/600/1100 szt 2
4 Grzejnik ptytowy 22/600/1400 szt 1
5 Grzejnik ptytowy 11/600/1000 szt 1
6 Grzejnik ptytowy 12/600/1300 szt 1
7 Grzejnik ptytowy 11/600/1000 szt 2
8 Grzejnik ptytowy 11/600/1200 szt 2
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9  |Grzejnik ptytowy 11/600/900 szt 2
10 [Zawodr grzejnikowy powrotny 1/2" szt 14
11 |Zawdr termostatyczny szt 14
12 |Gtowica termostatyczna szt 14
13  [Rura pex 16x2,0 mb 30
14 | Kolano skrecane 90° pex 16x2,0 szt 12
15 |Trojniki skrecane pex 16x2,0 szt 4
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢
Zestawienie materiatu poziom pietra
1 Grzejnik ptytowy 11/600/1200 szt 1
2 Grzejnik ptytowy 11/600/900 szt 1
3 Grzejnik ptytowy 11/600/1100 szt 1
4 Grzejnik ptytowy 12/600/1400 szt 1
5 Grzejnik ptytowy 11/600/1200 szt 1
6 Grzejnik ptytowy 11/600/400 szt 2
7 Grzejnik ptytowy 11/600/900 szt 2
8 Grzejnik ptytowy 11/600/1100 szt 1
10 |Zawodr grzejnikowy powrotny 1/2" szt 10
11 [Zawdr termostatyczny szt 10
12 |Gtowica termostatyczna szt 10
13 |Rura pex 16x2,0 mb 6

3. Uwagi koncowe

Nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce. Wykonanie robdt nalezy zlecic specjalistycznej firmie posiadajgcej niezbedne doswiadczenie
oraz uprawnienia. Prace montazowe i proby prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych osdb.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych producentow materiatéw budowlanych, niz podane w
opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametréow technicznych
i technologicznych oraz zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z
projektantem.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Roboty nalezy prowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 11,
oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Projektowat : Opracowat:
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