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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar opracowano dla robót elektrycznych występujących przy Termomodernizacji budynku administracujnego Starostwa Powia-
towego w Chełmnie.
 
2. Przedmiar dotyczy robót elektrycznych  a w szczególności:
- demontażu instalacji odgromowej celem ocieplenia dachu i ścian budynku
- montażu instalacji odgromowej po wykonaniu robót ociepleniowych
- wymianie oświetlenia na zewnątrz budynku na oświetlenie LED
- demontaż istniejących opraw w wszystkich pomieszczeniach i zamocowanie lamp LED
 
3. Przedmiar został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 mja 2004 r w sprawie metod i
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporządzenia z 2 września 2004 r w sprawie szczegółowości zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego
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Przedmiar elektryczny Chełmno DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty wewnętrzne -piętro 1 4

1.1 Roboty demontażowe 1 2
1.2 Montaż nowych lamp ledowych 3 4

2 Roboty wewnętrzne -parter 5 8
2.1 Roboty demontażowe 5 6
2.2 Montaż nowych lamp ledowych 7 8

3 Roboty wewnętrzne -piwnica 9 12
3.1 Roboty demontażowe 9 10
3.2 Montaż nowych lamp ledowych 11 12

4 Roboty wewnetrze sala sportowa 13 14
4.1 Roboty demontażowe 13 13
4.2 Montaż nowych lamp ledowych 14 14

5 Roboty pomiarowe 15 18
6 Roboty zewnętrzne 19 39

6.1 Instalacja odgromowa 19 33
6.1.

1
Demontaż instalacji odgromowej 19 22

6.1.
2

Montaż instalacji odgromowej 23 31

6.1.
3

Pomiary 32 33

6.2 Wymiana oświetlenia zewnętrznego 34 39
6.2.

1
Demontaż lamp na wysięgnikach 34 35

6.2.
2

Montaż lamp na wysięgnikach 36 37

6.2.
3

Pomiary 38 39
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Przedmiar elektryczny Chełmno PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty wewnętrzne -piętro
1.1 Roboty demontażowe

1
d.1.

1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.

1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

1.2 Montaż nowych lamp ledowych
3

d.1.
2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych  LED-platfoniery szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1.

2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych  LED- panelowe szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

2 Roboty wewnętrzne -parter
2.1 Roboty demontażowe

5
d.2.

1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.2.

1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

2.2 Montaż nowych lamp ledowych
7

d.2.
2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych  LED-platfoniery szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.2.

2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych  LED- panelowe szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

3 Roboty wewnętrzne -piwnica
3.1 Roboty demontażowe

9
d.3.

1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

76 szt. 76.000
RAZEM 76.000

10
d.3.

1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3.2 Montaż nowych lamp ledowych
11

d.3.
2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych  LED-platfoniery szt.

76 szt. 76.000
RAZEM 76.000

12
d.3.

2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych LED szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4 Roboty wewnetrze sala sportowa
4.1 Roboty demontażowe
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Przedmiar elektryczny Chełmno PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.4.

1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

4.2 Montaż nowych lamp ledowych
14

d.4.
2

SST-10 KNr 5 08
0512
analogia

Montaż opraw oświetleniowych  LED- panelowe szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

5 Roboty pomiarowe
15

d.5
SST-10 KNR 4-03

1205-05
Pierwszy pomiar skuteczności zerowania po-

miar.
3 po-

miar.
3.000

RAZEM 3.000
16

d.5
SST-10 KNR 4-03

1205-06
Następny pomiar skuteczności zerowania po-

miar.
3 po-

miar.
3.000

RAZEM 3.000
17

d.5
SST-10 KNR 13-21

0301-03
Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokony-
wanych na stanowisku

kpl.po
m.

0 kpl.po
m.

0.000

RAZEM 0.000
18

d.5
SST-10 KNR 13-21

0301-04
Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów doko-
nywanych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

0 kpl.po
m.

0.000

RAZEM 0.000
6 Roboty zewnętrzne

6.1 45317000-2 Instalacja odgromowa
6.1.

1
Demontaż instalacji odgromowej

19
d.6.
1.1

SST-7 KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowa-
nych na dachu płaskim

m

budynek parterowy
18.30*3+12.90*2+9.20*3+2.0+2.30+0.5*6+2.0*3+1.4*3+4.30+0.7*6 m 134.300
budynek piętrowy
70.40+1.60*2+2.35*2+5.35+4.60+0.7*4 m 91.050
sala sportowa
26.70+6.20*4 m 51.500

RAZEM 276.850
20

d.6.
1.1

SST-7 KNR 4-03
1138-05

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na uchwytach klejonych

szt.

265 szt. 265.000
RAZEM 265.000

21
d.6.
1.1

SST-7 KNR 4-03
1139-09

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

bud parterowy
3.8*6 m 22.800
bud piętrowy
7.3*2 m 14.600
sala sportowa
5.0*3+3.2 m 18.200

RAZEM 55.600
22

d.6.
1.1

SST-7 KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany
nie betonowej

szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

6.1.
2

Montaż instalacji odgromowej

23
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężają-
cą na dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Przedmiar elektryczny Chełmno PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

24
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betono-
wym krytym papą lub blachą

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

275 m 275.000
RAZEM 275.000

27
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

28
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

29
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120
mm2

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

30
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

31
d.6.
1.2

SST-7 KNR 5-08
0622-05

Montaż typowych iglic IO-1.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kot-
wami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.1.
3

Pomiary

32
d.6.
1.3

SST-7 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.6.
1.3

SST-7 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6.2 Wymiana oświetlenia zewnętrznego
6.2.

1
Demontaż lamp na wysięgnikach

34
d.6.
2.1

SST-10 KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrę-
canych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

35
d.6.
2.1

SST-10 KNR 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6.2.
2

Montaż lamp na wysięgnikach

36
d.6.
2.2

SST-10 KNR 5-10
1002-01
analogia

Montaż wysięgników uchwytów do mocowania lampy LED po wykonaniu
ocieplenia scian- wwyssięgniki z demontażu

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Przedmiar elektryczny Chełmno PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

37
d.6.
2.2

SST-10 KNR 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw ledowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6.2.
3

Pomiary

38
d.6.
2.3

SST-10 KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania po-
miar.

1 po-
miar.

1.000

RAZEM 1.000
39

d.6.
2.3

SST-10 KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania po-
miar.

6 po-
miar.

6.000

RAZEM 6.000
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